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Zatacznik nr 9 do SIWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawartaw dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci agow i Kanalizacji Spotk g z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy
Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000285473, kapitat zaktadowy 33.175.500,- zt w cato$ci optacony, NIP 589-19-17-
078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiaj gcym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzgdu — Tomasza Zdanowicza,

Czlonka Zarzgdu — Karoline Krefta

a
imie i nazwisko............... zamieszkaly.............c......... , legitymujgcy sie dowodem osobistym
o] G , Seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod
NAZWG.......oevvnvnnn. na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej prowadzonej przez
................... pod numerem numer NIP....ooooi REGON...............,
PESEL.......oovviiiiviiiiiieenn,

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres................ ,wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ............ Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem......... NIP......... ,+.;REGON................ ,kapitat
zakladowy...................... , reprezentowanym przez.. /zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawcg],
[tacznie Zamawiajacy i Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskch w dniu publikacji ........... podnr............ ,

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
Sciekéw i infrastrukturg towarzyszaca: Kamienica Krélewska, Zatakowo-Patubice (etap Ill cz.2.) —
zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Krélewska, Zatakowo-Patubice (etap Ill cz. 2)- zadanie 2 w
gminie Suleczyno woj. pomorskie.
2. W ramach przedmiotu umowy nalezy wykonac¢:

Lp. Wyszczegoblnienie
Kontrakt nr 3:  "KAMIENICA KROLEWSKA, ZALt AKOWO-PALUBICE (etap Il cz.2)
— zadanie 1”
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite -10.731 mb
2. |Rurociaggi ttoczne DN 110, 90, 63 PE-RC —6.587 mb
3. |Sieciowe przepompownie $ciekOw sanitarnych - 9 kompletow
4. |Lokalne przepompownie $ciek6w sanitarnych - 2 komplety
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5. |Odgalezienia sieci na posesje (264 szt.) DN 160 PVC-U lite -1.843 mb
Zakres nr5: —"KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO-PALUBICE (etap lll cz  .2)
— wie$ Kamienica Krélewska zadanie 2"
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite - 1030 mb
2. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC-U lite - 84,1mb
3. |Rurocigg ttoczny DN 63 PE -RC —-117,8 mb
4. |Lokalne przepompownie $ciekéw sanitarnych - 1 komplet
5. |Odgalezienia sieci ha posesje (30 szt.) DN 160 PVC-U lite -76,5mb

3. SzczegoOlowy zakres poszczegélnych zadan zostat opisany w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j.

4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamowienia, w jakiejkolwiek czesci dokumentaciji
projektowej lub innej czesci SIWZ, zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw i urzadzen badz przedmiot zaméwienia zostat opisany za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
i urzgdzen réwnowaznych opisywanym, z zastrzezeniem, ze gwarantujg one realizacje zamoéwienia
w zgodzie z opisem przedmiotu zamoOwienia i zapewniajg uzyskanie parametrow technicznych i
funkcjonalno - uzytkowych nie gorszych od zalozonych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia — przed ich
zastosowaniem. Jezeli opisanie materialdbw lub urzadzen za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentéw lub pochodzenia miato miejsce nalezy je traktowaé jako przykladowe
rozwigzanie, na ktérym opierat sie projektant dokumentaciji technicznej.

5. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

6. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacj, w tym projekt budowlany wraz z decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi umowy oraz zgody wiascicieli nieruchomosci. Wszelkie dalsze
kopie sporzadzi na wiasny koszt.

7. Niniejsza inwestycja prowadzona jest w ramach dwoch projektéw inwestycyjnych posiadajacych
niezalezne zrédta finansowania:

"KAMIENICA KROLEWSKA, ZAtAKOWO-PALUBICE (etap Ill cz.2) — zadanie 1"- projekt
wspoétfinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucjq Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju
Regionalnego, Instytucja Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucja Wdrazajaca dla
Projektu jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Zakres nr 5: "KAMIENICA KROLEWSKA, ZAL AKOWO-PALUBICE (etap Ill cz.2) — wie$ Kamienica
Krélewska zadanie 2"-projekt wspoHinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciggu
znakOw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji Projektow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Zamieszczone sg m. in. na stronie internetowej Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarnsku : www.wfosigw-gda.pl/Fundusze
Europejskie/lInformacja i promocja.

9. Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do wykonania i
przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w 8 11 umowy.
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§2
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do 31.08.2012 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji rob6t zgtaszanych do odbiorow czesciowych bez uwag lub
odbioru koncowego bez uwag jest data zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru na
pismie pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru roboét bez uwag. W
przypadku wystgpienia uwag za termin realizacji rob6t uwaza sie termin podpisania przez Strony
protokotu odbioru bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét w terminach okreslonych w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt.1) umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 3do umowy.

4. W przypadku nie dotrzymania terminéw zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z zapisami § 12.

5. Terminy ustalone w harmonogramie moga ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opéznien
wynikajgacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego bezposredni wptyw na terminowosc¢
wykonywania robot;

c) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

d) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z
ich technologig i warunkami technicznymi, zapewniajgcymi wiasciwg jakosé wykonania, albo
innych zdarzen niezaleznych od Wykonawcy, wymuszajgcych przerwe w realizacji
zamowienia;

6. Opdbznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg byé
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

8. Dokonywanie zmian termindw , o ktérych mowa w ust.7 wymaga podpisania aneksu do niniejszej

umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj gcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zawiadomienie wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych |,
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem;

2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

3) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z
decyzjami administracyjnymi oraz zgody wiascicieli nieruchomosci, w terminie do 5 (pieciu) dni
od daty podpisania niniejszej umowy;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy;

5) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy;

6) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§4
Obowi azki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego, sporzadzonego w oparciu
o wstepny informacyjny harmonogram rzeczowy inwestycji, ktéry stanowit zatagcznik nr 3 do
SIWZ i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy;

2) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw
kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

4) zawiadomienie wiascicieli badz oséb dysponujacych poszczegdlnymi nieruchomosciami o
zamiarze przystgpienia do robdt budowlanych na ich terenie;

5) zabezpieczenie terenu rob6t, dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu
robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na
wiasny koszt;

6) zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzadzen, obiektdw i mienia na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

7) ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw i maszyn budowlanych;

9) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci;

10) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

11) sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 14 dni od przekazania placu

budowy;

12) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptaciji Zamawiajacemu w terminie 14
dni od podpisania umowy;

13) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robdt;

14) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

15) opracowanie i dostarczenie instrukcji rozruchu, obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowej
dla dostarczonych urzadzen;

16) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

17) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;

18) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujacych materialy i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
planowanym ich wbudowaniem. Wnioski materiatowe dotyczgace kompletnych przepompowni
Sciekdw, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu najpdzniej
w terminie 60 dni od podpisania umowy;

19) stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego, wylgcznie
materiatbw | urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

20) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 2z pOzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego, dokumentow potwierdzajacych, ze wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami ;

21) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

22) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacii;

23) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

24) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robo6t ulegajgcych zakryciu do odbioru technicznego;

25) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych rob6t do odbiorow
czesciowych oraz do odbioru koricowego;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw kompletéw dokumentacji niezbednej przy
odbiorze;

27) Wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach
oraz na nosniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny byé sporzadzone
odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w
formacie *dwg.

28) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Nadzér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajacego;

29) wykonanie prob hydraulicznych kazdego rurociggu, wykonanie podigczen do czynnych
przewodow i uczestniczenie w ich wiaczeniu do eksploatacii;

30) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni, instalacji lub innych elementéw;

32) sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robét
oraz uzyskanie odpowiednich uzgodnien z Zarzadca Drogi;

33) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

34) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisOw na zgdanie organu wydajacego pozwolenie na
uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz
wydaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie:

a) Kierownik budowy - ............
b) Kierownik robdt w branzy drogowej - ..................
c) Kierownik robét w branzy elektrycznej- ..................

3) Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane 0s6b wyszczegoélnionych w pkt. 2
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych
b. jezeli zmiana tych oso6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

5) W przypadku zmiany oséb wyszczegdélnionych w pkt. 2, nowe osoby powotane do petnienia
w/w obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkciji.

6) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caly
okres zatozonej pracy danej osoby dla unikniecia op6znien w realizacji rob6t oraz w celu
zgloszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

7) Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
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obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt. 2)
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§..1"

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ umowe pracq podmiotéw wskazanych w
zalgczniku nr 5a, nr 6a SIWZ w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tych
zalgcznikach jako cze$c¢ realizowana przez te podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozZliwe
bedzie jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do
wykonania zaméwienia proponowanego, nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyzsze niz
podmiotu zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do
Zamawiajgcego dokonanym - dla jego skutecznosci i waznosci - w formie pisemnej.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust.1 lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
od Wykonawcy usuniecia osoby/os6b, ktéra nalezy do personelu podmiotéw  nie
spetniajgcych warunkéw opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia
takich podmiotéw i wszystkich os6b dla tych podmiotéw pracujgcych i natychmiast -
gwarantujgc ciggtosc i terminowos¢ wykonywania umowy - nie pézniej niz w 7 dni. od zgdania
Zamawiajgcego, Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym , ktéry spetnia warunki
opisane w zalgczniku nr 5a, nr 6a  SIWZ.

§5
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét, stanowigce

podstawe do fakturowania:

1) odbiory czesciowe,

2) odbiér koncowy,

3) odbiér ostateczny po wygasnieciu okresu gwaranciji.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace podstawg do
fakturowania. Odbior tych rob6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgtoszeniu
do obioru przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiodr czesciowy dotyczy poszczegélnych zlewni okreslonych harmonogramem rzeczowo -
finansowo — terminowym — Zatacznik nr 3 do umowy.

4. Przedmiotem odbioru kohAcowego jest catos¢ robdét budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.

5. W odbiorach uczestnicza przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego
oraz Wykonawca (kierownik budowy).

6. O osiggnieciu gotowosci odbioréw Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy pisemnie wyznacza
dzien i godzine odbioru.

7. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru rob6t winien przeprowadzi¢ préby
szczelnosci sieci grawitacyjnej oraz préby cisnieniowe kanatéw ttocznych, a takze inspekcje
kanalowg TV w zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

8. Odbidr czesciowy robét nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

9. Do odbioru czesciowego i odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciggu 14 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

10. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego robo6t oraz odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy,

! Paragraf zostanie zastosowany w umowie W sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci opisanej w
art. 26 ust. 2b prawa zamowien publicznych . W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 10 i humeracja
zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) Materiat filmowy =z inspekcji kanalowej TV, w formacie umozliwiajgcym odczyt na
standardowym sprzecie DVD,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do zasobu;

8) oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub os6b posiadajacych prawo do
dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu
pierwotnego.

9) inne dokumenty wynikajgce ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujgce odbiory robét i
oddanie przedmiotu zaméwienia w zakresie zlewni, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, do
uzytku.

11. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow,
o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robét.

13. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia lub wedtug swego
wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i zada¢ odszkodowania.

14. Zamawiajacy zachowujgc prawo do kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego, moze
odmoéwi¢ przyjecia przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca
okresla nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony umowy
ustalaja, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w zwioce, z wszelkimi jej
konsekwencjami.

15. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

8§86
Wynagrodzenie

1. Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:
CeNa NEO: ..o zt.
SIOWNIE ZIOLYCR: ... zt.

2. Do wynagrodzen netto opisanych w ust. 1 bedzie doliczony i zaptacony podatek VAT w
wysokosci wynikajacej z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikbw ponosi
Wykonawca.

6. Zaptata ceny Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7. Rozliczenie rob6t bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdlne zlewnie ujete
w harmonogramie rzeczowo - terminowo — finansowym, ktory stanowi zatacznik nr 3 do umowy i
fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i uzyskaniu odbioru
czesciowego danej zlewni bez uwag.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag.
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9. Faktury za zrealizowane roboty wystawiane bedg na Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy nrkonta .............coeeeviiiiiininn.

11. Pfatnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét i oswiadczeniem Podwykonawcédw robét o nie
zaleganiu z ptatno$ciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

12. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdéd i kar umownych.

§7
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysoko$ci 10% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
(facznie z podatkiem VAT), tj.: ............ zh, w formie .......ccoeeeeenn,

2. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koAcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego bez uwag.

3. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6ézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wWysokosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegdtowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w
terenie oraz z dokumentacjg projektowa, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowag
i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykonaé roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pozniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace:
a) odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysokosci
............... zt, (stownie:........ zlotych),
b) odpowiedzialno$é cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaly polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;
5.  Wpykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania ich
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

8§89
Umowy z Podwykonawcami

1. Wykonawca zgodnie z oferta, moze powierzy¢é wykonanie czesci rob6t lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.  Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jej projekt.

3.  Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowag zawartg z Wykonawca.
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4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zadaé¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie itp. 6471 8 5 kc i
udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zadania.

9. Wpykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy.

10. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji umowy.

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym —art.637 i 638.

2. Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych rob6t na

okres 5 lat (pie¢ lat).

3. Strony umowy postanawiajg, ze oprdcz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji jakosci przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
bez uwag calego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem urzadzen, na ktére producenci udzielajg
gwarancji odrebnych. Uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonej przez producentéw urzadzen,
Wykonawca przeleje na Zamawiajgcego w dniu odbioru kohcowego.

4. W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia o zaistnieniu usterki;
b) usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatdw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym
réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzen.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich

usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 14.

©

©

§11
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego i
uzgodnieniami z nim;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu
terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia

6. Protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opdznienie w oddaniu catosci przedmiotu
umowy w wysokosci:

a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 ust.1. za kazdy dzien
opO6znienia w okresie pierwszych 10 dni opdznienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 za kazdy nastepny
dzien opdznienia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opOznienie w oddaniu poszczegoélnych
czesci przedmiotu umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, w wysokosci:

a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu
umowy, za kazdy dzien opdznienia w okresie pierwszych 10 dni opdznienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu
umowy, za kazdy nastepny dzien opdznienia.

3. Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia, wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

4. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w
przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej
umowy.
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§13
Forma zmian i uzupetnie A umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy sg mozliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z p6zn. zm. ) i sg one mozliwe w
zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:

. o charakterze niezaleznym od stron,

. ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci,

. ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdblnosci: powodz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich
jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajgcych sie dopiero
po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych
ukrytych obiektow budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i
niewypatdéw oraz innych przeszkod utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robot w
zgodzie z opisem zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i wilasciwymi przepisami,
wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych rozwigzan
technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajacego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa, norm w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron,

d) dziatania organ6w administracji publicznej, organéw witadzy lub wymiaru sprawiedliwosci,
ktére uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwlaszcza
rob6t budowlanych jezeli zostaty one podjete przez te podmioty nie na skutek dziatan
Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

e) zamawiajacy jest uprawniony takze do zmiany terminu zakonczenia umowy w sytuacji nie
otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na
budowe.

f) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikajace z
harmonogramu,

2. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowie niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3.  Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§14
Sposob dor eczania pism

1. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé¢ beda jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2.  Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysylana pocztg lub faksem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,
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tel./fax : 58/681-66-76

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix ...,
fax +48 prefixX ...,

3. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

4. Strony zobowiazujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

5. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie
upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona
zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez
zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”,
JAdresat wyprowadzit sie” itp.

8§15
Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamowien
Publicznych.

2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajacego: .....o.vvireiiiiieinninnn, ,
b. Wykonawcey: .........cooviiiiiiiiiiinen,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.

§17
Zakgczniki do umowy

Zalacznikami do umowy sa:

Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami
Dokumentacja projektowa

Harmonogram rzeczowo - finansowo — terminowy
Siwz

Wyjasnienia tresci SIWZ

agrwNE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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