



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



PROW/ZP/6/2011

Sierakowice, 04.11.2011r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem : 354196-2011**

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice w następującym zakresie: Zakres III: Sierakowice, rejon ulicy Kościerskiej” w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zamawiający w rozdziale III pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, że wykonanie całego zamówienia w/w inwestycji nastąpi do dnia 31.01.2012 r. Co się stanie, gdy warunki atmosferyczne (środek kalendarzowej zimy) nie pozwolą na wykonanie odtworzeń nawierzchni z mieszanki asfaltowo – żwirowej? Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu wykonania na odtworzenie nawierzchni? Proponujemy wykonanie odtworzeń nawierzchni w okresie wiosennym 2012 r. jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z zapisami projektu umowy w § 2 ust. 5 lit. d: *Zamawiający w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi, zapewniającymi odpowiednią jakość wykonania, albo innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, wymuszających przerwę w realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania przy zachowaniu wypełnienia zapisów w § 2 ust. 6 oraz ust. 7 z konsekwencją, o której mowa w ust. 8 .*

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Edanowicz

Członek Zarządu

Karolina Krefta

.....
Podpisy Kierownika Zamawiającego