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Sierakowice, 18.11.2009 r.
POIS/ZP/2/09

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustuge: Nadzér nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w aglomeracji Sierakowice”

Prezes PWiK w Sierakowicach, w odpowiedzi na zapytania wykonawcow wyjasnia:

Pytania z dnia 13.11.2009 r.:

Pyt. 1
Czy Kontrakty na Roboty oraz Kontrakt na nadzor bedg realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

FIDIC? W SIWZ brak jest jednoznacznego zapisu w tej kwestii, a jedynie sformutowania jak np.: ,Inzynier
Rezydent” wskazuja na mozliwosé realizacji inwestycji zgodnie z tymi warunkami kontraktowymi.

Kontrakty na Roboty budowlane oraz Kontrakt na nadzér nie beda realizowane zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Zamieszczone w dokumentacji sformutowanie inzynier
rezydent” nalezy rozumiec zgodnie z zapisami Rozdz. I pkt. 4 SIWZ.

Pytania z dnia 16.11.2009 r.:

Pyt.1

W Rozdziale IV punkt B.2.a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jest napisane: ,Inspektor
nadzoru robét sanitarnych (2 osoby o takich kwalifikacjach) posiadajgcy uprawnienia (...) oraz posiada min.
5 lat doswiadczenia w petnieniu funkcji inspektora nadzoru, nadzorowat co najmniej jedng budowe sieci
kanalizacji o dtugosci min. 10 km oraz budowe/rozbudowe oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci min
2000 m® na dobe”.

Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca bedzie spetniat ww. wymaganie jezeli wykaze, ze dysponuje /bedzie
dysponowat dwoma osobami z wtasciwymi uprawnieniami budowlanymi i doswiadczeniem min. 5 lat, przy
czym jedna osoba bedzie posiadata doswiadczenie w nadzorowaniu budowy min. 10 km kanalizacji, a
druga osoba bedzie posiadata doswiadczenie w nadzorowaniu budowy/rozbudowy oczyszczalni sciekow o
przepustowosci min 2000 m° na dobe?

W przypadku przedstawienia w ofercie osob o ww. kwalifikacjach i doswiadczeniu Wykonawca nie
bedzie spetniat wymagan stawianych przez Zamawiajacego.

Pyt. 2
Prosimy o informacje czy konieczne jest dotaczanie do Zatgcznika nr 3 ,Potencjat Kadrowy” dodatkowych

CV kazdego specjalisty, jezeli informacje wskazane w tym zataczniku beda wyczerpywaly wszystkie
stawiane przez Zamawiajacego wymagania tj. wyksztatcenie, uprawnienia, lata doswiadczenia oraz
wybrane realizacje z podaniem zakresu, wartosci i nazwy inwestora nadzorowanych robét.
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Nastapita niezgodno$¢ wymagan Zamawiajacego opisanych w SIWZ z zawartoscig Zatacznika nr
3. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ Zamawiajacy wymaga przedstawienia dla kazdego
specjalisty uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. Zamawiajacy NIE WYMAGA dotaczenia CV kazdego specjalisty. Na stronie
zamawiajgcego zostanie zataczony poprawny Zatacznik nr 3 do SIWZ.

Pytania z dnia 17.11.2009 r.:

dot.: Pytania odnosnie SWIZ Sierakowice

| — Specyfikacja Istotnych warunkéw Zamowienia

1. Rozdziat | — Opis przedmiotu zamoéwienia - punkt 3.1 - rozumiemy, ze Zamawiajacy posiada wazng i
kompletng dokumentacje projektowa, tj.: projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, zgody,
uzgodnienia, warunki, decyzje, pozwolenia na zakres objety przedmiotem zamdwienia

Tak, Zamawiajqcy posiada wazng i kompletng dokumentacje projektowa
2. Rozdziat | — Opis przedmiotu zamoéwienia - punkt 3.1 - Czy umowa na roboty budowlane bedzie
rozliczania:
a Wedtug wynagrodzenia ryczattowego?
b Wedtug wynagrodzenia kosztorysowego?,

Jezeli wedtug punktu b) to rozumiemy, ze przedmiary do wypetnienia przez Wykonawce wykonane sg
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i nie zawierajg np. rob6t tymczasowych?

Umowy na roboty budowlane beda rozliczane wedtug wynagrodzenia ryczattowego.

3. Czy Warunki Umowy z Wykonawca Robdt s oparte o Warunkach Kontraktowych FIDIC?
Warunki Umowy z Wykonawcg Robét nie sg oparte o Warunki Kontraktowe FIDIC.

4. Rozdziat | — Opis przedmiotu zamdwienia - punkt 8 - prosimy o informacje ile uméw z wykonawcami
robot zamierza zawrze¢ Zamawiajacy?

Zgodnie z opisem podanym w Rozdz. I pkt. 8 SIWZ Zamawiajacy planuje zawrze¢ 10 umoéw
na roboty budowlane tzn. odrebna umowa na kazdy Kontrakt.

5. Rozdziat Il - Termin wykonania zamdwienia - zgodnie z art. 142 Prawa zamdwier publicznych umowa
musi by¢ zawarta na czas oznaczony, ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ,,Przedmiot zamowienia opisuje
sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreéler, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty”, podanie planowanej daty zakoriczenia powoduje niemozliwos¢ dokonania rzetelnej wyceny.

Okres na jaki zostaje podpisana umowa to: od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r.
Il - Wzér umowy

1. Dotyczy §3 ust.1 - Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamowien publicznych ,Przedmiot zamdwienia
opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okresleri, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
sporzadzenie oferty”, zapis w umowie ,...ewentualnych uméw na roboty dodatkowe oraz innych
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umow i zlecen zwigzanych z nalezyta realizacjg Projektu” powoduje, iz Nadzér moze obejmowac
prace nie zdefiniowane w SIWZ, a zwiekszone nawet do 50%! Prosimy o wykreslenie tego zapisu,
badz precyzyjne podanie zakresu prac w terminem ich wykonania. Pozostawienie tego zapisu narusza
rowniez zapisy art.5 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zmieni zapisy §3 ust.1 i nadaje mu brzmienie: ,Swiadczenie ustug nadzoru nad
robotami budowlanymi przy realizacji Projektu.”

2. Dotyczy §3 ust.2 pkt.1 - rozumiemy, ze posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa
zostata sprawdzona (zweryfikowana) zgodnie z Prawem budowlanym ? jednoczesnie prosimy o
podanie jakie obliczenia ma sprawdzi¢ Wykonawca?

Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa zostata sprawdzona zgodnie z
Prawem budowlanym. Zamawiajacy wykresli z projektu umowy zapisy odnosnie dokonania
obliczen, tres¢ §3 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: ,przed planowanym terminem rozpoczecia
robot w ramach Projektu, Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji przetargowej
Zamawiajacego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na
nig dokumentéw oraz dokona weryfikacji ewentualnych btedéw i zaproponuje konkretne
rozwigzania. Jezeli zaproponowanie takich uwag bedzie mozliwe przed otwarciem ofert w
przetargu na roboty, Zamawiajgcy rozwazy wprowadzenie zmian do tresci SIWZ. Jezeli nie,
rozwigzania zaproponowane przez Wykonawce dotyczy¢ bedg niezbednych zmian do
wprowadzenia w trakcie robot;”

3. Dotyczy §3 ust.3 pkt.7 - na czym ma polegac¢ zapewnienie przez Wykonawce sprawnej komunikacji w
okresie prowadzenia robot?

Zamawiajacy w usuwa zapisy 83 ust.3 pkt.7 z Projektu Umowy.

4. Dotyczy §3 ust.3 pkt.17 - prosimy o podanie dokad i ile wyjazdéw krétkoterminowych nalezy przyjac
do wyceny oferty.

Zamawiajacy na obecnym etapie realizacji Projektu nie jest w stanie przewidzie¢ ilos¢
wyjazdow krotkoterminowych. Piszac w art. 3 ust. 3 pkt. 17 umowy o ,wyjazdach
krétkoterminowych” Zamawiajacy miat na mysli np. wyjazdy do Instytucji Zarzadzajacej —
WFOS w Gdansku. Nalezy przyjac, iz beda to wyjazdy w godzinach pracy Zamawiajacego,
staraniem i na koszt Zamawiajacego.

5. Dotyczy §3ust.3 pkt.18 - rozumiemy, ze Zamawiajgcy posiada stosowng umowe o Nadzdr Autorski
zapewniajgca skuteczne wspotprace?

Tak, Zamawiajacy posiada stosowne umowy na Nadzor Autorski.

6. Dotyczy §3ust.3 pkt.35 - prosimy (w celu jasnego okreslenia obowigzkow) o precyzyjne podanie na
czym ma polega¢ wspieranie stuzb Zamawiajacego zaangazowanych w projekt?

Wspieranie stuzb Zamawiajacego zaangazowanych w Projekt ma polega¢ na doradzaniu i
opiniowaniu probleméw, zagadnien zwiazanych ze sprawowanym przez Wykonawce
nadzorem.

7. Dotyczy §3ust.6 pkt.1 - prosimy o precyzyjne podanie na czym ma polega¢ wprowadzanie zmian
w dokumentacjach projektowych, kto bedzie wykonywat projekty zamienne i/lub dodatkowe?, jezeli
Wykonawca to prosimy o podanie zakresu tychze projektéw, tak aby mozna byto prace te rzetelnie
wycenic.

Zdanie wprowadzajace do §3 ust.6 mowi iz ,Wykonawca ma obowiazek wnioskowac do
Zamawiajacego 0:” — powyzsze pyt. jest wiec nie uzasadnione.

8. Dotyczy §3ust.6 pkt.2 - prosimy o podanie specyfikacji badan, pomiaréw i ekspertyz tak aby mozna
byto je ujg¢ w oferowanej cenie.
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Zdanie wprowadzajace do §3 ust.6 mowi iz ,Wykonawca ma obowigzek wnioskowac¢ do
Zamawiajacego 0:” — powyzsze pyt. jest wiec nie uzasadnione.

Dotyczy §3ust.8 - prosimy o podanie specyfikacji raportow tak aby mozna byto je uja¢ w oferowane;j
cenie.

Na obecnym etapie realizacji Projektu Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ jakiego
rodzaju dodatkowe raporty bedzie zlecat Wykonawcy. Dodatkowe raporty moga wynikac z
prosby Instytucji Zarzadzajacej o dodatkowe wyjasnienia w trakcie realizacji Projektu itp.
Dodatkowe raporty forma i trescig nie bedg wykraczat poza zakres obowigzkow Wykonawcy.

Dotyczy §6 ust. 2 - co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,ceny maksymalnej”?, rozumiemy,
ze wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwota okreslona w ust.1 ww. paragrafu?

W §6 ust. 2 nie ma mowy o ,cenie maksymalnej”, a zapisy niniejszego ust. Podkreslajg
jedynie ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Dotyczy §8 ust.1 pkt. 3 - rozumiemy, e Zamawiajacy zobowigzuje sie podawania w rozsgdnym
wczeséniejszym terminie informacji o planowanym spotkaniu?

O wszystkich planowanych spotkaniach, wyjazdach, naradach Zamawiajacy bedzie
informowat odpowiednio wczesnie wszystkie zainteresowane strony.

Dotyczy §10 ust.1 - Wykonawca sktadajgc oferte nie ma obowigzku dokonywania wizji lokalnej terenu
prosimy o wykreslenie tego zapisu.

W §10 ust.1 nie ma mowy o dokonaniu wizji lokalnej w terenie a jedynie o ,zapoznaniu si¢ z
sytuacja faktyczng”. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapiséw §10 ust.1

Dotyczy §10 ust.5 - to Wykonawca Robdt, a nie Nadzdr ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za
przestrzeganie warunkdw bezpieczerstwa w czasie wykonywanych prac, prosimy o skreslenie zapisu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie tego zapisu, poniewaz zaréwno petnigcy
nadzor jak i wykonawca robét budowlanych odpowiadajg za zapewnienie i przestrzeganie
warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywanych prac.

Dotyczy §10 ust.6 - rozumiemy, ze za szkody wynikte z dziatan Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z dziatan Wykonawcy.
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