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INFRASTRUKTURA = ";;:ggiiiggig’v’vsit‘:(’:na"za(ji UNIA EUROPEISKA [ESNEY
| SRODOWISKO % Sp. z 0.0. w Sierakowicach FUNDUSZ SPONOSC Faar”
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI h
POIS/ZP/5/2013 Zatacznik nr 10 do SIWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawarta w dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci ggow i Kanalizacji Spétk g z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej
12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Gdansk-Pétnoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000285473,
kapitat zaktadowy 33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej
Zamawiaj gcym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzgdu — Tomasza Zdanowicza,

Czionka Zarzgdu — Karoline Krefta

a
imie i nazwisko............... zamieszkaly.............co.oounes , legitymujgcy sie dowodem osobistym nr............... ,
seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg................. na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ................... pod numerem ........... ;
numer NIP................ :REGON............... JPESEL......cooiiiii

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres.............. ,wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sgd Rejonowy w ............ Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem......... NIP......... ,....REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... , reprezentowanym przez..
/zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawcg],
[tacznie Zamawiajacy | Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich w dniu publikaciji ........... podnr............ ,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przytgczami i przepompowniami
$ciekow w miejscowosciach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ
(etap IV cz.l) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA -
MOJUSZ (etap IV cz.l), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, B ACKA HUTA (etap IV
cz. Il); gmina Sierakowice, woj. pomorskie.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ trzy zadania:

I. SIERAKOWICE, SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (et ap IV cz.l) ZADANIE 2a:
KARWACJA

1. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite - 398,3 mb
2.  Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC-U lite -19,7 mb
3. Rurociggi ttoczne DN 110, 90, 63 PE-RC - 2.499,1mb
4.  Sieciowa przepompownia $ciekéw sanitarnych - 1 komplet
5.  Lokalna przepompownia $ciekOw sanitarnych - 1 komplet
6. Przytacza kanalizacyjne DN 160 PVC-U lite 23,3 m - 5 szt.
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. SIERAKOWICE, SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (et ap IV cz.l), ZADANIE 2b:

MOJUSZ
1. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite -4.334,1 mb
2. Rurociag ttoczny DN 90 PE-RC - 251,6mb
3. Sieciowa przepompownia sciekdw sanitarnych - 1 komplet
4. Odgatezienia sieci na posesje (92 szt.) DN 160 PVC-U lite -601,7 mb

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, B ACKA HUTA (etap IV cz. Il)

1. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite - 4.529,6 mb
2. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PE-RC - 86,7mb
3. Rurociagi ttoczne DN 90, 63 PE -RC -2.881,1mb
4. Sieciowe przepompownie $ciekdw sanitarnych - 3 komplety
5. Lokalne przepompownie $ciek6w sanitarnych - 1 komplet
6. Odgaltezienia sieci na posesje (80 szt.) DN 160 PVC-U lite -623,5mb

Szczegbtowy zakres poszczegdllnych zadan zostat opisany w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Roboty zostang wykonane wg zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng czesc¢
umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji, w tym projekt budowlany wraz z decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi umowy oraz zgody wiascicieli nieruchomosci. Wszelkie dalsze kopie sporzadzi
na wtasny koszt.

Niniejsza inwestycja prowadzona jest w ramach dwéch projektdéw inwestycyjnych posiadajacych niezalezne
zrodfa finansowania:

W ramach zadan nr Il oraz zadania nr Il projekt wspoétfinansowany jest ze $rodkéw Unii Europejskiej z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucjq Zarzadzajaca
jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucja Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucjg
Wdrazajaca dla Projektu jest Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarsku.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz
projektowania tablic i naklejek w promociji Projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Zamieszczone sg m. in. na stronie internetowej Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdansku : www.wfosigw-gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja i promocja.

W ramach zadania nr | projekt wspdffinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do wykonania i
przediozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji szczeg6towej dla kazdego zadania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowo — terminowego dla
kazdego zadania w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia. Wykonawca przedstawi niniejszy dokument
do akceptacji Zamawiajagcemu 3 dni po podpisaniu umowy.

§2
Termin wykonania zamodwienia

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w 8§ 1 umowy w terminie do 30.09.2014 r.
Terminem zakonczenia realizacji rob6t zgtaszanych do odbioréw czesciowych bez uwag lub odbioru
koncowego bez uwag jest data zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem,
ze Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru rob6t bez uwag. W przypadku wystgpienia uwag za termin
realizacji rob6t uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.
W przypadku nie dotrzymania terminéw zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
z zapisami § 12.
Terminy ustalone w harmonogramie moga ulec przesunieciu w przypadku wystapienia opéznien wynikajacych
z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe takie, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dtugotrwate

ulewy, obfite opady $niegu) majacego bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot;
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c) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

d) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig i warunkami technicznymi, zapewniajacymi wkasciwg jakos¢ wykonania, albo innych zdarzen
niezaleznych od Wykonawcy, wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia;

. Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszag byc¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustala nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub postoju.

Dokonywanie zmian terminéw , o ktérych mowa w ust. 7 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z decyzjami
administracyjnymi w terminie do 5 (pieciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy;
3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy;
4) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy;
5) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4
Obowi gzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego dla kazdego zadania w ramach
niniejszego przedmiotu zamoéwienia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajagcemu 3 dni po
podpisaniu umowy;

2) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wtasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

4) zawiadomienie wtascicieli badz oséb dysponujacych poszczegélnymi nieruchomosciami o zamiarze
przystapienia do rob6t budowlanych na ich terenie przed przystapieniem do robot;

5) zabezpieczenie terenu robét, dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na wiasny koszt;

6) zabezpieczenie na wlasny koszt instalacji, urzadzen, obiektow i mienia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw i maszyn budowlanych;

9) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

10) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska;

11) sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;

12) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robét;

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

14) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

15) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;

16) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioskow materiatowych
obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich
wbudowaniem. Whnioski materiatowe dotyczgace kompletnych przepompowni $ciekéw, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu najp6zniej w terminie 14 dni od podpisania

umowy;
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stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego, wylacznie materiatow i

urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajacych

sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi

zmianami), okazania, na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

dokumentow potwierdzajacych, ze wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi

przepisami ;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob

dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z

kosztami utylizacij;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych

ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pOzniejszymi
Zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego;

zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych rob6t do odbioréw czesciowych

oraz do odbioru koncowego;

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletéw dokumentacji niezbednej przy odbiorze;

Wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 4 (cztery) egzemplarzach oraz na nosniku

elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny by¢é sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w

formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg.

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski w trakcie

trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robot;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez terenéw

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég,

nawierzchni, instalacji lub innych elementow;

sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania rob6t oraz

uzyskanie odpowiednich uzgodnien z Zarzadca Drogi;

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

Uzupelnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisbw na zadanie organu wydajgcego pozwolenie na

uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakornczeniem budowy oraz wydaniem

pozwolenia na uzytkowanie.

Sporzadzenie kosztorysu réznicowego do zakresu realizowanego w ramach dofinansowania PROW.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie:
a) Kierownik budowy - ............
b)  Kierownik rob6t w branzy ....... J o
c) Kierownik rob6t w branzy ...... ST
Istnieje  mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajgcego.
Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane 0s0b wyszczegoélnionych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzeh losowych

b. jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy

W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w pkt. 2, nowe osoby powotane do petnienia w/w
obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla
danej funkciji.
Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy danej
osoby dla unikniecia opéznien w realizacji rob6t oraz w celu zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajacego
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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7) Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

8) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w pkt. 2) winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§..1

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ umowe pracg podmiotéw wskazanych w zatgczniku nr 5, nr
6 SIWZ w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tych zatgcznikach jako czes$c realizowana
przez te podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie jedynie
wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia
proponowanego, nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyZsze niz podmiotu zastepowanego.
Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do Zamawiajgcego dokonanym - dla jego
skuteczno$ci i waznosci - w formie pisemnej.

3. W sytuacji naruszenia postanowier ust.l lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/oséb, ktéra nalezy do personelu podmiotdw nie spetniajgcych warunkéw
opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotéw i wszystkich os6b dla
tych podmiotdéw pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggto$¢ i terminowos$¢é wykonywania umowy -
nie podzniej nizw 7 dni. od zZgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym ,
ktory spetnia warunki opisane w zatgczniku nr 5, nr6 SIWZ.

§5
Odbiory

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét, stanowigce podstawe do

fakturowania:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawg do fakturowania.

Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgtoszeniu do obioru przez

kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy dotyczy poszczegOlnych zlewni okreslonych harmonogramem rzeczowo - finansowo -

terminowym dla kazdego zadania w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$é rob6t budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu

przedmiotu umowy.

W odbiorach czesciowych i koncowym uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

O osiggnieciu  gotowosci  odbioréw  Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora

Nadzoru/Zamawiajagcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Zawiadomienie winno byé dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit

fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru rob6t winien przeprowadzi¢ proby szczelnosci sieci

grawitacyjnej oraz proby cisnieniowe kanaléw ttocznych, a takze inspekcje kanatowg TV w zakresie

wskazanym przez Inspektora hadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Do odbioru czesciowego robo6t i odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciggu 14 dni roboczych od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego robot oraz odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegoblnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach papierowych oraz
w wersji elektronicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) Materiat filmowy z inspekcji kanatowej TV, w formacie umozliwiajgcym odczyt na standardowym sprzecie
DVD,

1 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci
opisanej w art. 26 ust. 2b prawa zamoéwien publicznych . W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer
5inumeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do zasobu;

8) oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajacych prawo do dysponowania
nieruchomosciag, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

9) inne dokumenty wynikajace ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujgce odbiory rob6t i oddanie
przedmiotu zaméwienia w zakresie zlewni, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, do uzytku.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w

niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na

usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy

naprawienia szkody wyniklej z opdznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od

stwierdzenia wady i zgda¢ odszkodowania.

Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego, moze odmowié

przyjecia przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okre$la nowy termin

gotowos$ci do odbioru, powiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Strony umowy ustalajg, ze do czasu

skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w zwitoce, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbidér kohncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich

wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§6
Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:
CeNA NEMO: ..eeiiieiiiieiie e zt.
SIOWNIE ZIOLYCR: ..o zk
Do wynagrodzen netto opisanych w ust. 1 bedzie doliczony i zaptacony podatek VAT w wysokosci
wynikajacej z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania i
nie moze ulec zmianie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikéw ponosi Wykonawca.
Zaptata ceny Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg dokonywane w tej
walucie (art. 358 § 1 KC).
Rozliczenie rob6t bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegllne zlewnie ujete
w harmonogramie rzeczowo - terminowo — finansowym i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane
bedg po wykonaniu i uzyskaniu odbioru cze$ciowego danej zlewni bez uwag.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktury, wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego bez uwag.
Faktury za zrealizowane roboty wystawiane beda:
a) za realizacje zadania nr Il i zadania nr 1l na Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078
b) za realizacje zadania | na Gmine Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice, NIP 589-10-18-894
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Ptatnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru rob6t i o$wiadczeniem Podwykonawcow rob6t o nie zaleganiu z
ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych.

8§87
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w 8 6 ust. 1 (lacznie z podatkiem
VAT), tj.: e zt, wformie ........cccvvvenennn.

W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czes$¢ tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koricowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
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podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczeg6towym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie oraz z
dokumentacjg projektowa, zapewnia, ze posiada niezbednag wiedze fachowg i doswiadczenie konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoOwienia posiadajg niezbedne
uprawnienia do realizacji zamowienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace:

a) odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysokosci ...............

zt, (stownie:........ ztotych),

b) odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen o
ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtoéci powyzszych polis i przedkladania ich

Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

§9
Umowy z Podwykonawcami

Wykonawca zgodnie z oferta, moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej
projekt.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadac
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub
jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie itp. 6471 § 5 kc i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zgdania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art.637 i 638.
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Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét na okres 5 lat

(piec lat).

W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciagu 2 dni od powiadomienia o zaistnieniu usterki;

b)  usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatléw, robocizny, sprzetu i urzadzen , w tym rowniez

dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzen.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego ha ich usuniecie,

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy: wskazany w 8§ 14.

§11
Odst gpienie od umowy

Oprécz przypadkow wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

6.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) wystapi istotha zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca nie rozpocza} robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w spos6b niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego i uzgodnieniami z
nim;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty,

okreslonego w niniejszej umowie,

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

2) wterminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia

Protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opéznienie w oddaniu catosci przedmiotu umowy w
wysokosci:
a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 ust.1. za kazdy dzien op6znienia
w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,
b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 za kazdy nastepny dzien
opOznienia.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za opéznienie w oddaniu poszczegdlnych czesci
przedmiotu umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowigcym
zalgcznik nr 3 do umowy, w wysokosci:
a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu umowy, za kazdy
dzien op6znienia w okresie pierwszych 10 dni opdznienia,
b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczgacego danej czesci przedmiotu umowy, za
kazdy nastepny dzien opdznienia.



UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SLUPI | LUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE

. Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia, wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad.

. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na
podstawie art. 146 ustawy PZP.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone wyzej kary
umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§13
Forma zmian i uzupetnie n umowy

Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany istotnych
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy sag
mozliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U.
z 2010 r. nr 113 poz. 795 z pézn. zm. ) i sg one mozliwe w zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg, na potrzeby niniejszego warunku
rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej strony wiezi prawnej:

. o charakterze niezaleznym od stron,

. ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci,

. ktorej nie mozna przypisac¢ drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujaca zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, obfite opady
$niegu, pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajagce z wad opisu przedmiotu zamodwienia ujawniajgcych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektéw budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych
przeszkod utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej i wlasciwymi przepisami,, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajgcego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron,

d) dziatania organoéw administracji publicznej, organéw wiadzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktore
uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza robét budowlanych
jezeli zostaty one podjete przez te podmioty nie na skutek dziatan Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e) zamawiajacy jest uprawniony takze do zmiany terminu zakonczenia umowy w sytuacji nie otrzymania
przez Zamawiajgcego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na budowe.

f) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
terminu realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu,

Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi byé
wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.

§14
Sposo6b dor eczania pism

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ beda jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana poczta lub faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajgceqo:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/681-66-76
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Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix ......ooovvviiiiiininis
fax +48 prefiX i,

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adres6w, numeréw a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwiocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugq
Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu
trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesyiki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

8§15
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamowien Publicznych.
Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretac;ji.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:
a. Zamawiajacego: .......ceviviriiiiiienannns ,
b. Wykonawcy: ..........coooiiiiiiiiinnnnen.
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.

§ 17
Zalaczniki do umowy

Zatgcznikami do umowy s3a:

»  Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami
*  Dokumentacja projektowa i techniczna
« SIWz

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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