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INFRASTRUKTURA S Preedsisbiorstwo UNIA EUROPEJSKA [RRER
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

POIS/ZP/6/2011
Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWANR ............
(Projekt)

zawartaw dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci agéw i Kanalizacji Spotk g z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy
Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd
Rejonowy Gdarisk-Po6inoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000285473, kapitat zaktadowy 33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON
220454239, zwanym dalej Zamawiaj gcym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzgdu — Tomasza Zdanowicza,

Czionka Zarzgdu — Karoline Krefta

a
imie i nazwisko............... zamieszkaly...................... , legitymujgcy sie dowodem osobistym
9] U , Seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod
NAZWg......c.oeevvnnen. na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez
................... pod numerem numer NIP..........oo REGON...............,
PESEL.......oociiiviieen,

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres.......ooooe... ,wpisang do rejestru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy w ............ Wydzial Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem......... NIP......... ,...;REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... ,
reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawcg],
[tacznie Zamawiajacy i Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskch w dniu publikacji ........... podnr............ ,

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami i
przepompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Widna Gora — Podjazy - Amalka w gminie Suleczyno
woj. pomorskie.

2. W ramach przedmiotu umowy nalezy wykonac:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 8679,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej DN 110, 90, 75, 63, 50, 40 10 008,0 mb
Sieciowe i lokalne przepompownie $ciekéw sanitarnych 6 szt
Przydomowe przepompownie sciekdéw sanitarnych 44 szt
Odgalezienia sieci na posesje (229 szt) 1263,0 mb

3. Szczegblowy zakres poszczegolnych zadan zostat opisany w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia, w jakiejkolwiek czesci dokumentacji projektowej
lub innej czesci SIWZ, zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw i
urzadzen badz przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
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technicznych i systemdOw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatlow i urzadzen
réwnowaznych opisywanym, z zastrzezeniem, ze gwarantujg one realizacje zamowienia w zgodzie z
opisem przedmiotu zamowienia i zapewniajg uzyskanie parametréw technicznych i funkcjonalno -
uzytkowych nie gorszych od zatozonych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia — przed ich zastosowaniem. Jezeli
opisanie materiatdw lub urzadzen za pomoca podania nazwy ich producenta, patentéw lub
pochodzenia miato miejsce nalezy je traktowaé jako przykladowe rozwigzanie, na ktérym opierat sie
projektant dokumentacji techniczne;.

5. Roboty zostang wykonane wg zalgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowg
warunkach.

6. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji , w tym projekt budowlany wraz z decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi umowy oraz zgody wiascicieli nieruchomosci. Wszelkie dalsze kopie
sporzgdzi na wlasny koszt.

7. Niniejsza inwestycja jest wspétfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spoéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucja Zarzadzajaca jest Minister
Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucja Wdrazajaca dla
Projektu jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarsku.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz
projektowania tablic i naklejek w promocji Projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko. Zamieszczone sg m. in. na stronie internetowej Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku : www.wfosigw-gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja
i promocja.

9. Wykonawca, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do wykonania i
przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji szczeg6btowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych (Dz. U.Nr 80, poz.867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w 8 11 umowy.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do 31.05.2012 r.

2. Terminem zakonhczenia realizacji rob6t zgtaszanych do odbioréw czesciowych bez uwag lub odbioru
koncowego bez uwag jest data zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod
warunkiem, Zze Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét bez uwag. W przypadku
wystgpienia uwag za termin realizacji rob6t uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t w terminach okreslonych w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1) umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 3do umowy.

4. W przypadku nie dotrzymania terminéw zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z zapisami § 12.

5. Terminy ustalone w harmonogramie moga ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opéznien
wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe) majgcego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot;

c) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

d) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig i warunkami technicznymi, zapewniajgcymi wiadciwg jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen niezaleznych od Wykonawcy, wymuszajacych przerwe w realizacji zaméwienia;
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6. OpOznienia, o ktdérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

8. Dokonywanie zmian terminéw , o ktérych mowa w ust.7 wymaga podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj gcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zawiadomienie wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych , co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem;

2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do
14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

3) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z
decyzjami administracyjnymi oraz zgody wiascicieli nieruchomosci, w terminie do 5 (pieciu) dni od
daty podpisania niniejszej umowy;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy;

5) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy;

6) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4
Obowi gzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego, sporzadzonego w oparciu o
wstepny informacyjny harmonogram rzeczowy inwestycji, ktory stanowit zatacznik nr 3 do SIWZ i
przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy;

2) w dniu podpisania umowy przedifozenie Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé¢ za przekazany teren budowy;

4) zawiadomienie wiascicieli badz oséb dysponujacych poszczegdélnymi nieruchomosciami o
zamiarze przystgpienia do rob6t budowlanych na ich terenie;

5) zabezpieczenie terenu roboét, dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu roboét
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na wiasny
koszt;

6) zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow i maszyn budowlanych;

9) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

10) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

11) sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 14 dni od przekazania placu budowy;
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12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie

odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 14

dni od podpisania umowy;

prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania

terminu wykonania robdét;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

opracowanie i dostarczenie instrukcji rozruchu, obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowej dla

dostarczonych urzadzen;

zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt

Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem

budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioskow

materiatowych obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed

planowanym ich wbudowaniem. Whnioski materialowe dotyczace kompletnych przepompowni

sciekéw, Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu najpdzniej w

terminie 60 dni od podpisania umowy;

stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego, wytgcznie materiatéw i

urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118

z pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu

zgodnie z odrebnymi przepisami ;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan,

sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,

tacznie z kosztami utylizacij;

jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z

nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poézniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robét ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego;

zgltaszanie Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakohczonych rob6t do odbioréw

czesciowych oraz do odbioru koncowego;

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletéw dokumentacji niezbednej przy

odbiorze;

27) Wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz na

28)
29)

30)

31)

32)

33)

nosniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio:
pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg.
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Nadzér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego;
wykonanie prob hydraulicznych kazdego rurociaggu , wykonanie podigczen do czynnych
przewodow i uczestniczenie w ich wigczeniu do eksploatacii;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdét lub termin
zakonczenia robdt;
uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu rob6t, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni, instalacji lub innych elementow;
sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robot oraz
uzyskanie odpowiednich uzgodnien z Zarzadca Drogi;
ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;
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34) Uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapiséw na zadanie organu wydajacego pozwolenie na

uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz
wydaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia
budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie:
a) Kierownik budowy - ............
b) Kierownik rob6t w branzy drogowej - ..................
c) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej - ..................
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemnag zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane 0s6b wyszczegolnionych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a. s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych

b. jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy

W przypadku zmiany oséb wyszczegoélnionych w pkt. 2, nowe osoby powotane do petnienia w/w
obowiazkéw muszg spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.
Podczas nieobecnosci ktdrejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres
zalozonej pracy danej osoby dla unikniecia op6znien w realizacji rob6t oraz w celu zgtoszenia tej
zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajacego.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w pkt. 2)
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§..°
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ umowe pracg podmiotow wskazanych w zatgczniku
nr 5a, nr 6a SIWZ w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tych zatgcznikach jako
cze$c realizowana przez te podmioty.
Kazde proponowane zastgpienie podmiotéw opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia proponowanego, nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyzsze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do
Zamawiajgcego dokonanym - dla jego skutecznosci i waznosci - w formie pisemnej.
W sytuacji naruszenia postanowien ust.1 lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/osob, ktéra nalezy do personelu podmiotow nie spetniajgcych
warunkéw opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotow i
wszystkich oséb dla tych podmiotow pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc cigglosc i
terminowos$¢ wykonywania umowy - nie pdzniej niz w 7 dni. od Zzgdania Zamawiajgcego,
Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym , ktéry spelnia warunki opisane w zalgczniku
nr 5a, nr 6a SIWZ.

§5

Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét, stanowigce podstawe
do fakturowania:
1) odbiory czesciowe,
2) odbiér koncowy,

! Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci opisanej w art. 26 ust. 2b
prawa zamowien publicznych . W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 10 i numeracja zastosowana w umowie zostanie
dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) odbidr ostateczny po wygasnieciu okresu gwaranciji.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawg do

fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgtoszeniu do

obioru przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

Odbiér czesciowy dotyczy poszczeg6lnych zlewni okreslonych harmonogramem rzeczowo -

finansowo — terminowym — Zatgcznik nr 3 do umowy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catosé rob6t budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu

przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz

Wykonawca (kierownik budowy).

O osiggnieciu gotowosci odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora

Nadzoru/Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Zawiadomienie winno byé dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy

potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i

godzine odbioru.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét winien przeprowadzi¢ préby szczelnosci

sieci grawitacyjnej oraz préby cisnieniowe kanatow tlocznych, a takze inspekcje kanatowa TV w

zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy robét nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania

pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Wraz ze zgltoszeniem do odbioru czesciowego robdt oraz odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegoblnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach papierowych
oraz w wers;ji elektronicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) Materiat filmowy z inspekcji kanatowej TV, w formacie umozliwiajgcym odczyt na standardowym
sprzecie DVD,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do zasobu;

8) oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub os6b posiadajgcych prawo do
dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

9) inne dokumenty wynikajace ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujgce odbiory roboét i
oddanie przedmiotu zaméwienia w zakresie zlewni, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, do uzytku.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie

14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow, o

ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajac Wykonawcy

odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania

sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia lub wedtug swego wyboru od umowy

odstgpi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i zgda¢ odszkodowania.

Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego, moze odméwié

przyjecia przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy

termin gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Zamawiajacego. Strony umowy ustalajg, ze do

czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w zwloce, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego os$wiadczenia przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego w protokole odbioru kohcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole

usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
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8.

9.

§6
Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:

CeNA NEO: ..oiiiiieiiee e zk

SIOWNIE ZIOtYCR: ..o zt.

Do wynagrodzen netto opisanych w ust. 1 bedzie doliczony i zaptacony podatek VAT w  wysokosci

wynikajacej z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikbw ponosi

Wykonawca.

Zaptata ceny Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg

dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegélne zlewnie ujete

w harmonogramie rzeczowo - terminowo — finansowym, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do umowy i

fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i uzyskaniu odbioru

czesciowego danej zlewni bez uwag.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Faktury za zrealizowane roboty wystawiane beda na Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

11.

12.

13.

Wykonawcy nrkonta ............coee v,

Ptatnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru rob6t i oswiadczeniem Podwykonawcéw rob6t o nie zaleganiu z
ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

87
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w 8§ 6 ust. 1
(tacznie z podatkiem VAT), tj.; ............ zt, w formie ......ccccvveeeeenn.

W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 3
letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru kohcowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczeg6lowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie
oraz z dokumentacjg projektowa, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa i doswiadczenie
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10.

11.

12.

13.

konieczne dla prawidiowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pdzniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego, obejmujace:
a) odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysokosci
............... zl, (stownie:........ zlotych),
b) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen
o ktorych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedkfadania ich
Zamawiajacemu na kazde zadanie.

§9
Umowy z Podwykonawcami

Wykonawca zgodnie z ofertg, moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia
umowe lub jej projekt.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zadaé zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezenh, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zagdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie itp. 6471 8 5 kc i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce | dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbi6r fakturowanych robét, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zgdania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy.

Zlecenie cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w
trakcie realizacji umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za wtasne.

8§10
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym —art.637 i 638.

Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych rob6t na
okres 5 lat (pie¢ lat).

Strony umowy postanawiajg, ze oprocz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu 5-letniej gwarancji jakosci przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
bez uwag calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktére producenci udzielajg gwarancji
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odrebnych. Uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonej przez producentéw urzadzen, Wykonawca
przeleje na Zamawiajgcego w dniu odbioru koncowego.
4. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:
a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Zzada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:
a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia o zaistnieniu usterki;
b) usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatow, robocizny, sprzetu i urzadzen , w tym
réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzen.
7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zlecié¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Zgloszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 14.

§11
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach;

3) Woykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w spos6b niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego i
uzgodnieniami z nim;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu
terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktre zostaty wykonane do dnia odstgpienia

6. Protokot inwentaryzaciji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opOznienie w oddaniu calosci przedmiotu
umowy w wysokosci:
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a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z 8§ 6 ust.1. za kazdy dzien
opO6znienia w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 za kazdy nastepny dzien
opOznienia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opdznienie w oddaniu poszczegdlnych czesci
przedmiotu umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy, w wysokosci:

a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczgcego danej czesci przedmiotu umowy,
za kazdy dzien op6znienia w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu umowy,
za kazdy nastepny dzien opdznienia.

3. Za opobznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia, wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

4. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w
przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej
kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§13
Forma zmian i uzupetnie n umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy czym zmiany
istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy sg mozliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z p4zn. zm. ) i sg one mozliwe w zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez kt6ra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:

. o charakterze niezaleznym od stron,

. ktérego strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci,

. ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujgcg zmiang umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zalamania
warunkow atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich
jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zamdwienia ujawniajacych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektéw budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz
innych przeszkdd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét w zgodzie z opisem
zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i whasciwymi przepisami,, wynikajace z postepu
technicznego umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych
z korzyscig dla zamawiajgcego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,

d) dziatania organéw administracji publicznej, organéw wiadzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktére
uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwlaszcza robét
budowlanych jezeli zostaty one podjete przez te podmioty nie na skutek dziatan Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

e) zamawiajacy jest uprawniony takze do zmiany terminu zakonczenia umowy w sytuacji hie
otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na
budowe.

f) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
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skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu,
2. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Whniosek o0 zmiane postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
3. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

8§14
Sposéb dor eczania pism

1. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.l dla swojej
skutecznosci sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana pocztg lub faksem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/681-66-76

Dla Wykonawcy

3. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyze;.

4. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

5. W przypadku dokonania zmiany ww. adresOw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwitocznie powiadomié drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie
upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie
doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot
wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat
wyprowadzit sie” itp.

8§15
Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamdéwien
Publicznych.

2. Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretaciji.

3. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego
sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania
sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa;

a. ZamawiajaCego: ......cooveririnenininnnn ,
b. Wykonawcy: ........ccooviiiiiiiiiinn.
Zmiana w/w 0s0b nie wymaga aneksu do umowy.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.
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§17
Zatgczniki do umowy

Zalacznikami do umowy sa:

Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami
Dokumentacja projektowa

Harmonogram rzeczowo - finansowo — terminowy
SIWZz

Wyjasnienia treci SIWZ

aogrwdPE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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