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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwag

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina

Suleczyno

Projekt ten stanowi czes¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i
Suleczyno, realizowanego pod nazwa.

Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i
tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno”.

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujgcych elementow:
o Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Sierakowicach;
¢ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice;
¢ Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Suleczynie;
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w gminie
Suleczyno.

Harmonogram catego przedsiewziecia zaktada etapowa realizacje prac.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suleczyno podzielona
zostata na trzy nastepujgce kontrakty:

Lp. Kontrakt nr /obszar /etap

1 KONTRAKT NR 5
"WIDNA GORA - PODJAZY — AMALKA"

> KONTRAKT NR 6
"KLODNO - SULECZYNO"

KONTRAKT NR 7
3 " BOREK - BIELAWKI - ZAKOWO - KISTOWO - SULECZYNO "




Niniejsza Specyfikacja dotyczy: _
kontraktu nr 7 "BOREK — BIELAWKI — ZAKOWO - KISTOWO - SULECZYNO"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy rob6t budowlanych.

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pt. ,Sie¢ kanalizacyjna z
przytgczami i przepompowniami sciekdw w miejscowosciach Borek-Bielawki-
Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina Suleczyno” obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce jego realizacje.

Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania

Lp. Zakres przewidywanych robot
L. Rozbiorki nawierzchni
2. Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy, wymiany gruntéw nienosnych
3. Roboty odwodnieniowe
4. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi
> Montaz przepompowni $ciekdw sanitarnych
6. Rurociggi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi
7 Instalacja zestawdw dozowania chemikaliow (urzgdzenia antyodorowe)
8. Proby i pomiary
S Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montazowych
10. Zagospodarowanie terendw przepompowni
11. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni
12.

Ogrodzenia przepompowni




Tab. nr 2. Zakres rzeczowy prac

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@200 L=5279,0-407,0m=4872,0m
w tym przewiert sterowany PE-RC @225 L=407,0m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@160 L=932,0m
Przecisk kierunkowy rurg stal.@355,6 z przecigganiem rur ok. L=20,0m
PVC@200
4. Przecisk kierunkowy rurg stal.3244,5 z przecigganiem rur ok. L=115,5m
PVC@J160
5. Przewiert sterowany rurg PE@75 z przecigganiem L=93,0m
rur PE-RCQJ40
6. Przewiert sterowany rurg PE@90 z przecigganiem rur L=17,0m
PE-RC@J63
Przewiert sterowany rurg PE-RC@140 L=90,5m
Przewiert sterowany rurg PE-RC@125 L=199,0m
Przewiert sterowany rurg PE-RC@90 L=1317,0m
10. Przewiert sterowany rurg PE-RCJ75 L=355,0m
11. Przewiert sterowany rurg PE-RCJ63 L=68,0m
12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @40 L=133,0m
13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @50 L=239,5m
14. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @63 L=914,0m
15. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @75 L=5188,0m
16. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @90 L=1317,0m
17. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @125 L=246,0m
18. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @140 L=964,5m
19. Studnie kanalizacyjne bet.1200 52 szt.
20. Studnie kanalizacyjne PVC@400 144 szt.
21. Studnie rozprezne bet.@1200 4 szt.
22. Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytacza posesyjne) 143 szt.
23. Tréjniki kanalizacyjne 200/160 60 szt.
24, Trojniki PE 125/90 1 szt.
25. Trojniki PE 125/63 1 szt.
26. Tréjniki PE 75/75 2 szt.
27. Tréjniki PE 75/63 2 szt.
28. Tréjniki PE 75/50 2 szt.
29. Redukcja elektrooporowa 140/125 1 szt.
30. Zasuwa 80 1 szt.
31. Zasuwa 65 2 szt.
32. Zasuwa 50 2 szt.
33. Zasuwa 40 5 szt.
34. Sieciowe i Lokalne przepompownie $ciekow 8 szt.

PS1




Qmin=2,0 [I/s]
Hmin: 50,0[m HZO]
Moc silnika — 6,0-9,0 [kW]

PS2
Qmin=4,0 [I/s]
Hmin= 21,0[m H,0]
Moc silnika — 3,0-6,0 [kW]

PS4
Qminzzvo [l/S]
Hmin=63,5[m H,0]
Moc silnika — 8,5-11,5 [kW]

PS5
Qmin=1,25[l/s]
Hmin= 9,0[m Hzo]
Moc silnika — 0,5-3,5 [kW]

PS6
Qmin:1125 [|/S]
Hmin= 12,7[m H,0]
Moc silnika — 1,0-4,0 [kW]

PS7
Qmin=2,75 [I/s]
Hmin= 45,7[m H,0]
Moc silnika — 6,0-10,0 [kW]

PS8
Qmin:2175 [|/S]
Hmin= 54,3[m H,0]
Moc silnika — 6,0-10,0 [kW]

PS9
Qnmin=2,75 [I/s]
Hmin: 55,4[m HzO]
Moc silnika — 8,5-11,5 [kW]

35.

36.

37.

Przydomowe przepompownie sciekéw

Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce w studzienkach
bet.@1200

Klapy rewizyjne w studzienkach bet.d1200

5 szt.

10 szt.

13 szt.




1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych Robot.

1.4.2. Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej
Ukfad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od
przepompowni do studni rozpreznej.

1.4.3. Uzbrojenie przewodéw cisnieniowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci kanalizacyjnej.

1.4.4. Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. Pozostate okreslenia wedtug PN-
B-01060.

1.4.5. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.8. Podbudowa
Dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.9. Pas drogowy
Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.10. Teren budowy
Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robét a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako czeséci placu budowy.

1.4.11. Materialy
Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.12. Dokumentacja projektowa
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
instrukcjach ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
kontraktem jak réwniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

1.4.13. Aprobata techniczna
Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
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upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)

1.4.14. Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces i ustugi sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.15. Chodnik
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.4.16. Dziennik budowy
Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

1.4.17. Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.18. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.19. Korona drogi
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.20. Konstrukcja nawierzchni
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.21. Rejestr obmiaréw
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen.
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.22. Pobocze
Czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone
Gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa
Czesc¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.



1.4.27. Slepy kosztorys
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej
elementu.

1.4.29. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca
cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentacji technicznej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robot tymczasowych i towarzyszgcych zaliczamy:

e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii
elektrycznej i wody oraz optaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej
i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych
prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperéw roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,

e transport materiatdbw do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesiji
e drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty i w
zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi rowniez
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie zostaty wypisane, ale
mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot jak np. mozliwosci wystgpienia kolizji z
istniejgcy, a nie zinwentaryzowang i nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemna.
Wykonawca ponosi rowniez koszty uzgodnien, nadzoru i innych ustug wynikajgcych z
uzgodnien min. z Energg, Telekomunikacjg i itp.
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1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6.2. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawczy,
zostang one zatozone na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu robot
budowlanych i moggcych wystgpic¢ utrudnieniach w dojezdzie do dziatek sgsiednich
nalezy poinformowac mieszkancow poprzez prase lokalng oraz za pomoca ulotek
informujgcych o ww. sytuaciji i rozniesieniu ich do kazdego z mieszkancéw w rejonie
niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢ wykonywania robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany
do uzyskania o$wiadczenia od wiasciciela lub wiascicieli, ze teren zostat
doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestycji.

11



1.6.3. Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

a)

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu Projekt
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objete umowa.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robét i Organizacji Ruchu.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robét.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzgdzen

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje, w tym dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i mapg geodezyjng, powykonawczg
zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych.

Koszt w/w dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

a)

b)

1.6.5. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowsq i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach
umowy".

c) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosci z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na nie
zadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z

planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
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f)

9)

h)

Poszczegoline dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

e Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ Robat, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych

remontowych (,pod ruchem").
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: tablice, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt, przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
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do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych (tres¢ musi
byC zatwierdzona przez Inwestora). Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakonhczeniu
robét tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich
koszt nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w
cene oferty

1.6.7. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
0s0b nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

b) oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami

drogowymi i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony
0 zamiarze wykonywania robot na danym odcinku. Na krancach odcinkow nalezy
umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

a)

b)

1.6.8. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego oraz stosowac je w czasie prowadzenia robot zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z uzgodnien.
Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktécen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym.
Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,
mozliwoscig powstania pozaru,
e zakiéceniem czystosci i porzadku.

d) Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi

e)

odpadami. Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzgdkowe.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopdw wykonywanych w
zwigzku z realizacjg kontraktu. Koszty utylizacji odpadow i nadmiaru gruntu
nie podlega odrebnej opfacie i przyjmuje sie, ze zostata wliczona w cene oferty
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé
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zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ petne
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na
terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego
wiadaniu) oraz roboty(w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w
odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i
mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

f) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robat.

g) Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami
socjalnymi.

h) W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i o$wietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,

umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i

pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymoaqi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

i) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgc
konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i
posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

j) W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osob upowaznionych do przebywania na budowie.

k) Zapewni¢ bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.
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[) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robot
na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych
Wykonawcow, zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania
robot, w nawigzaniu do szczegotowego harmonogramu robaot.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzgdzi¢, lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc
specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r.Dz.U.nr151 poz.1256).

1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowaé na terenie budowy. W skifad
zaplecza wchodzg :

e pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

¢ miejsce skladowania materiatdw do wbudowania

e stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

e sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wtasciwg obstuge inwestycji

1.6.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robot zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wtasnym
zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu
Wykonawca ponosi na wiasny koszt.

1.6.12. Ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.13. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
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1.6.14. Zagospodarowanie terenéw dziatek, przez ktére beda
prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomi¢ z kilkudniowym
wyprzedzeniem wtascicieli posesji. Roboty na terenach dziatek prywatnych
nalezy prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakoriczeniu roboét
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

b) Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzen podczas prowadzenia robét w tym
réwniez koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementéw
zagospodarowania dziatek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikéw,
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez mozliwosci ubiegania sie o
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.6.15. Tablice informacyjne

a) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Unii Europejskiej, (1Z) Instytuciji
Zarzadzajgcej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania
i promowania projektéw Funduszu Spojnosci oraz wymogow Komisiji
Europejskiej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

b) Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robaot.

c) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza sie przy gtownych drogach, wzdtuz ktorych biegnie
lub ktére przecina sie¢ kanalizacyjna, jednak nie czesciej niz co 3 km i nie
rzadziej niz co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego ich lokalizacje na mapach.

d) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych roboét. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji rob6t w dobrym
stanie.

1.6.16. Tablice pamigtkowe

W przypadku obiektow infrastrukturalnych, najpdzniej szes¢ miesiecy po zakonczeniu
Robdét, tablice informacyjne nalezy zastgpic¢ tablicami pamigtkowymi. Tres¢ informacii
powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora. State tablice pamigtkowe umieszcza sie
w miejscach powszechnie dostepnych ( parkingach, czesciach budynkow
zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony srodowiska dostepnych dla ogotu
spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do budynkéw, hole budynkow i/lub
budynkach podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje projektu).

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdét.
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1.6.17. Wytyczne oraz pozostate szczegotly dotyczace
wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegoty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarzadzajgcej (IZ) w zakresie informowania i
promowania projektow Funduszu Spdéjnosci oraz wymogow Komisji Europejskiej
okreslajg ,Wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci” (MRR,

wrzesien 2008 r.), dostepne na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl.

a)

b)

c)

d)

b)

d)

1.6.18. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcag brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.19. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét, lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartos¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego, oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,
zarzadzajgce urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i
instytucje wszelkich niezbednych adaptac;ji i innych koniecznych Robot w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak
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niz w czasie przewidzianym w programie Robo6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robat.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub
urzadzen podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedgcy wiascicielem tych
instalacji lub urzgdzen, a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.6.20. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

f)

1.6.21. Nadzér na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie
Materiaty i sprzet uzywany do Robdét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robot, Wykonawca
odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob hydraulicznych kazdego rurociggu,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych
przewodow i bedzie uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploatacii.

1.6.22. Przestrzeganie prawa

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz

centralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywac
na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich

regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.
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1.6.23. Prawa patentowe

a) Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub

uzasadnione skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu
lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, Materiatu
lub metody.

b) Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce

C)

a)

b)

przed przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.6.24. Rozpoczecie Robét

Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ wtasciwy organ o zamierzonym
terminie rozpoczecia Robét budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie
na budowe, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na
pisSmie:

e oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (Robotami budowlanymi),

e oswiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
Robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane.

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Wymagania ogélne

a) Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

b)

powinny by¢:

nowe i nieuzywane, lecz nie mogg by¢ prototypami,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej S.T. i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych normach i przepisach,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia
03.kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa,

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot budowlanych.
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a)

b)

a)

b)

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych
materiatéw do innych robaét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione — to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swg jakosc
i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakohczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania
materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. Wymagania dotyczace sprzetu

a)

b)

c)

d)

e)

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robét.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu, co najmniegj trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru
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f) Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow
kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaét i na
wtasciwosci przewozonych materiatow.

b) Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére
nie odpowiadajg warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

d) Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

e) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do
stanu pierwotnego uzywanych odcinkéw drég publicznych i na koszt
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatow wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami
warunkéw kontraktu.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana sie¢ kanalizacyjna.

c) Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy, ocenic ilos¢ ewentualnych
drzew i krzewow do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiorek i koszt odtworzenia
wkalkulowac¢ do oferty.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

e) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione, (jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor) przez Wykonawce na wiasny koszt.

f) Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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9)

h)

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatow lub
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan i obserwaciji podczas produkcji i prob materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

a)
b)
C)
d)

e)

f)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone
w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

g) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniaipomiary

a) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z

b)

wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.
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a)

b)

6.3. Atesty materiatlow i sprzetu

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdw dostarczona do roboét bedzie
posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
beda dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wlasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.4. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobat,
Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» czes¢ 0golng opisujaca:
organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robat,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» czesC szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow.
sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu.
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d)

b)

b)

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.5. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mieC¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badanh dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez \Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskimi i Europejskimi Normami

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i
ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST. kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
Roboét do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;
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Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot;
Przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robat;

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych i koncowych;

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektoweyj;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robat;

Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w
celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a — ¢
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robét;

Protokoty z narad i ustalen;

Operaty geodezyjne;

Plan BIOZ,

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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e Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

a) Odbior Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

b) Obmiar Robét dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

c) Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiego Obmiarow.

d) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Jednostki obmiaru robét

L.p. Jednostka obmiaru Roboét Jednostka Doktadnosé

1. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej

2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt m? 0,1m?
betonowych

3. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?

chodnikow z ptytek betonowych i
kostki

4. Rozbiérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m

5. Rozbiérka podbudowy betonowej m? 0,1m?

6. Wywdz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?
7. Wywéz i utylizacja gruzu m?® 0,01m®
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m do 1m
oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze
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7.1.2. Jednostki obmiaru robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robét Jednostka Doktadnos¢
ziemnych

1. grunt odspojony, wykopy, m? do 1m?

nasypy, pospoétka, nadmiar,

grunty nienosne, w obrebie

jezdni o nawierzchni utwardzonej

— grunty trudno zageszczane)
2. wykonanie podtoza, wykonanie i m? do 1 m?

zageszczenie warstwy ochronnej

zasypu
3. bariery ochronne m do 1m
4. oznakowanie pionowe (znaki Szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

a) Dtugosc¢ i odlegtos¢ miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzany
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj.

c) llosci, ktore majg byé wazone w tonach, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego
zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedag
one posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robdét.
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a)

b)

7.4. Termin i czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
Robaot lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow
a) W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
e QOdbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
e QOdbidr czesciowy
e Odbidr koncowy

Rodzaje odbiorow muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3. Gwarancja jakosci wykonanych robét

Gwarancja jakosci wykonanych robét zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty przejecia Robét

a) Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

b) Dla celéw przejecia Roboét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

¢ Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

e Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora,
zwilaszcza przy odbiorze Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen;

e Receptury i ustalenia technologiczne;

e Dziennik Budowy, Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;
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b)

f)

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;
Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robdét;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.5. Odbiér koncowy

Protokét odbioru kohcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu, bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robdét — odbiér
koncowy.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktore
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cafta dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cafta dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4)
egzemplarzach i ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cafta dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce
Roboét powinna by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach
magnetycznych (ptyty CD ROM).

Cafta dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ zgodna z umowa,
przedtozona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przed wystawieniem Protokotu Odbioru Koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegolne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po

wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni
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10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.p0z.115)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )

d) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pOzniejszymi zmianami.

e) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

f) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pézniejszymi zmianami

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla

poszczegoblnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej
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