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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
 I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH OST-00 

 
1. CZ��� OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa reaktora biologicznego oczyszczalni �cieków w Sul�czynie, 
która znajduje si� na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 93/6. 
  
1.2. Przedmiot i zakres Robót 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wspólne, wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru wszystkich 
Robót, które zostan� wykonane w ramach zamówienia pn. „Przebudowa reaktora biologicznego oczyszczalni �
cieków w Sul�czynie”. 

 
Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi cz��� Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych odnosz�cych si� do zlecenia na wykonanie Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.2.1 Nazwy i kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotycz� stosowania Wspólnego Słownika Zamówie	 przez 
zamawiaj�cych w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówie	 jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówie	 publicznych.  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 
odpadów. 
 
1.2.2 Zakres Robót 

a) wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia reaktora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

0H18N9  

b) wymiana konstrukcji wsporczej „dzwonu” w osadniku na konstrukcj
 ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej  0H18N9, 

c) pokrycie powłok� ochronn� zewn
trznych elementów �cian 
elbetowych reaktora, 

(wystaj�cych ponad powierzchni
 terenu), 

d) uzupełnienie ubytków betonu , szczególnie w miejscach p�kni��, 
e) uzupełnienie ubytków masy w szczelinie dylatacyjnej, 

f) wykonanie elastycznych szczelnych przej
��

 elastyczne przez 
�
ciany reaktora ruroci�gów 

technologicznych z zastosowaniem np. ła	cuchów uszczelniaj�cych 

g) zabezpieczenie antykorozyjne wbetonowanych marek wsporników balustrad, 

h) wymiana wszystkich elementów stalowych na elementy ze stali kwasoodpornej 0H18N9  

i) uszczelnienie korony reaktora i 
�
cian zewn�trznych poprzez uzupełnienie ubytków  

j) uszczelnienie miejsc przecieków (rys) 
�
cian zewn�trznych reaktora biologicznego, 

k) wykonanie nowego przekrycia reaktora z płyt warstwowych termoizolacyjnych. Grubo
��

 płyt 

warstwowych obustronnie powlekanych blach�, z wkładem styropianowym powinna by
�
 nie 

mniejsza ni� 10cm, 

l) wykonywanie nowych powłok epoksydowych izolacji 
�
cian w oparciu o jeden z wybranych 

systemów 
�
rodków naprawczych spo

�
ród dost�pnych marek, 

m) rozbiórka zaznaczonych na rysunkach skosów betonowych w zbiorniku, 

n) naprawa odprowadzenia wód opadowych z reaktora, poprzez oczyszczenie 
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i uzupełnienie ubytków nawierzchni, nale�y równie� cz��ciowo przeprofilowa� nawierzchnie z 

kostki betonowej nadaj�c odpowiedni spadek. 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y opró�ni� reaktor z zalegaj�cych wód opadowych i 

zanieczyszcze�. 

 
1 . 2.3 Prace towarzysz�ce i roboty tymczasowe 
Zakres Robót towarzysz�cych i tymczasowych obejmuje: 

• urz�dzenie Zaplecza Budowy, 
• zagospodarowanie Terenu Budowy, 
• likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zako�czeniu inwestycji. 

 
1.3 Informacja o Terenie Budowy 
Cały zakres przebudowy znajduj� si� na terenie czynnej oczyszczalni �cieków w Sul�czynie. Szczegółowa 
lokalizacja wszystkich elementów Budowy została przedstawiona na wła�ciwych rysunkach. 
Teren Budowy jest własno�ci� Inwestora lub znajduje si� we władaniu Inwestora. Czynno�ci zwi�zane 
z wykonywaniem prac budowlano-monta�owych obj�tych kontraktem musz� by� zamkni�te w obr�bie 
terenu budowy. 
 
1.3.1 Lokalizacja 
Istniej�ca oczyszczalnia �cieków zlokalizowana jest w Sul�czynie, działka nr 93/6 . 
 
1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne 
Pod wzgl�dem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego. W miejscu lokalizacji  
obiektów pod warstw� nasypów o mi��szo�ci od 1,0 do 1,5m wyst�puj� grunty piaszczyste. S� to mokre i 
nawodnione �wiry i pospółki oraz piaski �rednie i grube wyst�puj�ce w stanie �redniozag�szczonym ID(n) = 
0,40 do  ID(n) = 0,45. 
Przypowierzchniowa warstwa o do�� du�ej mi��szo�ci od 1,0 do 1,5 m w dokumentacji geotechnicznej 
opracowanej przez firm� „GEOTEST” Sp. z o.o. została zakwalifikowana do niekontrolowanych nasypów 
za� w dokumentacji geotechnicznej archiwalnej z 1996 r. została zaliczona do piasków drobnych i �rednich z 
domieszk� otoczaków. Wyst�puj�ce w poziomie posadowienia grunty piaszczyste w stanie lu�nym i �redniozag�szczonym oraz wykonane nasypy �wirowe nale�y zag��ci� do wska�nika zag�szczenia min. Is = 
0.98 (stopie� zag�szczenia Id=0,75). Obraz warunków wodnych odnosi si� do okresu wierce� i mo�e ulega� 
okresowym zmianom w zale�no�ci od opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje si� wahania 
ustabilizowanego zwierciadła w granicach ± 0,5 m. Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków 
wodnych został przedstawiony w Dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia dla projektu 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni �cieków w Sul�czynie. 
 
1.4 Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z: 
• zawartym Kontraktem, 
• Specyfikacj� Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót 
• Dokumentacj� Projektow�, 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych. 
• poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.  
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty obj�te Kontraktem wraz z wersj� elektroniczn�. Dalsze niezb�dne kopie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt. Dokumentacja Projektowa dostarczona 
Wykonawcy przez Zamawiaj�cego nie mo�e by� wykorzystywana lub udost�pniana osobom trzecim bez 
zgody Inspektora Nadzoru, z wyj�tkiem przypadków, kiedy jest to niezb�dne dla celów zwi�zanych z 
wykonaniem Kontraktu. 
 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc�. 
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Obowi�zkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia braków wdokumentacji 
własnym staraniem i na własny koszt dokona� uzupełnienia projektów wykonawczych w zakresie 
umo�liwiaj �cym prawidłowe wykonanie kontraktu i wykonanie w/w projektów. Cena podawana przez 
wykonawc� jako cena ryczałtowa musi uwzgl�dni� wszystkie w/w prace w tym ewentualne zmiany w 
projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, które mogłyby spowodowa� zmiany w projekcie, Wykonawca 
musi uzyska� pisemn� zgod� Zamawiaj�cego a tak�e własnym sumptem uzyska� odpowiednie pozwolenia i 
zgody organów administracyjnych. Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan Bezpiecze�stwa i 
Ochrony Zdrowia, projekt organizacji robót, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt 
zasilania w energi� elektryczn� terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jako�ci robót. Koszt powy�szych 
opracowa� nale�y uwzgl�dni� w cenie ofertowej. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni 
szczegółowy harmonogram robót gwarantuj�cy ci�gło�� wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu 
nale�y uwzgl�dni� w cenach jednostkowych robót. 
 
Wykonawca sporz�dzi dokumentacj� powykonawcz�. Koszt tej dokumentacji nale�y uwzgl�dni� w cenach 
jednostkowych robót. Wykonawca sporz�dzi we własnym zakresie Dokumentacj� Rozruchow� i ujmie koszt 
jej wykonania w cenie kontraktu. Cało�� dokumentacji opracowanej przez Wykonawc� podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza 
odpowiedzialno�ci Wykonawcy wynikaj�cej z postanowie� Kontraktu. 
 
Wykonawca musi zapewni� pokrycie wszystkich kosztów zwi�zanych z wykonaniem cało�ci przedmiotu 
zamówienia. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi. Z wyj�tkiem, kiedy 
stanie si� to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykona� i wyko�czy� 
Roboty bez �adnych usterek, w �cisłej zgodno�ci z Kontraktem. Wykonawca winien tak�e przestrzega� i �ci�le stosowa� si� do polece� Inspektora Nadzoru Kontraktu we wszystkich sprawach dotycz�cych Robót, 
niezale�nie czy były one wymienione w Kontrakcie czy nie. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru s� 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 
samo wi���ce, jak gdyby wyst�powało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbie�no�ci 
wyst�puj�cych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okre�lone liczb� s� 
wa�niejsze od wymiarów okre�lonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny by� traktowane 
w nast�puj�cej kolejno�ci pod wzgl�dem wa�no�ci: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
b) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� na sw� korzy�� jakichkolwiek bł�dów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomi� 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezb�dnych zmian lub uzupełnie�. 
 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow�, lub 
Specyfikacj� Techniczn� i b�dzie to miało wpływ na niezadawalaj�c� jako�� Robót, to takie materiały b�d� 
niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w warunkach Kontraktu przeka�e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 
Zamawiaj�cy wska�e oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urz�dzenia podziemne i naziemne oraz 
repery geodezyjne, a tak�e dost�p do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposób odprowadzania �cieków. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko�cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Zasady wej�cia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprz�tu Wykonawcy na teren zamkni�ty, jakim jest 
oczyszczalnia �cieków Sul�czyno musz� by� skoordynowane i uzgodnione z Kierownictwem oczyszczalni. 
 
1.4.3 Biura, obsługa i obiekty na Terenie Budowy 
Usytuowanie biur i innych obiektów zwi�zanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca przedstawi na 
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planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji: 
• zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
• nale��cych do Wykonawcy magazynów do składowania urz�dze�, 
• placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.4 Zaplecze Budowy 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpocz�ciem Robót, w okresie do 30 dni od daty 
przekazania Placu Budowy. 
Bie��ce koszty zwi�zane z utrzymaniem i eksploatacj� Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych 
mediów np.: wod� i �cieki, jak równie� energi� elektryczn� b�d� pokryte przez Wykonawc� do uko�czenia 
Robót tj. do daty wydania 

�
wiadectwa Przej�cia. 

Koszty jednostkowe korzystania z mediów s� nast�puj�ce: 
• woda wg cennika lokalnego dostawcy 
• �cieki wg cennika lokalnego dostawcy 
• energia elektryczna – stawki ENERGA S.A. Gda�sk. 

Likwidacja Zaplecza, uporz�dkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nale�y do 
obowi�zków Wykonawcy. 
 
1.4.5 Tablice informacyjne budowy 
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest zobowi�zany do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawieraj�cej: 

• okre�lenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
• numer pozwolenia na budow� oraz nazw�, adres i numer telefonu wła�ciwego organu nadzoru 

budowlanego, 
• imi� i nazwisko lub nazw� (firm�), adres oraz numer telefonu Inwestora, 
• imi� i nazwisko lub nazw� (firm�), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych policji, stra�y po�arnej, 
pogotowia, numer telefonu okr�gowego inspektora pracy. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by� uwzgl�dniony w cenie Kontraktu. 
Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Kontraktu 
 
1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest uj�ty przez 
Wykonawc� w cenie Kontraktu. W cen� Kontraktu wł�czony winien by� tak�e koszt doprowadzenia, 
przył�czenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla potrzeb realizacji Robót takich jak: 
energia elektryczna, woda, �cieki, itp. 
W cen� Kontraktu winny by� wł�czone równie� wszelkie opłaty wst�pne, przesyłowe i eksploatacyjne 
zwi�zane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przył�czy i doprowadze� po uko�czeniu Robót, zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych nale�y do obowi�zków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przył�czenia, dokonanie uzgodnie�, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezb�dnych pozwole� i zezwole�. 
 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien zapewni� 
ochron� własno�ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania 
bezpiecze�stwa Terenu Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego Robót, a w szczególno�ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a 
tak�e zabezpieczy Teren Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
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Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i słu�by eksploatacyjne oczyszczalni oraz b�dzie z nimi współpracował 
dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego. 
 

1.6 Wymagania dotycz�ce ochrony �rodowiska 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego, a w szczególno�ci 

• stosowa� si� do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• stosowa� si� do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska, 
• stosowa� si� Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosowa� si� do Rozporz�dzenia Ministra 

�
rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

• dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku. 
• stosowa� si� do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
W okresie trwania budowy i wyko�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� 
lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

c) stosował si� do zalece� zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko w 
fazie budowy, 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm okre�lonych w 
odpowiednich przepisach dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��� Wykonawc�. 
 

1.7 Warunki bezpiecze�stwa pracy i ochrona przeciwpo�arowa na budowie 
 
1.7.1 Wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla 
ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� 
sporz�dzenie (przed rozpocz�ciem budowy), Planu Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem 
BiOZ” na podstawie „Informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” sporz�dzonej przez 
Projektanta. 
„Plan BiOZ” nale�y opracowa� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgl�dniaj�c równie� wymagania okre�lone w rozporz�dzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 
Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. Okre�la si� 
nast�puj�ce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:  

• Wykonawca jest zobowi�zany do publicznego ogłoszenia rozpocz�cia robót. 
• Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

obowi�zuj�cego przez czas trwania budowy. 
• Wykonawca jest zobowi�zany do bezwzgl�dnego przestrzegania przepisów BHP na terenie obj�tym 

Umow�. 
• Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie obj�tym 
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Umow� przez personel Wykonawcy i własny personel. 
• Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by� przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie 

do zakresu swoich obowi�zków i odpowiedzialno�ci. 
• Personel Wykonawcy powinien by� przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada� �wiadectwo o 

przeszkoleniu. 
• Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiada� 

ksi��eczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych bada� i potwierdzeniem dopuszczenia do 
okre�lonych prac. 

• Personel Wykonawcy winien by� zaopatrzony w indywidualny sprz�t ochronny BHP, stosowny do 
wykonywanego zakresu prac. 

• Wszystkie maszyny, sprz�t i urz�dzenia powinny posiada� tabliczki znamionowe z podstawowymi 
informacjami, dotycz�cymi BHP. Obowi�zkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w 
łatwo dost�pnym miejscu na terenie obj�tym Kontraktem odpowiedniego jako�ciowo i ilo�ciowo 
wyposa�enia pierwszej pomocy. 

 
Wykonawca wyposa�y pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jako�ciowo i ilo�ciowo sprz�t 
pierwszej pomocy. In�ynier ma prawo do kontroli sprz�tu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by� 
podane na pi�mie. Uzupełnienia sprz�tu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
 
Bezpiecze�stwo prac na czynnym obiekcie.  
Plan BIOZ powinien uwzgl�dnia� wykonywanie robót budowlano-monta�owych na czynnym obiekcie 
oczyszczalni �cieków. 
Teren budowy, na którym znajduj� si� czynne obiekty technologiczne zostanie podczas wykonywania Robót 
pod stałym nadzorem U�ytkownika. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mog� by� 
wykonywane na podstawie pisemnej zgody U�ytkownika. Wykonawca opracuje i uzgodni z U�ytkownikiem 
technologi� i harmonogram Robót na czynnych obiektach zapewniaj�ce ich funkcjonowanie w okresie 
wykonywania Robót, w nawi�zaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
 
1.7.2 Wymagania dotycz�ce ochrony przeciwpo�arowej 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie utrzymywa� 
sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dost�pem 
osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem, powstałym w wyniku 
realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

1.8 Warunki dotycz�ce organizacji ruchu 
 

Z uwagi na fakt, �e wszystkie roboty b�d� prowadzone na terenie zamkni�tym czynnej oczyszczalni �cieków 
Sul�czyno warunki dotycz�ce organizacji ruchu na budowie nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru i 
Kierownictwem oczyszczalni. 
 

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy 
 
Teren oczyszczalni �cieków jest terenem ogrodzonym. 
Wykonawca b�dzie zobowi�zany do: 

• przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkiców planu 
• organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, 
• wygrodzenia budowy, 
• wła�ciwego składowania Materiałów, 
• utrzymania czysto�ci Terenu Budowy oraz dróg i chodników doprowadzaj�cych do niego. 

 
1.10 Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podstawowe, mog�ce wyst�pi� w dokumentacji technicznej: 
Plac Budowy – tereny zaj�te pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udost�pnione przez 
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Zamawiaj�cego dla wykonania Robót a tak�e inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako cz��� Placu 
Budowy. 
 
Budowa – nale�y przez to rozumie

�
 wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 

odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 
 
Roboty pomiarowe – nale�y przez to rozumie

�
 czynno�ci zwi�zane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji 

terenu jakie wyst�puj� przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. 
 
Roboty Budowlane – nale�y przez to rozumie

�
 budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – nale�y przez to rozumie

�
 wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi�cego bie��cej konserwacji. 
 
Urz�dzenia Budowlane – nale�y przez to rozumie

�
 urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym 

zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia 
instalacyjne. 
 
Dokumentacja Budowy – nale�y przez to rozumie

�
 pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i 
opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektu metoda monta�u – 
tak�e dziennik monta�u. 
 
Pozwolenie na Budow� – nale�y przez to rozumie

�
 decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie i 

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania 
Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i 
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak 
równie� przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza – nale�y przez to rozumie

�
 dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dziennik 
Budowy – nale�y przez to rozumie

�
 dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci 
zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za 
prowadzone roboty budowlane. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słu��ce do 
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z realizacj� Kontraktu oraz ocen� jako�ci materiałów i 
robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezb�dne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Biuro Projektowe – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Siła Wy�sza – działanie takich sił natury, których do�wiadczony Wykonawca, dochowuj�c nale�ytej 
staranno�ci, nie mógł przewidzie

�
 lub im przeciwdziała

�
. 

 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj�cy pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu stwierdzaj�c� jego 
przydatno�� do stosowania w okre�lonych warunkach, wydany przez jednostk� upowa�nion� do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj�cych zestawiony jest w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
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dotycz�cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Je�li chodzi o 
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowa�nionych do och wydawania jest wspomniana w 
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 
Bruksela).  
 
Certyfikat zgodno�ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj�cy, �e 
zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� nale�ycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa s� zgodne z 
okre�lon� norm� lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodno�ci wykazuje, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z PN lub aprobat� techniczn� (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodno�ci – zastrze�ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazuj�cy , �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania i� dany wyrób, proces lub usługa s� zgodne z 
okre�lon� norm� lub innymi dokumentami normatywnymi. 
 
Projektant - osoba fizyczna posiadaj�ca stosowne uprawnienia i b�d�ca członkiem Izby, która jest autorem 
projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiednia Zgodno�� – nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu – nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych 
spraw zwi�zanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 
Przedmiar Robót – nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawc� i stanowi�cy cz��� jego oferty. 
Ustalenia Techniczne – nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mog� by� stosowane wył�cznie Wyroby Budowlane: 

• nowe i nieu�ywane o wła�ciwo�ciach u�ytkowych umo�liwiaj �cych prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga� podstawowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 
pkt.1 ustawy Prawo budowlane , 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodne z 
wymaganiami okre�lonymi w SST. 

 
Wykonawca powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o �ródle produkcji oraz 
zakupu wyrobów budowlanych i urz�dze� przewidzianych do realizacji Robót, które winny by� wła�ciwie 
oznaczone, posiadaj�ce certyfikat na znak bezpiecze�stwa, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci z 
Polsk� Norm�, a tak�e inne prawnie okre�lone dokumenty.  
Kierownik Budowy jest zobowi�zany przez okres wykonywania Robót przechowywa� dokumenty 
stanowi�ce podstaw� do ich wykonania, a tak�e o�wiadczenia dotycz�ce wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 

2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych i próbki. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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zastosowanie wył�cznie Materiałów okre�lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 
Zatwierdzenie poszczególnych cz��ciowych dostaw Materiałów z danego �ródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego �ródła. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e Materiały uzyskane z 
dopuszczonego �ródła spełniaj� w sposób ci�gły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu 
robót. 
 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest 
zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przyst�pieniem do eksploatacji 
tych �ródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z bada� terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych wszystkich 
Materiałów u�ytych do realizacji Robót. 
 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie Materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wła�ciwo�ci Materiałów 
mog� by� pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji b�d� podstaw� akceptacji okre�lonej partii Materiałów 
pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane 
nast�puj�ce warunki: 

a) w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów materiałów. 

b) Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p w dowolnym czasie do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Placu Budowy. Je�eli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych Materiałów do innych robót ni� tych, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora Nadzoru. Ka�dy 
element robót, w którym znajduj� si� nie zbadane, b�d� nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz�c si� z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni wła�ciwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Placu Budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny by� okre�lone w projekcie zagospodarowania Placu Budowy lub uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. Składowane Materiały, powinny by� dost�pne Inspektorowi Nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłu�ej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie wbudowane 
materiały i zamontowane urz�dzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpocz�cia robót do daty 
odbioru ko�cowego i przej�cia przez Zamawiaj�cego. Wykonawca b�dzie utrzymywa� Materiały do czasu 
ko�cowego odbioru w nale�ytym stanie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ �CE SPRZ�TU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu i maszyn, które nie spowoduj� 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� zgodny z 
wymaganiami okre�lonymi w ST oraz ofert� Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich ustale� w ST 
konieczna jest akceptacja sprz�tu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu i 
maszyn do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajno�� sprz�tu i maszyn musi 
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gwarantować terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie 
gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone 
do realizacji Robót 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ �CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji Robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeŜeli gabaryty lub 
cięŜar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
 

4.1 Transport poziomy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba 
i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

4.2 Transport pionowy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ �CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takŜe niezbędny 
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność 
i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kaŜdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca 
ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 
mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektoremi Nadzoru jako obszary robocze. Podczas 
realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar Materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłuŜej  
 
Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi kaŜdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Polecenia Inspektora Nadzoru Kontraktu będą wykonywane po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niŜ w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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5.2 Wytyczne realizacji Robót 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji 
projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem zachowania ciągłości 
pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza. 
 

6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
Celem Kontroli Jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i 
elementów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania 
próbek i badania Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. Wykonawca w Programie 
Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem Robót, zasady BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z Materiałami i Robotami 
nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 

6.4 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 

6.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane SpecyfikacjąTechniczną, kaŜda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę  
 
Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami ze Specyfikacją  Techniczną, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.7 Dokumentacja budowy 
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
- Decyzja Środowiskowa, 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty Laboratoryjne, 
- Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencja na budowie, 
- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
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6.7.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika 
Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają następującym 
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etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) 
c. odbiór końcowy 
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji 
e. rozruch obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych 
f. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

 
Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru Robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót 
stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót. Roboty do odbioru 
częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.  
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST (z 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Kontrakcie. 
 

7.2. Przejęcie Robót 
 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umoŜliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 
4. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
5. Receptury i ustalenia technologiczne 
6. Dziennik Budowy  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary badań elektrycznych 
8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
9. Sprawozdanie techniczne 
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10. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych  
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

1. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru. 
3. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
4. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

 
7.3. Dokumentacja Wykonawcy 

 
7.3.1. Dokumentacja Powykonawcza 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej i 
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą 
min.: 
- Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i inne 
projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na UŜytkowanie, Decyzja o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
• oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
• zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
• wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD 
• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
• oświadczenie Kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku Terenu budowy, a takŜe w razie korzystania – 
dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
• instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji, 
• instrukcji BHP i przeciwpoŜarowej. 

 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 

7.3.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 6.1) 
 

7.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2) 
 
7.3.4 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7) 

 
7.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni 
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Po zakończeniu robót budowlano-montaŜowych Wykonawca z udziałem Komisji Rozruchowej 
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków wraz z badaniami 
potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodnoprawnym. Koszty 
wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia rozruchu, 
oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozruchowej, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej 
wykonania Kontraktu W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w obsłudze 
urządzeń, aparatury AKPiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym 
oczyszczania ścieków 
 
8. ZASADY PŁATNO�CI 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

1. Robociznę bezpośrednią 
2. Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
3. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
4. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
5. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 
6. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w 
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki 
na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierŜawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

7. Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 
8. Zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
9. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Koszty 
zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te naleŜy wliczyć w stawki i ceny 
jednostkowe Robót. 
  
PRZEPISY I NORMY ZWI �ZANE 
 
Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada 2000 
r. poz. 1086). 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego, 
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Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 
839). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 
(Dz. U. nr 30, poz. 297). 
- Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 
121, poz. 1137). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 1139). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554). 
- Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 
- Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 
- Rozporządzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
(Dz. U. Nr 140. poz.1585). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. 
- Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagroŜeń, oraz 
szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie 
drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

− Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

− Normy związane 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w róŜnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o 
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm 
budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN-..:.. - norma PN wdraŜająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią identyczna, 
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdraŜająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO, 
PN-ISO..:.. - norma PN wdraŜająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna 


