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Zatqcznik nr 9
UMOWANR ............
(Projekt)

zawarta w dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej 12,
83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-
Potnoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000285473, kapitat
zaktadowy 33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej
Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Tomasza Zdanowicza,

Czionka Zarzadu — Karoline Krefta

a

imie i nazwisko............... zamieszkaty.............cceeunns , legitymujacy sie dowodem osobistym nr............... ,
seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg................. na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ................... pod numerem ........... ;
numer NIP................ :REGON............... JPESEL...oii

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres................ ,wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w ............ Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem......... NIP......... ,....REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... , reprezentowanym przez..
/zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawcag],
[tacznie Zamawiajgcy i Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2018 r. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz. U. z 2017r., poz 1579 z p6zn. zm.) i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta
umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa na ternie gmin
Sierakowice i Sul eczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z odgat ezieniami
sieci oraz przepompowniami sieciowymi  $ciekéw oraz sieci wodoci ggowej .
2. W ramach umowy nalezy wykona¢ zadanie inwestycyjne, ktére swoim zakresem obejmuje wykonanie:

a. DlaCzescil:
Symbol zadania Nazwa zadania
S-6 Budowa sieci kanalizacyjnej w Suleczynie: ul. Nad Jarem Stupi, Ksiezycowa,
) Planetarna, Gwiezdna /780 mb/
S-7 Budowa sieci kanalizacyjnej w Suleczynie: ul. Kartuska /411 mb/
) Budowa sieci wodociggowej w Suleczynie: ul. Kartuska /448 mb/
S-8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Zakowie: 0s. domkow nad Stupig /864 mb/
S-9. Budowa sieci kanaliz. w Zakowie: os. domkéw nad j. Wegorzyno /1 540 mb/
b. DlaCzescill:
Symbol zadania Nazwa zadania
W-1. Przebudowa sieci wodociggowej w Sierakowicach: ul. Stupska /462 mb/
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W-2 Przebudowa sieci wodociggowej w Sierakowicach:
) ul. Skarpowa-tosinskiego /1 414 mb/
Przebudowa sieci wodociggowe;j:
W-3. Ltysniewo-Migi /1 381 mb/
Karczewko-Migi /509 mb/
w-4. Przebudowa sieci wodociggowej w Szklanej /990 mb/

*

UWAGA: W ramach zadania W-2 odcinek sieci wodociggowej biegngcy wzdtuz ulicy tosinskiego, wigcznie z

przejsciem poprzecznym przez ulice Piwng, nalezy wykona¢ w terminie do 31.08.2018 r.

3.

4.

1.

Szczegblowy zakres poszczegélnych zadan zostat opisany w dokumentacjach projektowych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na ustalonych niniejszg
umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, w tym:
1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p. zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p.
zm.)
3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p. zm.).
4) zasadami sztuki budowlanej;
5) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi przedmiotu umowy;
6) przepisami BHP i p. poz;
7) przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji robot,
8) pozwoleniami na budowe oraz zgtoszeniami zamiaru wykonania robét budowlanych.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane wraz z
decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych oraz wolnych od wad,
odpowiadajgc za ich jakosé i ilos¢. Wszelkie wbudowane materialy muszg posiada¢ stosowne deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Inwestycja jest wspotfinasowana ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”,
umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wytycznych zawartych w ,Podreczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania
umowy.
§2
Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy:
a. Dlaczescil:

Symqu Nazwa zadania Rozpocg ecie | Zako nczenie
zadania robot robot
Czesé ll
Budowa sieci kanalizacyjnej w Suleczynie: ul. Nad Jarem Stupi, Od podpisania
S-6. B . 30.05.2019
Ksiezycowa, Planetarna, Gwiezdna /780 mb/ umowy
S-7 Budowa sieci kanalizacyjnej w Suleczynie: ul. Kartuska /411 mb/ Od podpisania 30.09.2018
Budowa sieci wodociggowej w _Suleczynie: ul. Kartuska /448 mb/ umowy T
S8 Budowa sieci kanalizacyjnej w Zakowie: os. domkéw nad Stupig /864 | Od podpisania 30.11.2018
mb/ . umowy
S-9. E:gma} sieci kanaliz. w Zakowie: os. domkéw nad j. Wegorzyno /1 1.09.2018 30.06.2019
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b. Dla czesci ll:

Symbol Nazwa zadania Rozpocz ecie | Zakonczenie
zadania robot robot
Czesc i
W1, rI:]rg/ebudowa sieci wodociggowej w Sierakowicach: ul. Stupska /462 1.01.2019 30.06.2019
) Przebudowa sieci wodociggowej w Sierakowicach: Od podpisania
W-2. ul. Skarpowa-tosinskiego /1 414 mb/ umowy 30.11.2018
Przebudowa sieci wodociggowe;j: 0d podpisania
W-3. |Lysniewo-Migi /1 381 mb/ ﬁmg’ 30.06.2019
Karczewko-Migi /509 mb/ Wy
W-4. |Przebudowa sieci wodociggowej w Szklanej /990 mb/ Od E%dé)\/lvsyama 30.06.2019

* UWAGA: W ramach zadania W-2 odcinek sieci wodociggowej biegngcy wzdtuz ulicy tosinskiego, wigcznie z
przejsciem poprzecznym przez ulice Piwnag, nalezy wykona¢ w terminie do 31.08.2018 r.

2.

1.

Terminem zakonczenia realizacji rob6t zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest data zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona protokolarnego
odbioru robét bez uwag. W przypadku wystgpienia uwag za termin realizacji robdt uwaza sie termin
podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac od dnia
podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie materiatéw.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4
Personel Zamawiaj gcego

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy rob6t budowlanych
Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel Zamawiajgcego] spetniajgcy
wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy uprawnienia budowlane do wykonywania tej
funkcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w 81,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia Wykonawcy —

wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemne;.

§5
Obowi gzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz 2z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa;

2) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

3) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego i przedstawienie go do akceptaciji
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy ;

4) w terminie 3 dni liczonych od daty podpisania umowy , opracowanie i przekazanie kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389), dla kazdej
czesci osobny kosztorys. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

5) przygotowanie planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ;

6) wytyczy¢ geodezyjnie caty zakres budowy w terminie 7 dni od przej ecia terenu budowy i przekazanie
w tym terminie Zamawiajgcemu informacji wskazujgcej stwierdzone ewentualne kolizje lub miejsca
potencjalnie trudne do wykonania;

7) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie odpowiedzialnosci
Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 14 dni liczonych od dnia
podpisania umowy ;

8) zabezpieczenie terenu budowy dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy
w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na wkasny koszt;

9) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac w
godzinach ich pracy;

10) umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do lokali handlowych i
ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

11) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie prowadzonych
prac;

12) pisemne zawiadomienie witasciciel bgdz uzytkownikéw sieci i urzadzen podziemnych o planowanych
rozpoczeciu robot;

13) zabezpieczenie na wlasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

15) ponoszenia petlnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikOw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow i maszyn budowlanych;

16) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

17) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska;

18) prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robét;

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

20) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

21) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi, Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich EOG;

22) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskéw materiatowych
obejmujgcych materialy i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich
wbudowaniem;

23) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytgcznie materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

24) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poOzniejszymi
zmianami), okazania, na kazde zagdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub Zamawiajgcego,
dokumentéw potwierdzajgcych, ze wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami;

25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

26) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizaciji;

27) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w szczegélnosci z
nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z p6zniejszymi
Zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézniejszymi zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zzmian stanu prawnego w tym zakresie;
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28) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru technicznego. W
przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wiasny koszt.

29)zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych rob6t do odbiorow
czesciowych i koncowego;

30)wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 1 (jednym) egzemplarzu oraz na nosniku
elektronicznym typu CD/DVD(w jednym egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny byé sporzgdzone
odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

31)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Przedstawiciela Zamawiajgcego
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

32)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robét;

33)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni, instalacji lub innych elementow;

34)kompletowanie w trakcie realizacji rob6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw, jak i kompletu dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
oraz ztozeniu przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

35)uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zadanie organu wydajgcego pozwolenie na
uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakohczeniem budowy
oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

36) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowal przez caly okres realizacji robét. Ubezpieczenie
obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie robét na kwote nie nizszg niz kwota jaka
wykonawca potwierdzit warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

37)Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone w dokumentaciji
projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie peing odpowiedzialnose¢.

38) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 37) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac:

a) wymogom dotyczgcym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn.
zm.), a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

39)Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany do uzyskania
o$wiadczenia od wtasciciela lub wtascicieli, ze teren zostat doprowadzony do stanu nie gorszego niz
sprzed rozpoczecia inwestycji;

40) Wykonawca przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy zapewni zgodnosé przetwarzania danych
osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przysziymi przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
osobowych i prywatnosci;

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie:

a) Kierownik budowy branzy sanitarnej— .................. ,
b) Kierownik robét branzy elektroenergetycznej — ....................

3) Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 2, jednakze muszg one posiada¢, co
najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie zostaty okreslone w warunkach
udziatu w postepowaniu, ktére doprowadzity do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres
nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej pracy danej osoby, dla unikniecia op6znien w
realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany os6b o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3 i 4
Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwréci¢ sie do Zamawiajgcego w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed planowang zmiang.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt. 2) winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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4. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

eroboty ziemne

eroboty rozbiérkowe

eroboty betonowe

eroboty odwodnieniowe

eroboty montazowe

eroboty instalacyjne elektroenergetyczne
eroboty ogrodzeniowe

eroboty drogowe.

5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy  oswiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4, zgodnie z zatgcznikiem
nr 12 do SIWZ.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce obowigzku,
okreslonego powyzej, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy, celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikdéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkladania na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, do wglgdu zanonimizowanych kopii umoéw o prace, zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, ze umowa pozbawiona bedzie danych osobowych pracownikéw i ma
stuzy¢ weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie liczby zatrudnionych o0s6éb,
wykonujgcych czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, tj. Kopie uméw o prace zawieraé bedg : imie i nazwisko
osob, ktore $wiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz zamawiajgcego , date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu.

lub
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobligowany ztozyé wykaz os6b wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oraz kopie druku RCA dla kazdej osoby.

Zamawiajgcy zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby majg w RCA kod 01.10.

9. Wykonawca zapewni zgodno$¢ przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi

przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§6
Zagro zenia stanowi gce ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru koncowego bez uwag

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym

za szkody bedace nastepstwem zachowania jego podwykonawcow i innych osob, ktérymi postuzyt sie realizujgc

umowe.
§7
Podwykonawstwo

1. Zakres rob6t, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie
osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dzialania i
zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

3.

sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust.

3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenie w

terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Liste 0s6b reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, fakséw, Wykonawca przekaze

Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwlocznie tj. nie pézniej niz 2 dni od zawarcia umowy z

podwykonawcami.

§8

Odbiory
Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét, stanowigce podstawe do
fakturowania:
a. odbidr czesciowy,
b. odbidr koncowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedgce podstawg do fakturowania.
Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru
przez kierownika budowy/rob6t, wpisem do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioréow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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4.

5.

6.
7.

10.

11.

12.

13.

14.

W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz

Wykonawca (kierownik budowy).

Przedmiotem odbioru czes$ciowego jest wykonanie ktéregos z zadan opisanych w 81 ust. 2 pkt. a-d, lit. od S-6

do S-9 oraz W-1 do W-4.

Przedmiotem odbioru korncowego jest catos¢ robo6t budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

O osiaggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit

fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystapi w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia

od Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohcowego,

w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach papierowych oraz w
wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem przyjecia do
zasobu nalezy przedtozy¢é w siedzibie zamawiajacego niezwlocznie po przyjeciu inwentaryzacji do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

h. os$wiadczenia od wszystkich witascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajgcych prawo do dysponowania
nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbior roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w

niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na

usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy

naprawienia szkody wyniktej z op6znienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i zgda¢ odszkodowania.

Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia przedmiotu odbioru do czasu

usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o

tym Zamawiajgcego. Strony umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje

w zwiloce, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich

wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§9
Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 i 2, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:
a) Dlaczescil:
Cenanetto: .......cocoviiiiiiiininnnn. zt.
stownie ziotych: ...l /100 ziotych
z uwzglednlenlem podatku VAT (23%) ....................... zt
stownie zlotych: . ../1100 ziotych.
Cena brutto : zi
stownie z#otych trriereriee s a2 100 Ziotych.,
b) Dlaczesci II
Cenanetto: .......coceviiiiiiiininnnn. zt.
stownie zlotych: ...l /100 ziotych
z uwzglednlenlem podatku VAT (23%) ....................... zt
stownie ziotych: . ../100 ziotych.
Cena brutto : zI
stownie z#otych: e teie et 200100 Ziotych,
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10.
11.

12.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania i
nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty przytgczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikéw ponosi Wykonawca.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie protokotéw odbioru
bez uwag. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur nie czesciej niz raz w miesigcu.

Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatnosc¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej
zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktdrej zostang zatgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony
protokét odbioru robét i o$wiadczenie PodwykonawcOw robét o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce. Os$wiadczenie, o ktbrym mowa w zdaniu poprzednim sktadane bedzie wraz z drugg
i kolejnymi fakturami.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje wytgcznie w formie papierowej. Dokonywanie rozliczeh na
podstawie e-faktur warunkowane jest podpisaniem przez Strony POROZUMIENIE W SPRAWIE
PRZESYLANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ wg. wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy. W
takim przypadku, Wykonawca upowazniony jest do wystawiania e-faktur po podpisaniu przez obie Strony tego
porozumienia.

§10

Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (facznie z podatkiem
VAT), t o, zh, wformie ..o
W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata
czes¢ tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty
odbioru koncowego bez uwag.
W sytuaciji, gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nha okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§11
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczegétowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie oraz z
dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowag i doswiadczenie konieczne
dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadajg niezbedne
uprawnienia do realizacji zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji rob6t. Ubezpieczenie obejmuje
ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie rob6t na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca
potwierdzit warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen o ktérych
mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglosci powyzszych polis i przedktadania ich
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

POIS/ZP/2/2018

*



. =/ Przedsiebiorstwo . . "%k
Eundus;ek_ RZECZpOSpOlIta ==K Wodociagéw i Kanalizacji Unia Europejska .
uropejskie - Polska =M sp.zo.o. Fundusz Spéjnosci * e
Infrastruktura i Srodowisko —= *

11.

12.

Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzgadzenia na okres 60 miesiecy ( 5 lat) od odbioru (tj. podpisania przez Strony
protokotu odbioru) bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza sie na okres obowigzywania gwarancji.
W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) Zzada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne w nastepujacy

sposob:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia prac nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin, we wszystkie dni, w tym
soboty, niedziele oraz $wieta, od powiadomienia 0 zaistnieniu usterki/wady/awarii;

b) Wykonawca okresla zakres i sposob naprawy gwarantujgcy usuniecie usterki/wady/awarii;

¢) Usuniecie usterki/wady/awarii nastepowaé bedzie w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajgcym
[forma pod rygorem niewaznosci];

d) Potwierdzeniem usunietej wady/usterki/awarii bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzania min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego,
o terminie przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajagcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

W okresie trwania gwarancji peine koszty przegladéw gwarancyjnych, napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu

i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia.

Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Wykonawca bedzie

na wtasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy - w celu jego naprawy lub wymiany na

wolny od wad i bedzie je dostarczat na swdj koszt po wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.

W przypadku niepodjecia prac w terminie wskazanym w ust.4 lit. a) lub przekroczenia przez Wykonawce

terminu zakonczenia naprawy uzgodnionego z Zamawiajgcym o co najmniej 7 dni, Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, na koszt

Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu poniesione koszty w terminie nie

pézniejszym niz 14 dni od daty wezwania do zaptaty. Usuniecie wad przez inny podmiot nie zwolni

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej gwaranc;ji.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawniefn/obowigzkéw z tytutu gwaranciji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranciji

jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania od odbioru czesciowego zgodnie z § 8 ust. 5.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Zgtoszenie z tytulu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w § 16 lub
elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odst gpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy, gdy:

a. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 20 dni;

b.  wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c.  Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 20 dni od przekazania placu budowy;

d. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z umowa,
dokumentacjami  projektowymi,  specyfikacjami  technicznymi, wskazaniami  Zamawiajgcego i
uzgodnieniami z nim.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zapfaty,

okreslonego w niniejszej umowie,

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w pkt. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b. Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegO6towy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

6. Protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opOznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien op6znienia,

b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust.1 Umowy, okreslonego w 8§ 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

¢) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy , okreslonego w § 9
ust.1 Umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,
okreslonego w 8§ 9 ust.1 Umowy w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

e) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany,

f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian,

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a. w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie
bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.

b. w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z 83 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone wyzej kary

umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§15
Forma zmian i uzupetnie A umowy

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogag dotyczyc
nastepujacych jej elementéw:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) opodznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu robdt dokonanego w zwigzku z art. 144 ust. 1 pkt. 6 lub wystgpienie
koniecznosci wykonania robét zamiennych;

c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa;

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak:
wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
Robét (tj. nawalne opady deszczu o wspoéiczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW,
temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h), wynikajgce z wad opisu
przedmiotu zamdéwienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkoéd
geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypaléw oraz innych przeszkéd utrudniajgcych lub
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uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t w zgodzie z opisem zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i
whasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych
rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,

f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwos$cig dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu umowy,

g) dziatania oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze Stron,

h) przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych Kkolizji,

i) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

j) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgéd lub
pozwolen osob trzecich lub wkasciwych organow,

k) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

1) niemozliwos$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku
Z wniesionym odwotaniem,

m) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,

n) wystgpienie sity wyzszej, przez ktérg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej strony
wiezi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegdélnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

0) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

p) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) terminéw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystgpienie sity wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania zamoéwienia

3) parametréw przedmiotu zamoéwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,

b) zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c) koniecznosé aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geotechnicznych lub
terenowych, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalaciji,
urzgdzen, obiektow budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,
g) wystagpienie sity wyzszej,
4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:
a)zmiana zakresu rob6t powierzonych podwykonawcom,
b)zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),
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AR,

c) zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajgcego),
d)rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujgcej w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przediuzeniu, nie diuzej jednak niz
0 czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowiehh umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Sposo6b dor eczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda w jezyku polskim i wysylana pocztg i/lub faksem na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/ 684-73-41

e-mail: wodociagi@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

tel; +48 ...
fax +48 ....ocooiiiiiiinnn.
e-mail: oo,

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania doreczen dokonywanych na
adres uprzedni za dokonywane skutecznie.. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone
do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od
daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z
adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§17
Postanowienia ko ncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamoéwien Publicznych.
Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretaciji.
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3. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. ZamawiajaCego: ......ccvireririinanns ,
b.  Wykonawcy: ...,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz zakresu
obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujacg kolejnosé waznosci n/w
dokumentow:

1) umowa,

2) SIwz

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

§18
Zatgczniki do umowy

Zatacznikami do umowy s3:
* Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWz,
* Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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