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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawartaw dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibgw ................ CNIP: :
Regon: ................ ,
reprezentowang przez: .................. :
zwanym dalej ZAMAWIAJACY M,
a
podmiotem: , z siedzibg: , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie .........
posiadajagcym NIP, REGON, reprezentowanym przez: m eeeeeeeee—————————
zwanym dalej WYKONAWCA.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w dniu ............ , W trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rozbudowe i przebudowe
oczyszczalni $ciekéw w Sierakowicach w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w aglomeraciji Sierakowice”, zwanego dalej Projektem.

2. Rozbudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci 2000 m3/dobe, ktéra umozliwi
zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni sciekow do 4000 m3/dobe.

3. Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

1) reaktora biologicznego wielofunkcyjny;

2) komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego;

3) kratopiaskownika;

4) komory rozdziatu sciekow;

5) biofiltra odoréw;

6) komory przeptywomierzy;

7) budynku technicznego - Hali dmuchaw;

8) rurociggow technologicznych i kanatdw miedzyobiektowych;
9) instalacji elektroenergetycznych;

10) wymiany agregatu pradotwdérczego i stacji transformatorowej;
11) instalacji AKPIA;

12) roboty drogowe i uksztattowanie terenu;

13) modernizacja istniejgcej czesci oczyszczalni Sciekow;

14) roboty pozostate (rozruch technologiczny, obstuga geodezyjna itp.).

4. Szczegolowy zakres robot budowlanych okresla zataczona do umowy dokumentacija.

5. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamowienia, w jakiejkolwiek czesci dokumentaciji
projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen
badz przedmiot zamowienia zostat opisany za pomocg horm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatbw i urzadzen
rownowaznych opisywanym, z zastrzezeniem, ze gwarantujg one realizacje zamOwienia w
zgodzie z opisem przedmiotu zaméwienia i zapewniajg uzyskanie parametroOw technicznych i
funkcjonalno - uzytkowych nie gorszych od zalozonych.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

7. Projekt wspoffinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej z Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucja Zarzadzajacg jest Minister
Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucjg
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Wdrazajaca dla Projektu jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdansku.

8. Wykonanie prac nastgpi zgodnie z dokumentacjg i przedmiarami.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi hormami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

10. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentaciji dotyczacy umowy. Wszelkie dalsze kopie
sporzadzi na wlasny koszt.

11. Okreslenie przedmiotu zamowienia wedtug kodow wg CPV: ..o,

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie od dnia przekazania
terenu budowy do 30.06.2011 roku.

2. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj gcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawecy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie kompletu dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB) w
dniu podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w 8 1 umowy;
4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§4
Obowi gzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego i przedstawienie go do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie terenu robot, dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych na wiasny
koszt;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

5) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw;

7) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

9) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. w trakcie wykonywania robat;

POIS/ZP/4/09 )
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERAKOWICACH



UPORZAKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK StUPI | LUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE

10) sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy;

11) prowadzenie robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot;

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

13) Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane;

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej na koszt Wykonawcy,

15) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normy innych panstw czionkowskich
EOG;

16) stosowanie, po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, materiatdbw i urzadzehn posiadajacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnosc
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

17) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatébw zgodnosci z polskg normg przenoszacg norme europejskg
lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

18) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatbw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotow badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robo6t ulegajgcych zakryciu do odbioru technicznego,

20) zapewnienia na witasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

21) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacC z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych rob6t do odbiorow
czesciowych oraz do odbioru koncowego;

23) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletéw dokumentacji niezbednej przy
odbiorze;

24) przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej poszczegoélnych etapow
robét (zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo - terminowym) w wersji papierowej (2
egzemplarze) i elektronicznej, na koszt Wykonawcy;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Nadzér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

26) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robat;

27) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia

budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie:

a) Kierownik budowy ............

b) Kierownik robot w branzy ........
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¢) Kierownik robét w branzy ..............

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb, o ktorych mowa w pkt. 2, jednakze muszg one
posiadac, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie zostaty
okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do
zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres
zalozonej pracy danej osoby dla unikniecia op6znieh w realizacji rob6t oraz w celu zgloszenia
tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5) O zaaprobowanie zmiany os6b o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3 i 4
Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w terminie co najmniej
10 dni roboczych przed planowang zmiana.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 2)
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory etapéw robaét,

4) odbidr koncowy.

2. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robét wedtug
uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robét. Przedmiotem odbioru etapu robét jest
catos¢ robo6t przewidzianych w danym etapie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, stanowigcym zalacznik do umowy. Przedmiotem odbioru koncowego jest catosé
robo6t budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. W odbiorach czesciowych i koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca
(kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. W odbiorach zanikowych uczestniczg Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.

5. O osiggnieciu gotowosci odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie winno by¢
dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

6. Odbidér czesciowy robo6t nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

7. Odbiér etapu rob6t oraz odbior koncowy rob6t zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego
w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia.

8. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru etapu rob6t oraz odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdélnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwédch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektornicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z itp. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) inwentaryzacje powykonawczg z opinig o0 zgodnosci z ZUD.

9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robdét, stwierdzenia wad Ilub nie wywigzania sie z
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek/wad i zakonczenie robot.

. W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie rekojmi /gwarancji Zamawiajacy

moze:
1) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zapfaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

toku odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ziozeniu stosownego os$wiadczenia przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§6
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w tgcznej kwocie: ........... zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ..... %, co
stanowi ....... zk. Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi .............. zk, stownie: .................
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. Obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdét objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowacC bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czesciowego odbioru robét, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Protokot czesciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, na podstawie
elementéw zestawionych w tabeli kalkulacji ceny ryczattowej, ktéra stanowi zalgcznik do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy ..............

Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg na: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
sp. z 0.0., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy nr konta ..........

Ptatnosci bedg dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru robét i oswiadczeniem PodwykonawcOw robét o nie
zaleganiu z ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi przekazac
na konto Wykonawcy nalezng kwote.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

8§87
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy
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1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
(tacznie z podatkiem VAT), tj.; ............ zh, wformie ......cccevvevienenee

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania wysokosci.

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia przeznacza sie
kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w nastepujgcych terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia za wykonanie rob6t zgodnie z umowg w wysokosci 70 % zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robét budowlanych i
odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % sumy zabezpieczenia zostanie zwrdcona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

5. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po uptywie okresu gwarancji, Strony dokonajg
protokolarnego odbioru ostatecznego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkdd i kar umownych

7. W przypadku nieusuniecia usterek przez Wykonawce w wyznaczonym podczas okresowego
przegladu terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego wykonania robét ze srodkow
przewidzianych na zabezpieczenie z tytulu rekojmi lub gwarancji. Okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstalymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z
tytutu udzielonej gwaranciji jakosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegolnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczna, i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polisy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wilasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw
Wykonawcy w wysokosci 2.000.000,00 zi, stownie: pietnascie milionow ztotych;

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia 2.000.000,00 zi, stownie: pietnascie
milionoéw ztotych.

c) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w dniu
podpisania umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci polisy o ktérej mowa w ppkt. b), i
przedstawienie jej Zamawiajacemu na kazde zadanie.

8§89
Umowy z Podwykonawcami

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci rob6t lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
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2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jej projekt.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych

Podwykonawcéw:

I 1 10T O U PP PO PPPPPPPPRP
ZaKres: .....occccvveeeeeenenini, za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: ...

P22 B 1 12T U PPPPP
Zakres: ..., za kwote: .......... zk. Stownie ztotych: ..........ccl

4. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia tych uméw sg niewazne.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zgdac zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcyg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania roboét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

9. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrOci sie z zagdaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie itp. 6471 8 5 kc i
udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

10. Zamawiajgcy dokona potragcenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci przystugujacej
Wykonawcy.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

12. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji umowy.

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi jakosci na roboty stanowigce
przedmiotu umowy na okres ....... miesiecy od dnia odbioru kohcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleciC usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§11
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkdéw wymienionych w tytule VIl i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne za opdznienie w oddaniu catosci
przedmiotu umowy w wysokosci:
a) 0,1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z § 4. ust.1. za kazdy dzien opdznienia
w okresie pierwszych 10 dni opdznienia,
b) 0,15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z § 4. ust.1 za kazdy nastepny dzieh
opOznienia.
2 .Za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub przy
odbiorze gwarancyjnym a takze w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien opOznienia liczonej od dnia, uzgodnionego
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na usuniecie wad.

3 W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4 Zamawiajagcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i ha jego koszt wady nie usuniete
w uzgodnionym odpowiednim (uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Wykonawcy)
terminie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie bedzie mozna uzgodni¢ powyzszego
terminu, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego wyznaczenia terminu na usunieciu wad
przy zachowaniu nalezytej starannosci co do mozliwosci technicznych Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze
zastepczego usuniecia wad.

5 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub w trakcie odbioru gwarancyjnego wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zgada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy kary umownej za zwloke
wyniklej z opdznienia.

6 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony
niniejszej umowy.

§11
Sita wy zsza

. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomic drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajSciu i ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nia.

8§12
Forma zmian i uzupetnie B umowy

1. Zmiana postanowien umowy dopuszczalna jest w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

9)

Zmian nie dotyczacych tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy np. zmiany
technologii wykonania robot lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie, jezeli
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej bedgcej podstawg zamébwienia.

Wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jakosc
wykonania, albo innych zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych
od Wykonawcy

Braku mozliwosci dotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
prac dodatkowych koniecznych, o ile nie jest mozliwe réwnolegte wykonywanie prac.
Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub
zmiana podwykonawcy robét; zmiana kierownika budowy; zmiana inspektora nadzoru.

Zmiany wynagrodzenia w nastepstwie zmiany przepiséw o podatku od towarow i ustug (VAT).
Zmiany w zakresie przedmiotu zamodwienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisow prawa.

Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
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umowy.

Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust.1 Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

N

§13
Sposoéb dor eczania pism

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bedg jako adresy
do doreczeh wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto
w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

814
Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawo budowlane, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych nie stanowig inaczej.

2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacii.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa:

a. Zamawiajacego: .......vveriiiiiiiiininnnn. ,
b. Wykonawcy: ...,

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca a trzy — Zamawiajacy.

§14
Zataczniki do umowy

Zalgcznikami do umowy sa;
« Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
e Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy
* Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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