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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
 I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
1. CZ��� OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem inwestycji jest remont „starego” reaktora biologicznego oczyszczalni �cieków 
w Sierakowicach, która znajduje si� na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 62/2. 
  
1.2. Przedmiot i zakres Robót 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wspólne, wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru wszystkich 
Robót, które zostan� wykonane w ramach zamówienia pn. „Remont „starego” reaktora biologicznego 
oczyszczalni �cieków w Sierakowicach ”. 
 
Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi cz��� Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych odnosz�cych si� do zlecenia na wykonanie Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.2.1 Nazwy i kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotycz� stosowania Wspólnego Słownika Zamówie	 przez 
zamawiaj�cych w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówie	 jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówie	 publicznych.  
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 
odpadów. 
 
1.2.2 Zakres Robót 

a) Wykona� nowe powłoki antykorozyjne skorodowanych elementów konstrukcyjnych pomostów 

inspekcyjnych (belki, balustrady). 

b) Wykona� nowe powłoki antykorozyjne skorodowanych elementów stalowych reaktora 

biologicznego; elementy z ubytkiem masy >5% nale
y wymieni�. 
c) wymiana wsporników rury instalacyjne wewn�trznych reaktora biologicznego na stalowe ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9.  

d) wymiana wspornika koryta przelewowego osadnika wtórnego na stalowe ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 0H18N9  

e) pokrycie powłok� ochronn� zewn�trznych elementów 
elbetowych �cian reaktora, (wystaj�cych 

ponad powierzchni� terenu), 

f) uzupełnienie  ubytków betonu �cian reaktora w miejscach podpar� pomostów inspekcyjnych itp., 

g) uzupełnienie ubytków masy w szczelinie dylatacyjnej, 

h) uzupełnienie  masy szczeliny dylatacyjnej, 

i) uzupełnienie �rub mocuj�cych i mocowa�  laminatowych elementów przekrycia reaktora, 

j) wykonywanie nowych powłok izolacyjnych epoksydowych w oparciu o jeden z wybranych 

systemów �rodków naprawczych spo�ród dost�pnych marek. 

k) Przed przyst�pieniem do prac remontowych nale
y: 

-  opró�ni� reaktor z zalegaj
cych wód opadowych. 

- zdemontowa� i zabezpieczy� istniej
cy ruszt napowietrzaj
cy 

- zdemontowa� i zabezpieczy� przed uszkodzeniem istniej
ce pompy i mieszadła 
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- zabezpieczyć pozostałe  instalacje i urządzenie technologiczne, elektroenergetyczne i 

AKPiA 

l) Po zakończeniu robót remontowych budowlanych naleŜy: 

- Zamontować  ruszt napowietrzający 

- Zamontować  pompy i mieszadła 

- Dokonać uzupełnień i napraw ewentualnych uszkodzeń instalacji i urządzeń 

technologicznych, elektroenergetycznych i AKPiA 

  -Przeprowadzić rozruch technologiczny reaktora. 
 
Rozruch technologiczny reaktora biologicznego obejmuje w szczególno�ci:                                                                                                                            
 
Rozruch mechaniczny:  
Sprawdzenie zainstalowanej armatury, sprawdzenie przewodów technologicznych,  sprawdzenie 
współpracy silników, napędów urządzeń w trybie pracy ręcznej i automatycznej, pracę urządzeń 
z uwzględnieniem sygnalizacji i sterowania zdalnego.                                                                           
 
Rozruch technologiczny na ściekach dopływających do oczyszczalni:                                             
hodowla osadu czynnego, wypracowanie parametrów napowietrzana, recyrkulacji osadu,  pracy 
urządzeń, sterowania automatycznego do osiągnięcia zakładanego efektu oczyszczania. 
Wykonanie niezbędnych  badań próbek ścieków surowych i oczyszczonych.  
Po zakończeniu rozruchu i osiągnięciu zakładanego efektu naleŜy opracować sprawozdanie z 
rozruchu. 

 
 
1.2.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres Robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje: 

• urządzenie Zaplecza Budowy, 
• zagospodarowanie Terenu Budowy, 
• likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakończeniu inwestycji. 

 
1.3 Informacja o Terenie Budowy 
Cały zakres przebudowy znajduję się na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w Sulęczynie. Szczegółowa 
lokalizacja wszystkich elementów Budowy została przedstawiona na właściwych rysunkach. 
Teren Budowy jest własnością Inwestora lub znajduje się we władaniu Inwestora. Czynności związane 
z wykonywaniem prac budowlano-montaŜowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie 
terenu budowy. 
 
1.3.1 Lokalizacja 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Sierakowicach, działka nr 62/2. 
 
1.4 Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z: 
• zawartym Kontraktem, 
• Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
• Dokumentacją Projektową, 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. 
• poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.1 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.  
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem wraz z wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt. Dokumentacja Projektowa dostarczona 
Wykonawcy przez Zamawiającego nie moŜe być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez 
zgody Inspektora Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z 
wykonaniem Kontraktu. 
 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji 
własnym staraniem i na własny koszt dokonać uzupełnienia projektów wykonawczych w zakresie 
umoŜliwiającym prawidłowe wykonanie kontraktu i wykonanie w/w projektów. Cena podawana przez 
wykonawcę jako cena ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie w/w prace w tym ewentualne zmiany w 
projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, które mogłyby spowodować zmiany w projekcie, Wykonawca 
musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego a takŜe własnym sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i 
zgody organów administracyjnych. Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, projekt organizacji robót, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt 
zasilania w energię elektryczną terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jakości robót. Koszt powyŜszych 
opracowań naleŜy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni 
szczegółowy harmonogram robót gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu 
naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach 
jednostkowych robót. Wykonawca sporządzi we własnym zakresie Dokumentację Rozruchową i ujmie koszt 
jej wykonania w cenie kontraktu. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu. 
 
Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu 
zamówienia. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Z wyjątkiem, kiedy 
stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć 
Roboty bez Ŝadnych usterek, w ścisłej zgodności z Kontraktem. Wykonawca winien takŜe przestrzegać i 
ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru Kontraktu we wszystkich sprawach dotyczących Robót, 
niezaleŜnie czy były one wymienione w Kontrakcie czy nie. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 
samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieŜności 
występujących w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, wymiary określone liczbą są 
waŜniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane 
w następującej kolejności pod względem waŜności: 

a) Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
b) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość Robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgi oraz  
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
repery geodezyjne, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposób odprowadzania 
ścieków. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Zasady wejścia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren zamknięty, jakim jest 
oczyszczalnia ścieków Sulęczyno muszą być skoordynowane i uzgodnione z Kierownictwem oczyszczalni. 
 
1.4.3 Biura, obsługa i obiekty na Terenie Budowy 
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca przedstawi na 
planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji: 

• zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
• naleŜących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń, 
• placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.4 Zaplecze Budowy 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 30 dni od daty 
przekazania Placu Budowy. 
BieŜące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych 
mediów np.: wodę i ścieki, jak równieŜ energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do ukończenia 
Robót tj. do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Koszty jednostkowe korzystania z mediów są następujące: 

• woda wg cennika lokalnego dostawcy 
• ścieki wg cennika lokalnego dostawcy 
• energia elektryczna – stawki ENERGA S.A. Gdańsk. 

Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
1.4.5 Tablice informacyjne budowy 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej: 

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych policji, straŜy poŜarnej, 
pogotowia, numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie Kontraktu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Kontraktu 
 
1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest ujęty przez 
Wykonawcę w cenie Kontraktu. W cenę Kontraktu włączony winien być takŜe koszt doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla potrzeb realizacji Robót takich jak: 
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energia elektryczna, woda, ścieki, itp. 
W cenę Kontraktu winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót, zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a 
takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i słuŜby eksploatacyjne oczyszczalni oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
• dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) stosował się do zaleceń zawartych w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy, 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
 
1.7.1 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
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sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem 
BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
Projektanta. 
„Plan BiOZ” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Określa się 
następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:  

• Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy. 
• Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową. 
• Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 
• Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie 

do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
• Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 

przeszkoleniu. 
• Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 

ksiąŜeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do 
określonych prac. 

• Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do 
wykonywanego zakresu prac. 

• Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 
informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w 
łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 
wyposaŜenia pierwszej pomocy. 

 
Wykonawca wyposaŜy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt 
pierwszej pomocy. InŜynier ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie.  
Plan BIOZ powinien uwzględniać wykonywanie robót budowlano-montaŜowych na czynnym obiekcie 
oczyszczalni ścieków. 
Teren budowy, na którym znajdują się czynne obiekty technologiczne zostanie podczas wykonywania Robót 
pod stałym nadzorem UŜytkownika. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być 
wykonywane na podstawie pisemnej zgody UŜytkownika. Wykonawca opracuje i uzgodni z UŜytkownikiem 
technologię i harmonogram Robót na czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie 
wykonywania Robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
 
1.7.2 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, powstałym w wyniku 
realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 
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1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Z uwagi na fakt, Ŝe wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym czynnej oczyszczalni ścieków  
w Sierakowicach, warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
i Kierownictwem oczyszczalni. 
 

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy 
 
Teren oczyszczalni ścieków jest terenem ogrodzonym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkiców planu 
• organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, 
• wygrodzenia budowy, 
• właściwego składowania Materiałów, 
• utrzymania czystości Terenu Budowy oraz dróg i chodników doprowadzających do niego. 

 
1.10 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
Plac Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez 
Zamawiającego dla wykonania Robót a takŜe inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako część Placu 
Budowy. 
 
Budowa – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Roboty pomiarowe – naleŜy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji 
terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. 
 
Roboty Budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieŜącej konserwacji. 
 
Urządzenia Budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 
 
Dokumentacja Budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektu metoda montaŜu – 
takŜe dziennik montaŜu. 
 
Pozwolenie na Budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania 
Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i 
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak 
równieŜ przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dziennik 
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Budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzone roboty budowlane. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słuŜące do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i 
robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Biuro Projektowe – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Siła WyŜsza – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując naleŜytej 
staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o 
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaŜnionych do och wydawania jest wspomniana w 
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 
Bruksela).  
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący , Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
 
Projektant - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która jest autorem 
projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiednia Zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 
Przedmiar Robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
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Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Ustalenia Techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 

• nowe i nieuŜywane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
pkt.1 ustawy Prawo budowlane , 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodne z 
wymaganiami określonymi w ST. 

 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być właściwie 
oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę do ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 

2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji 
tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
Materiałów uŜytych do realizacji Robót. 
 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a) w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów materiałów. 
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b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. JeŜeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych Materiałów do innych robót niŜ tych, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy 
element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Placu Budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania Placu Budowy lub uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. Składowane Materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty 
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu 
końcowego odbioru w naleŜytym stanie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ �CE SPRZ�TU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST 
konieczna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 
maszyn do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi 
gwarantować terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie 
gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone 
do realizacji Robót 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ �CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji Robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeŜeli gabaryty lub 
cięŜar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
 

4.1 Transport poziomy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba 
i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

4.2 Transport pionowy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie spowodują 
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uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ �CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takŜe niezbędny 
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność 
i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kaŜdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca 
ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 
mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektoremi Nadzoru jako obszary robocze. Podczas 
realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar Materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłuŜej  
 
Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi kaŜdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Polecenia Inspektora Nadzoru Kontraktu będą wykonywane po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niŜ w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 

5.2 Wytyczne realizacji Robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji 
projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem zachowania ciągłości 
pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza. 
 
Dla prawidłowego przeprowadzenia napraw i zabezpieczeń podłoŜe betonowe powinno być 
przygodowane wg poniŜszych zaleceń: 

• usunięcie zniszczonych powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
zanieczyszczeń (smarów, sadzy itp.), 

• usunięcie słabo związanych warstw betonu, mleczka cementowego, pyłu, wody, 
• usunięcie osadów chlorków i siarczanów lub ich wypłukaniu z miejsc niedostępnych dla 

urządzeń mechanicznych (np. ze szczelin dylatacyjnych), 
• usunięcie substancji mogących mieć negatywny wpływ na połączenie nakładanych 

materiałów z betonem lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej. 
 
W zaleŜności od potrzeb stosowane są poniŜsze metody przygotowania powierzchni betonowych: 
A. Metody mechaniczne (zalecane dla materiałów wymagających suchego podłoŜa) 

7.3 odkucie uszkodzonego betonu przy pomocy przecinaków, młotków pneumatycznych 
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(lekkich i cięŜkich), szlifierek, pistoletów igłowych, 
7.4 usunięcie mleczka cementowego i zanieczyszczeń przez szczotkowanie lub czyszczenie 

strumieniowo-cierne, tj. piaskowanie, śrutowanie, kulowanie, 
7.5 odkucie otuliny betonowej wzdłuŜ skorodowanych prętów zbrojeniowych 

i oczyszczenie ich z rdzy. 
B. Metody hydrauliczne (zalecane dla materiałów wymagających mokrego podłoŜa) 

1.7 hydromonitoring-czyszczenie czystą wodą pod ciśnieniem ok. 60-120 MPa, 
1.8 hydropiaskowanie-czyszczenie wodą pod ciśnieniem 6-15 MPa z dodatkiem ścierniwa 

np. piasku. 
C. Metoda termiczna (zalecana do czyszczenia z olejów, smarów i materiałów bitumicznych): 

1.6 palanie acetylenowo-tlenowe. 
W wyniku wysokiej temperatury zniszczeniu ulega struktura kwarcu w przypowierzchniowej strefie 
betonu. Spaleniu ulegają równieŜ róŜne zanieczyszczenia. W metodzie tej konieczne jest końcowe 
oczyszczenie opalonych powierzchni metodami mechanicznymi lub hydraulicznymi. Zabronione 
jest stosowanie tej metody, jeśli w strefie powierzchniowej występuje zbrojenie. 
 
D. Metody chemiczne: 

 zmywanie powierzchni betonowych roztworem kwasu solnego lub fosforowego albo 
środkami neutralizującymi sole. 

Po oczyszczeniu chemicznym konieczne jest dokładne zmycie powierzchni wodą. Końcowe 
odpylanie, bezpośrednio przed nakładaniem materiałów naprawczych i powłok ochronnych 
obejmuje alternatywnie: 

 odkurzanie 

 zdmuchiwanie spręŜonym powietrzem 

 mycie wodą zimną lub gorącą. 
 
Uzupełnianie ubytków betonowych (szczególnie w miejscach pęknieć i rys) 
Do uzupełnienia ubytków betonowych zaleca się stosować szybkosprawną zaprawę 
niskoskurczową PCC do wypełniania ubytków w betonie. Chodzi o jednoskładnikową zaprawę 
zawierającą mikrokrzemionkę, która po zmieszaniu z wodą daje szybkosprawną zaprawę 
naprawczą o wysokich parametrach mechanicznych.  
Zaprawa ma charakteryzuje się następujacymi właściwościami: 

• szybkie wiązanie 
• zaprawa o niskim skurczu,  
• bardzo dobra przyczepność do betonu i stali, 
• zaprawa jednoskładnikowa wymaga jedynie dodania wody, 
• zwiększona odporność chemiczna na wody zasiarczone. 

 
Charakterystyka zaprawy uzupełnienia ubytków betonowych: 
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PodłoŜe musi być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie 
mniejsza niŜ 1,5 MPa. Naprawiane miejsca naleŜy odpowiednio wyprofilować. Efektywne 
przygotowanie podłoŜa uzyskuje się przez następujący tok postępowania: 

• usunąć luźne i zniszczone fragmenty aŜ do „zdrowego” betonu, 
• usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoŜa 

(oleje, powłoki malarskie, smary), 
• rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę, 
• wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni 

konstrukcji, uzyskując minimalną grubość warstwy 5mm,  
• odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości, 
• rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeŜeli ślady korozji występują na powierzchni 

mniejszej niŜ połowa jego obwodu, 
• rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeŜeli korozja obejmuje 

powierzchnię większą niŜ połowa obwodu pręta,  
• oczyścić podłoŜe przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza 

mechanicznymi, dopuszczalne są takŜe inne metody np. termiczne i chemiczne,  
• oczyścić zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotką,  
• jeŜeli otulina zbrojenia ma grubość mniejszą niŜ 2 cm, zaleca się wykonanie zabezpieczenia 

antykorozyjnego materiałem pasywującym i zabezpieczającym powierzchnie stalowe przed 
utlenieniem i działaniem kwasów i zasad, tworzącym warstwę tlenku, która daje całkowite 
zabezpieczenie przed korozją i działaniem zasad; Wspomniany materiał pasywyjący 
powinien spełniać wymagania: 
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• przed wykonaniem naprawy zmyć podłoŜe wodą pod ciśnieniem. 
 
W celu uzyskania zaczynu gruntującego do naczynia wsypać materiał i dolewać wodę, aŜ do 
powstania zaczynu o konsystencji gęstej śmietany tj. ok. 0,25 l na 1 kg zaprawy.  
 
Do przygotowanej porcji materiału dodać wodę w ilości 14 – 15% masy materiału sypkiego – ok. 
3,5 – 3,75 na 25 kg zaprawy naprawczej. Mieszać tak długo, aŜ woda dokładnie wniknie w materiał 
i zostanie uzyskana jednolita masa o konsystencji wilgotnej. Przygotować taką porcję zaprawy, 
którą moŜna zuŜyć w ciągu 10 minut (w temp. otoczenia ok. 200oC). 
Dokładnie zwilŜyć naprawiane miejsca. Powierzchnia powinna być matowo wilgotna. Powłokę 
gruntującą naleŜy wykonać przy uŜyciu szczotki. Nie dopuścić do wyschnięcia warstwy 
gruntującej. Wykonać naprawę przy uŜyciu kielni warstwami o grubości ok. 5 – 30 mm. W 
przypadku uzupełnienia ubytków o głębokości większej niŜ 30 mm zrapować wykonaną warstwę. 
Po 10-15 min. zwilŜyć i nałoŜyć warstwę następną. 
Wykonaną warstwę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się zwilŜanie jej przez 
1 godz. W przypadku wysokich temperatur lub silnych wiatrów naprawione powierzchnie naleŜy 
pielęgnować przez 24h. Naprawione powierzchnie naleŜy zabezpieczyć sztywną powłoką mineralną 
dodatkowo uszczelniająca przez krystalizację. Aktywnie chemicznie dodatki występujące w takiej 
powłoce powinny powodować przenikanie pewnych związków materiału w głąb powierzchni 
betonowej oraz ich krystalizację, w porach betonu. Dzięki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu 
się w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje się 
dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podłoŜa. Powłoka taka powinna charakteryzować się 
nastepującymi parametrami: 

 
Wyrównanie i ochrona zewnętrznych elementów betonowych reaktora 
W celu właściwej ochrony i wyrównania zewnętrznych elementów betonowych reaktora 
wystających ponad powierzchnię terenu proponuje się ich pokrycie szpachlówką epoksydowo-
mineralną do betonu (chodzi o trzyskładnikowy produkt oparty na bazie Ŝywicy epoksydowej i 
cementu) o następujących parametrach: 
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Szpachlówka ta ma być przeznaczona do napraw, wyrównywania i ochrony powierzchni 
betonowych zarówno poziomych jak i pionowych, w warstwach o grubości do 5mm. Zastosowanie 
materiału: 

• do szpachlowania, szlamowania i naprawy powierzchni podłoŜy mineralnych, 
w warstwach o grubości od 1 do 5mm, 

• renowacja i ochrona powierzchni betonowych naraŜonych na ścieranie: obiekty 
oczyszczalni ścieków, podłogi przemysłowe itp. 

• warstwa ochronna betonu przed agresywnym oddziaływaniem środowisk chemicznych. 
• wyrównanie i wygładzenie wilgotnego podłoŜa przed aplikacją powłok Ŝywicznych lub 

cementowych. 
 
Charakterystyka szpachlówki epoksydowo-mineralnej do betonu: 

c) bardzo dobra przyczepność do podłoŜy mineralnych, 
d) nie wymaga gruntowania 
e) stanowi szybkoschnącą barierę paroszczelną, umoŜliwiającą aplikację powłok Ŝywicznych 

na podłoŜa wilgotne, po upływie minimalnego czasu oczekiwania, 
f) wysoka odporność na ścieranie i zuŜycie, 
g) zapewnia wysoką odporność chemiczną, 
h) kolorystycznie zbliŜony do betonu, 
i) bardzo dobra tiksotropia i urabialność, 
j)  jest nietoksyczny, bezzapachowy, bezrozpuszczalnikowy, nie palny, m 
k) moŜliwość aplikacji na „świeŜy beton”. 
W celu przygotowania powierzchni naleŜy usunąć wszystkie luźne i zniszczone fragmenty aŜ 

do mocnego betonu. PodłoŜe powinno być czyste, wolne od brudu, niezaolejone, naleŜy usunąć 
wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność produktu do podłoŜa. PodłoŜe naleŜy 
zmyć czystą wodą, nie pozostawiając na nim wody zastoiskowej. Przed aplikacją materiału podłoŜe 
powinno mieć otwarte pory. Powierzchnia betonowa po oczyszczeniu powinna spełniać warunki: 
średnia wartość badania przyczepności nie mniejsza niŜ 1,5MPa, pojedynczy odczyt nie mniejszy 
niŜ 1MPa.  

Większe ubytki w podłoŜu naleŜy wcześniej wypełnić wybraną zaprawą naprawczą. Przez 
pierwsze 24 godziny po aplikacji zaprawa musi być chroniona przed deszczem, rosą oraz wodą.  
 



17 

Ochrona elementów stalowych reaktora 
Powierzchnia stali jest bardzo wraŜliwa na działanie wielu substancji chemicznych jak 
i atmosfery przemysłowej czy naturalnych czynników atmosferecznych. W przypadku działania 
kwasów czy alkaliów na stal następuje reakcja w wyniku której, stal zostaje strawiona w ciągu 
krótkiego czasu, zwłaszcza kiedy media są mieszane. Tylko w niektórych przypadkach następuje 
pasywacja stali i reakcja zostaje powstrzymana. 
W atmosferze przemysłowej czy pod wpływem czynników atmosferycznych (powietrze, woda, 
kwaśne deszcze, opary przemysłowe, opary pochodzące ze ścieków) następuje stopniowa korozja 
stali, która trwa aŜ do przetworzenia całej masy stali w rdzę. Dzieje się tak dlatego, poniewaŜ rdza 
nie stanowi bariery ochronnej i w łatwy sposób czynniki korozyjne przedostają się pod nią, 
powodując dalszy postęp korozji. 
Niezabezpieczona stal zaczyna tracić właściwości mechaniczne, a elementy konstrukcyjne z niej 
wykonane tracą swoją nośność. 
Elementy stalowe reaktora biologicznego to: 

• pomosty inspekcyjne, 
• wsporniki 
• balustrady. 

Jak widać na załączonych zdjęciach elementy stalowe reaktora ulegają korozji zamieniając się w 
rdzę. NaleŜy je odpowiednio zabezpieczyć, a te których ubytek masy stanowi 5% naleŜy wymienić. 
Do wymiany nadają się np. wszystkie wsporniki, znajdujace się w komorach reaktora. 
Zabezpieczenie elementów stalowych powinno polegać na: 

• oczyszczeniu powierzchni metalowych np. poprzez piaskowanie – usunięcie starych powłok 
malarskich i rdzy, 

• oczyszczenie i odtłuszczenie elementów, 
• zastosowaniu ochronnego środka pasywującego, 
• pokryciu farbą podkładową, 
• pokryciu farbą wierzchnią. 

Po oczyszczeniu ze starych powłok rdzy naleŜy pokryć element metalowy środkiem pasywującym, 
opisanym wyŜej (jednoskładnikowa ciecz do ochrony stalowych powierzchni przed utlenieniem i 
działaniem kwasów i zasad, tworząc warstwę tlenku, która daje całkowite zabezpieczenie przed 
korozją i działaniem zasad).  
Środek ten nakłada się pędzlem, pistoletem lub przez zanurzenie w celu zabezpieczenia elementów. 
Twardnienie zaleŜne jest od temperatury. Na ogół naleŜy odczekać 2–3 godziny przed nałoŜeniem 
kolejnych warstw wykończeniowych np. farb, poliuretanów itp. UŜywać rękawic i gogli 
ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu naleŜy dokładnie przemyć czystą wodą, ale nie 
pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podraŜnienie 
się utrzymuje, naleŜy zwrócić się do lekarza. 
Zaleca się odtworzenie pierwotnych powłok malarskich. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego 
elementów stalowych zanurzonych w cieczy (ściekach oczyszczonych) zaleca się wykonać  
następujące warstwy: 

− warstwa gruntowa – powłoka smołowo-epoksydowa , o grubości powłoki suchej 150 µm i 
następujących parametrach: 

− warstwa nawierzchniowa — powłoka smołowo-epoksydowa o grubości powłoki suchej 150 
µm. 
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Dla zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych znajdujących się na zewnątrz zaleca 

się wykonać nastepujące warstwy: 
d) podkład epoksydowy o grubości powłoki suchej 75 µm i następującej charakterystyce: 

 
e) powłoka epoksydowa – o grubości powłoki suchej 75 µm, 
f) powłoka nawierzchniowa – o grubości powłoki suchej 50 µm: 
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Naprawa dylatacji pionowej 
W celu naprawy szczeliny dylatacyjnej proponuje się jej uzupełnienie z materiału, który został 
wbudowany pierwotnie lub usunięcie widocznej izolacji i zastąpienie jej polisiarczkowym kitem 
uszczelniającym elementy, przeznaczonym do wypełniania poziomych i pionowych szczelin 
dylatacyjnych (szerokość dylatacji zaleŜna od przemieszczeń, suche podłoŜe, stały kontakt z wodą, 
ściekami). Chodzi o dwuskładnikowy kit na bazie Ŝywicy polisiarczkowej o wysokiej odporności 
chemicznej, który po zmieszaniu reaguje chemicznie w celu nadania materiałowi własności 
elastomeru o niskim współczynniku elastyczności: 
Przed wypełnieniem szczeliny musi być ona odpowiednio przygotowana.  
 

6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
Celem Kontroli Jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i 
elementów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania 
próbek i badania Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. Wykonawca w Programie 
Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem Robót, zasady BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z Materiałami i Robotami 
nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 

6.4 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
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próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 

6.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane SpecyfikacjąTechniczną, kaŜda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę  
 
Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami ze Specyfikacją  Techniczną, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.7 Dokumentacja budowy 
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
- Decyzja Środowiskowa, 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty Laboratoryjne, 
- Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencja na budowie, 
- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
6.7.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika 
Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) 
c. odbiór końcowy 
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji 
e. rozruch obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych 
f. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

 
Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru Robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
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przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót 
stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót. Roboty do odbioru 
częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.  
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST (z 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Kontrakcie. 
 

7.2. Przejęcie Robót 
 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umoŜliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 
4. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
5. Receptury i ustalenia technologiczne 
6. Dziennik Budowy  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary badań elektrycznych 
8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
9. Sprawozdanie techniczne 
10. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych  
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

1. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru. 
3. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
4. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
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7.3. Dokumentacja Wykonawcy 

 
7.3.1. Dokumentacja Powykonawcza 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej i 
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą 
min.: 
- Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i inne 
projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na UŜytkowanie, Decyzja o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
• oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

inwestycji, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
• zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
• wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD 
• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
• oświadczenie Kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania 
budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku Terenu budowy, a takŜe w razie korzystania – dróg, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
• instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji, 
• instrukcji BHP i przeciwpoŜarowej. 

 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 

7.3.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 6.1) 
 

7. 3.3 Projekt organizacji i harmonogram robót (wg 5.2) 
 

7.3.4. Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7) 
 
7.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni 
Po zakończeniu robót budowlano-montaŜowych Wykonawca z udziałem Komisji Rozruchowej 
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków wraz z badaniami 
potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodnoprawnym. Koszty 
wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia rozruchu, 
oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozruchowej, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej 
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wykonania Kontraktu W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w obsłudze 
urządzeń, aparatury AKPiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym 
oczyszczania ścieków 
 
8. ZASADY PŁATNO�CI 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

1. Robociznę bezpośrednią 
2. Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
3. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
4. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
5. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 
6. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w 
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki 
na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierŜawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

7. Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 
8. Zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
9. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Koszty 
zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te naleŜy wliczyć w stawki i ceny 
jednostkowe Robót. 
  
PRZEPISY I NORMY ZWI �ZANE 
 
Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada 2000 
r. poz. 1086). 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego, 
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 



26 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 
839). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 
121, poz. 1137). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 1139). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554). 
- Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 
- Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 
- Rozporządzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
(Dz. U. Nr 140. poz.1585). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. 
- Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagroŜeń, oraz 
szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

− Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

− Normy związane 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w róŜnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
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czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o 
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  


