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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zadania pt.: ,,Remont komoér stabilizacji
tlenowej osadu na oczyszczalni §ciekéw w Sierakowicach”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
a) wykonanie robét przygotowawczych,
b) wykonanie rob6t budowlanych,
¢) wykonanie robét technologicznych,
d) wykonanie rob6t elektroenergetycznych,
e) wykonanie robot instalacji sanitarnych,
f)  Wykonanie rob6t porzadkowych.

Obiekty w ktorych wystepujg roboty w/w roboty:

a) obiekt 8 — komora stabilizacji tlenowej osadu,
b)  obiekt 9 — komora stabilizacji tlenowej osadu.

1.2.2. Roboty ziemne

Wykopy re¢czne dla linii kablowe;.

1.2.3. Roboty budowlane

Zdjecie 1 ponowne zalozenie kopuly przykrycia. Wycigcie w kopule otworu montazowego,
przyjmujac zasade pozostawienie powierzchni tupiny kopuly szerokosci nie mniej niz 10 cm od
brzegdéw i zalaman. Koszt wykonania otworu nalezy przewidzie¢c w ponownym montazu koputly.
Nastepnie wyczyszczenie i dezynfekcja zbiornikow z osadu. Drobne naprawy Scian zbiornikow.
Kotwienie i montaz prowadnic uktadu jezdnego dekanterow.

1.2.4. Roboty technologiczne

Demontaz czgsci orurowania. Montaz dekanterow i potaczenie z istniejaca instalacja. Wymiana
membran dyfuzordéw talerzowych.

1.2.5. Roboty elektroenergetyczne

Zasilenie i sterowanie montowanych dekanterow w powigzaniu z istniejacym systemem SCADA i
AKPiA oczyszczalni. Montaz sond pomiarowych tlenu, me¢tno$ci poziomu oraz ci$nienia na
rurociggach powietrza. Wymiana napedu elektrycznego zasuwy powietrza z karta MODBUS w Ob.9.
Rozszerzenie istniejacej karty komunikacyjnej MODBUS do istniejacego napgdu elektrycznego
zasuwy powietrza w Ob.8.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
jeden komplet SST.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzona przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenie w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako czg$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:

a) ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

b) oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowng.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,,Planem BiOZ” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

,»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzglgdniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Okresla si¢ nastgpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczgcia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujacego przez czas trwania budowy.

c¢) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowa.

d) Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wiasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ §wiadectwo
o przeszkoleniu.

g) Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksiazeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

i) Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w latwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem
odpowiedniego jako$ciowo i ilo§ciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i
ilo$ciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzgtu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pismie. Uzupelnienia sprzg¢tu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwlocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie.

Teren budowy, na ktérym znajduja si¢ czynne obiekty technologiczne zostanie podczas wykonywania
Robot pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach moga by¢ wykonywane na podstawie pisemne;j
zgody Uzytkownika.
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Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Robét na czynnych
obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robot, w nawigzaniu do
szczegdtowego harmonogramu robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki
lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore dysponuje
sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Wykonawca.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ochrona zabytkow

Nie wystepuje.
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1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowat Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje budowe oczyszczalni $ciekow wraz z  obiektami
technologicznymi, wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w
ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.17. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W robotach drogowych wystepuje konieczno$¢ przebudowy wjazdu na teren posesji prowadzonej
inwestycji. W zwiazku z powyzszym nalezy przed przystapieniem do robot, Wykonawca winien
uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego w trybie przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

W przypadku wystapienia koniecznosci zaje¢cia pasa drogowego, jezdni lub chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z tym zwigzane leza po stronie
Wykonawcy.

1.18. Ogrodzenie

Wykonawca wykona oddzielenie przez wygrodzenie terenu na ktorym prowadzone beda roboty od
pozostatej czesci istniejacego zaktadu.

1.19. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni
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W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktéra zostala zniszczona we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z
renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.20. Nazwy i kody robot budowlanych

Grupa robot - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad drog, lotnisk i
kolei; wyrownanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robot - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-9 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
50961200-1 Ustugi instalowania urzadzen do przetwarzania informacji

1.21. OKkreSlenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

a)

b)

¢)

d)

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg¢$ci przedmiotow skladajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych

biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na

rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z

zalaczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbiorow

czegsciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknicty, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy

lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng

cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
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e) Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

f) Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

g) Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikdbw. Wpisy w  rejestrze  obmiarow  podlegaja  potwierdzeniu  przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru budowlanego.

h) Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

z) Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

aa) Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6ot budowlanych.

bb) Poleceniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

cc) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

dd) Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

ee) Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ff) Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatac;ji.

gg) Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w mnormach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.22. Dokumenty budowy

1.22.1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
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a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

c) uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e) przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.22.2. Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.22.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.22.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokotly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.22.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:

a) nowe i nieuzywane,

b) wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

¢) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadacé:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnos$ci potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne z
zasadniczymi  wymaganiami  (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie zgodnos$ci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania z
zasadniczymi wymaganiami.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do roboét, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Przyj¢cie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.7. Wymagania szczegolowe

a) Dekanter podwieszany do odprowadzania $cieku nadosadowego.

W sktad systemu dekantacji wchodzi:
— Dekanter;
— Prowadnice, zlacza obrotowe DN 150;
— Rurociag odplywowy ze stali nierdzewnej DN 159x3,0 mm;
— Czujnik poziomu cieczy;
— Uklad regulacji stopnia zanurzenia;
— Szafa sterownicza.

Dane techniczne:
—  Wydajnos¢ do 100 m3/h;
— Wymiary dekantera 750x750 mmy;
—  Wymiary wewngtrzne 550x550 mm;
— Dlugos¢ krawedzi przelewowej 2200 mm;
— Moc znamionowa 0,37 kW,
— Wpykonanie materialowe ze stali nierdzewnej Duplex;
—  Wpykonanie uktadu jezdnego ze stali nierdzewnej Duplex;
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— Rurociag odplywowy ze stali nierdzewnej AISI 316.
b) Membrany dyskow napowietrzania drobnopgcherzykowego

W obu komorach stabilizacji tlenowej osadu nalezy wymieni¢ istniejace membrany EPDM dyskow
talerzowych. Nalezy przyja¢ membrany tego samego producenta.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST oraz ofertg Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowa¢ terminowos$¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey, lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich §rodkoéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny zapewnié¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2. Transport pionowy
Wykonawca ma obowiazek uzywac tylko takich srodkow transportu pionowego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przenoszonych materialdw i urzadzen.

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg bycé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wytyczne realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i szczegétowy harmonogram realizacji robot.

5.3. Wytyczne technologiczne montazu urzadzen

Wytyczne montazu urzgdzenia:
— Zapewnienie urzadzen dzwigowych do roztadunku i montazu urzadzenia;
— Zapewnienie dostawy energii elektrycznej podczas prac montazowych;
— Ubezpieczenie urzadzen sktadowanych na budowie;
— Wpykonanie przylacza do szafy sterowniczej;
— Wpykonanie prac budowlanych umozliwiajacych przystapienie do montazu urzadzen;
— Zapewnienie o§wietlenia podczas prac montazowych;
— Zapewnienie drogi dojazdowej dla samochoddw cigzarowych bezposrednio do miejsca
montazu urzadzen.

Dla przeprowadzenia robot demontazowych, a w szczegodlnosci oczyszczenia zbiornikow nalezy zdjaé

kopute systemowego przykrycia, wycigcia i ewentualnego wzmocnienia szkieletu otworu dla dostgpu
do dekantera.
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W komorze stabilizacji tlenowej Ob.8 przed rozpoczgciem robdt montazowych dekantera
podwieszanego nalezy zdemontowaé czgs¢ rurociggu wod nadosadowych wewnatrz zbiornika 3225
mm PE L=ok. 5,0 m wraz z kolanem i konfuzorem.

W komorze stabilizacji tlenowej Ob.9 przed przystgpieniem roboét montazowych dekantera
podwieszanego nalezy zdemontowa¢ czgs¢ rurociggu wod nadosadowych wewnatrz zbiornika 3200
mm PE L=ok. 3,0 m wraz z kolanem 1 dekanterem.

W ramach remontu obu komor stabilizacji tlenowej osadu nalezy wykona¢ wymiane membran
dyfuzoréw systemu napowietrzania drobnopecherzykowego. Wymiany bgda dotyczy¢ kompletu
membran w poszczegdlnych komorach na takiego samego typu membrany EPDM wraz z utylizacja
starych z demontazu.

Przed montazem urzadzen nalezy oprozni¢ zbiorniki ze $ciekow. Sciany wewnetrzne zbiornikow
nalezy umy¢ woda pod ci$nieniem z detergentem, a nastgpnie Srodkiem dezynfekujacym. Przy
stwierdzeniu uszkodzenia $cian wewnetrznych, rys lub wzerow nalezy przeprowadzi¢ naprawg za
pomocg zapraw elastomerowych naprawczo-renowacyjnych w systemie napraw betonu zaprawami
typu PCC. Nalezy stosowac jedynie zestawy materiatow (systemy) posiadajace aktualng aprobate
techniczng wydang przez IBDiM, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie.
W zaleznosci od rodzaju naprawianego elementu nalezy stosowac nastgpujgce rodzaje zapraw PCC:
— PCCI do naprawy powierzchni bezposrednio narazonych na wplyw obciazen
dynamicznych, po ktérych odbywa sie ruch,
— PCC II do naprawy powierzchni bezposrednio narazonych na wptyw obcigzen
dynamicznych, po ktoérych nie odbywa si¢ ruch,
— PCC III do naprawy powierzchni nie obcigzonych dynamicznie, na ktorych nie
odbywa si¢ ruch.
Do wykonania napraw nalezy zastosowa¢ zaprawe PCC III lub PCC II. Do napraw ubytkow betonu
nalezy stosowac kompletne zestawy materialow, oferowane przez jednego producenta, w sktad
ktorych wchodza:
— warstwa sczepna,
— powloka antykorozyjna zbrojenia,
— zaprawa naprawcza,
— zaprawa wyrownawcza (szpachla).
Materialy te sa konfekcjonowane i dostarczane jako gotowy produkt do zastosowania na obiekcie.
Maksymalne uziarnienie kruszywa w zaprawie PCC nie moze by¢ wigksze niz 1/3 planowanej
grubosci warstwy zaprawy 1 musi by¢ mniejsze od 8§ mm.
Po zakonczeniu wymaganych robot montazowych zbiorniki nalezy ponownie zala¢ Sciekami.

Dojscie do projektowanych dekanterow nalezy wykona¢ z chodnika szer. 1,0 m, ktoéry winien by¢
dowigzaniem do istniejacego stanu uktadu drogowego na terenie oczyszczalni $ciekow.
Nowoprojektowane nawierzchnie chodnikow nalezy wykonac¢ z kostki betonowej grub. 6 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm.

ZESTAWIENIE URZADZEN DLA KOMORY STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU OB. 8

L.p Wyszczegolnienie Hos¢ Uwagi
1 2 3 4
1 | System napowietrzania drobnopgcharzykowego: 1 WYMIANA
- ilo$¢ dyfuzordéw ng= 120 szt. Kol MEMBRAN
- zageszczenie dyfuzorow dg= 1,1 dyf. P pyFuzorOw
- wydajnos¢ dyfuzora q,= 1,99 Nm’/h dyf. (ok. 120 szt.)

- zapotrzebowanie powietrza Q, = 239 Nm’/h
- absorpcja tlenu E= 15,1g O, /Nm’/m
W skiad rusztéw wchodza:
- kolektory poziome rozprowadzajace powietrze (PVC)
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- odgatezienia ¥90 (PVC) z dyfuzorami (PP) z przeponami
elastomerowymi (EPDM)

- ksztaltki (PVC), elementy podporowe (PP), elementy kotwigce

- uktady odwodnienia

- piony zasilajace (PVC) wyprowadzone do lustra §ciekow, z
nasuwkami (PVC) stuzacymi do potagczenia rur PVC z rurami
stalowymi rurociggu zewnetrznego

2 | Dekanter podwieszany: 1 MONTAZ

- wydajno$é: do 100m’/h wl | NOWEGO

- wymiary: 750x750 mm Pl |\ URZADZENIA
- wymiary wew.: 550x550 mm

- db.krawedzi przelewowej: 2200mm

- moc zamontowana: 0,37 kW

- dekanter: stal nierdzewna Duplex

- uktad jezdny: stal nierdzewna Duplex

- rurocigg odptywowy: stal nierdz. AISI316

ZESTAWIENIE URZADZEN DLA KOMORY STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU OB. 9

Lp. Wyszczegolnienie Ios¢é Uwagi
1 2 3 4
1| System napowietrzania drobnope¢charzykowego: 1 kpl. | WYMIANA
- ilo$¢ dyfuzordéw ng= 200 szt. MEMBRAN
- wydajno$¢ dyfuzora q,= 2,35 Nm’/h dyf. DYFUZOROW
W sktad rusztow wchodza: (ok. 200 szt.)

- kolektory poziome rozprowadzajace powietrze (PVC)

- odgatezienia ¥90 (PVC) z dyfuzorami (PP) z przeponami
elastomerowymi (EPDM)

- ksztaltki (PVC), elementy podporowe (PP), elementy kotwigce

- uktady odwodnienia

- piony zasilajace (PVC) wyprowadzone do lustra §ciekow, z
nasuwkami (PVC) stuzacymi do potaczenia rur PVC z rurami
stalowymi rurociggu zewnetrznego

2| Dekanter podwieszany: 1 kpl. | MONTAZ
- wydajnos¢: do 100m’/h NOWEGO
- wymiary: 750x750 mm URZADZENIA

- wymiary wew.: 550x550 mm

- dh.krawedzi przelewowej: 2200mm

- moc zamontowana: 0,37 kW

- dekanter: stal nierdzewna Duplex

- uktad jezdny: stal nierdzewna Duplex

- rurociagg odptywowy: stal nierdz. AISI316

5.4. Wytyczne instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

Zasilanie dekanterow i AKPiA.

Modernizowany system napowietrzania i dekantacji KST nalezy powigza¢ z istniejagcym na
oczyszczalni systemem SCADA i AKPiA. Dekantery na KST dostarczy¢ nalezy z autonomicznymi
szafami zasilajaco sterujacymi wyposazonymi w sterownik PLC, ktore beda zasilone z istniejace;j
rozdzielnicy R7. Z rozdzielni R7 zasilone bgdg przetworniki sond pomiarowych i napedy elektryczne
na rurociggach powietrza. Sterowanie r¢gczne pracg dekantera powinno odbywac si¢ bez posrednictwa
sterownika PLC. Do istniejacego sterownika PLC nalezy dobudowa¢ moduty wejs$¢ binarnych (lacznie
16 wejsc).
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Opis algorytmu sterowania autonomicznej szafy dekantera. Uktad kontrolno-pomiarowy nalezy
zbudowaé w oparciu o sterownik PLC, ktéry umozliwia prac¢ urzadzenia w dwoch trybach:

a) tryb automatyczny
Tryb automatyczny jest przeznaczony do normalnej pracy urzadzenia, nie wymaga on ciaglego
nadzoru ze strony obstugi obiektu, po jego wyborze zalaczeniem, badz wylaczeniem pracy urzadzenia
zalezne bedzie od sygnatu z gldownego sterownika oczyszczalni. Umiejscowienie krawedzie
przelewowej dekantera wzgledem poziomu cieczy ustalane bedzie przez sterownik PLC umieszczony
w szafce zasilajgco-sterowniczej urzadzenia przy pomocy sondy ptywakowe;.

b) tryb lokalny (sterowanie rgczne)
Tryb lokalny przeznaczony jest do pracy z urzadzeniami w sytuacjach awaryjnych. Umozliwia on
zarzadzanie pracg urzadzenia z poziomu lokalnej szafy zasilajaco-sterowniczej, przy pomocy
przyciskdw na niej umieszczonych. Wymaga on jednakze cigglego nadzoru ze strony obstugi.

¢) spust wod nadosadowych z KST
Spust wod nadosadowych odbywa si¢ pod kontrolg sondy metnosci. Cykl spustu inicjowany jest
przez operatora od wylaczenia napowietrzania w komorze KST, po okreslonym czasie sedymentac;ji
(nastawiany przez operatora) dekanter opuszcza si¢ do poziomu o X mniejszego od poziomu cieczy w
komorze (X nastawiane przez operatora) nastepuje przelanie si¢ wod nadosadowych przez dekanter i
sterownik $ledzi poziom w komorze jednoczesnie sterownik dekantera utrzymuje statg wielkos$¢
warstwy na przelewie, cykl trwa do momentu gdy metno$¢ na odptywie przekroczy zadang wartosc,
w tym momencie dekanter konczy prace wracajac do pozycji wyjsciowe;.

Wybor parametrow:
— Czas sedymentacji
— Poziom mgtnosci na odplywie
—  Wielko$¢ warstwy wod nadosadowych

d) Sterowanie procesem stabilizacji tlenowej osadu 1 dekantacja:

Lp. Pomiar, obiekt Funkcja

1 Pomiar tlenu O2 w KST (optyczny) Sterowanie wydajnoscig rusztu
napowietrzajacego

2 Pomiar metno$ci w wodach nadosadowych Sterowanie czasem dekantacji

3 Pomiar ci$nienia na rurociggu powietrza W powigzaniu z pomiarem poziomu
sterowanie wydajno$cig rusztu
napowietrzajacego

4 Pomiar poziomu KST Kontrola napetiania i dekantacji

e) Specyfikacja sprzgtu AKPiA:

Pomiar, obiekt Ilos¢ Uwagi

Pomiar tlenu O w KST (optyczny) 028, 029 2

Pomiar metno$ci w wodach nadosadowych M8, M9

Pomiar cis$nienia na rurociggu powietrza P8, P9

Pomiar poziomu KST H8, H9

D ||| — |-
e
(FIINI NI

Przetwornik dwu kanalowy dla sond tlenu O2 i
metnosci M oraz z dwoma wejsciami 4-20 mA dla
sony poziomu H i ci$nienia P z kartg komunikacyjna
MODBUS.

6 Naped elektryczny regulacyjny zasuwy na rurociagu 1 WYMIANA
powietrza OBIEKT 9 z karta komunikacyjna
MODBUS

7 Karta komunikacyjna MODBUS do napedu 1 | ROZSZERZENIE
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elektrycznego na rurociggu powietrza OBIEKT 8 ISTNIEJACEGO

f) Lista kablowa:

Lp. Od Do Typ kabla Dlugo$¢ m]
1 R7 DKS8 YKY 5x2.5, 1kV 50

YKSLY 12x0.75, 1kV 50
2 R7 DK9 YKY 5x2.5, 1kV 70

YKSLY 12x0.75, 1kV 70
3 R7 79 YKY 5x1.5 45
4 R7 Przetwornik do sond OB.8 YKY 3x1.5 50
5 R7 Przetwornik do sond OB.9 YKY 3x1.5 70
6 R7 Przetwornik do sond OB.8 RE-2Y(ST)Yv 2x2x0.5 50
7 R7 Przetwornik do sond OB.9 RE-2Y(ST)Yv 2x2x0.5 70
8 P8 Przetwornik do sond OB.8 YKSLY ekw 2x2x0.75 10
9 P9 Przetwornik do sond OB.9 YKSLY ekw 2x2x0.75 25
10 P8 V4 RE-2Y(ST)Yv 2x2x0.5 10
11 P9 79 RE-2Y(ST)Yv 2x2x0.5 25

5.5. Linie kablowe

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli zgodnie z
normg PN-90/E-060401.01. Kable powinny by¢ uktadane w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Piasek stosowany przy uktadaniu kabli
powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym. Folia koloru
niebieskiego, uplastycznione PCW o grubosci 0,4+0,6 mm.

W miejscach zblizen/skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym i drogami kable uktada¢ w rurach
ostonowych typu AROT niebieskie.

5.6. Zaciski elektryczne

Kable doprowadzajace i odprowadzajace powinny przechodzi¢ przez dtawiki dopasowane do
odpowiednio zaprojektowanej plyty i rozmieszczone w sposob umozliwiajacy dostep bez uzycia
specjalnych narzedzi.

Miejsca potaczen zytowych z zaciskami nalezy doktadnie oczysci¢. Potaczenia musza by¢ wykonane
W sposOb pewny.

5.7. Wymagania dotyczace szafek rozdzielczych i sterowniczych

Kazda szafa i skrzynka AKPiA oraz przyrzad pomiarowy powinna by¢ czytelnie oznaczona i
nazwana. Kazdy element wyposazenia na zewngtrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek
powinien posiada¢ opis podajacy jego funkcje. Etykiety nalezy wykonaé z materiatu odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, w szczego6lno$ci promieniowania UV. Kazda etykieta powinna
miesci¢ wypukly tekst pokryty farbg. Wszystkie napisy powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Etykiety powinny by¢ przymocowane z zewngtrznej strony pokryw i drzwiczek w sposob
jednoznaczny zabezpieczajacy trwatos¢ potaczen. Kazdy element wyposazenia zamontowany
wewnatrz obudowy powinien posiada¢ opis zawierajacy jego numer zgodny z oznaczeniem na
schemacie potaczen oraz warto$¢ pradu znamionowego wszystkich bezpiecznikow.

Bezpieczniki aparatowe wyposazy¢ w podstawe z dioda LED.

Wszystkie potgczenia obwodu zasilania powinny posiada¢ opisane ponizej bloki zaciskow,
umieszczone wewnatrz szafki w celu podigczenia kabli zasilania.
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Przewody silowe, sygnatow wejsciowych i sygnatow wyjsciowych, dyskretnych i analogowych nalezy
zrdznicowac kolorystycznie.
5.8. Konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownikow programowalnych

Wejscia 1 wyjscia powinny by¢ logicznie pogrupowane w powtarzalny sposob. Pojedyncze urzadzenia
instalacji powinny mie¢ swoje wejscia i wyjs$cia na sgsiednich kartach w tej samej kasecie, zgodnie z
wzorcem powtarzanym dla innych urzadzen.

Zaciski powinny by¢ pogrupowane wedlug funkcji kart wejscia / wyjscia.

5.9. Oprogramowanie

Oprogramowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob modutowy, odzwierciedlajacy
podziaty sprzetowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modutow nalezy przystosowac dla
czujnikow, petli, urzadzen instalacji i sekwencji automatycznych.
Oprogramowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob hierarchiczny.
Transakcje takie, jak komunikacja wewnatrz jednostki, uruchamianie alarmu, reczne zapisy, beda
wykonywane w podobny i fatwo rozpoznawalny sposob.
Zainstalowane oprogramowanie powinno umozliwia¢ sterownikowi wykonanie wielu funkcji,
obejmujgcym miedzy innymi:

a) kontrola stanu instalacji i czujnikow oraz sygnalizowanie alarmow,

b) gromadzenie danych analogowych,

¢) transmisje kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemow,

d) sekwencyjne sterowanie instalacja,

e) sterowanie procesem w petli zamknigte;j,

f) bezawaryjne dziatania w razie awarii zasilania, obwodow elektrycznych, oprzyrzadowania,

czujnikdéw, komunikacji lub elementow instalacji,
g) kontrolowane uruchamianie lub wytgczanie instalacji w kazdej sytuacji.

Tabele danych powinny by¢ utozone w zwartych blokach, aby utatwi¢ transfer blokéw do innych
systemow ze zmienng szybko$cig wezytywania.

Opis oprogramowania
Oprogramowanie sterownika powinno by¢ dobrze skonstruowane, sterowanie poszczegdlnymi
nape¢dami lub funkcjami powinna by¢ utozone w sekwencji logicznej. Caty program powinien mie¢
jednolita strukture. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i Zle uporzadkowane zostanie
odrzucone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Nastegpujacy opis oprogramowania powinien by¢ dostarczony do instrukcji obstugi:

a) wydruk programu podzielony na bloki z doktadnym opisem programu i funkcji

b) zestawienie wszystkich rejestrow wejscia/wyjscia z opisem kazdego z nich,

¢) wykaz wejsc 1 wyjs¢ z odnosnikami do odwolania w programie,

d) wykaz zegarow i licznikdéw z opisem funkcji i wartosci zadanych,

e) zestawienie petli sterowania z opisem funkcji, zapis wartosci zadanych i parametrow

sterowania (jezeli dotyczy),
f) zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartosci (jesli dotyczy).

Opis bedzie zawiera¢ pliki zrodtowe z algorytmami.

Wszystkie wymagania dotyczace licencji lub rejestracji oprogramowania muszg by¢ kierowane do
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wylaczne prawa do wszystkich systemow oprogramowania,
opracowanych specjalnie dla systemu sterowania, stang si¢ wlasnoscig Zamawiajacego po Odbiorze
wyposazenia i systemu AKPiA.

5.10. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
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wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Kontrola winna obejmowac:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

f) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru,

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole¢ jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnic na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatldw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Prowadzenie dokumentow budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowg,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbiorow czesciowych i koncowych,
h) Ksigzka obmiarow,
1) Protokoty z narad i ustalen,
j)  Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa
1) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Podstawowa ilo$cig obmiarowa jest jednostka okre§lona w przedmiarze obejmujgca wszystkie prace
niezb¢dne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac
likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy.

Obmiar Robdt zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupemlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy (etapowy)

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wigksze obiekty budowlane moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miare postepu Robot moga by¢
przedmiotem odbioru. Podzialu Robdt na cze$ci dokonuje Wykonawca, a podzial ten musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odbidér etapowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci czeSci Robodt stanowigcych z reguty catos¢
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje
si¢ w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjscia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robodt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)J),

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

8.6. Przejecie Robot
Nastepstwem Odbiory Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie
przejecia Robot  jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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b)

¢)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
3
k)

Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéow i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi 1 polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

¢) Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) Date rozpoczgcia i datg ukonczenia Robot.

8.7. Dokumentacja Wykonawcy

8.7.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na
Budowg, wchodza miedzy innymi:

a)

b)
¢)

d)
e)
f)
2
h)
i)

3

Pozwolenie na Budowg, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robot, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginatl Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,
protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera/Inspektora
Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji elektronicznej w wymaganych
formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
oswiadczenie Kierownika budowy o:
1. zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drog, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.
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1) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materialow i urzadzen,
m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
o) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

8.7.2. Kontrola Jakos$ci

Opracowanie zgodne jak w tresci wyzej.

8.7.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy
Opracowanie zgodne jak w tresci wyzej.

8.7.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodne jak w tresci wyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
c) wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunig¢cie wbudowanych materialow i1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 1. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 1. poz. 1440.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r.
poz. 520).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. Nr 0, poz. 463).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 8§81).

12. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. 22015 r. Nr 0, poz. 1938).
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13. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015
r. Nr 0 poz. 2117).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,poz 1030).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 22001 r. Nr 138. poz.1554).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 r. Nr 118. poz. 1263).

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia. (Dz.U. z 2010 r. Nr 283 poz. 2839).

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120. poz. 826).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz.U. z
2005 r. Nr 263 poz. 2202).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr. 99 poz. 905).

25. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie stawek oplat za
usunigcie drzew i krzewow na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064).
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