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1.1. Inwestor 
Inwestorem zadania pt.  Budowa sieci wodociągowej rozbiorczej w ulicy Jeziornej, 

Kardynała Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino - Kawle jest 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12; 83-340 

Sierakowice     

1.2. Zakres inwestycji 
 

L.p. Zakres rzeczowy jedn. 
miary 

Ilość 

Sieć wodociągowa 

1.  PE100 RC dn160mm kl. PN10 SDR17 wykonanie przewiertem 
sterowanym 

mb. 458,0 

2.  PE100 RC dn110mm kl. PN10 SDR17 mb. 3414,0 

3.  PE100 RC dn90mm kl. PN10 SDR17 mb. 1172,0 

4.  PE100 RC dn50mm kl. PN10 SDR17 mb. 10,0 

5.  PE100 RC dn32mm kl. PN10 SDR17 mb. 177,3 

6.  PE100 RC dn110mm kl. PN10 wykonane przewiertem 
(materiał wliczony w poz. 2) 

mb. 1230,0 

7.  PE100 RC dn90mm kl. PN10 wykonane przewiertem 
(materiał wliczony w poz. 3) 

mb. 228,0 

8.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn225mm mb. 3,0 

9.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn160mm mb. 160,5 

10.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn90mm mb. 6,5 
11.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn63mm mb. 19,0 

12.  Hydrant ppoż nadziemny dn80 Szt. 24 

13.  Studnia punktu pomiaru PEdn1000mm Hmin=2000mm wraz 
z armaturą (wg. rys. nr 32) 

kpl. 5 

14.  Odtworzenie chodników m2 220,0 

15.  Odtworzenie nawierzchni gruntowej m2 4500,0 

16.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 140,0 

 

1.3. Przedmiot opracowania 
Opracowanie jest specyfikacją techniczną rozbudowy i przebudowy sieci 

wodociągowej. Podstawą  techniczną specyfikacji jest projekt budowlany autorstwa 

Firmy Usługowo-Budowlanej „DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zieliński z Lęborka – 

ul. Kossaka 61/2. Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i 

1. WSTĘP 
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Kontraktowej. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji 

oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla robót niezbędnych w związku z 

realizacją zadania 

 

2.1. Lokalizacja inwestycji 
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej będzie miała miejsce w miejscowości 
Gowidlino w ulicy Jeziornej, Kardynała Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku 
Gowidlino - Kawle.  

2.2. Właściciele gruntów na których będą prowadzone roboty 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach prywatnych, drogach gminnych Gminy 

Sierakowice, Skarbu Państwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami 

prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji posiada Inwestor. 

Realizacja robot będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach 

działek przy budynkach, działkach prywatnych, a 

w drogach w uzgodnieniu z jej właścicielem i zarządcami. 

Na terenie projektowanego kolektora występują następujące przeszkody i uzbrojenie: 

1) Sieć energetyczna 

2) Sieć wodociągowa 

3) Sieć telekomunikacyjna 

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DANE OGÓLNE 
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I.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru 
robot związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i przebudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino w ulicy Jeziornej, Kardynała 
Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino – Kawle gm. Sierakowice”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspolne dla robot 

objętych niżej 

wymaganymi specyfikacjami: 

• sieć wodociągowa z uzbrojeniem 

• przyłącza wodociągowe do budynków 

• obsługa geodezyjna inwestycji 

1.4. Określenia podstawowe 
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty eksploatacja górniczą i nie znajduje się w 
granicach terenu górniczego. 
 

 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno-użytkową. 

 Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

 Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 Kosztorys ślepy - wykaz robot z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do 

1. Wstęp 
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wykonania robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 

obliczeniem i podaniem ilości robot ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z 

projektem budowlanym. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 

związanymi z budową sieci wodociągowych i będąca członkiem samorządu 

zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Inspektor nadzoru - (sprawujący nadzór inżynierski) osoba wyznaczona przez 

Inwestora, upoważniona do nadzorowania robot i występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do 

nadzorowania robotami związanymi z budową sieci wodociągowych i będąca 

członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami. 

 Rysunki - część graficzna projektu budowlanego (wykonawczego), która 

wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem robot. 

 Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 

stanowiącego jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót 

zaopiniowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych i uzbrojenia (zasuwy, 

hydranty), znajdujących się poza budynkami od węzła połączeniowego licząc 

od charakterystycznych węzłów do zasuw domowych przyłączy, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
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dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowiązek 
odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz projektu 
budowlanego oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego: 
1) Projekt budowlany – Budowa sieci wodociągowej rozbiorczej w ulicy Jeziornej, 
Kardynała Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino - Kawle opracowana 
przez Firmę Usługowo-Budowlaną „DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zieliński z 
Lęborka – ul. Kossaka 61/2 uzgodnionej: 
1) Zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę i projektem budowlanym. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robot okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona w porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
projektem budowlanym i SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z projektem budowlanym lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora dróg. 
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki 
realizacji robót spoczywa na Wykonawcy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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Powinny zostać podjęte odpowiednie środki i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami; 
• możliwością powstania pożaru. 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Zbiorniki materiałów napędowych, 
olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i 
obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska 
naturalnego. Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli 
urządzeń i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca, przed rozpoczęciem robot, sporządzi BIOZ i uzgodni z 
Inspektorem nadzoru. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
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określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.9. Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty w należytym stanie do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 
(końcowego). 
 

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 
wymagane aprobaty techniczne, aktualne atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. 
 
 
 
 

2. Materiały 

3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia 
Jakości, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a 
ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a także w normach i 
wytycznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 
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wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

6. Kontrola Jakości Robót 
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SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
tylko te wyroby i materiały, które: 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących 
norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

 Posiadają aktualny atest higieniczno-sanitarny. 
 Wykonawca uzyska, przed przystąpieniem do prac, decyzję Powiatowego 

Inspektora Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach dopuszczającą 
przewidziane do zastosowania materiały i armaturę w procesie budowy sieci 
wodociągowej i przyłączy wodociągowych. 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- obowiązującymi normami lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 
- deklarację właściwości użytkowych - dokument wymagany przy wprowadzeniu na 
rynek i udostępnieniu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub 
wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

 Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty Budowy  
 Dziennik budowy - Dziennik budowy jest dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być 
dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
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muszą być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem 
kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 
- przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą 
być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy, oprócz ymienionych 
wyżej zalicza się : 

- pozwolenie na realizację zadania; 
- protokoły przekazania placu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
- decyzja Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 
- decyzje o zajęciu pasa drogowego; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- operaty i szkice geodezyjne; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- korespondencja na budowie; 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

 
7. Obmiar Robót 
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Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności 
Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji. Obmiary muszą być przeprowadzane 
przed częściowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i w przypadku zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

8.1. Rodzaje odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 

wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od 

przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

8. Odbiór Robót 
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8.3. Odbiór techniczny częściowy   
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje w oparciu o harmonogram 

rzeczowo-finansowy robót i zgłoszenie Wykonawcy. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót   
Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych SST 

warunkach umowy. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny (końcowy) robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego (końcowego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy - kopia projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. zarejestrowaną przez Ośrodek Geodezyjny kopię mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

 

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny.   
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i 

polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie zastosowana w przypadku 

rozliczenia robót nie zakończonych przez Wykonawcę lub wyceny częściowego 

9. Podstawa Płatności 
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odbioru robót i powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, wydatki dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, 

opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji 

ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach umowy. 

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
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pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 
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II.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot 45.00.00.00-7 
Dodatkowe przedmioty 45.23.21.00-3 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budowa sieci wodociągowej rozbiorczej w 
ulicy Jeziornej, Kardynała Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino – 
Kawle.  
Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o., ul. Kartuska 12; 83-340 Sierakowice     

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami 

wodociągowymi. 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robot podano w przedmiarze robót. 

Charakterystyczne parametry sieci wodociągowej: 

 

L.p. Zakres rzeczowy jedn. 
miary 

Ilość 

Sieć wodociągowa 

1.  PE100 RC dn160mm kl. PN10 SDR17 wykonanie przewiertem 
sterowanym 

mb. 458,0 

2.  PE100 RC dn110mm kl. PN10 SDR17 mb. 3414,0 

3.  PE100 RC dn90mm kl. PN10 SDR17 mb. 1172,0 

4.  PE100 RC dn50mm kl. PN10 SDR17 mb. 10,0 

5.  PE100 RC dn32mm kl. PN10 SDR17 mb. 177,3 

6.  PE100 RC dn110mm kl. PN10 wykonane przewiertem 
(materiał wliczony w poz. 2) 

mb. 1230,0 

7.  PE100 RC dn90mm kl. PN10 wykonane przewiertem 
(materiał wliczony w poz. 3) 

mb. 228,0 

8.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn225mm mb. 3,0 

9.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn160mm mb. 160,5 

10.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn90mm mb. 6,5 

1. Wstęp 
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11.  Przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn63mm mb. 19,0 

12.  Hydrant ppoż nadziemny dn80 Szt. 24 

13.  Studnia punktu pomiaru PEdn1000mm Hmin=2000mm wraz 
z armaturą (wg. rys. nr 32) 

kpl. 5 

14.  Odtworzenie chodników m2 220,0 

15.  Odtworzenie nawierzchni gruntowej m2 4500,0 

16.  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 140,0 

 

1.4. Określenia podstawowe 
- Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów wodociągowych wraz z 

uzbrojeniem znajdujących się poza budynkami od węzła połączeniowego do zasuw 

domowych przyłączy 

- Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu wodociągowego od budynku, studni 

wodomierzowej do zasuwy domowej lub odgałęzienia siodłowego na wodociągu 

głównym. W zakresie zadania inwestycyjnego należy wykonać odgałęzienie 

przyłącza wodociągowego do granicy posesji prywatnych i zakończyć zasuwą z 

miękkim doszczelniem. 

- przepływomierz mechaniczny – wodomierz dystrybucyjny z mechanizmem 

śrubowym klasy min. B wyposażony w nakładkę z nadajnikiem impulsów – 

impulsatorem beznapięciowym o wadze 1 impulsu 

= 0,01m3 wody wraz z kablem przekazującym impulsy wodomierza do rejestratora. 

Wymagana klasa wodoodporności wodomierza, nakładki impulsatora oraz kabla i 

połączeń kablowych IP68. 

- czujnik ciśnienia zamontowany na wodociągu za pomocą opaski i połączony z 

rejestratorem elastycznym przewodem ciśnieniowym zbrojonym, 

- rejestrator przepływu i ciśnienia posiadający klasę wodoodporności urządzenia wraz 

ze złączkami min. IP68, wyposażony w programowalny przetwornik ciśnienia oraz 

modem i antenę GSM z zasilaniem bateryjnym w oparciu o baterie wymienne o 

żywotności min. 5 lat bez konieczności doładowywania. 

Rejestrator umożliwiać będzie rejestrację ciśnienia i przepływu oraz przesyłanie w 

formie powiadomień SMS danych wraz z alarmami przekroczeń wcześniej 

zaprogramowanych parametrów przepływu i ciśnienia na komputer z 

oprogramowaniem służącym do monitoringu pracy sieci wodociągowej. 

System powiadomień SMS/GPRS rejestratora musi być kompatybilny z istniejącym 

systemem monitoringu użytkowanego przez Zamawiającego na bazie programu 

PMAC PLUS firmy TECHNOLOG. 

Wymagania dla rejestratora: 

a) w pełni zintegrowana transmisja danych GSM/SMS/GPRS 
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b) obsługa rejestracji „średniej” i „statystycznej” 

c) wejście ciśnieniowe 

d) min. dwa konfigurowalne wejścia cyfrowe: przepływ lub alarm on/off 

e) zasilanie z baterii litowej min. 5 lat bez doładowywania z wewnętrznym ogniwem 

rezerwowym podtrzymującym rejestrację i komunikacja gdy bateria jest rozładowana 

f) możliwa opcja pobierania danych „na żądanie” 

g) rejestracja danych w zaprogramowanych przez użytkownika odstępach czasu 

pomiędzy 1 sekundą a 1 godziną 

h) transmisja danych 1 godzina, wielokrotność godziny lub dzienna 

i) możliwa opcja „dane w internecie” 

j) programowalne alarmy progowe i profilowe 

k) wyposażony w antenę GSM umożliwiającą łączność (nadawanie i odbior sygnał) 

GSM/GPRS w 

zabudowie podziemnej. Modem GSM czteropasmowy pracujący w zakresach 

częstotliwości 900 MHz / 

1800 MHz lub 850 MHz / 1900 MHz 

l) stopień ochrony IP68 (min.) 

ł) temperatura pracy -20oC - +50oC 

m) Zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem roku przestępnego. Maksymalny 

błąd zegara w ciągu miesiąca 100 s w zakresie temperatur. Opcjonalna 

synchronizacja zegara z siecią GSM. 

Całość zabudowana w studni z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000mm i 

wysokości min. H=2000mm wyposażona w stopnie/klamry ze stali nierdzewnej z 

pokrywą z włazem żeliwnym kl. D. 

Studnia wykonywana jako gotowy wyrób prefabrykowany składający się z kilku 

elementów monolitycznych połączonych systemowo z uszczelnieniem. 

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

- Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg wodociągowy przed uszkodzeniem, 

przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów melioracyjny, tory 

kolejowe, itp.), 

- hydrant – element uzbrojenia sieci wodociągowej służący prowadzeniu czynności 

eksploatacyjnych 

Hydranty nadziemne DN80mm montowane na żeliwnym kolanie hydrantowym ze 

stopką i zasuwą odcinającą DN80mm zamontowaną na odgałęzieniu. 

- bloki oporowe – elementy konstrukcyjne betonowe służące stabilizacji przewodu 

wodociągowego w wykopie zabezpieczające przed niekontrolowanym 

przemieszczaniem się rur i armatury. 
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- armatura odcinająca – podziemne zasuwy żeliwne z żeliwa sferoidalnego GGG50 

klinowe owalne, z miękkim uszczelnieniem PN10 wyposażone w przedłużony trzpień, 

obudowę i skrzynkę żeliwną typ uliczny. 

- węzły wodociągowe – odgałęzienia wodociągowe zbudowane z kształtek i trójników 

PE, żeliwnych kołnierzowych. 

- studnia rejestratora przepływu i ciśnienia – studnia tworzywowa średnicy min. 

1000mm i wysokości min. H=2000mm wyposażona w przepływomierz mechaniczny 

(wodomierz śrubowy) z przetwornikiem ciśnienia i rejestratorem przepływu i 

ciśnienia. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
-Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST pkt. 1.5. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenia Inspektora nadzoru. 

2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie. 

2.2.1. Sieć wodociągowa. 
Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane rury tworzywowe z 

polietylenu PE100 RC typoszeregu SDR17 o ciśnieniu nominalnym p=1,0MPa, 

posiadające atest sanitarny PZH oraz aprobatę techniczną. Rury mogą być 

jednowarstwowe lub składające się z kilku warstw. W przypadku rur o ściankach 

warstwowych wszystkie warstwy powinny być wykonane z polietylenu RC. Łączenie 

rur i kształtek przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe dla 

średnicy zewnętrznej powyżej 63 mm natomiast dla średnic poniżej 63 mm poprzez 

mechaniczne złączki zaciskowe lub kształtki i złączki do zgrzewania 

elektrooporowego. 

2.2.2. Armatura odcinająca, hydranty. 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 pokrytego 

całkowicie farbą epoksydową o minimalnej grubości powłoki 250 μm, z klinem 

zamykającym wulkanizowanym o miękkim uszczelnieniu zamknięcia PN10 z 

2. Materiały 
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wrzecionem ze stali nierdzewnej, tuleją uszczelniającą z oringami wymienialnymi pod 

ciśnieniem. Zasuwy muszą być uzbrojone w obudowę do zasuw z przedłużonym 

teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakończonym w obrukowanej skrzynce do zasuw. 

Obudowa zasuwy teleskopowa budowa: łeb klucza żeliwo sferoidalne, nasadka 

wrzeciona – żeliwo sferoidalne, kształtownik i pręt-trzpień stal St3s ocynkowana 

ogniowo, rura osłonowa i pokrywa polietylen HDPE. 

Skrzynka do zasuw typ uliczny H=270mm z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD 

Skrzynka winna być posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 

0,5x0,5x0,08m z otworem w środku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu 

winno być wykonane płytą betonową o wymiarach jak fundament. Oba elementy 

ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,05m. Zasuwy należy montować w trakcie 

wykonywania przewodów na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 

0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. 

Pobór wody na cele pożarowe odbywać się będzie przy pomocy hydrantu 

nadziemnego Dn80mm, wyposażonego w króćce Dn80mm, zamontowane na 

odejściu od sieci z zasuwą odcinającą dn80. 

Hydrant zamontować na kolanie Dn80 ze stopką według PN-84/H-74101 i 

fundamencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,08m. Wokół hydrantu na poziomie 

terenu wykonać należy płyty betonowe 1,0x1,0x0,15m na podsypce piaskowej 

grubości 0,05m. 

Cechy konstrukcyjne hydrantów: 

- głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową odporną 

na promieniowanie UV, wyposażona w zabezpieczenie przed kradzieżą wody; 

- zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej; 

- krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu; 

- możliwość obrotu głowicy hydrantu od 0-360st; 

- kolumna hydrantu z grubościennej rury stalowej ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej; 

Między zasuwą i kolanem stopowym hydrantu zamontować króciec żeliwny Dn80 o 

długości 1.0m. Elementy żeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed 

korozją środkiem bitumicznym. 

Hydranty należy montować na przewodzie po przeprowadzonej próbie szczelności, 

montując w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe. 
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2.3. Studnie technologiczne. 

2.3.1. Studnie rejestratora przepływu tworzywowe. 

Studnie rejestratora przepływu powinny być wykonane z polietylenu PEHD o średnicy 

min. DN=1000mm i wysokości min. H=2000mm o sztywności ściany studni min. SN4 

w wykonaniu szczelnym na infiltrację i eksfiltrację. 

Studnie wykonywane jako gotowy wyrób w jednym procesie technologicznym wyrób 

prefabrykowany składający się z kilku elementów monolitycznych połączonych za 

pomocą spawania ekstruzyjnego wyposażona w stopnie (klamry) złazowe oparte na 

konstrukcji PE. Dopuszcza się studnie montowane z członów łączonych na kołnierz z 

uszczelką gumową. Zwieńczenie studni stożkiem redukcyjnym z płytą żelbetową 

odciążającą z płytą pokrywową z 

włazem żeliwnym kl. D typ szczelny. Przejścia rurociągu przez ściany studni szczelne 

wykonane w tulejach ochronnych PEHD z uszczelką EPDM lub NBR. 

Dno wykopu pod studzienkę powinno być równe, pozbawione kamieni, wypełnione 

piaskiem na wysokość min. 10cm i zagęszczone. Przestrzeń pomiędzy korpusem a 

ścianą wykopu o szerokości min. 20 cm wypełnić równomiernie piaskiem i zagęścić. 

Zagęszczanie prowadzić warstwami o grubości ok. 30 cm. 

W przypadku występowania wody gruntowej w miejscu posadowienia studni powyżej 

dna, studnię posadowić na płycie betonowej z możliwością zakotwienia w warstwie 

betonu, sposób posadowienia studni w gruncie nawodnionym każdorazowo musi być 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jak również z Zamawiającym. 

2.4. Bloki oporowe 

Celem stabilizacji zasuw i trójników w wykopie należy je zabezpieczyć blokami 

oporowymi: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 o 

średnicach od 100 do 400mm. Bloki odizolować od elementów PE przy użyciu folii. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Z uwagi na zastosowanie rur z polietylenu wzmocnionego PE100RC nie wymagana 

jest podsypka i obsypka rurociągów z materiału dowożonego. Podsypkę i obsypkę 

należy wykonywać z gruntu rodzimego. 

2.6. Skrzyżowania z przeszkodami 

Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej, betonowej i asfaltowej 

• rury ochronne (osłonowe) polietylenowe PE 100 RC 

• płozy z tworzyw sztucznych 

• końcówka (zakończenie rur osłonowych) - manszeta termokurczliwa. 
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2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury 

Rury wielowarstwowe PE100 RC produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, 

w zależności od średnicy. Rury w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim 

przypadku rury mogą być rozwijane bezpośrednio na budowie, ze środków 

transportowych. 

Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 

muszą być przenoszone. 

Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów 

o ostrych krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych. Rur z PE100-RC nie wolno nakrywać w sposób 

uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

2.7.2. Studnie, pokrywy, włazy 

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie 

powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedyńczych 

elementów. Włazy - powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej 

powierzchni z dala od substancji działających korodująco. 

2.7.3. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, łączniki rurowo-
kołnierzowe, hydranty) 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczona 

przed uszkodzeniami mechanicznymi powłok antykorozyjnych. 

2.7.4. Bloki oporowe 

Składowisko prefabrykatów (bloków oporowych) należy lokalizować jak najbliżej 

miejsca wbudowania. 

Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 

sztuki. 
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2.7.5. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.7.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci wodociągowej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m – szt.3 

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m – szt. 3 

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m – szt. 3 

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 

- przyczepa dłużycowa do 4,5 T 

- przyczepa dłużycowa do 10 T 

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 

- samochód dostawczy do 0,9 T 

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 

- samochód skrzyniowy do 5 T 

- spawarka wirująca 300A 

- wciągarka ręczna 3 do 5 T 

- żuraw samochodowy do 4 T 

- żuraw samochodowy do 10 T 

- koparko-spycharka 0,15 m – szt. 3 

- kocioł do podgrzewania asfaltu 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA, 

- zgrzewarkę doczołową i elektrooporową do rur PE 

- kocioł do gotowania lepiku 

- beczkowóz ciągniony 4000dm3, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 

- wiertnica żerdziowa do przewiertów sterowanych, 

3. Sprzęt 
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- agregat sprężarkowy spalinowy, 

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień, 

- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 

- pompy do odwodnień powierzchniowych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 4. 

4.2. Transport rur 
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE100 RC należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie 

były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 

zasady co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 

powinna przekraczać 1m. 

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50C do + 300C, w 

każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 

bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 

użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4.3. Transport pokryw nastudziennych, pierścieni odciążających i włazów 

Pokrywy nastudzienne winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 

ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu 

należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

4. Transport 
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materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportu.  

4.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 

 zmiany składu mieszanki; 

 zanieczyszczenia mieszanki; 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 

4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu 

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami - cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed zawilgoceniem. 

 

 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 ustalić miejsce placu budowy, 

 ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

 ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

 ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

 wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

 zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 należy rozebrać występujące na trasie ogrodzenia i zabezpieczyć je, 

 znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie 

i ręcznie 

5. Wykonanie robót 
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5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącą wykopów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 

krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Przed wejściem na plac budowy sieci wodociągowej należy dokonać 

inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, 

kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z 

użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do 

budynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach umocnionych i skarpowanych. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub 

istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość minimalna dna 

wykopu ze skarpami 0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach  

do 150mm – 0,90 m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z 

wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu 

powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu 

terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od 

odwodnienia i sposobu wykonania – ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie 

wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed 

montażem rurociągów. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem 

należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla pieszych z oznakowaniem 

ostrzegawczym „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki : 

 górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 

15cm ponad szczelnie przylegający teren, 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja 

odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych. Wodę 
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rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących 

rowów lub kanalizacji deszczowej i drenażowej. 

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną należy wykonać przy pomocy 

tymczasowej linii energetycznej lub przewoźnego agregatu prądotwórczego. Wybór 

zależy od potrzeb i możliwości Wykonawcy robót. 

W czasie wykonywania robot ziemnych i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej winna wynosić: 

- 2 m od znaków geodezyjnych, słupów, drzew i studni zagrodowych, 

- 3m od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki, 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi kablami 

energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach należy 

zamontować rury osłonowe dwudzielne/połówkowe z HDPE. 

5.3.1. Odwodnienie wykopów 
W zakresie budowy sieci wodociągowej nie występuje konieczność obniżania 
zwierciadła wody gruntowej. Nie mniej jednak w okresach długotrwałych opadów 
deszczowych wody opadowe w wykopach mogą zakłócić prowadzenie prac ziemnych. 
W tym przypadku należy przewidzieć powierzchniowe pompowanie wód opadowych 
na czas budowy. Odpompowywanie wód opadowych z wykopów należy wykonać przy 
pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu. Jako zabezpieczenie 
wykopów przed wodą opadową należy przewidzieć podczas wykonywania wykopów 
ułożenie drenaży i studni zbiorczych. Zasilenie agregatów pompowych w energię 
elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy 
pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od 
sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował wykonawca robót. Projekt 
zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
Przy składaniu oferty na budowę sieci wodociągowej wykonawcy robót muszą 
uwzględnić koszt zasilenia w energię elektryczną agregatów pompowych w 
dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu z 
gruntu rodzimego. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury PE100RC można posadowić bezpośrednio na 
dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zagęszczoną o grubości 10-15cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. 
Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm. Dla naruszonego podłoża 
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gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów 
należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną mechanicznie. 
Materiał na podsypkę to - piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia 
z piaskiem grubości od 15 do 20cm. 

5.5. Roboty montażowe – sieć wodociągowa 

5.5.1. Roboty montażowe – Warunki ogólne 

Sieć wodociągową układać w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Odległość osi przewodu w planie od 
urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z 
dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur wodociągowych 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE100RC: 

 Przewody z PE układać nad wykopem, łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe 
lub elektrooporowe, dla mniejszych średnic Ø63 dopuszcza się stosowanie 
złączy zaciskowych, 

 Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
         spadków, 

 Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

 Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości  

 Rura ułożona w wykopie powinna być uprzednio zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do Is nie mniej niż 0,95, 

Łączenie rur PE z uzbrojeniem wykonuje się za pomocą kształtek tulei kołnierzowych 
przejściowych i złączy elektrooporowych. 

5.5.3. Rozwiązanie projektowe przyłączy wodociągowych 

Przyłącza wodociągowe są to odcinki łączące przewody główne wodociągowe z 
instalacją wodociągową w budynkach. 
Przyjęto następujące rozwiązania budowy przyłączy wodociągowych: 
1. Przyłącze wodociągowe budowane jest do granicy gdzie nastąpi zakończenie przy 
pomocy zasuw z miękkim doszczelnieniem. Zasuwę zastabilozować blokiem 
oporowym. Przyłączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej będzie wykonywana 
przez właściciela działki. 

5.5.4. Badanie szczelności sieci wodociągowej 
Badanie szczelności wykonanej sieci wodociągowej wykonać z użyciem czystej wody 
(metodą „W”). Po zakończeniu robot montażowych oraz wykonaniu warstwy 
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ochronnej strefy niebezpiecznej przewody należy poddać próbie w otwartym 
wykopie. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki 
odcinka przewodu oraz odgałęzienie dla hydrantu powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności 
hydrant i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny 
być całkowite otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą 
szczelność. Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie 
należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. 
Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji 
producenta rur. W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w 
postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy wyciąć 
wadliwe złącze i wykonać je ponownie używając nowych kształtek. Przy złączach 
kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie 
wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę 
przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, 
że ciśnienie próbne przez 0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną. 
 

 

5.5.5. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody winna 
być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód należy uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z 
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego 
przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, 
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 
dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do 
stężenia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym 
czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy 
ponownie przepłukać wodą. 

5.5.6. Oznakowanie uzbrojenia 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwy odcinające i 
domowe należy oznakować wg obowiązującej normy w tym zakresie. Tablice o 
wymiarach 0,20x0,14m  należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na wpływy 
atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle 
powinna informować o położeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną 
w metrach. Tablicę umieścić na słupku stalowym Ø40mm lub na ścianie budynku. 
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Oznakowanie hydrantów ppoż. wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ochrony przeciwpożarowej oraz powinny spełniać wymagania Polskich Norm 
będących odpowiednikami norm europejskich (EN). 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 
szczelności sieci. Grubość warstwy ochronnej - powinna wynosić 0,3m ponad wierzch 
rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. Po wykonaniu obsypki 
i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). 
Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że 
wielkość cząstek nie przekracza 30mm. Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia 
zagęszczenia do około 85 i 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w aktualnie obowiązującej normie. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

5.7. Montaż rurociągów wodociągowych 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 
- Przewody z PE100RC można układać przy temperaturze otoczenia 00C do +300 
C, 
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE100RC nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości, 
- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur, 
- Pod zasuwami podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 
odpowiednich łuków, 
- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest zrezygnowanie z łuków lub kolan i 
wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od 
temperatury rur minimalne promienie gięcia.  
Temperatura układania +200C R = 20xd, +100C R = 35xd, 00C R = 50xd, 
- Węzły na rurociągu z rur PE100RC oraz kolana, trójniki, końcówki sieci należy 
zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną 
ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie 
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obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób 
szczelności. 
- Kształtki należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią 
lub taśmą z tworzywa. 
- Łączenie rur i kształtek z PE100RC z innymi materiami i armaturą wykonuje się za 
pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek, 
kształtek rurowo-kołnierzowych 
- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i blokami oporowymi z betonu. 
- Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego 
rurociągu. Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE 
50/40 mm a z armaturą za pomocą dwuzłączek mechanicznych zaciskowych z 
króćcem PE. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur 
powinny zostać odsłonięte. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, 
a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura wody nie może być wyższa niż. +200C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 
wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny, 
- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 
zamarznięciu wody w rurach. 
Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać 
płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń 

5.7.1. Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na 
dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. 
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby 
osłonięte namiotem. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala 
zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz 
wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Rury można zgrzewać w wykopie 
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lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać odcinki wykonane na 
powierzchni i ułożone następnie w wykopie. Przed przystąpieniem do wykonywania 
połączeń Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty kartę 
rejestracyjną i aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki oraz świadectwa 
kwalifikacyjne operatorów zgrzewarki. Wszystkie połączenia wykonane metodą 
zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku 
zgrzewów, w którym dokonywane są następujące zapisy: 
- data i godzina wykonanego zgrzewu-połączenia, 
- numer kolejny zgrzewu, 
- bieżąca odległość w metrach rurociągu zgrzewanego, 
- czas zgrzewu, 
- temperatura zgrzewu i otoczenia, 
- ciśnienie docisku zgrzewarki, 
- imię i nazwisko operatora zgrzewarki 
- uwagi. 

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami należy wykonać w rurze ochronnej PE 100 RC. 
Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system RACI 
lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami rękawa 
termokurczliwego zabezpieczającym wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a 
rurą tłoczną przed przedostaniem się do jej wnętrza wody lub zanieczyszczeń oraz 
przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany cieczy pochodzącej z 
ewentualnej awarii przewodu. 
 

5.7.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać min. pod zasuwami, trójnikami i nawiertkami. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy 
przestrzeń między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy      
B-7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą 
przewodu powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy min. B-7,5 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy lub grubej folii PE. Kształtki należy zabezpieczyć 
przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią PE. 
Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast 
poniżej do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem, zgodnie z obowiązującą normą . 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 
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5.7.4. Armatura odcinająca 
Uzbrojenie rurociągu stanowią zasuwy żeliwne kołnierzowe PN 10 z klinem 
gumowanym do połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną do zasuw. 
Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować w węzłach montażowych (przy 
odgałęzieniach) rurociągów. 

5.7.5. Wykonawstwo robót 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny 
zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować 
obok. Ogrodzenia znajdujące się w pasie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę 
nawierzchni ulic, dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac 
robót ziemnych w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi. Przed wejściem na plac budowy sieci wodociągowej należy dokonać 
inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, 
kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z 
użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Na trasie projektowanej sieci 
wodociągowej występują niezinwentaryzowane sieci drenażowe, kanały zbiorcze i 
sączki. W przypadku uszkodzenia drenaży należy je odtworzyć.  
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do 
budynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok, ściany nieumocnione. 
Nachylenie skarp 1:1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian 
wykopów. Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień 
powierzchniowych. Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm. 
Praca koparką w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona. Istniejące 
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na projekcie zagospodarowania terenu  (plany 
syt-wys). Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji 
zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane są w 
drogach i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem. 
Odtworzenie dróg do stanu pierwotnego w ten sposób że na całej szerokości pasa 
wykopu, umocnić drogę dwiema warstwami tłucznia, dolna warstwa 10 cm (po 
zagęszczeniu) i górna -7cm (po zagęszczeniu).Nawierzchnie gruntowe przy 
budynkach również muszą być odtworzone. 
Razem z budową przewodów wodociągowych głównych będą budowane i przepięte 
przyłącza domowe w granicach działek prywatnych właścicieli. 
Rurociągi układać na głębokości min. 1,60 m p.p.t. 
Połączenie rurociągów z PE wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego lub złączy 
zaciskowych mechanicznych dla mniejszych średnic niż PE Ø63mm. 
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. 
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
spadków określonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona 
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szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 
wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 
wykonawcy. Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o obowiązującą normę w tym 
zakresie. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 200-300m., 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, 
a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż +200C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 
wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 
- napełnianie rurociągu w celu odpowietrzenia musi odbywać się bardzo powoli w 
najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 
zamarznięciu wody w rurach. 
Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać 
płukaniu, używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna 
umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń. Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać 
gruntem sypkim z zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego 
rurociągu. Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostałą cześć wykopu zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z 
zagęszczeniem. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można wykonywać dopiero, gdy 
nad jej wierzchem została wykonana obsypka o grubości co najmniej 30 cm. 
W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 
geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej winna wynosić: 
- 2 m od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi kablami 
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach należy 
zamontować rury osłonowe/połówkowe dwudzielne z tworzywa HDPE. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o 
obowiązujące normy. 
Kontrola i badania winny obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie 

         terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

 obudowa wykopów, 
 zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
 zejścia do wykopów, 
 bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

 podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
 badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, o badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od 
budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w 
tym: 

a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 

6. Kontrola Jakości Robót 
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c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 
urządzeń wentylacyjnych 

 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
 badanie wykonania bloków oporowych, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

          zagęszczenia poszczególnych warstw 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

          przekroczyć = 3 cm,  

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinny przekraczać: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych - 10cm 
- dla pozostałych przewodów - 5cm. 
o różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 
o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm 
b) dla pozostałych przewodów 2cm. 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek: 

 dla robót ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki 
oporowe m3 

 dla umocnienia wykopów - m2 

7. Obmiar Robót 
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 dla ułożenia wodociągu - m 
 dla zasuw wodociągowych, hydrantów, dezynfekcja – kpl. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
 przygotowanie podłoża 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie studzienek rewizyjnych 
 wykonanie rur ochronnych 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 
jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna 
być mniejsza niż 100m i powinna wynosić: 
a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach, 
b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. 
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 projekt budowlany 
 dziennik budowy 
 dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi 

PN i aprobat technicznych, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
 specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy 

jakości prac. 

8. Odbiór Robót 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

str. 43 
 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 
lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Zgodnie z obowiązującą normą przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

 wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy uzgodnione z Inspektorem nadzoru i 
Projektantem 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przewodu na planie sytuacyjnym 
          wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

 protokoły przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

 czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

 przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru i Projektanta, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

 sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 
aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być 
ujęte w protokole. 
Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z 
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i 
odbioru. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje : 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

9. Podstawa płatności 
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 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach 
ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

 wykonanie studzienek wodomierzowych, 
 przeprowadzenie prób szczelności, 

 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót. 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty /dzierżawy terenu/ za zajęcie pasa drogowego na cele budowlane, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

 

10.1. Inne dokumenty 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i 
odprowadzeniu ścieków. 
− Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10. Przepisy związane 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 
− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności                       
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów              
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
− Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia §18 ust. 1-4 (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 29 
marca 2007r.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 
marca2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej oraz beneficjentów w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Opracował: 
mgr inż. Krzysztof Seweryn 


