INFRASTRUKTURA S Preedsisbiorstwo UNIA EUROPEJSKA T
z ==X Wodociagéw i Kanalizacji FUNDUSZ SPOJNOSCI * *
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

POIS/ZP/8/2015 Zatacznik nr 10 do SIWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawartaw dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci agoéw i Kanalizacji Spétk g z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej
12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Péinoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000285473,
kapitat zakladowy 33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Tomasza Zdanowicza,

Czionka Zarzadu — Karoline Krefta

a
imie i nazwisko............... zamieszkaty................o...e. , legitymujacy sie dowodem osobistym nr............... ,
seria........... wydanym przez.................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa................. na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ................... pod numerem ........... ;
numer NIP................  REGON............... JPESEL.....coiiiiii,

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres.........o..e.e. ,wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w ............ Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem......... NIP......... ,....REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... , reprezentowanym przez:.
/zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawca],
[tacznie Zamawiajacy | Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2015r. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (t.].
Dz. U. 2013.907 z p6zn. zmianami) i dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pt. ,Przebudowa i
................ " [przedmiot umowy] na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz w SIWZ
znak.......cooiiieann. i ofercie Wykonawcy ztozonej w dniu ........... 2015 r., stanowigcych kolejno zatgcznik nr 1
oraz 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy opisanego w ust.1 Wykonawca wykona roboty budowlane, na ktdre skladajg sie
nastepujace czesci zamowienia:

1. SUW Sierakowice + zbiornik retencyjny wody uzdatnione  j:
1.1 SUW Sierakowice

« demontaz istniejgcego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociagéw, armatury, instalacji

* wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukiadu z
wykorzystaniem urzgdzen technologicznych z demontazu

e remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitdw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku.

e wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych S1, S2 wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych
agregatow pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi w studni S1, S2, S3
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wykonanie nowego ukiadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 1000
szt. 2, filtrébw odzelaziaczy @ 1800 szt. 3, filtréw odmanganiaczy @ 1800 szt. 3, zbiornika retencyjnego
wewnetrznego o pojemnosci 20 m3, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu
chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikéw elektrycznych szt. 3, montaz rurociggéw technologicznych
ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

1.2 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej w Sierako ~ wicach

a)

b)
c)

e)

f)

3.

budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej, czesciowo zagtebionych, o poj. uzytkowej 750m3
kazdy,
+ S$rednica zewn. zbiornika, Dz =14,5m,

» Srednica wewn. zbiornika, Dw =14,0m,

« $rednica ptyty dennej, Dp =15,0m,

» grubo$c¢ ptaszcza, t=25cm

* grubos$c¢ plyty przekrycia, h f =25cm (lokalnie pogrubiona do 50cm)
« grubos¢ piyty dennej, h f =30cm (lokalnie pogrubiona do 50cm)
* wysokos¢ wewnatrz w swietle, H = 5,5m

srednica przekroju stupa, d=40cm

komory podziemnej z zestawem hydroforowym pompowym

instalacji zewnetrznych - rurociggéw ttocznych, ssawnych i przelewowych

budowe ogrodzenia z gotowych paneli, montaz bramy przesuwnej i furtki
wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji
dostawa i montaz nowego agregatu pradotworczego

SUW Puzdrowo:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzgdzen, rurociggéw, armatury, instalacji

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukiladu z
wykorzystaniem urzgdzen technologicznych z demontazu

remont istniejgcego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzgdzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitbw, wykonanie ocieplenia i pokrycie
stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej
wokdt budynku.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie dwdch zbiornikéw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m3 kazdy

wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg
uzdatniania oraz odptyw wéd przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacych obudow studni gtebinowych S1 i S2 wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych
agregatow pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi.

Wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 800
szt. 1, filtrow @ 1600 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu
chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdw elektrycznych szt. 2, montaz rurociggéw technologicznych
ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

SUW Gowidlino:

» demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociagéw, armatury, instalacji
* wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu z
wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: wykonanie wiehca na $cianach zewnetrznych budynku i nowej
konstrukcji dachu — dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachodachéwka, rozebranie

Scianek dziatowych, skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow

pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i
posadzce, malowanie $cian i sufitow, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,

wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z

kostki betonowej wokét budynku.
demontaz istniejagcego ogrodzenia i montaz nowego systemowego ogrodzenia, montaz bramy przesuwnej i

furtki.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotworczy

wykonanie dwéch zbiornikdw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m3 kazdy

wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem tgczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg

uzdatniania oraz odptyw wod przelewowych i spustowych.

wymiane istniejgcych obuddéw studni gtebinowych S1 i S2 wykonanych z kregéw Zelbetowych na naziemne
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejgcych

agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi.
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« wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 800

szt. 1, filtrow odzelaziaczy @ 1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy @ 1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z
pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdw
elektrycznych szt. 2, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie
instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

« wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji
« dostawa i montaz nowego agregatu pradotworczego

4.

SUW Kamienica Krélewska:

demontaz istniejagcego uktadu technologicznego - urzgdzen, rurociggdw, armatury, instalacji

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukladu z
wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzgdzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitéw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotworczy wewnatrz budynku

wykonanie dwdéch zbiornikéw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 75 m3 kazdy

wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg
uzdatniania oraz odptyw wod przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacych obudéw studni gtebinowych S1 i S2 wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych
agregatow pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi.

wykonanie nowego ukitadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 1000
szt. 2, filtrow odzelaziaczy @ 1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy @ 1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z
pompa pluczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdéw
elektrycznych szt. 2, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie
instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

dostawa i montaz nowego agregatu pradotworczego

SUW Szklana:

demontaz istniejagcego uktadu technologicznego - urzgdzen, rurociaggdw, armatury, instalacji

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukladu z
wykorzystaniem urzgdzen technologicznych z demontazu

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzgdzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitéw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokaét budynku.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie dwdch zbiornikéw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m3 kazdy

wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg
uzdatniania oraz odptyw wod przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacych obudow studni gtebinowych S1 i S2 wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych
agregatow pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi.

wykonanie nowego ukfadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 800
szt. 2, filtrow odzelaziaczy @ 1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy @ 1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z
pompa pluczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdw
elektrycznych szt. 2, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie
instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

SUW Lisie Jamy:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociagéw, armatury, instalacji

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukladu z
wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitdw pokrycie stropodachu dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotworczy wewnatrz budynku
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wykonanie dwdch zbiornikéw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m3 kazdy

wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg
uzdatniania oraz odptyw wéd przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacej obudowy studni gtebinowej S2 wykonanej z kregdéw zelbetowych na naziemng
termoizolowang obudowe z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejagcego
agregatu pompowego gtebinowego wraz z rurociggiem ttocznym w studni S2

wykonanie nowego ukfadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 800
szt. 2, filtrbw odzelaziaczy @ 1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy @ 1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z
pompa pluczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdw
elektrycznych szt. 3, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie
instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

dostawa i montaz nowego agregatu pradotworczego

likwidacja studni S1 i wykonanie studni gtebinowej S1A

SUW Suleczyno:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociagéw, armatury, instalacji

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukladu z
wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i
wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitéw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku.

demontaz istniejgcego ogrodzenia i montaz nowego Systemowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg i
furtka.

wykonanie fundamentow pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotworczy wewnatrz budynku

wykonanie dwdch zbiornikéw terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m3 kazdy

wykonanie rurociggébw technologicznych wraz z uzbrojeniem tgczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg
uzdatniania oraz odptyw wod przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacej obudowy studni gtebinowej S1 wykonanej z kregéw zelbetowych na naziemng
termoizolowang obudowe z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych
agregatow pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi w studniach S1i S2

wykonanie nowego ukitadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego @ 1000
szt. 2, filtrbw odzelaziaczy @ 1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy @ 1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z
pompa pluczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt. 2, grzejnikdéw
elektrycznych szt. 3, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury, wykonanie
instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji

dostawa i montaz nowego agregatu pradotworczego

Szczegltowy zakres poszczegdlnych zadan zostat opisany w dokumentacjach projektowych oraz
specyfikacjach istotnych warunkéw zamoéwienia stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty objete przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych
niniejsza umowg warunkach.
Wykonawca otrzymat od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane wraz z
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi umowy. Wszelkie dalsze kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt.
§2
Termin wykonania zamoéwienia
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w 8 1 umowy w terminie do 31.11.2015 .
Terminem zakonczenia realizacji robot objetych przedmiotem umowy jest data podpisania przez Strony
protokotu koncowego odbioru rob6t bez wad istotnych.
§3
Obowi gzki Zamawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
3) zapewnienie nadzoru geologicznego oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej przy realizacji
czesci 6 przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
4) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
5) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skltadowanie materiatow.
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3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
§4
Personel Zamawiaj gcego
1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych
Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel Zamawiajgcego] spetniajacy
wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania tej
funkciji.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego w szczegolnosci:
a. pelni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,
b. w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4. Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia Wykonawcy —
wymagajgcegdo dla jego skutecznoéci zachowania formy pisemne;j.

Obowi azki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego i przedstawienie go do akceptacji
Zamawiajgcemu do dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy,
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczeg6towej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem,
ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia
od umowy.

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy;

4) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 14 dni liczonych od dnia
podpisania umowy;

5) w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
I1zby Inzynieréw Budownictwa;

6) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu budowy dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na wiasny koszt;

8) zabezpieczenie na wihasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robd6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i
0so6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn
budowlanych;

11) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

12) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

13) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robot;

14) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

15) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

16) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi, Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normy innych panstw czionkowskich EOG;

17) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskéw materiatowych obejmujacych
materialy i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

18) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, wylacznie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

19)wykonania przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami),
okazania, na kazde Zadanie Przedstawiciela Zamawiajagcego lub Zamawiajacego, dokumentéw
potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

POIS/ZP/8/2015



20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotdw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

21)zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizaciji;

22)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w szczegoélnosci z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pézniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie;

23)zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robét ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego. W
przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia do odbioru robét ulegajacych zakryciu-
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wtasny koszt.

24) zglaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczonych rob6t do odbioréw
czesciowych i koncowego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

25)wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwoch) egzemplarzach oraz na nosniku
elektronicznym typu CD/DVD(w jednym egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone
odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg
oraz *jpg;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Przedstawiciela Zamawiajgcego w
trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

27) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc¢ robat lub termin zakonczenia robot;

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

29) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentaciji
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw,
jak i kompletu dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz zlozeniu przez
Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

30) uzupetnianie dokumentow/wyjasnienia zapisOw na zgdanie organu wydajacego pozwolenie na uzytkowanie
oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

31)posiadanie aktualnego ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy CAR. Suma ubezpieczenia powinna
odpowiada¢ petnej wartosci prac okreslonych kontraktem budowlanym. Wykonawca przediozy kopie
przedmiotowego ubezpieczenia, w siedzibie Zamawiajgcego, w dniu podpisania umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie:

a) Kierownik budowy - ............

b) Kierownik robot instalacyjnych - ..................

¢) Kierownik robét elektrycznych - ..................

d) Kierownik rob6t konstrukcyjno — budowlanych - ..................

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze musza one posiadaé, co
najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie zostalo okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci
osoby wymienionej w pkt. 2,dla unikniecia op6znien w realizacji rob6t oraz w celu zgloszenia tej zmiany przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3 i 4 Wykonawca
zobowigzany jest na pi$mie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed
planowang zmianag.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt. 2) winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6
Zagro zenia stanowi gce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru koncowego bez uwag
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w
tym za szkody bedace nastepstwem zachowania jego podwykonawcoéw i innych oséb, ktérymi postuzyt sie
realizujgc umowe.
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§7
Podwykonawstwo

1. Zakres robot, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji rob6t, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ bedg wytacznie
osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania whasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane, przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.

3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenie w

terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
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od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

19. Liste oséb reprezentujacych podwykonawcow oraz numery telefonow, fakséw, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pOzniej niz 2 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.

§8
Odbiory

1) Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw roboét, stanowigce podstawe do
fakturowania: odbiér koncowy.

2) Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace podstawg do fakturowania.
Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajacego po ich zgtoszeniu do obioru
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

3) Osobnym odbiorom podlegajg czesci zamoéwienia wymienione w harmonogramie rzeczowo — finansowo —
terminowym, nie bedace podstawg do fakturowania. Odbior tych robo6t bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajacego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika budowy.

4) Przedmiotem odbioru korcowego jest catos¢ robdt budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

5) W odbiorze kohcowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

6) O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz potwierdzié
ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

7) Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia od Wykonawcy.

8) Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci:

a. Dziennik budowy,

b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach papierowych oraz w
wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem przyjecia do
zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie zamawiajgcego niezwtocznie po przyjeciu inwentaryzacji do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

h. os$wiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajgcych prawo do dysponowania
nieruchomoscia, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace odbidr roboty.

10)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w
niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robot.

11)Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z op6znienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i zagda¢ odszkodowania.

12) Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych, moze odmdwic¢ przyjecia przedmiotu odbioru do czasu
usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajac o
tym Zamawiajacego. Strony umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje
w opéznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

13)Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§9
Wynagrodzenie

1. Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

CeNA NEO .....eieceeiere et zk

SIOWNIE ZIOLYCN: ..o zk.

stownie zlotych. .......................................................................................... zk.
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10.
11.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania i
nie moze ulec zmianie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikéw ponosi Wykonawca.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie pfatnosci bedag
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Faktura za zrealizowane roboty wystawiona bedzie na Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotkg z
0.0, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach.
Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej
zgodnie z tresciag niniejszej umowy, do ktérej zostang zalgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony
protokét odbioru rob6t i o$wiadczenie Podwykonawcow robét o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§10

Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (fgcznie z podatkiem
VAT), tj.: e zt, wformie .....oooeveeeriinnnnnns
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata
czese tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty
odbioru koncowego bez uwag.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po szczegétowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie oraz z
dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa i doswiadczenie konieczne
dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadajg niezbedne
uprawnienia do realizacji zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru kohcowego, obejmujace:
a) odpowiedzialno$¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysokosci ...............
zt, (stownie:........ zlotych),

b) odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oryginaly polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen o ktérych
mowa w ust. 3, pkt. @) i b) w dniu podpisania umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania ich Zamawiajagcemu
na kazde zadanie.

§12

Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych

na okres ..... miesiecy od odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen)( termin gwarancji zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Wykonawca udziela gwarancji ha zamontowane wyroby i urzadzenia na okres ..... miesiecy od odbioru

koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen) (termin gwaranciji
zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydiuza sie na okres obowigzywania gwarancji.
W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci uzytkowej,
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estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,
b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez

7.

8.

9.

dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego ha ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 16.
§13
Odst gpienie od umowy

1. Oprécez przypadkow wymienionych w tytule VI i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

od umowy w nastepujacych przypadkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta

trwa dtuzej niz 14 dni;

wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze

nastagpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z umowa, dokumentacjami

projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego i uzgodnieniami z nim.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty,

okreslonego w niniejszej umowie,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej przyczyny nastagpito odstapienie od umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia.

10) Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

1.

Wykonawce.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a) za opOznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dla poszczegdlnych zadan, o ktérych
mowa w § 1 ust.2 pkt. 1-7).

b) za op6znienie w realizacji poszczegolnych elementéw robét wynikajacych z harmonogramu rzeczowo —
finansowo — terminowego w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien op6znienia dla poszczegdlnych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust.2 pkt. 1-
7).

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

c) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w 8§ 9 ust.l Umowy w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

e) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany.

f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w 8§ 9 ust.1 Umowy w przypadku
nie przeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
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braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Kara ta nie
bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.

b) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z 83 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej kary
umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§15
Forma zmian i uzupetnie n umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy czym zmiany istotnych
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy sa
mozliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z p6zn. zm. ) i sg one mozliwe w zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszego warunku
rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej strony wiezi prawnej:

e 0 charakterze niezaleznym od stron,

« ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

e ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

« ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;

Za site wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegoélnosci: powddz, obfite opady

Sniegu, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte

zatamania warunkéw atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub

skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zaméwienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu
procesu budowlanego, spowodowane wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektow
budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych przeszkod
utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t w zgodzie z opisem zamoOwienia, zasadami
wiedzy technicznej i whasciwymi przepisami, wynikajagce z postepu technicznego umozliwiajgcego
zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzysciag dla zamawiajacego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron,

d) dziatania organéw administracji publicznej, organdéw wiadzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktére
uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza robét budowlanych
jezeli zostaty one podjete przez te podmioty nie na skutek dziatann Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
terminu realizacji umowy.

f) Zmiany w zakresie podmiotow opisanych w 87 z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §7
ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikaé bedzie z koniecznosci zmiany sposobu realizacji
zobowigzan umownych przez Wykonawce i pod warunkiem, ze wiedza, doswiadczenie, potencjat
techniczny, osoby zdolne do wykonania zamowienia proponowanego, nowego podmiotu, beda takie same
lub wyZzsze niz podmiotu zastepowanego.

i) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowigzan, ktdre moga by¢ wykonane przez
podwykonawcow, jezeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub uzasadniona jego interesem
zwigzanym z zachowaniem terminéw wykonywania umowy, poprawy jakosci wykonywania zobowigzan
umownych lub gdy bedzie to wynika¢c z Kkoniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy przez
Wykonawce (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany
polegajacej na wprowadzeniu mozliwosci wykonywania umowy przez podwykonawcow pod warunkiem
wskazania zakresu zobowigzan, ktére moga by¢ wykonane przez podwykonawcéw, jezeli taka zmiana
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego lub uzasadniona jego interesem zwigzanym z zachowaniem
ciggtosci pracy, termindbw wykonywania umowy, poprawy jakosci wykonywania zobowigzan umownych lub
gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci zmiany sposobu realizacji zamoéwienia przez Wykonawce).

j) zmiany ceny w zakresie wynikajacym ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug [VAT] wynikajacej ze
zmiany przepisébw powszechnie obowigzujacych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka
moze byé wprowadzona po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT;

2. Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.

3. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg byé dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.
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§16
Sposéb dor eczania pism

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ beda jako adresy do doreczen
wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

1

2)
3)

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysylana pocztg i/lub faksem na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajacego:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice

tel./fax : 58 684-73-41

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix ....oovvvvviiiiiinns
fax +48 prefix ...cccevceeeiiiiiee e

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.
Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania doreczen dokonywanych na adres
uprzedni za dokonywane skutecznie..

1.

2.
3.

§17

Postanowienia ko hAcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamowien Publicznych.
Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretaciji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wkasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:
a. ZamawiajaCego: .......oveeeiriniiinnnnanns ,
b. Wykonawcy: ........cccooviiiiiiiinianee,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz zakresu
obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentow:
1) umowa,
2) Siwz
3) Oferta Wykonawcy
4) Dokumentacja techniczna
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18
Zalaczniki do umowy

Zalagcznikami do umowy sa:

Oferta Wykonawcy,
Dokumentacja projektowa,
SIWZ.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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