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Zalacznik nr 9 do SIWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawarta w dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci agow i Kanalizacji Spotk g z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej 12, 83-
340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Potnoc,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000285473, kapitat zaktadowy
33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiaj gcym,
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzgdu — Tomasza Zdanowicza,

Cztonka Zarzgdu — Karoline Krefta

a

imie i nazwisko............... zamieszkaly............oooeeunee , legitymujgcy sie dowodem  osobistym nr............ ,
seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg................. na podstawie
wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ..................pod numerem ........... ; numer
NIP..oooei, ; REGON............... yPESEL....oooiiiiiii

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres.....ooooveeen. ,wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy W Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem......... NIP......... ,...;REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... , reprezentowanym przez:. /zgodnie
z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawca],
[tacznie Zamawiajacy | Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Oficjalnych Publikacji Wspélnot
Europejskich w dniu publikaciji ........... podnr............ ,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami i przepompowniami sciekow w
miejscowosciach: Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina Suleczyno woj. pomorskie.
2. W ramach przedmiotu umowy nalezy wykonac:

1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 — 4 872,0 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PE-RC DN 225 — 407,0 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE-RC DN 140, 125 90, 75, 63, 50, 40 — 9 002,0 mb
Sieciowe i lokalne przepompownie $ciekéw sanitarnych - 8 szt.

Przydomowe przepompownie $ciekéw sanitarnych — 5 szt.

Odgatezienia sieci na posesje (142 szt ) — 932,0 mb

arLOD

3. Szczegotowy zakres poszczegOlnych zadan zostat opisany w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;.

4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia, w jakiejkolwiek czesci dokumentacji projektowej lub innej czesci
SIWZ, zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen badz przedmiot zaméwienia
zostal opisany za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatéw i urzgadzen réwnowaznych opisywanym, z zastrzezeniem, ze gwarantujg one realizacje
zamoOwienia w zgodzie z opisem przedmiotu zaméwienia i zapewniajg uzyskanie parametréw technicznych i
funkcjonalno - uzytkowych nie gorszych od zatozonych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zfozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych te materialy lub urzadzenia — przed ich zastosowaniem. Jezeli opisanie materiatow
lub urzadzen za pomoca podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia miato miejsce nalezy je traktowac
jako przyktadowe rozwigzanie, na ktérym opierat sie projektant dokumentacji techniczne;j.

5. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.
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. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji, w tym projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi umowy oraz zgody wtascicieli nieruchomosci. Wszelkie dalsze kopie sporzadzi na wiasny koszt.

Projekt wspoffinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Instytucjg Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczaca jest
Minister Srodowiska. Instytucjg Wdrazajaca dla Projektu jest Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdansku.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciagu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w
promocji Projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Zamieszczone sg m. in. na stronie
internetowej Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku : www.wfosigw-
gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja i promocja.

. Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegOtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw irobét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 11 umowy.

§2
Termin wykonania zamowienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do 31.08.2012r.

. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioréw czesciowych bez uwag lub odbioru koncowego bez

uwag jest data zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru na piSmie pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona

protokolarnego odbioru robdt bez uwag. W przypadku wystgpienia uwag za termin realizacji robot uwaza sie termin
podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t w terminach okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo

- finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1) umowy, stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku nie dotrzymania terminéw zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z

zapisami § 12.

. Terminy ustalone w harmonogramie moga ulec przesunieciu w przypadku wystapienia opéznien wynikajacych z:

a) przestojow i opéznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat;

¢) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

d) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi, zapewniajacymi wiasciwag jakos¢ wykonania, albo innych zdarzen niezaleznych od
Wykonawcy, wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia;

. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg byé udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Dokonywanie zmian terminéw , o ktérych mowa w ust.7 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zawiadomienie wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych , co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem;

2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

3) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z decyzjami
administracyjnymi oraz zgody witascicieli nieruchomosci, w terminie do 5 (pieciu) dni od daty podpisania niniejszej
umowy;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy;

5) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w 8§ 5 niniejszej umowy;

6) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Zamawiajacy hie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie materiatow.
Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4
Obowi gzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego, sporzgadzonego w oparciu o wstepny
informacyjny harmonogram rzeczowy inwestycji i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy;
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w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

zawiadomienie wiascicieli badz oséb dysponujacych poszczegolnymi nieruchomosciami o zamiarze przystapienia

do robot budowlanych na ich terenie;

zabezpieczenie terenu robdét, dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych na wiasny koszt;

zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektow i mienia na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na

terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0s6b

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 14 dni od przekazania placu budowy;

opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie odpowiedzialno$ci Gwaranta i

przedstawienie go do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy;

prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu wykonania

robot;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

opracowanie i dostarczenie instrukcji rozruchu, obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowej dla dostarczonych

urzadzen;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, zasadami

wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioskéw materiatowych obejmujacych

materiaty i urzagdzenia przewidziane do realizacji zadania co najmniej 7 dni przed planowanym ich wbudowaniem.

Whioski materiatowe dotyczace kompletnych przepompowni $ciekéw, Wykonawca powinien przedstawic¢

Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 60 dni od podpisania umowy;

stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego, wytacznie materiatow i urzadzen

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnoscé

eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdOzniejszymi zmianami),

okazania, na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub Zamawiajacego, dokumentow
potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami ;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji, tacznie z kosztami

utylizaciji;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego;

zgtaszanie Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych robét do odbioréw czesciowych oraz do

odbioru koncowego;

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

przygotowanie do odbioréw kompletéw dokumentacji niezbednej przy odbiorze;

Wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nosniku

elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie

*doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg.

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie wyznaczonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego;

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany do uzyskania oswiadczenia

od wiadciciela lub wiadcicieli, ze teren zostat doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia

inwestyciji;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych

lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$é robét lub termin zakonczenia robot;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
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uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni, instalacji lub innych
elementow;

32) sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania rob6t oraz uzyskanie
odpowiednich uzgodnien z Zarzadca Drogi;

33) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowedo;

34) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapiséw na zadanie organu wydajacego pozwolenie na uzytkowanie oraz
uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakohczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia budowy:

1) Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie:

a) Kierownik budowy - ............
b)  Kierownik rob6t w branzy drogowej - ..................
c) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej - ..................

3) Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca z whasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wyszczegdlnionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych
b. jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

5) W przypadku zmiany os6b wyszczegolnionych w pkt. 2, nowe osoby powotane do petnienia w/iw obowigzkéw
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkciji.

6) Podczas nieobecnosci ktdérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu urlopowego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy danej osoby dla unikniecia
opO6znien w realizacji rob6t oraz w celu zgloszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

7) Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany 0so6b, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s06b w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 2) winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§..1

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ umowe pracg podmiotéw wskazanych w zatgczniku nr 5a, nr 6a
SIWZ w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tych zalgcznikach jako czes¢ realizowana przez te
podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotéw opisanych w ust. 1 dopuszczalne i moZliwe bedzie jedynie wtedy,
kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdéwienia proponowanego,
nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyzsze niz podmiotu zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie
powiadomieniem wykonawcy do Zamawiajgcego dokonanym - dla jego skutecznodci i waznosci - w formie
pisemnej.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust.1 lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
usuniecia osoby/oséb, ktéra nalezy do personelu podmiotdw nie spetniajgcych warunkéw opisanych w
ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotéw i wszystkich os6b dla tych podmiotéw
pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggtos$c i terminowo$é wykonywania umowy - nie pozniej niz w 7 dni.
od Zzgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym , ktéry spetnia warunki opisane
w zalgczniku nr 5a, nr 6a  SIWZ.

§5
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw rob6t, stanowigce podstawe do fakturowania:
1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbior ostateczny po wygasnieciu okresu gwaranciji.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawg do fakturowania. Odbior
tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika budowy,
wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiér czesciowy dotyczy poszczegdinych zlewni (bez przepompowni $ciekéw, ktére przewidziane sg do odbioru w
ostatnim kwartale harmonogramu) okreslonych harmonogramem rzeczowo -finansowo — terminowym — Zatacznik nr 3
do umowy.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ rob6t budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu
umowy.

5. W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawca
(kierownik budowy).

6. O osiggnieciu gotowosci odbioréw Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego
oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie,

1 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci opisanejw art. 26 ust. 2b prawa zamdéwien publicznych . W tym
przypadku paragraf ten otrzyma numer 5 inumeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt winien przeprowadzi¢ proby szczelnosci sieci
grawitacyjnej oraz proby cisnieniowe kanatow ttlocznych, a takze inspekcje kanalowg TV w peinym zakresie
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Odbidr czesciowy rob6t nastapi w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciaggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia od Wykonawcy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego rob6t oraz odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach papierowych oraz w wers;ji
elektronicznej,
3) Wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),
6) Materiat filmowy z inspekcji kanatowej TV, w formacie umozliwiajagcym odczyt na standardowym sprzecie DVD,
7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do zasobu;
8) oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub o0s6b posiadajgcych prawo do dysponowania
nieruchomoscig, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.
9) inne dokumenty wynikajace ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujgce odbiory robét i oddanie przedmiotu
zamoOwienia w zakresie zlewni, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, do uzytku.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie,
Zamawiajacy moze odmowié odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i
zakonczenie robdét.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniklej z opdznienia lub wedlug swego wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i
zada¢ odszkodowania.
Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego, moze odmoéwié przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin gotowosci do
odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad
Wykonawca pozostaje w zwtoce, z wszelkimi jej konsekwencjami.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiér
koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w
protokole odbioru kohcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

§6
Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:
CeNA NEMO: ..eeiiieiiieiie e zt.
SIOWNIE ZIOLYCR: ..o zk.
Do wynagrodzen netto opisanych w ust. 1 bedzie doliczony i zaptacony podatek VAT w wysokosci wynikajacej z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania i nie
moze ulec zmianie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikéw ponosi Wykonawca.
Zaptata ceny Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w tej walucie
(art. 358 § 1 KC).
Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdélne zlewnie ujete w harmonogramie
rzeczowo - terminowo — finansowym, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe
wystawiane beda po wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni bez uwag.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego bez uwag.
Faktury za zrealizowane roboty wystawiane bedg na Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta

11.

Ptatnosci bedg dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
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protokotem odbioru robét i oswiadczeniem Podwykonawcédw robdt o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane roboty
przez Wykonawce.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych.

87
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w ciagu 30 dni po
odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30%
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczeg6towym zapoznaniu sie¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie oraz z
dokumentacjg projektowa, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa idoswiadczenie konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamOwienia posiadajg niezbedne
uprawnienia do realizacji zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pézniej niz od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego, obejmujace:

a) odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysokoscCi ............... zt,

(stownie:........ zlotych),

b) odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oryginaly polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen o ktérych mowa
w ust. 3, pkt. &) i b) w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagtosci powyzszych polis i przedkiadania ich Zamawiajagcemu na
kazde zadanie.

§9

Umowy z Podwykonawcami
Wykonawca zgodnie z oferta, moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt.
Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowag zawartg z Wykonawca.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany
wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajgcego na podstawie itp. 6471 8§ 5 kc i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior fakturowanych robdt,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.
Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ktéry
jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji
umowy.
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12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

8§10
Rekojmia za wady, gwarancja.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na

zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym —art.637 i 638.

2. Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robdét na okres 5 lat (pie¢
lat).

3. Strony umowy postanawiajg, ze oprécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5-
letniej gwaranciji jakosci przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag catego przedmiotu umowy,

z wyjatkiem urzadzen, na ktére producenci udzielajg gwarancji odrebnych. Uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej

przez producentéw urzadzen, Wykonawca przeleje na Zamawiajgcego w dniu odbioru koncowego.

4. W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:
a) podejmowat prace nie pézniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia o zaistnieniu usterki;
b) usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen , w tym réwniez dojazdu,
transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzen.
7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniefr wynikajacych z
gwarancji.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 14.
§11
QOdst gpienie od umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach:
1. zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca nie rozpoczaf robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z umows, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego i uzgodnieniami z nim;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia

6. Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

(o]

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za op6znienie w oddaniu catosci przedmiotu umowy w wysokosci:
a) 0,4 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z 8§ 6 ust.1. za kazdy dzien opdznienia
w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,
b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 za kazdy nastepny dzien opdznienia.
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. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opéznienie w oddaniu poszczegélnych czesci przedmiotu

umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, w

wysokosci:

a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu umowy, za kazdy dzien
opdznienia w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczacego danej czesci przedmiotu umowy, za kazdy

nastepny dzien opéznienia.

Za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

Wykonawcy za kazdy dzieh op6znienia liczony od dnia, wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art. 146

ustawy PZP.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej kary umowne do

wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§13
Forma zmian i uzupetnie n umowy
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany istotnych
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy sg mozliwe
jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 113
poz. 795 z pézn. zm. ) i sg one mozliwe w zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszego warunku rozumieé
nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej strony wiezi prawnej:

. o charakterze niezaleznym od stron,

. ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci,

. ktorej nie mozna przypisac¢ drugiej stronie;
Za site wyzsza warunkujgacg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegélnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zalamania warunkéw
atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zaméwienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu
procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych,
przeszkod geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypaldw oraz innych przeszkdéd utrudniajgcych lub
uniemozliwiajacych prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej i
whasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych rozwigzan
technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, norm w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu
zamédwienia lub swiadczenia stron,

d) dziatania organéw administracji publicznej, organéw wiadzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktére uniemozliwiajg
zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza robét budowlanych jezeli zostaly one podijete
przez te podmioty nie na skutek dziatan Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

e) zamawiajacy jest uprawniony takze do zmiany terminu zakohczenia umowy w sSytuacji nie otrzymania przez
Zamawiajgcego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na budowe.

f)  gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczne
lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego
wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy oraz
terminy wynikajace z harmonogramu,

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pismie.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg by¢é dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewazno$ci.

§14
Sposéb dor eczania pism
Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako adresy do doreczen
wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.l dla swojej skutecznosci
sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysytana poczta lub faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajaceqo:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/681-66-76
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Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix
fax +48 prefix

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeroéw a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adres6w, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwiocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do
przyjecia domniemania, ze wystana przesyika listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty
typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§15
Postanowienia ko fAcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamowien Publicznych.
Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacii.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji lub wykonania umowy,
podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych
mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do
wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:
a. ZamawiajaCedo: ......ceveriieririiiaannnn ,
b. Wykonawcy: ..........cocoviiiiiiiiinnnn.
Zmiana w/w oséb nie wymaga aneksu do umowy.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.

§17
Zataczniki do umowy

Zatgcznikami do umowy s3a:

1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

2. Dokumentacja projektowa

3. Harmonogram rzeczowo - finansowo — terminowy

4. SIwWz

5. Woyjasnienia tresci SIWZ

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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