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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach kontraktu na Budowe Sieci
wodociqgowej w m. Lisie Jamy, Dlugi Kierz i Szklana autorstwa Firmy Ustugowo-
Budowlanej ,,DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zielinski z Leborka — ul. Kossaka 61/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje
Kontraktu.

1. Rozbiorki nawierzchni

2. Roboty ziemne - wykopy, przygotowanie podloza, nasypy, wymiany gruntow
nieno$nych, odwodnienia
Sie¢ wodociagowa wraz z obiektami sieciowymi i odgatgzieniami do posesji
Wylaczenie z eksploatacji niepotrzebnych odcinkéw istniejacej sieci i przytaczy
Proby
Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach montazowych
Wykonanie i montaz tablic informacyjnych i tablic pamiatkowych promujacych Unig

No ok~ w

Zakresy rzeczowe planowanej budowy sieci:

1. Rurociagi o $rednicy zewn. 125mm 2 087 mb
2. Rurociagi o $rednicy zewn. 90mm 5675 mb
3. Rurociagi o érednicy zewn. 75mm 239 mb

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01. Roboty rozbiérkowe

ST-02.02. Roboty ziemne

ST-01.03. Roboty montazowe

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow.

Zaktada sig iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sig z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowane bgda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed
data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.
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14, Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
»Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena
jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu

Przedmiar Robo6t - Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegoétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawcg i stanowiacy
czes$¢ jego oferty.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych.
Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzialu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pdzn. zmian.).
Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Odbior czesciowy robot budowlanych - polega na ocenie ilosci, jako$ci, zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych Rob6t na danym odcinku,
w zwiazku z etapowym rozliczaniem robot.

Odbior koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robdt w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokos$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadoéw w tym, gruntu na odktad.

ST-00.00 — np. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania Ogo6lne,
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamdwienia i zmieniony Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW,
ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie
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przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania pod rygorem: wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjq Techniczng.

Projekt Budowlany i Specyfikacje stanowia o zamowionym zakresie i sa integralna czgscia
umowy a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczac.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektor w przypadku powaznych bledow wezwie
projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéow budowli, to takie materiaty beda niezwltocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie Placu Budowy.
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne
dla Robot, lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe glownych punktéw, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie ustalonym w umowie:
e oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét);
e ksero uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynalezno$ci tych oséb do
odpowiedniej Izby Inzynierow Budownictwa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.
Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.5.5. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa jest dokumentem odniesienia do Specyfikacji Technicznej.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okre$lenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot.

1.5.6. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
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15.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
1. Przed rozpoczeciem robét, Kierownik Budowy opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia plan BIOZ.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacjg geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

1.5.8. Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne sa istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace,
jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnoscei pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

- Przedmiar robot
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakoéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbg¢dnych zmian lub uzupehien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow 1 wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.9. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1. Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnosé
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realizacji okreslona w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczyé¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny Wodociagowej, a w
szczego6lnosci nastgpujace:
» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w
czystosci i dezynfekowane

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej i o
zagrozeniach skazenia wodociagébw. W szczegolnosci kazda osoba powinna byé
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na
budoweg przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

5. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka
przedostania si¢ obcych materialow, ciat i substancji do rurociagdéw, ktorych skutkiem
moze by¢ skazenie wodociagow. Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu
podiaczen do pracujacych przewoddéw i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez
strzec si¢ przed przedostaniem si¢ obcych materiatdow do rurociagu przy uktadaniu
przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie
prace, zatrzymac zrodlo wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunaé z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czg$¢é tymczasowych robot Wykonawcey, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo o0sob
zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.5.10. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym, tablicg informacyjna budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
zawierajaca podstawowe informacje o budowie.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania, Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wskazanym
miejscu tablice pamiatkowa promujaca Uni¢ — zgodnie z obowiazujacym wzorem.

Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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1.5.11. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

1. Roboty objete niniejszym przedsigwzigciem zlokalizowane sa w obszarach podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, badz w ich
sasiedztwie.

Najblizej terenu inwestycji potozonymi obszarami chronionym sa:

a) Rezerwat Zurawie Chrusty, oddalony o ok. 4,5 km na pétoc w linii prostej od
granicy przedsigwzigcia,

b) Kaszubski Park Krajobrazowy, oddalony o ok. 2,2 km na wschod w linii prostej od
granicy przedsigwzigcia,

2. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

3. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaly zaktocen komunikacyjnych i nie powodowaty zniszczenh w
srodowisku naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscia powstania pozaru;

C. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

4. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.12. Ochrona przeciwpoZarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j;

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami;

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich;

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy;

5. Wykonawca odpowiadal bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.
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1.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na srodowisko.

1.5.14. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o
zdrowie i1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe:
» Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna;

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, 1 podesty robocze;

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Doj$cia na budowg i o$wietlenie;

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stolowki,

umywalnie i toalety;

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy;

VVVVYY

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzgt
monitorowania i ratunkowy.

7. W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo
wszystkich 0so6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie 7 artykutem 21A4 ust. 1 Ustawy ,, Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzqdzic¢ lub zapewnicé sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.
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1.5.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

2. JeSli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem RobOt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie Placu
Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowal w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robot i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie.

6. Gdyby =zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wihascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inspektora Nadzoru Kontraktu. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu
powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawcg.

1.5.16. Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Roboét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca begdzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy 1 Sprzegt
uzywany do Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonaweca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymaé¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiardéw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.
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5. Wykonawca zapewni staty dostgp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrola oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, §wiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

6. Po pomyslnym zakonczeniu prob hydraulicznych i bakteriologicznych kazdego rurociagu,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtaczen do czynnych przewodow i
uczestniczenia w ich wlaczeniu do eksploatacji.

7. Bezposrednio przed wykonaniem podlaczenia nalezy wykona¢ dezynfekcje rur i armatury,
zgodnie ze ST 01.03.

1.5.18. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
sa zwiazane z realizacja Robot lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.19. Prawa patentowe.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne, lub uzasadnione uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem
lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktéorych maja zastosowanie chronione rozwiazania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa (0znakowanie znakiem budowlanym ,,B™),
» Oznakowanie znakiem CE, oznaczajacym, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang norma europejska lub europejska aprobata techniczna,
» Wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemow jakosci.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
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2.2. Zrédla uzyskiwania Materialow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatléw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki

2. Zatwierdzenie poszczegolnych cze$ciowych dostaw Materiatow z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla speiniaja w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrddia
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materialow.

1. Wytwornie Materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wilasciwosci Materiatow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda
zachowane nastg¢pujace warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotpracg i
pomoc Wykonawcy oraz producentdw Materialow.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

1. Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jako$¢ 1 whasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt
migjsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprzg¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdt
oraz usunigte z terenu budowy.

TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom
Kontraktu, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W
organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i doj$cia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robot, a w Harmonogramie Robot uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym
zwiazane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postgpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

6. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: =zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatlow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawc¢ w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru)
przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» Cze$¢ ogolna podajaca:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt
organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

zasady BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robat

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robdt

Sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, a takze wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

» Czgs¢ szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastgpujace dane:

a)
b)

c)

d)

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robot

sposob postgpowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.
1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdw oraz Robdt z
czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatdw, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki do
jego akceptacji.

FIRMA USLUGOWO-BUDOWLANA ,,DUET” S.C. JAN TREDER & JULIUSZ ZIELINSKI 18
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. LISIE JAMY, DLUGI KIERZ | SZKLANA




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
ST-00.00 Wymagania ogolne

6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materialow u Zrodta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatdow i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

3. Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu.

1. W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialdéw dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelna zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do
ich zakonczenia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.
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3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zaltacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot

» Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

> Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych i1 koncowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla
pogoda

» Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

» Dane dotyczace jakosci Materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

> Inne istotne informacje o przebiegu Robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposdb okreslony w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot

Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentéow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
a. Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji

b. Protokoty przekazania Placu Budowy
c. Protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
d. Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
e. Harmonogram budowy,
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f.  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

0. Swiadectwa Przejecia Robot

h. Protokoty z narad i ustalen

i. Dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatlow z
demontazu podlegajacych utylizacji,

j-  Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

7.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor Nadzoru bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dla budowy prowadzonej w systemie ryczattowym nie jest wymagany.
Jedynie w sytuacjach wyjatkowych, takich jak np. zmiana wykonawcy robdt, stuzy¢
bedzie jako dokument do rozliczen pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego.

7.1. Ogo6lne zasady Obmiaru Robdt.

1.

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w

wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

e podstawg wyceny i opis robot,

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

e obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugo$¢ x szerokos¢ x
glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

e iloscia robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci Robét i Materialow.

1.

Dhugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci begda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiggi.
Wzoér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw.
1. Zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbidr koncowy
c. odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu, dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbidr tych rob6t musi by wykonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r winien by
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

W odbiorach robét zanikajacych uczestniczy Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca jest zobowiazany zawiadomié
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy
pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje  budowy - kopia projektu

budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Dzienniki budowy (oryginaly),

Whyniki bakteriologicznych badan wody,

Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

ARl L

6. Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
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7. Protokoly odbioru robot zanikajacych,

8. Gwarancje na wykonane roboty

9. Os$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego umozliwiajace dokonanie odbioru
koncowego

11. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

12. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

13. Oswiadczenia witascicieli o uporzadkowaniu terenu

14. Protokoty odbioru, prob szczelnosci, wydajnosci hydrantéw, odbioréw technicznych
wykonanych odtworzen drog,

15. Zestawienie ilosciowe wykonanego zakresu rzeczowego, w rozbiciu na poszczegdlne
srednice rurociagu podpisane przez geodete,

16. Inwentaryzacje = geodezyjna  powykonawcza, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy w siedzibie zamawiajacego
niezwlocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania sie z
obowiazkdw, o ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek/wad i zakonczenie robot.
W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie rekojmi /gwarancji
Zamawiajacy moze:

1. Zadaé¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin

2. Zada¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru.

Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru stwierdzona w protokole odbioru koncowego bez uwag.

8.4. Odbiodr ostateczny, pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenie wykonywanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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8.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi

by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
3. - Cata dokumentacja dotyczaca rysunkow wykonanych przez Wykonawceg Robot powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (DWG)
4. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na no$nikach magnetycznych (plyty
CD ROM).
6. - Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Z tytulu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
skalkulowane przez Wykonawce 1 przyjgte przez Zamawiajacego W przetargu
nieograniczonym.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robét objetych
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Warunki ptatnosci i rozliczenia za wykonane roboty zostana szczegoétowo przedstawione w
Umowie na wykonanie zadania inwestycyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156,
poz. 1118), z p6zniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.
881),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),
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Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi i Europejskimi
Normami (PN i EN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralna cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania
Norm Europejskich (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej oraz beneficjentow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ST-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt rozbidrkowych, ktore zostana wykonane w ramach kontraktu na Budowe sieci
wodociggowej w m. Lisie Jamy, Diugi Kierz i Szklana autorstwa Firmy Ustugowo-
Budowlanej ,,DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zielinski z Leborka — ul. Kossaka 61/2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST zawieraja wymagania dla Robot zwiazanych z rozbidrka
elementow drog, wykonywana w ramach przygotowania terenu pod budowe, oraz usunigcia
rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu Budowy.

Roboty te obejmuja rozbiorke fragmentdw nawierzchni drogowej — jezdni i chodnikéw:
asfaltowej, gruntowe;j i ptyt betonowych oraz podbudowy betonowe;j.

W ramach Robot rozbidrkowych Wykonawca winien posortowaé material rozbiorkowy,
oddzielajac gruz od materialow, ktéore mozna ponownie wbudowaé lub uzy¢ na innych
obiektach. Materiaty niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowia wlasno$é
Inwestora.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ST-00.00. i Dokumentacja
Projektowa.

Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Dla Robédt rozbidrkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje si¢ zuzycia Materiatow
budowlanych, za wyjatkiem Materialéw stuzacych do oznakowania miejsc prowadzenia Robot
rozbidrkowych takich jak:

- bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,

- tablice ostrzegawcze,

- o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).
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3.

3.1.

3.2.

4.2.

5.2.

SPRZET

Wymagania ogdlne
Sprzet zastosowany do Robot musi by¢ w petni sprawny i1 dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robot

Do wykonania Robét zwiazanych z rozbiorka elementdéw nawierzchni drogowej nalezy
wykorzysta¢ sprz¢t wymieniony ponizej odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.:

- fadowarki,

- spycharki,

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe (samowytadowcze ),

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne lub spalinowe do cigcia nawierzchni, - frezarki nawierzchni,

- sprezarki powietrza,

- narzedzia (fomy, dragi stalowe itp.).

TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace doboru $§rodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne

Wymagania ogo6lne podano w ST-00.00.

Szczegblne warunki wykonania Robét

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym, wytyczenie
i trwale oznaczenie Robot rozbiorkowych, przygotowanie terenu).

Przed rozpoczeciem Robot rozbidrkowych nalezy: na catej dlugosci danego odcinka prac
zainstalowa¢ bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne i tabliczki ostrzegawcze
zawierajace tres¢: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostalo to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomoca znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejace w obrgbie prowadzonych Roboét. Przygotowa¢ nocne
oswietlenie wykopu.

Przed wlasciwa rozbiorka krawedzie nawierzchni bitumicznej nacia¢é mechanicznie pita do
asfaltu.
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6.2.

7.2.

10.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem powstalym po wykonaniu prac
rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji, nalezy wykona¢ przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Gruz oraz pozostaly Material z rozbiorki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na miejsce zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i zlozeniem gruzu i Materiatlu rozbiorkowego na
wskazanym miejscu nalezy wliczy¢é w ceng jednostkowa Robot rozbidrkowych.

Oznakowania, bariery ochronne i nocne o$wietlenie terenu objgtego Robotami rozbiérkowymi
utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych na danym odcinku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej begdzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Kontrolowane beda nastepujace elementy:
a) Kompletno$é¢ Robot rozbidrkowych i ich zgodnosé ze Specyfikacjami Technicznymi i
z Dokumentacja Projektowa.
b) Sprawdzenie prawidlowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania
Robot rozbidrkowych,
c) Sktadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

OBMIAR ROBOT
Zasady 0golne obmiaru Rob6t
0golne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru
a) ma2 dla robdt nawierzchniowych
b) m3 dla rozbiorek podtozy

ODBIOR ROBOT
Zasady og6lne odbioru Robo6t
0golne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00..

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181).
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Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Rob6t ziemnych i przygotowawczych, ktore zostana wykonane w ramach
Budowy sieci wodociqgowej w m. Lisie Jamy, Diugi Kierz i Szklana, a mianowicie:

- wykopy liniowe dla przewodéw wodociggowych,

- przewierty i przeciski dla przytaczy i sieci wodociagowe;j

- przekopy probne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami.

- Odwodnienie wykopdw liniowych

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi c¢zg$¢ Dokumentéw Przetargowych

Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

i

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robo6t ziemnych przy wykonaniu
wykopow w gruncie, w ktdrym moga wystgpowaé niekorzystne warunki gruntowo- wodne

(saczenia wod gruntowych).

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Na trasach budowy wystegpuja grunty warstwy geotechnicznej Il1, tj. namuty i mady, piaski
gliniaste oraz gruntu zwirowo-kamieniste. Wierzchnig warstwe ok. 40 [cm] stanowia gleby
prochnicze, wymieszane z piaskami drobnymi. Pod warstwa gleby od okoto 0,5 m. p.p.t.
stwierdzono wystepowanie warstwy piasku sredniego o miazszosci do okoto 0,7 m. Glebiej t;.

do 5 m. p.p.t. zalegaja warstwy pytu, gliny pylastej zwigztej.

Woda gruntowa wystgpuje w postaci saczenia w gruntach spoistych, a poziom moze ulegac

wahaniom w zalezno$ci od pory roku i opadéw atmosferycznych.

Woda pod wzgledem chemicznym wykazuje agresywnos$¢ kwasowa oraz podwyzszone

wlasciwosci korozyjne w stosunku do stali.

Poziom lustra wody gruntowej moze si¢ waha¢ w granicach = 0,5 m od glebokosci ok. 3.0

[m].

1.3.2. Warunki wykonywania prac

- Sieci i obiekty zwiagzane z budowa sieci wodociagowej mozna posadowi¢ na rzednych
projektowanych po catkowitym usunigciu gleby, nasypoéw niekontrolowanych oraz
gruntow warstwy geotechnicznej Il1. Nalezy podtoze to wybra¢ do gruntu nosnego i
wypelni¢ wykop piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu

posadowienia rurociagu.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury

gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wlasciwosci mechanicznych, a co za tym

idzie do obnizenia no$nosci podloza.
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Na czas robot ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod
gruntowych za pomoca pomp powierzchniowych, a w warunkach szczegdlnie
niekorzystnych — za pomoca iglofiltrow, z odprowadzeniem odpompowanej wody do
gruntu.

Nalezy zachowa¢ minimalna szeroko$¢ wykopu pod rury.

Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie moga naruszy¢ stateczno$ci obiektow
istniejacych, tj. budynkow, drog i instalacji podziemnych.

Podczas Robot nalezy zwroci¢ szczegdlnag uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwlaszcza sredniego napigcia.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ tylko w dni pogodne, lekkim sprzgtem.

Wytyczenia trasy kolektordw, osi i rzednych studzienek winien dokonaé¢ uprawniony
geodeta.

Zakres Robot ziemnych dla podanych powyzej (w p. 1.1.) elementow sieci jest nastepujacy:

1.3.3. Wykopy liniowe pod przewody wodociaggowe

Roboty ziemne obejmuja:

YV YV VY

Y

Y

>

usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy geotechnicznej 111,
wykopy ciagle wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.

szalowanie czgs$ci przydennej wykopu, niezaleznie od rodzaju wykopu,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych rurociagi mozna posadowic
bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),

reczne przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata
Y4 obwodu rury,

reczne wykonanie zaggszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego,

wykonanie zaggszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywaé rgcznie,
warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, zwirem z dowozu, badz gruntem rodzimym po przesianiu,
o ile jego parametry na to pozwalaja,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zaggszczeniem mechanicznym w strefie
kanatu do uzyskania stopnia zaggszczenia w wysokosci Igmin = 90%, pod drogami lgyin =
97%,

zageszezenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszczaé ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie
zageszezaC bezposrednio dotykajac rury; pozostala czgS¢ wykopu mozna zaggszczad
mechanicznie przy pomocy S$rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,

rozplantowanie nadmiaru gruntu.

1.3.4. Kolizje z istniejacymi sieciami

Roboty ziemne obejmuja:
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1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

3.2.

» reczne wykonanie wykopu o wym. 200x880 c¢cm na gleboko$é zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia,

» po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej,

» uporzadkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ST-00.00. i Dokumentacja Projektowa.

Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, oraz za ich zgodnos$¢ z
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania dotyczace Materialow
Wszystkie Materialy musza posiada¢é wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiazujaca
Ustawa — certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane Materialy

do prac ziemnych:

- grunt z wykopdw,

- grunt piaszczysty na uzupekienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podioza,

- piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu) wg PN-EN 13043:2004,

- wypraski,

- bale drewniane

do zabezpieczen:

- bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,

- tablice ostrzegawcze,

- o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET
Wymagania og6lne

Sprz¢t montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét
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4.2.

5.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt Ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do:

» odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
oraz z niwelatora i innego sprzgtu — odpowiadajacego pod wzgledem typow i wielko$ci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Y V V

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace doboru §rodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot:

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — Wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia),

b. zabezpieczenie miejsc wykopOw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i
pieszego poprzez zalozenie barier ochronnych, przygotowanie dojs¢ do posesji,
ustawienie oznakowania pionowego,

C. przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

d. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energig elektryczna i wodg oraz
odprowadzanie $ciekow,

e. dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen 1 sprzgtu
budowlanego,

f.  odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem

Nadzoru,

przygotowanie podloza (podsypki, zaggszczenie i formowanie),

S

wykonanie obsypek ochronnych (zaggszczenie),
I. zasypka i zaggszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow.

Warunki szczegblne wykonania Robdt

Dno wykopu powinno by¢ na rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
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521

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢é wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana 0§ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikdw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Ciag reperow nalezy dowiaza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperoéw i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdot ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia
odwodnieniowe i wykona¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy
kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenie wod gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu,
ani tez w podtozu obiektéw sasiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg
rzednych.

Przed rozkopaniem danej ulicy (jej pobocza) i jej czgsciowym zajeciem, badz wykonaniem
przewiertow nalezy powiadomi¢ jej Zarzadce i dokona¢ formalnosci okreslonych w
warunkach uzgodnien. Przed rozpoczeciem Robdt na danym odcinku ulicy, Wykonawca
winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow przyleglych posesji, podajac przewidywane
utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé probne rgczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrocié si¢ do
wilasciciela danego uzbrojenia (Energa, TP S.A., MPWIK).

Istniejace uzbrojenie, krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:

Na calej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne 1 tabliczki ostrzegawcze zawierajace tre$¢: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie
wykopy”.

Tam, gdzie zostalo to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomoca znakéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robét .

Przygotowac nocne o$wietlenie wykopu.

5.2.2. Roboty ziemne
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5.2.3.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sig
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie  potrzeby  podwieszone w  sposdb  umozliwiajacy ich  eksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych
dodaje sig¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie polaczen. Szalowanie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miarg glgbienia
wykopu. Szalowanie pionowe wykona¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gl¢bokosci
wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m. Dno wykopu winno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowanych o 0,20 m.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy
wykona¢ wykop o giebokosci od 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a
nastepnie wykonaé podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Wykopy o glebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pigtrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywata ona na
stopnie potozone nizej. Przy r¢cznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o
wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsunigcie si¢
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktéore mogltyby naruszac
stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane, powstate nawisy lub
odstonigte przy wydobywaniu gruntu glazy, resztki budowli, ktore moga spas¢, nalezy
niezwlocznie usunag.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz glgbokosé posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem, w tym
na dojéciach do poszczegdlnych posesji, nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

Przygotowanie podloza

Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przygotowaniem  podtoza  nalezy  dokona¢  odbioru  technicznego  wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do | gmi, =85%.
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Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto %4
obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach
potaczen rur.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow

przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkow na
ztaczach,

- etap 1l — po probie szczelnos$ci (ci$nienia) zlaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen,

- etap 1l — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiérka deskowan oraz rozpor Scian wykopu.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne zaggszczenie

zasypki nad przewodami wszystkich rodzajow sieci. Wskazane jest uzycie sprzgtu

zageszczajacego, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie woda. Aby unikna¢ osiadania gruntu przy

budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do Igmin =90%, a w drogach do | gmi, =97%.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z

Wykonawcg okresla ilo$¢ 1 miejsca wymiany.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na

catej dlugosci trasy, a nastgpnie zdemontowaé oznakowanie, bariery ochronne i nocne

oswietlenie wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
e okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
e ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,
e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Terenie Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
e sprawdzenie metod wykonania wykopow,
¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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7.2.

8.2.

9.

9.1.

e badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnos$ci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,

e Dbadaniec w zakresie zgodnosci ze Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja
Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunigto
umocowanie §cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Zmniejszenie
wskaznika zaggszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wigksze niz 0,04, przy
czym moze ono wystgpowac¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca
zapewnia obstuge wlasnego Laboratorium lub wspotpracujacego dla konkretnego zadania.
Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogo6lne obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa Robét ziemnych jest m® gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy),
nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem (nasypy), przywiezionego (pospotka),
wywiezionego (hadmiar) - z doktadnoscia do 1 m®

oraz m® wykonania podfoza, wykonania i zageszczenia warstwy ochronnej zasypu - z
doktadnoscia do 1 m?.

Obmiar zabezpieczen wykopu:

bariery ochronne — 1 m ustawionych barier z doktadnoscia do 1 m.,

oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze - 1szt..

ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne odbioru Robét
0Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.00.
Warunki szczegoélne
1. Nastepujace Roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
e wykopy, przekopy,
e przygotowanie podtoza,
e  zasypanie wykopu.

2. Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

PODSTAWA PEATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace platnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci
Ptatnosci dokonywane beda jednorazowo, na podstawie odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych  oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach”.

Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-01.03. ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktére zostana zrealizowane w ramach Kkontraktu na Budowe sieci
wodociqgowej 7 proylgczami w m. Lisie Jamy, Diugi Kierz i Szklana autorstwa Firmy
Ustugowo-Budowlanej ,,DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zielinski z Leborka — ul. Kossaka
61/2..

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci i przytaczy wodociagowych
na odcinku sie¢ — granica nieruchomosci.
Zakres robot i ilosci podane sa w przedmiarze robot.
1.3.1.Specyfikacje zwiagzane:
a) Rozbiorki ujete sa w ST-01.01.;
b) Roboty ziemne ujete sa w ST-01.02.;
¢) Roboty drogowe ujete sa w ST-01.04.;

1.3.2. Prace towarzyszace — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:
Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robot zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi dwudzielnymi;
Nad przewodami z tworzyw sztucznych uklada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z
wtopionym miedzianym drutem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa

i ST-00.00.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewoddéw wodociagowych wraz z uzbrojeniem
znajdujacych sie poza budynkami od wezta potaczeniowego do zasuw domowych przytaczy

- Przytacze wodociagowe — odcinek przewodu wodociagowego od budynku, studni
wodomierzowej do zasuwy domowej lub odgalgzienia siodtowego na wodociagu gtéwnym.
Studnia wodomierzowa nalezy do przylacza sieci wodociagowej. W =zakresie zadania
inwestycyjnego nalezy wykona¢ odgalezienie przylacza wodociagowego do granicy poses;ji
prywatnych i zakorkowa¢ koncowke przylacza.

- Studzienka wodomierzowa - obiekt inzynierski wystgpujacy na przylaczu
wodociagowym (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do umieszczenia
podejscia wodomierzowego.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed uszkodzeniem,
przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe,
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itp.),

- Hydrant — element uzbrojenia sieci wodociagowej stuzacy prowadzeniu czynnosci
eksploatacyjnych Hydranty nadziemne DN80mm montowane na zeliwnym Kkolanie
hydrantowym ze stopka i zasuwa odcinajaca DN80mm zamontowana na odgalezieniu.

- Bloki oporowe — elementy konstrukcyjne betonowe stuzace stabilizacji przewodu
wodociagowego W wykopie  zabezpieczajace @ przed  niekontrolowanym
przemieszczaniem sig rur i armatury.

- Armatura odcinajaca — podziemne zasuwy zeliwne z zeliwa sferoidalnego GGG50
klinowe owalne, z migkkim uszczelnieniem PN10 wyposazone W przedtuzony trzpien —
obudowg i skrzynke zeliwna typ uliczny.

- Wezly wodociagowe — odgatezienia wodociagowe zbudowane z ksztattek i trojnikdw
PE, zeliwnych kolnierzowych.

- Studnia rejestratora przeptywu i ci$nienia — studnia tworzywowa $rednicy min. 1000mm
1 wysokosci min. H=2000mm wyposazona w przeptywomierz mechaniczny (wodomierz
srubowy) z przetwornikiem ci$nienia i rejestratorem przeptywu i cisnienia. Wymagania
dla zespotu rejestratora przeptywu i cis$nienia zostaly szczegoétowo opisane w pkt. 4.3
opisu technicznego do projektu wykonawczego.

Armatura sieci wodociagowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajaco-napowietrzajace,
- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana

elektrooporowo a rura lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych
koncow.

Potaczenie mechaniczne — polaczenie za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi wodociagu.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociagiem.
Przewiert — przewiert na danej glgbokosci przy pomocy maszyny do wiercen poziomych.
1.5. Wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Og06lne wymagania podano w ST-00.00.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace Materialow
1.Wszystkie Materialy i urzadzenia ktore maja by¢ dostarczone i wtaczone do Robot musza
by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Migdzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.
Polskie Normy beda mialy pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku
roéznic lub sprzecznosci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie moga by¢ stosowane do
materiatow dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w p. 10 niniejszej
Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w zamys$le wyczerpujaca i dlatego dodatkowe Normy
moga by¢ rowniez stosowane.
2. Wszelkie urzadzenia i Materialy do uzycia i zastosowania w Robotach powinny by¢ nowe,
nieuzywane i powinny zawieraé wszelkie biezace udoskonalenia w projektowaniu i
wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okre$lono w Specyfikacji.
3. Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych,
wyszczegolniono urzadzenia, Materiaty i ich sktadniki, powloki ochronne, itp., zastosowane
elementy powinny odpowiadaé wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z
Inzynierem alternatywnych rozwiazan. Szczegdty wszelkich alternatywnych urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robot przez Wykonawceg, musza by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednia informacja przed ztozeniem zamOwienia przez
Wykonawce lub wyslaniem od producenta na budowe. Szczegdlowe dane, dotyczace
proponowanych alternatywnie Materialdw, musza by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru
przynajmniej na 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4. Najszybciej, jak to mozliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych dostawcow i zrodet
Materialow wymaganych do wykonania Roboét. Jezeli Inzynier poprosi, nalezy dostarczy¢
prébki do badania i préb.

5. Wszelkie urzadzenia i Materialy sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacja i certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mie¢ aprobatg Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet moga by¢ przedlozone przez Wykonawceg w
trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane Materialy
Rury i ksztaltki systemowe ci$nieniowe PE-RC, wielowarstwowe PE 100, PN10, SDR 17, o
srednicach DN 125, DN 90 i DN 75 mm.
rury ochronne i przeciskowe stalowe, o srednicach 159/4,5 i 193,7/5,6 i PEHD80, SDR 13,6
o $rednicach DN 200 i DN 160
studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane
trojniki zeliwne kolnierzowe,
tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczego6lne
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2.3.1 Rury polietylenowe PE-RC
Wymagania
Materiat rur polietylenowych PE-RC, uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:
Material chemicznie odporny na dziatanie zwiazkow chemicznych organicznych i
nieorganicznych
- ci$nienie nominalne PN 10
- duza trwalo$¢, nawet przy wystgpowaniu uszkodzen zewnetrznych, z op6zniona inicjacja
peknigc,
- rurociagi nie wymagaja podsypki i obsypki piaskowe;j
- rurociagi moga by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania
podloza,
- Material moze by¢ uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej, -
Material musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.
Transport i sktadowanie

Rury PE-RC produkowane sa w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od $rednicy.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na begbnach. W takim przypadku rury moga by¢
rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza
by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotow o
ostrych krawgdziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych”.

Rurociagi ci$nieniowe z polietylenu RC nie wymagaja podsypki i obsypki piaskowe;j.
Potaczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego Iub elektrooporowego.

2.3.2. Rury ochronne i przeciskowe stalowe
Wymagania
Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych wodociagowych przy
bezwykopowym przejsciu przez przeszkody (przeciskach kierunkowych) musza posiadaé
oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami.
Transport i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych powinny odbywac sig tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé¢ wilgo¢. Rury powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym 1 skltadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dhugotrwate sktadowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

Rury stalowe powinny by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposob, aby mogly by¢
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transportowane i rozladowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Sposdb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia,
przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie
nalezy przekracza¢ wymiarow skrajni ani dopuszczalnych cigzaro6w pojazdow.

Montaz

Rury stalowe, zabezpieczone zewngtrznie 1 wewngtrznie przeciwko korozji izolacja Z-02
lub rownowazna, taczone bgda w trakcie wykonywania przecisku w wykopie (komorze
przeciskowej) metoda spawania.

2.3.4. Komory przeciskowe
Komory startowe
Komory startowe nalezy wykona¢ w postaci prostokatnych wykopow o $cianach pionowych,

umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W dnie osadzi¢ studzienkg zbiorcza DN
300, celem odpompowania wod opadowych lub przeciekéw waéd gruntowych w przypadku
ich wystgpowania.
Komory odbiorcze
Komory odbiorcze nalezy wykona¢ w postaci prostokatnych wykopoéw o $cianach

pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W przypadku wystapienia
wody gruntowej lub intensywnych opadéw, w dnie komor osadzi¢ studzienke zbiorcza DN
300, celem odpompowania wod w razie potrzeby.

2.3.5. Zespol rejestratora przeplywu i ci$nienia

Zespot rejestratora sktada si¢ z wodomierza dystrybucyjnego mechanicznego z mechanizmem
srubowym z naktadka nadajnika impulséw, czujnika ci$nienia zamontowanego na wodociagu,
potaczonego z rejestratorem ci$nienia zbrojonym wezem ci$nieniowym.
Rejestrator przeplywu i ci$nienia posiadajacy klas¢ wodoodpornosci urzadzenia wraz ze
ztaczkami min. IP68, oraz ochrong przed zewngtrznymi uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z
wymogami normy EN 62262, winien by¢ wyposazony w programowalny przetwornik cis$nienia
oraz modem i anteng GSM z zasilaniem bateryjnym w oparciu o baterie wymienne o Zywotnosci
min. 5 lat bez koniecznosci dotadowywania.
Rejestrator umozliwia¢ bedzie rejestracjg ci$nienia i przeptywu oraz przesylanie w formie
powiadomien SMS danych wraz z alarmami przekroczen wcze$niej zaprogramowanych
parametrow przeptywu i ci$nienia na komputer z oprogramowaniem stuzacym do monitoringu
pracy sieci wodociagowe;.
System powiadomien SMS/GPRS rejestratora musi umozliwia¢ przesytanie danych z
zastosowaniem bezpiecznych protokotow internetowych TCP/HTTPS w sieciach 2G 1 3G., w
otwartej formule protokotu TCP.
Rejestrator winien by¢ wyposazony w funkcje geolokalizacji urzadzenia oraz mozliwosé
lokalnego odczytu.
Calo$¢ zabudowana w studni z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 1000mm i wysokos$ci min.
H=2000mm wyposazonej w stopnie/klamry ze stali nierdzewnej, pokrywe z wtazem zeliwnym kl.
D.

2.3.6. Hydranty

Wymagania
e Korpus i kolumna hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego.
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e Rura ptaszczowa ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

e Tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowana powtoka elastomerowa,
dopuszczona do kontaktu z woda pitna,

e Wrzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody z mozliwoscia przylaczenia
rury PE do odwodnienia hydrantu,

o  Mozliwo$¢ wymiany elementdow wewngtrznych hydrantu bez jego wykopywania,

e Hydranty odcina¢ nalezy zasuwg zeliwna kotnierzowa DN80 mm.

2.3.7. Zasuwy

Wymagania

e Polaczenia kohierzowe na ci$nienie PN10

o Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gatunek GGG50 EN-GJS-500-
7U, korpus powlekany na zewnatrz emalia epoksydowa o grubo$ci min. 250
mikrometrow.

e  Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia.

e Klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM

e  Trzpien ze stali nierdzewnej

e  Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana
od medium

e  Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

e  Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych

e  Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe;j

e Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone
masa zalewowa

2.3.8. Zespol napowietrzajaco-odpowietrzajacy

W miejscu pokazanym na rysunku planu (ark. Nr 9 pkt G27), w najwyzszym punkcie
sieci, zaprojektowano zamontowanie zespotu napowietrzajaco - odpowietrzajacego
DN50 do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zawor zainstalowaé zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym, z zabezpieczeniem za pomoca skrzynki ulicznej obetonowanej
betonem B-30 grubosci 15cm na szeroko$¢ 30cm. W obetonowaniu osadzi¢ rurg
¢40mm o wysokosci nie mniejszej niz 1,50m z tabliczka ostrzegawcza z napisem
»UWAGA! URZADZENIE WODOCIAGOWE”. Tabliczka bedzie ostrzegaé
traktorzyst¢ podczas wykonywania prac polowych przed przypadkowym
uszkodzeniem urzadzenia lub maszyny rolnicze;.

Wymagania dla zespotu N-O:

e Przylacze DN 50 - Zeliwo sferoidalne, epoksydowane

e Polaczenia kolnierzowe na ci$nienie PN16, klasa szczelnosci A
e Korpus, kotnierz, tuleja wykonane z zeliwa sferoidalnego

e Grzyb zamykajacy mosigzny zawulkanizowany guma EPDM

e Rura ostonowa ze stali nierdzewnej

Pokrywa z polietylenu

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw
wg normy DIN 30677

e Mozliwos¢ wymiany zaworu pod ci$nieniem
e Samoczynne odcigcie doptywu medium przy pracach serwisowych
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e Montaz podziemny w glgbokosciach zabudowy RD1250-2250

2.3.9. Pozostate Materialy
Wymagania

= Rury ostonowe z rur gtadkich PVC-U lite DN 200 i 160mm klasy SN-8 (8 kN/m2),
kielichowych, z ksztattkami PVC-U, PN10, taczone metoda wciskowa.

= Trdjniki, ztacza, krocce, tuki, nasuwy, kolana, zwezki i redukcje zeliwne kohierzowe,
Prom=1 MPa;

= Tuleje kolierzowe, Luki PE, Prostki PE z kotierzem, Ztaczki rurowe PE —
Prom=1 MPg;

= Bloki oporowe — prefabrykowane lub z betonu klasy B10, wykonanego na miejscu
budowy

= Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopionym drutem
miedzianym,

= Tabliczki oznaczeniowe na stupkach z rury ocynkowanej ¢32mmi.

2.3.10. Odbiér Materialéw na budowie
Wyzej wymienione Materialy i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materialy dostarczone na budowg nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy, oraz przeprowadzié
ogledziny stanu Materiatléw, badajac pekniecia, ubytki, zgniecenia.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,,Sprzet"” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
- samochod dostawczy do 0,91,
- samoch6d skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t.
- samochdd beczkowdz 4 t,
- beczkowdz ciagniony 4000 dm®,
- przyczepe dtuzycowa do 101,
- zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 101,
- zurawie samojezdne kotowe do 5 t. od 7 do 101.
- weiagarke reczna od 3 do 5 t,
- weiagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t,0d 3,2 do 5 t,
- wyciag wolnostojacy z napg¢dem spalinowym 0.5 t,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm?;
- Sprzg¢t reczny;,
- sprze¢t do zgrzewania rur PE.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peli sprawne i dostosowane do
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technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,, Transport™ pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Przewiduje si¢ przewo6z Materialow i1 urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na
Teren Budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kolowego,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, rozmieszczone na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow
transportu, jak $ruby, tancuchy itp., zarysowaniem - przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m.

Zwoje 1 pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza
by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno przykrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Wysoko$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m., a rur w odcinkach 1,0m. Rury
w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

4.3. Transport armatury przemysltowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4, Transport blokéw oporowych

Transport blokoéw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiernym roziozeniu
fadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne

wyeliminowanie luzéw 1 wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawalki drewna itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.,,Wykonanie robét" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkdéw swiadkoéw 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
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Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu:

c¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosc.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie
mniej jednak niz 0.1 %.

Gleboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajacych
podioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylto wigksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntdéw hz, o 0.4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno wynosic:

-wstrefieohz=10m,hn=14m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja (projektem budowlano-wykonawczym). Docieplenie przewoddow
powinno by¢ zgodne z dokumentacja- PB + PW.

5.3.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewo6d powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhiz calej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym

przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych

Materiatow. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste,

pozbawione poroéw, wglebien i innych wad powierzchniowych.

Zgrzewanie doczolowe

Po cigciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyrdownania i oczyszczenia mechanicznego i
odttuszczenia. Usunigcie pylu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac przy
pomocy pedzla.

Obie czgéci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrdbce widrowej
specjalnym heblem. Grubos¢ wioréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca,
gdy na obu zgrzewanych cze¢$ciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiory, ktére dostana si¢ do
wngetrza rury, usunaé przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami. Po obrobce obie
czgsei dosunac do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema czgSciami w zadnym miejscu
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nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czgéci nie moze by¢ wigksze niz 10% grubosci
Scianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krociec

zlaczki docisna¢ do elementu grzewczego z wymagana do wyroéwnania sita, az do catkowitego
przylegania powierzchni i powstania zgodnej z norma wyptywki. Zredukowac nacisk wyréwnania do
warto$ci p=0,01 do 0,02 N/mm?’. Nagrzewa¢é elementy taczone.

Po uptynigciu czasu nagrzewania usunac element grzewczy, a elementy taczone spoic¢ ze soba.
Przy spajaniu zwraca¢ uwage, aby zgrzewane czesci zostaly potaczone ze soba szybko. Nastepnie
nalezy zwickszaé site docisku do osiagniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?. Cisnienie to nalezy
utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastgpuje w warunkach otoczenia. Nie
wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po wykonaniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielko$¢ wyplywki.

Wykonane zlacza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia v/ stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaszeniu
rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Nad przewodami z tworzywa (PE) uktada¢ tasmg ostrzegawcza.

5.3.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgat¢zieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, za§ dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztaltek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
Blok, oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony: W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna Sciana bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B10 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociaggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B10 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.
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5.3.4. Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociagowych (przy odgalezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.
Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
- taczniki rurowe dla montazu zasuw i1 przewodoéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
wykonywanych odcinkow przewodow z istniejacymi.

5.3.5. Izolacje
5.3.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Ztacza zeliwne kolnierzowe taczone uszczelka gumowa oraz polaczenia $rubowe powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita, powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknigé.

5.3.6. Przeciski poziome lokalne

Lokalne przeciski poziome pod droga powiatowa nalezy wykonaé przy uzyciu rur ostonowych
stalowych ¢$159/4,5mm dla rury przewodowej ¢$90mm i ¢193,7/5,6mm dla rury przewodowej
$125mm.

Opis metody:

Metoda polega na whbijaniu rur stalowych otwartych przy pomocy urzadzenia przeciskowego.
Rury przesuwajac si¢ do przodu nabieraja ziemig¢ do wewnatrz. Po zakonczonym procesie wbijania
rury stalowej nagromadzona wewnatrz rury ziemia usuwana jest za pomoca sprezonego powietrza i
specjalnych korkéw, pozwalajacych oczy$ci¢ nowo powstale przejscie obiektowe.

Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych
Rure przewodowa nalezy wprowadza¢ w rur¢ ochronna przy zastosowaniu ptoz Slizgowych

(dystansowych) z polietylenu. Rozstaw pt6éz co 1,5 m., przy czym na koncowkach rury ochronnej
zatozy¢ podwojne ptozy.

Koncowki rur ochronnych nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka polietylenowa i
zabezpieczy¢ manszetami termokurczliwymi PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. ,,Kontrola jako$ci robot” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie 1 z czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
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- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii.

- okre$lenia rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu.

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci ze Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja Projektowa i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
Materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm;

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg;

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji;

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu;

- badanie ewentualnego drenazu;

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna, i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych tub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia;

- badanie utozenia przewodu na podlozu;

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi;

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury);

- badanie szczelnosci catego przewodu;

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm;
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- odchylenie wymiarOw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0.1 m;

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm;

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm. dla pozostatych przewodow 5 cm;

roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla

przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm. dla pozostatych przewodow + 2cm;

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm;

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostalych przewodéw + 2cm 1 nie moga
spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0.97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Obmiar robét™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- wykopy i zasypki - m* (metr sze$cienny), beton - m* (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. ,,Odbidr robo6t" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwiazane z budowa Sieci wodociagowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne bez obudowy $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie izolaciji,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC w przypadku ulozenia ich w wykopach o $cianach nie
umochionych.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
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przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST 00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢§ciowych).

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie oraz otwartych zasuwach.

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédhu,

szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne. jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetione, nalezy ocenié¢

jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z umowa.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

- dostawe materialow;

- wykonanie robdt przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie I11;

- przygotowanie podtoza i fundamentu;

- wykonanie saczkdéw - ewentualnie, gdy zajdzie taka koniecznos$¢;

- uloZenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia;

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem);

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur;

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Warunki Techniczne
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&

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 COBRTI
INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. II - instalacje
sanitarne i przemystowe.

Katalog budownictwa
a. KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami .
b. KB 8-13.7 (1) przejscia przez S$ciany budowli rurociggami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi czerwiec 1989r.).
Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC - U i PE

10.2. Przepisy prawne

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409), z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75
poz. 690), z p6ézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia; (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953), z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegdétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; (Dz.
U. 2003r. Nr 120 poz. 1126), z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, ; (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401), z
poOzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
r., Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719), z
poOzniejszymi zmianami

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bgda miaty aktualne wydania norm (w
przypadku zmiany norm w trakcie jego realizacji decyzje naleza do Inspektora Nadzoru w ramach
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jego kompetenciji), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04

ROBOTY DROGOWE

Kod CPV: 45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE
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ST-01.04. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych, ktore zostana zrealizowane przy budowie sieci wodociagowej z
przylaczami w m. Lisie Jamy, Dtugi Kierz i Szklana w gminie Sierakowice.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt drogowych, ktére zostanag
zrealizowane przy budowie sieci wodociagowej z przytaczami w m. Lisie Jamy, Dhugi Kierz i
Szklana w gminie Sierakowice.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot drogowych, ktore zostana
zrealizowane przy budowie sieci wodociagowej z przytaczami w m. Lisie Jamy, Dhugi Kierz i
Szklana w gminie Sierakowice.

Po wykonaniu Rob6t ziemnych wg ST-01.02, Rob6t montazowych na sieciach sanitarnych wg
ST-01.05 i Instalacji elektroenergetycznych wg ST-01.07 nalezy przystapi¢ do wykonania
Robét drogowych.
W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja wchodza:
1) Odbudowa nawierzchni z ptyt drogowych na dziatce nr 105/6 w Lisich Jamach
2) Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na podbudowie
betonowej, lub podbudowie z kruszyw tamanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm
spetniajacej wymagania norm dla podbudoéw i nawierzchni z kruszywa tamanego, gr.
20cm, uktadanej na szeroko$ci 2x25cm wigkszej niz szerokos¢ wykopu, z wymiang
gruntéw nienosnych, trudno zaggszczalnych i gliniastych w obrgbie wykopu, oraz z
uszczelnieniem nawierzchni poprzez natrysk bitumem na calej szerokosci jezdni;
odtwarzanie nawierzchni asfaltowych na szerokosci 2x15cm wigkszej niz szeroko$é¢
podbudowy, a warstwy S$cieralnej na szerokosci 2x6cm wigkszej niz szerokosé
warstwy wiazacej. Grubo$¢ warstw asfaltowych jak na odtwarzanym odcinku - nie
Mniej niz 2x4cm,
3) Naprawy nawierzchni gruntowej po pracach ziemnych i montazowych na drogach
gminnych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- kruszywa do wykonania nawierzchni, warstw odsaczajacych i odcinajacych,
- thuczen,
- beton,
- asfalt,
- grunt z urobku.

2.3. Wymagania szczegélowe

2.3.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ warunek:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D15/D65 < 5
Gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej
lub odsaczajacej
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie$ci¢ si¢ w krzywych granicznych zgodnie z norma.
Wymagania dla piasku i zwiru:
o zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
e zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
e zawartos$¢ czgsci organicznych — ponizej 1 %
e wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno speilnia¢ wymagania normy,
wskaznik piaskowy:
e dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,
e dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.3.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego
betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom normowym

2.3.3. Woda
Do Roboét drogowych nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normowym. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna z wodociagow. Gdy woda
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pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podang norma.

2.3.4. Beton do podbudowy

Beton do podbudowy powinien spetnia¢ wymagania
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, od 3,5 do 5,5Mpa
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, od 6,0 do 9,0Mpa

2.3.5. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone normami.

2.3.6. Wypelniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spelniajacy wymagania okre§lone normami dla wypetniacza
podstawowego 1 zastepczego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni mineralno-asfaltowych i z ptyt betonowych
nalezy wykonywac¢ przy zastosowaniu:

e uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e walcow lekkich, $rednich i ciezkich ,

e kottow przewoznych do grzania bitumu,

o kottow transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,

e szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,
Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i thuczniem, w tym z
naprawa nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywaé przy zastosowaniu:

e rowniarki lub sprzetu rolniczego (phlugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,

rozktadania, profilowania,

e walcow statycznych,

e plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

e walcow wibracyjnych.
Sprzgt pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1i
zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
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go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajacych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Gotowa mieszanke mineralno-bitumiczna nalezy przewozi¢ w kotlach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywac¢ wlasciwa temperatur¢ mieszanki i ciagle
mieszanie zawartos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét.
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Grunt stabilizowany cementem
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

e dla ulepszonego podtoza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika,
przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez
Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nalezy wbudowywa¢ w nie
zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w deszczu.
Warstwa przed jej zaggszczeniem powinna by¢é wyprofilowana i dokladnie wyréownana.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze stanem pierwotnym.
Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w
ciagu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,0.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pgknigcia skurczowe.
Zaggszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

e jednorodnoscia powierzchni,

e prawidlowa rownoscia podtuzna.
Nieréowno$ci mierzone tata lub planografem nie moga przekracza¢c 9 mm. Ilo§¢ miejsc
wskazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sig¢ co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
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5.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do zatwierdzenia.

Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 10 - 20 cm.

5.4. Podbudowa betonowa

5.4.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w p.5.2. niniejszej ST.

5.4.2. Wytwarzanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarzaé w mieszarkach zapewniajacych ciaglto$§¢ produkcji i gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
W sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania nalezy
wyroéwnacé recznie.

Podbudowg z chudego betonu nalezy wykonywaé w jednej warstwie o grubosci 12cm, po
zagegszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
Is = 1,0. Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% 1 - 20% jej wartoS$ci.

5.4.3. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10
dni pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ si¢ wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

Dla nawierzchni z plyt zelbetowych, uktadanych na drodze dojazdowej do hydroforni, w
miejsce rozebranej nawierzchni przed wykonaniem robét ziemnych, zakupione ptyty winny
posiadac identyczne wymiary jak plyty zniszczone podczas demontazu nawierzchni i spetniaé
wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a
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Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Plyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie, na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyrOwnawcza.

Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz zachowac
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych (z warstwa ochronna, np. guma ) powinna dysponowac sita odsrodkowa
16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m2 i czestotliwo$cia 75+100 Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zalozeniami.

Dopuszczalne sa nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju
podluznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej
geometrii w rzucie poziomym £5 cm.

5.6. Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na podbudowie betonowej, lub
podbudowie z kruszyw lamanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm spelniajacej wymagania
norm dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa tamanego, gr. 20cm, ukladanej na szerokosci
2x25cm  wigkszej niz szeroko$¢ wykopu, z wymiang gruntdow nieno$nych, trudno
zageszezalnych i gliniastych w obrebie wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez
natrysk bitumem na calej szerokosci jezdni; odtwarzanie nawierzchni asfaltowych na
szeroko$ci 2x15cm wigkszej niz szeroko$¢ podbudowy, a warstwy $cieralnej na szerokosci
2x6cm wigkszej niz szeroko$¢ warstwy wiazacej. Grubos$¢ warstw asfaltowych jak na
odtwarzanym odcinku - nie mniej niz 2x4cm,

5.7. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.7.1 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca si¢ je
wykonywa¢ réwniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.

W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.

5.7.2. Odtworzenie nawierzchni ziemnej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy wykona¢ odtworzenie drog do stanu pierwotnego w
ten sposob ze na szerokosci pasa wykopu umocni¢ droge dwiema warstwami thucznia, dolna
warstwa o grubosci 10 cm (po zageszczeniu) bez domieszek z kruszywa naturalnego, oraz
gorna warstwa o grubosci 7cm  (po zageszczeniu) z domieszka kruszywa naturalnego
maksymalnie 20%.

Odtworzenia nalezy dokona¢ na catej szerokosci drog, na ktorych dokonano przekopow, z
zachowanie procentowego udziatu nawierzchni odtwarzanych z uzyciem kruszywa jw.;
Rozscielenie materialu nalezy wykona¢ za pomoca samochodow — wywrotek lub uktadarek
drobnego kruszywa, oraz réwniarki.
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Rozscielony odziarniajacy material wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodna masg ze
spulchniong istniejaca nawierzchnia, skrapiajac jednocze$nie woda z beczkowozow, w celu
zapewnienia mieszance wilgotno$ci optymalne;.

Sprofilowa¢ za pomoca rowniarki i dokladnie zage$ci¢ wymieszang masg walcami
ogumionymi lub gtadkimi. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi Is = 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Material prefabrykowany z odzysku

Przed przystapieniem do Robot drogowych polegajacych na wbudowaniu Materiatow z
odzysku (kraweznikow, kostki brukowej), sktadowanych przez czasokres trwania Robot
ziemnych 1 montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do
ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowej i wpisane do Dziennika Budowy.
Betony na podbudowy i nawierzchnie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
branzy drogowej do akceptacji.
Beton asfaltowy

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypeliacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, do akceptacji.
Material prefabrykowany z zakupu
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania przeznaczonych do
wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej, do akceptacji.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane
atesty i certyfikaty wyrobu.

6.3. Kontrola jakosci wykonania podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobata Techniczna. Nalezy
sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu: £ 5 cm.
Tolerancje dla gigbokosci koryta:
szerokoscido 3 m: =1 cm
szerokos$ci powyzej 3 m: £2 cm
Zaggszczenie podloza: nie mniejsze niz Is = 1,0

6.4. Kontrola jakos$ci podbudowy z chudego betonu.

e Wilasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla
kazdej nowej partii.

e Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by¢
zgodne z normami.

e Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
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Zawartos¢ wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego niz Is = 1,0.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ podbudowy
powinna zosta¢ wykonana z tolerancja + 1cm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci
16,0cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej
warstwie.

Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami .

Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami NOrmowymi.
Nasiakliwos$¢ i mrozoodporno$¢ okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu.

6.5. Kontrola jakos$ci wykonania podsypki pod nawierzchnie
Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie

uzytych Materialow, grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
zgodno$¢ wykonanych Roboét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora

Nadzoru branzy drogowej. Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze

przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
odpowiednich norm. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperaturg¢ migknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢c uziarnienie i wilgotno$é
wypelniacza

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z wymogami, z
tolerancja +5cm. Szeroko§¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem Iub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z
kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz Scm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze
od wielkos$ci normatywnych.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z zatozeniami z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatozeniem odtworzenia stanu
istniejacego, z tolerancja £ 1cm.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z wymogami, z tolerancja + 10 %.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
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6.11. Kontrola jakoSci odtworzenia nawierzchni ziemne;j
Przedmiotem kontroli jako$ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drég bedzie sprawdzenie
w zakresie:

uzytych Materiatow,

réwnosci nawierzchni (tolerancja £ 1,5 cm),

grubosci warstw (tolerancja = 1 cm),

wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja 0,5%), szeroko$ci nawierzchni
(tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodno$ci wykonanych Robdt ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

7. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

7.1. Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod podbudowg,
wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie asfaltowej warstwy wiazacej
wykonanie asfaltowej warstwy $cieralnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
€) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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4) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-99. Informacje,
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Opracowat
Lebork, marzec 2015r. mgr inz. Jan Treder
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