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 1.  Część ogólna

 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji  technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach
realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przykanalikami,  dz.  nr  797/33,  868,  1028  i  inne”
w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno, w ramach projektu:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
w Aglomeracji Sierakowice” 

finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres rzeczowy projektu z podziałem na źródła finansowania przedstawiono w tabelach
poniżej oraz na projektach zagospodarowania terenu i profilach. 

 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3.  Zakres rzeczowy robót budowlanych
Zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia:

Zakres rzeczowy projektu finansowany z POIiŚ 

Lp. Zakres rzeczowy 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200 L=504,0 m

 2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 L=89,0 m

 3. Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 3 szt.

 4. Antyodorowe neutralizatory podwłazowe do studni betonowych Ø1200mm 3 szt.

 5. Studnie kanalizacyjne PVCØ400 22 szt.

 6. Studnie kanalizacyjne PVCØ315 (przyłącza posesyjne) 18 szt.

 7. Trójnik kanalizacyjny PCV 200/160 7 szt.

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

 1.3.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

Opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych Robót. 
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 1.3.2. Droga 
 Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

 1.3.3. Konstrukcja nawierzchni 
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 1.3.4. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

 1.3.5. Podbudowa
Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.

 1.3.6. Pas drogowy
Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.

 1.3.7. Teren budowy
Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostępnione przez 
zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
części placu budowy.

 1.3.8. Materiały
Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.

 1.3.9. Dokumentacja projektowa
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w 
rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,   instrukcjach  ST 
dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak również 
wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

 1.3.10. Aprobata techniczna
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydanych przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony 
jest w Rozporządzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 
z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2)

 1.3.11. Certyfikat zgodności
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługi są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą
lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono).
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 1.3.12. Deklaracja właściwości użytkowych 
Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego 
objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną 
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

 1.3.13. Chodnik 
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony;

 1.3.14. Dziennik budowy
Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.

 1.3.15. Jezdnia
Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

 1.3.16. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 1.3.17. Korona drogi
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.

 1.3.18. Konstrukcja nawierzchni
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 1.3.19. Rejestr obmiarów
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru

 1.3.20. Pobocze
Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

 1.3.21. Podłoże
Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

 1.3.22. Podłoże ulepszone
Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

 1.3.23. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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 1.3.24. Przetargowa dokumentacja projektowa
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.

 1.3.25. Ślepy kosztorys
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.

 1.3.26. Zadanie budowlane
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

 1.3.27. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca 
członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji
technicznej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
– opracowanych przez COBRTI INSTAL,

 1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy:

 organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej i
wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej i wody)

 inwentaryzacja powykonawcza  
 dokumentacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
 umieszczenie tablic ostrzegawczych
 prace  geodezyjne  –  wytyczenie  i  wyznaczenie  reperów  roboczych,  trasy  sieci

kanalizacyjnej,
 transport materiałów do miejsca wbudowania
 przejścia i drogi dojazdowe do posesji
 drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty i w związku 
z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również koszty za roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale mogą wystąpić podczas 
realizacji robót jak np. możliwości wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i 
nie ujętą w projekcie infrastrukturą podziemną. Wykonawca ponosi również koszty 
uzgodnień, nadzoru i innych usług wynikających z uzgodnień min. z Energą, 
Telekomunikacją i itp.
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 1.5. Informacje o terenie budowy 

 1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.5.2. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez 
geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawczy, zostaną one założone na jego koszt, 
również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Dokumentacji Projektowej i szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględnia wyniki  badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca. Po rozpoczęciu robót budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach
w dojeździe do działek sąsiednich należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną
oraz za pomocą ulotek informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z 
mieszkańców w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót 
związanych z budową sieci kanalizacji będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy. 
Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na działkach prywatnych będzie zobowiązany do 
uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli, ze teren został doprowadzony do 
stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji.

 1.5.3. Przekazanie terenu budowy
W terminie i na zasadach określonym w warunkach Umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy.

 1.5.4. Dokumentacja projektowa
a) Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego po  podpisaniu kontraktu Projekt Budowlany

w  1  egzemplarzu  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi na roboty objęte umową. 
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b) Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  oraz  zatwierdzi  Projekt
Organizacji Robót i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót.
d) Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  instrukcje  rozruchu,  obsługi  i  dokumentację

techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń
e) Wykonawca sporządzi  dokumentację,  w tym dokumentację powykonawczą wraz  z

inwentaryzacją  geodezyjną  i  mapą  geodezyjną,  powykonawczą  zarejestrowaną  w
ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. 

f) BIOZ

Koszt w/w dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

 1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną

a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.

b) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne 
z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektów, profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi  i wymaganiami Materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych 

f) Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności:
●  Dokumentacja Projektowa, 
●  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

g) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji.

h) Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub  Specyfikacjami Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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 1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i     remontowych
(„pod ruchem"). 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie
budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  tablice,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca
zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień i  w nocy tych zapór i  znaków,  dla
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  o  charakterze  inwestycyjnym
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,
wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez Inwestora
tablic  informacyjnych  (treść  musi  być  zatwierdzona  przez  Inwestora).  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Po zakończeniu robót
tablice  informacyjne  zostaną zamienione  na tablice  pamiątkowe.  Ich  koszt  nie
podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę oferty

 1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio
zabezpieczyć poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczających,
b) oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami  drogowymi i 

wymaganiami technicznymi.
Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  o 
zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy umieścić 
odpowiednie tablice informacyjne.
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 1.5.8. Ochrona Środowiska 
a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie z warunkami 
wynikającymi z uzgodnień.

b) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

c) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi 
substancjami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
 zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego,
 możliwością powstania pożaru,
 zakłóceniem czystości i porządku.

d) Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. 
Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne wysypisko lub 
odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadów do wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu. Koszty 
utylizacji odpadów i nadmiaru gruntu nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że 
została wliczona w cenę oferty 

e) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować
           zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska          
obciążą Wykonawcę.

 1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy

a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne
bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na  
terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) 
oraz roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku 
wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz                  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie     
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne i sanitarne
dla personelu pracującego na terenie budowy.

f) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań     
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
robót.

g) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkich przepisów krajowych 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami  
socjalnymi.

h) W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na:
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 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze
 urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp.
 dojście na budowę i oświetlenie
 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 

umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i   
pomieszczeniach budowy.

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,  
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.  
   

a) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć 
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i  
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

b) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

c) Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców.
d) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót na 

obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych Wykonawców, 
zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawiązaniu do 
szczegółowego harmonogramu robót.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem  
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając  
specyfikację Kontraktu i  warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )

 1.5.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład zaplecza
wchodzą:

 pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne
 miejsce składowania materiałów do wbudowania
 stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego
 sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji

 1.5.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym zakresie. 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na 
własny koszt.

 1.5.12. Ogrodzenia
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi 
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe placu i 
terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.
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 1.5.13. Ochrona przeciwpożarowa
a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na terenie 

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzęcie. 

b) Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.14. Zagospodarowanie terenów działek, przez które 
będą prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych 
utrudnieniach z tego wynikających należy powiadomić z kilkudniowym 
wyprzedzeniem właścicieli posesji. Roboty na terenach działek prywatnych należy 
prowadzić ręcznie lub sprzętem mechanicznym i po zakończeniu robót teren należy 
doprowadzić do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót. 

b) Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym również 
koszty związane z ewentualnym odtworzeniem elementów zagospodarowania działek
takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawników, utwardzenia itp. ponosi Wykonawca 
bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

 1.5.15.  Tablice pamiątkowe
Tablice pamiątkowe należy uzyskać od inwestora robót i zamontować je wg jego 
wytycznych. 

 1.5.16. Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące 
wymagań 

Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wyglądu tablic informacyjnych zgodnych z 
wymaganiami Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i promowania projektów 
Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej  określają „Wytyczne do 
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu 
Spójności” (MRR, wrzesień 2008 r.), dostępne na stronie internetowej: 
www.funduszspojnosci.gov.pl. 

 1.5.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia
a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 
b) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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e) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

 1.5.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej
a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, oraz 
władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  zarządzające 
urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i 
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje  wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia 
wymienionych Robót.

e) Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych instalacji lub urządzeń, 
a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

 1.5.19. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 1.5.20. Nadzór na robotami 
a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały  i 

sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.
b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w zadowalającym 

stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora 
rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać 
Roboty.

c) W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót, Wykonawca 
odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

d) Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy Inspektorowi Nadzoru 
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

e) Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez 
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy,
świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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f) Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i będzie 
uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji.

 1.5.21. Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz 
centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich.

 1.5.22. Prawa patentowe 
a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 

skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, Materiału lub metody.

b) Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, Materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w powyższych punktach spowoduje
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

 1.5.23. Rozpoczęcie Robót 
a) Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co 
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (Robotami budowlanymi),

 oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami 
budowlanymi.

b) Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo 
Budowlane.

 2.  Wymagania dotyczące materiałów

 2.1. Wymagania ogólne
a) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny być:
 nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami,
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i 

w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 
normach i przepisach, 

 mieć wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 03 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności.
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 powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót budowlanych.

 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i będą złożone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych materiałów do
innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Każdy element robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
niezapłaceniem. 

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich
zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 3. Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie 
Organizacji Robót. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem.

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami.

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co 
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najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
robót.

 4. Wymagania dotyczące środków transportu

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na  właściwości
przewożonych materiałów.

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych,  oraz  w
terminie przewidzianym kontraktem.

c) Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Środki  transportu,  które  nie  odpowiadają
warunkom  kontraktu,  będą  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  usunięte  z  Terenu
Budowy.

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.

e) Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczonych  obciążeń  na osie
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu
pierwotnego używanych odcinków dróg publicznych i na koszt Wykonawcy.

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
a) Wykonawca ma obowiązek wytyczenia geodezyjnego całego zakresu budowy 

w terminie 14 dni od przejęcia terenu budowy i przekazanie w tym terminie 
Zamawiającemu informacji wskazującej stwierdzone ewentualne kolizje lub miejsca 
potencjalnie trudne do wykonania;

b) W terminie 14 dni od przejęcia terenu budowy Wykonawca ma obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wszystkich dróg 
gruntowych przed przystąpieniem do robót budowlanych na płytce CD z opisem nr 
działki.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu.

d) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
sieć kanalizacyjna. 

e) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych drzew i 
krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz budowli 
tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia wkalkulować do oferty. 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.
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g) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez 
Wykonawcę na własny koszt.

h) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

i) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji 
podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty.

j) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

 6. Kontrola jakości robót

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
a) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.

d) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.

e) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.

g) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.

 6.2. Badania i pomiary
a) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego 
akceptacji.
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 6.3. Deklaracje właściwości użytkowych
Materiały objęte normą zharmonizowaną użyte do realizacji robót muszą posiadać deklaracje
właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)   NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  Kopie tych dokumentów będą dostarczone
Inspektorowi przez Wykonawcę.

 6.4. Atesty materiałów i sprzętu
a) W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  Specyfikacjami

Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

b) Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami  przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników  będą
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę.

c) Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest,
stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  Kontraktu.  Materiały  posiadające
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi,
wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.5. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 przepisy bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, 

wykonywanych robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu.
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 6.6. Pobieranie próbek
a) Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

b) Inspektor  Nadzoru  każdorazowo  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu próbek.

c) Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. 

e) Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych  przez  Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

 6.7. Raporty z badań
a) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ). 

b) Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.8. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
a) Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. 

b) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

c) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

 6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobów 
budowlanych objętych Normami Zharmonizowanymi),
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Normami
 Aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i które 

spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby budowlane muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.10. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót 
do zakończenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i 
administracyjnych na Terenie Budowy.

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
- Datę akceptacji przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  i 

harmonogramu Robót;
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót;
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót;
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych;
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą;
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej;
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót;
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót;
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajęcia 
stanowiska.

 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane 
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

b) Rejestr obmiarów
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

c) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a – c 

następujące dokumenty:           
- Decyzje o Pozwoleniu na Budowę;
- Protokoły przekazania Terenu Budowy;
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- Świadectwa Przejęcia Robót;
- Protokoły z narad i ustaleń;
- Operaty geodezyjne;
- Plan BIOZ;
- Korespondencję na budowie.
e) Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych 
w wycenionym Przedmiarze Robót.

b) Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu.
c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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 7.1.1. Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m2 0,1m2

2. Rozbiórka nawierzchni z płyt
betonowych

m2 0,1m2

3. Rozbiórka nawierzchni chodników z
płytek betonowych i kostki

m2 0,1m2

4. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

5. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

6. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

7. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robót

rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m do  1m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

 7.1.2. Jednostki obmiaru robót ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robót 
ziemnych

Jednostka Dokładność

1. grunt odspojony, wykopy, nasypy, 
pospółka, nadmiar, grunty nienośne,
w obrębie jezdni o nawierzchni 
utwardzonej – grunty trudno 
zagęszczane) 

m3 do  1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i 
zagęszczenie warstwy ochronnej 
zasypu

m2 do 1 m2

3. bariery ochronne  m do  1 m

4. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

a) Długość  i  odległość  między  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.

b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
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c) Ilości,  które mają być  ważone w tonach,  będą ważone w tonach lub  kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości będą uzupełniane odpowiednimi  szkicami w Księdze Obmiarów.  W razie
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika
do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich użyciem.
b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 

posiadać ważne świadectwa atestacji.
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.

 7.4. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów
a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót.

b) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót
c) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

 8. Odbiór robót budowlanych

 8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy:

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 Odbiór częściowy
 Odbiór końcowy
Rodzaje odbiorów muszą być zgodne z Umową.

 8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu.

 8.3. Gwarancja jakości wykonanych robót
Gwarancja jakości wykonanych robót  zgodnie z Warunkami Kontraktu

 8.4. Dokumenty przejęcia Robót
a) Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół odbioru  

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
b) Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:
 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
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sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą;

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwłaszcza 

przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie 
wykonania tych zaleceń;

 Receptury i ustalenia technologiczne;
 Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 
Jakości;

 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów;
 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości;

 Sprawozdanie techniczne;
 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych;
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
c) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót;
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego;
 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

 8.5. Odbiór końcowy
a) Protokół odbioru końcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu,

będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór końcowy.
b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, które 
wystąpiły w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

 8.6. Dokumentacja powykonawcza
a) Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z 

aktualnie prowadzonymi Robotami.
b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 

być przygotowana nowa dokumentacja.
c) Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) 

egzemplarzach i złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi.
d) Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę Robót 

powinna być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji 
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego).

e) Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na nośnikach magnetycznych 
(płyty CD ROM).

f) Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być zgodna z umową, 
przedłożona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora przed wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

 9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
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 10. Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.

U. 2007.Nr-19.poz.115)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ) 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )

e) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z późniejszymi zmianami.

f) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)

g) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z późniejszymi zmianami

h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
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BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INŻ. JERZY POMAŁECKI

Ul. Trakt Św. Wojciecha 391; 80-007 Gdańsk
tel. kom. 601-62-03-25         tel. 58 691 55 91

TYTUŁ
OPRACOWANIA

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

ADRES
dz. nr 797/33, 868, 1028 i inne obr. Mściszewice, 

gm. Sulęczyno, woj. Pomorskie

INWESTOR
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
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 1  Część ogólna

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót Ziemnych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod 
nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

W skład Robót Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzą:
• wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
• wykopy liniowe dla przewodów tłocznych
• wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
• wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
• wykopy pod przepompownie ścieków sanitarnych,
• wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni,
• wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni,
• roboty ziemne związane z budową dróg dojazdowych do przepompowni i 

utwardzeniem terenu przepompowni,
• przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami.

 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3  Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy wykonaniu 
wykopów w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio korzystne i niekorzystne) 
warunki gruntowo-wodne. 

 1.3.1 Warunki wykonywania prac 

a) Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami wiertniczymi oraz możliwość 
występowania gruntów nienośnych i słabonośnych, nie wykazanych niniejszymi 
otworami, należy prace ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a w razie 
potrzeby wykonać uzupełniające badania geotechniczne.

b) Sieci i obiekty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy posadowić na 
rzędnych projektowanych po całkowitym usunięciu gleby, nasypów 
niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej. W razie potrzeby należy 
dokonać wymiany gruntu: nienośne podłoże wybrać do gruntu nośnego 
(min. 30 cm poniżej planowanego dna kanału, studni, lub przepompowni) i wypełnić 
wykop piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia 
kanału. 

c) Dopuszcza się wykorzystanie  do tych celów po przesianiu nagromadzonego 
nadmiaru piasku z innych odcinków robót po zaakceptowaniu jego parametrów przez 
Inspektora Nadzoru.

d) Prace ziemne należy prowadzić tak, aby minimalizować naruszenia naturalnej 
struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia jego właściwości mechanicznych, a
co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 
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e) Na czas Robót ziemnych i montażowych należy przewidzieć obniżenie poziomu wód 
gruntowych za pomocą igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną „Roboty odwodnieniowe”.

f) Należy zachować minimalną szerokość wykopu, zależną od średnicy rury. 
g) Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności 

obiektów istniejących, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych.
h) Podczas Robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne

oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne
i) Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony 

geodeta.

 1.3.2 Wykopy liniowe pod kanały i  przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmują:
a) usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, do 

gruntu nośnego,
b) wymianę gruntów nienośnych,
c) wymianę gruntów trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni 

utwardzonej,
d) wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, odwadniane 

w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów i pompami 
powierzchniowymi  

e) ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
f) ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanały można 

posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),
g) ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z ubiciem 

na mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90°, tak aby do 
podłoża przylegała ¼ obwodu rury (dotyczy kanałów grawitacyjnych i przykanalików),

h) ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego, 
i) uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, 
j) ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                  

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do wysokości 30 
cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to 
pozwalają, bądź żwirem z dowozu,

k) wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem mechanicznym w 
strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90% pod 
drogami, Idmin = 98% w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, 

l) w przypadku gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie 
zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie 
kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90%, pod drogami Idmin

= 98% 
m) zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie 

przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając 
uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą część wykopu 
można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

n) wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o 
odpadach).

 1.3.3 Przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami

Roboty ziemne obejmują:
 ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia,
 po zlokalizowaniu kabli – ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie 

podwieszenia,
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 po zlokalizowaniu rurociągu – wykonanie podwieszenia,
 uporządkowanie terenu.

 1.3.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

 2  Wymagania dotyczące materiałów

 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane przepisami 
deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty 
bezpieczeństwa.

 2.2  Stosowane materiały

 Do prac ziemnych: 
 grunt z wykopów,
 grunt piaszczysty na uzupełnienie ubytków gruntu w wysokości podłoża,
 piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba 

wymiany gruntu),
 szalunki:  płytowe przestawne 
 grodzice G62 lub równoważne,
 Do zabezpieczeń:

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

 3  Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

 3.2  Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót Ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
 montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, spawarka 

elektryczna),
 niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości 

wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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 4  Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

 4.1  Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania Ogólne

 4.2  Środki transportu

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.

 5  Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

 5.2  Wymagania szczególne

roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace 
geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w 
miejscach kolizji z istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

 zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i 
pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, 
ustawienie oznakowania pionowego, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, wodę 

oraz odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,
 odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru,
 wymiana gruntów nienośnych, 
 wymiana gruntów trudno zagęszczalnych w obrębie wykopu zlokalizowanego w 

jezdni o nawierzchni utwardzonej,
 przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),
 wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie),
 zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków,
 usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
 wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach.
 rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej. Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

 5.3  Roboty przygotowawcze

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji uzgodnień 
branżowych z gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa Kartuzy, TP S.A., itp.)

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych.

 Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
 Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
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 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, 
a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z uprawnieniami), a szkic 
sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi Nadzoru. 

 Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia 
odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje 
odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów 
sąsiednich. 

 W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem 
na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

 Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej częściowym zajęciem, bądź 
wykonaniem przewiertów należy powiadomić jej Zarządcę, tj.: Urząd Gminy 
Sulęczyno, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach i dokonać formalności 
określonych w warunkach uzgodnień. 

 Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien 
powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając przewidywane 
utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, 
celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy 
zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, TP S.A.,).

 Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć 
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

 Przed rozpoczęciem wykopów należy:

 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót 

 Przygotować nocne oświetlenie wykopu. 

 5.4   Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z „Specyfikacją Techniczną – Roboty 
Odwodnieniowe”.

 5.5  Wykopy

 Wykopy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami.
 Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób umożliwiający ich eksploatację.

 Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego 
uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 

7



 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 
których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian 
wykopu i uszczelnienie połączeń. Wydobyty grunt  składować z jednej strony wykopu 
z pozostawieniem (na odcinkach przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających
w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. W przypadku braku 
możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania.

 Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce 
odpadami. 

 Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie 
wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie
suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

 Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości do 15 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie 
wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanałów grawitacyjnych).

 Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że
z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie 
spływała ona na stopnie położone niżej. 

 Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie 
większej niż 1,5 m.

 Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, 
powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które
mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć. 

 Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  
Wykorzystywany przy wykopach głębokich szalunek przestawny  musi posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty.

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

 W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 
poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami 
dla przejścia pieszych.

 Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku.

 5.6  Przygotowanie podłoża

Przewody grawitacyjne i przykanaliki układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm
 materiał nie może być zmrożony
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Idmin=90%, pod drogami 
Idmin = 98%.
Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne i przykanaliki należy uformować na kąt 90°, 
tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych należy 
przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur.
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Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża.

 5.7  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

 Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na

złączach,
- etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń,
- etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 

zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu,.
 Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do 

wykorzystania po przesianiu jako zasypka.
 Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych.
 Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad 

przewodami. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować 
w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

 Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu 
przy budynkach zasypka powinna być zagęszczona do Idmin =90%, a w drogach do 
Idmin =98% do głębokości 50cm, a poniżej do Idmin=95%.

 Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, 
Inspektor Nadzoru z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca wymiany. 

 W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci   w
wykopie otwartym, w gruncie trudno zagęszczanym, nienośnym lub gliniastym, należy
dokonać wymiany gruntu w obrębie całego wykopu.

 Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery 
ochronne i nocne oświetlenie wykopu.

 Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w sposób 
zgodny z Ustawą o odpadach. 

 6  Kontrola jakości robót

 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

 6.2  Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na 
celu:

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie metod odwodnieniowych.
 Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów,
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
 sprawdzenie metod wykonania wykopów,
 sprawdzenie umocnienia ścian wykopów,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
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 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. 

 przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy 
usunięto umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni.
Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej 
zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. 
Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być 
większe niż 0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo 
pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub 
współpracującego dla konkretnego zadania.

 Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z 
Terenu Budowy.

 Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy Inspektor 
Nadzoru

 7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne”

 7.2  Jednostki obmiaru Robót ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. grunt odspojony, wykopy, nasypy,
pospółka, nadmiar, wymienionego
gruntu nienośnego, grunty trudno

zagęszczane)

m3 1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i
zagęszczenie warstwy ochronnej

zasypu

m2 1m2

L.p. Jednostka obmiaru zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robót

rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.
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 8  Odbiór robót budowlanych

 8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

 8.2  Szczególne zasady odbioru robót

a) Następujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- wymiana gruntów nienośnych,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie wykopu,
- usunięcie nadmiaru gruntu.
b) Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, uwzględniając 
uwarunkowania związane z przepisami Ustawy o odpadach.

c) Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów 
montażowych.

 9  Podstawa płatności
Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. 

 10  Przepisy związane
a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach” z 
zmianami. 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     
zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Bu-
dowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót Rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji 
zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

Roboty rozbiórkowe na trasie planowanego zadania będą dotyczyć:
 Rozbiórki nawierzchni drogowych
 Rozbiórki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Rozbiórkowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierają wymagania dla Robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg, wykonywaną w ramach przygotowania terenu pod budowę, oraz 
usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu Budowy. Roboty te obejmują 
rozbiórkę nawierzchni drogowej: asfaltowej, płyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej, 
krawężników, obrzeży.  
W ramach Robót Rozbiórkowych Wykonawca winien posortować materiał rozbiórkowy,  
oddzielając gruz od materiałów, które można ponownie wbudować lub użyć na innych 
obiektach. Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność 
Inwestora.
Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót, w tym gruz i asfalt, stanowią 
własność Wykonawcy, który winien postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach.              

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia materiałów 
budowlanych, za wyjątkiem materiałów  służących do oznakowania miejsc prowadzenia 
Robót rozbiórkowych takich jak:

 bariery drogowe typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).
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3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt przewidziany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii
i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Rozbiórkowych

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej należy 
wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej odpowiadający pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru:

 ładowarki,
 spycharki,
 koparki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe ( samowyładowcze ),
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni,
 frezarki nawierzchni,
 sprężarki powietrza,
 narzędzia.

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu odpowiadającymi pod 
względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogólne

Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajów, 
składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczególne

4.2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe powinny być:
 składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
 posegregowane według rodzajów. 
 płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 

przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
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4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.2.2.3. Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno być 
zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz 
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych.  Zaleca się zastosowanie 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 
cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego materiału.

5. Wymagania dotyczące wykonania   robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu)

b) Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy: 
 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-

20 lub równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! 
Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki 
pionowe powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie 
prowadzonych Robót. Przygotować nocne oświetlenie wykopu.

c) Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie 
piłą do asfaltu.

d) W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po wykonaniu 
prac rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy wykonać 
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

e) Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inwestora 
miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając wymogi 
zawarte w  Ustawie o odpadach. 

g) Wszelkie koszty związane z wywozem i złożeniem materiału rozbiórkowego i gruzu w
miejscu przeznaczenia należy wliczyć w cenę jednostkową Robót rozbiórkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych 
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”
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6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

Kontrolowane będą następujące elementy:
 Kompletność Robót rozbiórkowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ze 

Specyfikacjami Technicznymi.
 Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania 

Robót rozbiórkowych,
 Składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania,
 Usunięcie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót rozbiórkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m2 0,1m2

2. Rozbiórka nawierzchni chodników z
płytek betonowych i kostki

m2 0,1m2

3. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

4. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

5. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

6. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robót

rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
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10. Przepisy związane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     
zmianami).
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 1 . Część ogólna

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót Drogowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod 
nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

Specyfikacja dotyczy:naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zakończonych pracach 
ziemnych i montażowych kanalizacji sanitarnej,

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3 Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST.

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą:
 Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych

 1.3.1 Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych

 nawierzchnia ziemna – na szerokości wykopu umocnić drogę dwiema warstwami 
tłucznia o uziarnieniu 0/31,5 mm, dolna warstwa o grubości 10 cm (po zagęszczeniu) 
bez domieszek z kruszywa naturalnego, oraz górna warstwa o grubości 7cm  (po 
zagęszczeniu) z domieszką kruszywa naturalnego max. 20%

 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

 2 . Wymagania dotyczące materiałów

 2.1 Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 tłuczeń o uziarnieniu 0/31,5 mm  bez domieszek z kruszywa naturalnego
 tłuczeń o uziarnieniu 0/31,5 mm z domieszką kruszywa naturalnego max. 20%

 2.2 Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

 2.2.1  Kruszywo łamane

   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie właściwości
Kruszywo łama-
ne na podbudo-
wę zasadniczą

Kruszywo łamane na podbudowę
pomocniczą

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %
(m/m) od 2 do 10 od 2 do 12

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 35 40

4



4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %
(m/m), nie więcej niż: 1 1

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz-
czeniu metodą I lub II wg odpowiednich norm od 30 do 70 od 30 do 70

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie ob-

rotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż:

35

30

50

35
7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 5 10
9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż: 1 1
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 

KR2,
b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6

80
120

60

 2.2.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach technicznych. 

 3 . Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania 
ogólne.

 3.2 Sprzęt do wykonywania Robót 

a) Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie przy 
zastosowaniu:

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
b) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i tłuczniem, w tym

z naprawą nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy zastosowaniu:
 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, 

rozkładania, profilowania,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,
 walców wibracyjnych.
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Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 4 . Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i 
zagęszczania

 4.1 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania Ogólne

 4.2 Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

 5 . Wymagania dotyczące wykonania robó  t

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

 5.2 Wymagania szczególne

 5.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, 
Wykonawca może przystąpić do:

 wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania właściwych spadków,
 zagęszczenia podłoża do wskaźnika Idmin = 98%.  
 Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zagęszczanie 

podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm
wyższe niż wymagane rzędne podłoża. 

 Jeśli powyższy warunek nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego
przez Inwestora, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych, i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika 
zagęszczenia.

 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 
podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez
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Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora (metoda 
I lub II). Grunt zagęścić do wskaźnika Idmin = 98%.

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

 Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
nastąpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem.

 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany i samochodowy.

 5.3 Budowa nawierzchni żwirowej 

 5.3.1 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

a) Mieszanka żwirowa  o optymalnym uziarnieniu powinna być rozkładana w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość wymaganą 10 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściem walca statycznego 
gładkiego. 

b) Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od jej dolnej 
krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku 
górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie 
mniejszego niż Idmin = 98%  maksymalnego zagęszczenia określonego według 
normalnej próby Proctora.

c) Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy  wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej
niż 2% od optymalnej, należy ją osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a w przypadku gdy jest 
niższa o więcej niż 2%, należy ją zwilżyć określoną ilością wody.

 5.3.2 Pielęgnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie 
pielęgnacji wyrównuje się kruszywem, po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównywanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów.

 5.4 Naprawa nawierzchni gruntowych

 5.4.1 Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca się je 
wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony.
W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.

 5.4.2 Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą  mieszanki żwirowej o 
optymalnym uziarnieniu gr. 10cm – patrz pkt. 5.5.

 6 . Kontrola jakości robót

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”
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 6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót

 6.2.1 Kontrola jakości wykonania podłoża

a) Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą Techniczną.
b) Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
c) Tolerancja dla szerokości wykopu:  5 cm.
d) Tolerancje dla głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m: ± 1 cm
 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm
e) Zagęszczenie podłoża: 
 nie mniejsze niż Idmin = 98%. 

 6.3 Kontrola jakości  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

 6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji materiałów. 

 6.3.2 Badania w czasie robót

 6.3.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie

  Częstotliwość badań
 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań

na dziennej działce robo-
czej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4
Badanie właściwości kruszywa wg tab.
3

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-
szywa

 6.3.3 Uziarnienie mieszanki

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi

 6.3.4 Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora (metoda II), z tolerancją +1% -2%.
Wilgotność należy określić według norm.

 6.3.5 Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora (metoda II). Zagęszczenie podbudowy 
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należy sprawdzać wg  norm. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia 
według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa 
kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji 
badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń 
Inspektora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy podbudowy.

 6.3.6 Właściwości kruszywa

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora.

 6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

 6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.

 6.4.2 Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej.

 6.4.3 Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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-  20 mm dla podbudowy pomocniczej,

 6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

 6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -1cm, +0cm.

 6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.

 6.4.7 Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej 10 %;

 6.4.8 Nośnik podbudowy

Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych .Część 2” powinien być zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 4. Cechy podbudowy

Lp.
Podbudowa z kruszy-
wa o wskaźniku Wnoś
nie mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik za-
gęszczenia Is nie

mniejszy niż;

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o śred-
nicy 30 cm MPa

od pierwszego obciążenia
E1

od drugiego obciążenia E2

1 60 1,00 60 120

2 80 1,00 80 140

3 120 1,03 100 180

 6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

 6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

 6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
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wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

 6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy.

 6.6 Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w zakresie 
użytych Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz 
zgodność wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm.

 6.6.1 Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni

a) Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 cm.

b) Niweleta (profil podłużny) nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać  1 cm.

c) Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)
Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%.

d) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej 
niż  5 cm.

 6.7 Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg będzie sprawdzenie
w zakresie: 

• użytych Materiałów,
• równości nawierzchni (tolerancja 1,5 cm),
• grubości warstw (tolerancja 1 cm),
• wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%),
• szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
• oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 7 . Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne”

 7.2 Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. nawierzchnie ziemne utwardzone 
żwirem

m2 0,1m2
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 8 . Odbiór robót budowlanych

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.

 8.2 Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki.

 9 . Podstawa płatności
Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

 10 . Przepisy związane

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997

• Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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 1 . Część ogólna

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót Montażowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji 
zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3 Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji określono w Dokumentacji Projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami sieciowymi, z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych:

a) Specyfikacje związane:
 Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są 

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne;
 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne.;
 Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z Specyfikacji Technicznej – 

Roboty Odwodnieniowe.;
 Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy 

wyrównawcze pod studzienki, ustawienie włazów, wprowadzenie rurociągów do 
studni i fundamentowanie przepompowni) należy wykonać zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną – Roboty Betonowe.

 Instalacje elektroenergetyczne związane z zasileniem i sterowaniem przepompowni 
ścieków należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną – Instalacje 
Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszące – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:
 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu Robót zabezpieczyć

poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

 W przypadkach wykonywania otworów w studniach betonowych należy zabezpieczyć
je tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów używanych do budowy przewodów;

 Nad przewodami z tworzyw sztucznych układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z 
wtopionym miedzianym drutem;

 W zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą:
- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni ścieków
- Posadowienie fundamentów szafy RZS w obiektach przepompowni ścieków
- Posadowienie fundamentów dla zamontowania żurawików i urządzeń antyodorowych

w obiektach przepompowni ścieków
- Posadowienie studni kanalizacyjnych
- Regulacja i stabilizacja włazów studziennych
- Obetonowanie kaskad
- Prace betonowe w studniach rozprężnych
- Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej
- Ogrodzenia przepompowni

3



 1.4 Kanały sanitarne grawitacyjne 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U Ø200x5,9mm o połączeniach 
kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą o powierzchni zewnętrznej 
gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34
Przykanaliki należy budować z rur gładkich PVC-U Ø160x4,7mm, o połączeniach 
kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą  o powierzchni zewnętrznej 
gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34

 1.5 Studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne – należy wykonać jako studzienki rewizyjne prefabrykowane Ø1200 z 
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych wykonać jako prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o średnicy Ø400 mm. Na odgałęzieniach sieci należy zainstalować studzienki 
prefabrykowane z tworzyw sztucznych o średnicy Ø315 mm. 

Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym. 
Stabilizację i zabezpieczenie włazów studni PCV w gruncie nieutwardzonym i gruntach 
rolnych należy wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych odciążających 
pod włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych równo z poziomem terenu

 1.5.1 Wprowadzenia rur do studni

a) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych należy 
wykonać z zastosowaniem króćców przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, 
wmontowanych fabrycznie w kinetę, bądź – w przypadku kaskady – w krąg betonowy

b) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do studzienek z 
tworzyw sztucznych należy wykonać przez bezpośrednie podłączenie bosego końca 
rury z posmarowaną środkiem poślizgowym uszczelką elastomerową do 
przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie studzienki.

 1.5.2 Urządzenia przeciwodorowe

a) Należy skutecznie wyeliminować możliwość powstawania w trakcie  eksploatacji 
odorów, pochodzących z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami 
wydanych decyzji administracyjnych.

 1.6 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

 2 . Wymagania dotyczące materiałów

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

a) Wszelkie Materiały oraz urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót,
muszą być zgodne z wymogami odpowiednich norm, Międzynarodowego 
Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.   

b) Wszelkie urządzenia oraz Materiały, które będą używane i zastosowane w 
Robotach, powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie bieżące 
udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w 
Specyfikacji.

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, materiały i 
ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym cechom, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem 
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Nadzoru alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych 
urządzeń, proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą 
być przedłożone Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją przed 
złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, lub wysłaniem od producenta na 
budowę. Szczegółowe dane, dotyczące proponowanych alternatywnie 
Materiałów, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni 
przed ich proponowanym zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to możliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, listę proponowanych 
dostawców i źródeł Materiałów, wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru tego zażąda, należy dostarczyć próbki do badania i prób. 
Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedłożoną listę po uzyskaniu aprobaty 
Zamawiającego.

e) Wszelkie urządzenia i Materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne 
ze Specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inspektora
Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może 
być zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

 2.2 Stosowane materiały

a) rury i kształtki systemowe kanalizacyjne z PVC,
b) kształtki przejściowe PVC/PVC,
c) studzienki betonowe prefabrykowane, wyposażone fabrycznie  w uszczelki 

elastomerowe, przejścia szczelne, króćce przegubowe dostudzienne i 
przystudzienne, oraz stopnie złazowe,

d) studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,
e) włazy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego,
f) materiały izolacyjne i uszczelniające,
g) beton hydrotechniczny.

 2.3 Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

 2.3.1 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanalizacja 
grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiał rur PVC używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi normami i
spełniać następujące kryteria: 

 Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacją projektową
 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych,
 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 

pozbawione jakichkolwiek niejednorodności,
 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie i 

deklarację właściwości użytkowych producenta.

Transport i składowanie:
 Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, 

aby unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, 
przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.

 Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m.
 Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.

5



 Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych 
temperaturach.

Montaż:
 Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
 Montaż przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w kierunku 

odwrotnym do przepływu ścieków.
 W razie potrzeby łączenia - stosować połączenia kielichowe z uszczelką 

elastomerową. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość 
wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar, 
rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów.

 Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi.
 Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając 

planowane głębokości wsunięcia w złączki.
 Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z 

pozostałości Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na długości 
min 6 mm. 

 2.3.2 Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodność z normami
b) Studzienki rewizyjne Ø1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane 

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:
 podstawa studni (beton klasy  B-45, w tym:
- prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   

zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową,
- spocznik; 
 komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy  B-45; 

wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie mniejsza niż 2,0 m;
 zwieńczenie studni (beton klasy B-45), w tym: 
- pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do dopasowania 

włazu do poziomu terenu 
- podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy 

Ø600, służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu;
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;
 połączenia kręgów na piórowpust.

Montaż:
 Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z 

chudego betonu – klasy nie mniej niż B-15.
 Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek 

elastomerowych. 
 Studzienki należy zaizolować zewnętrznie masą asfaltową uszczelniajacą. 
 Studzienki powinny być wyposażone we włazy żeliwne. Pokrywy włazów: żeliwne lub 

żeliwne z wypełnieniem betonowym, w zależności od lokalizacji. 
 Pokrywy żeliwne należy zainstalować w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych 

na posesjach, pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym na polach i w pasach 
zieleni – przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.
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 2.3.3 Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie.

 2.3.4 Stopnie złazowe do studni

Wymagania:
 Materiał - żeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkładki elastomerowe).
 Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości należy 

osadzać  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod
włazami, na przemian, w odległościach pionowych 25-30 cm. i  w odległości poziomej
osi stopni – 30 cm. 

 Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami 
złazowymi zgodnymi z  wymaganiami.

 2.3.5 Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:
 Zgodność z normami.
 Studzienki na odgałęzieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa 

sztucznego (PVC), o średnicy Dn 315 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 30 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne rurę 

wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

Wymagania DN400:
 Zgodność z normami.
 Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o średnicy Dn 

400 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 40 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne rurę 

wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

 Montaż:
 Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta.
 Czynności przy montażu:
 Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie 

przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami 
analogicznie do łączenia rur, i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów.

 Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią głębokość) i wykonać 
starannie obsypkę z zagęszczeniem.

 Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury teleskopowej na 
min. 20 cm. 

 Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym w 
miejscu, gdzie przesuwa się teleskop. 

 Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z 
montażem włazu.

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.
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 2.3.6 Włazy do studzienek

Wymagania:
 Zgodność z normami.
 Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic należy montować włazy 

żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg),
 Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach należy montować włazy 

żeliwne typu ciężkiego klasy B125 (15 Mg),
 W pozostałych wypadkach na studzienkach należy zamontować włazy typu lekkiego 

klasy B125 (10 Mg).

Montaż:
Studzienki betonowe:
Dla prawidłowego zainstalowania włazu studni należy zamontować elementy 
prefabrykowane studni:

 pierścień wyrównujący, 
 podstawa włazu. 

Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu, 
zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz poprzez 
obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m.

 2.3.7 Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:
W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  lecz 
wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na 
betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni. 
Studzienki PCV:
W  studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  lecz wykonać
dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na betonowym 
fundamencie, związanym z fundamentem studni. 

 3 . Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania 
ogólne.

 3.2 Sprzęt do wykonywania Robót 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

 4 . Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i 
zagęszczania

 4.1 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania Ogólne.”

8



 4.2 Środki transportu

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.

 5 . Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

 5.2 Wymagania szczególne

Roboty prowadzić wg:
a) „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”
b) „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
c) Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i 

specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i 
instrukcjami producentów.

d) Prace, związane z przygotowaniem podłoża i zasypywaniem rur, należy 
prowadzić zgodnie z Specyfikacją. – „Roboty ziemne”, uwzględniając zalecenia 
zawarte w instrukcjach montażowych producentów rur, studzienek i armatury.

e) Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i niniejszą 
Specyfikacją.

f) Roboty betonowe, związane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur 
do studzienek, prowadzić zgodnie z normami.

 5.3 Rurociągi

a) Układanie rur:

 Podłoże dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez 
rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu, 
na odcinkach roboczych o długości min. 20 m.

 Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na dnie 
wykopu, lub na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa powierzchnia powinna 
być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury.  
Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić 
rurę, jej powłokę lub osłonę.

 Otwory na połączenia (dołki montażowe) powinny być utworzone w materiale podłoża
lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić jednolite podparcie każdej 
rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia.

 Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte
i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być 
zastosowane nowe materiały na połączenia.

 Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie 
powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu.

 Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 
uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone 
bezpośrednio przed ułożeniem.
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 Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ziemi lub zanieczyszczeń i 
zamocować, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem Robót 
powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

 Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu, kielichami w stronę 
przeciwną niż kierunki przepływu ścieków. Do kielicha rury ułożonej wprowadzać 
bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha.

 Po ułożeniu rur należy je zasypać, zagęścić materiał zasypowy a następnie 
stopniowo usuwać obudowy wykopu. Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać
warstwowo, na całej długości wykopu, w warstwach nie przekraczających 15 cm 
przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.

b) Połączenie rur:

 Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i 
wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy 
zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych 
materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.

 Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu 
nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez 
producenta rur.

 Szczelność połączeń rur należy zapewnić poprzez zastosowanie wysokiej jakości 
uszczelnień, przewidzianych przez producentów rur dla danego asortymentu.

 5.4 Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami złazowymi, 
prawidłowo ustawionymi.

b) Wodoszczelność studzienek

Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej. 

c) Ustawianie pokryw i podstaw włazów

Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej płycie. 
Podstawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na 
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

 5.5 Próby hydrauliczne

a) Świadectwo prób

Wykonawca powinien powiadomić uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru 
z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia roboczego o zamiarze 
przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.

b) Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

 Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on 
umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest 
przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

 Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio 
połączonymi ślepymi kołnierzami.

10



c) Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia

 Wodę do prób i czyszczenia nowych rurociągów należy poddać badaniom 
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatności. Nie wymaga badań woda pitna z
sieci wodociągowej PWiK – Sierakowice. W przypadku jej wykorzystania, 
Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 dla konsumentów. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do
otrzymania wody do prób z wodociągów PWiK - Sierakowice, łącznie ze związanymi 
z tym kosztami. 

 Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie 
koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia nowej sieci. 
Należy zatroszczyć się, aby zapewnić, że chlorowana woda nie przedostanie się do 
otwartych czy płynących w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociągów

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały.

e) Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych

 Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić 
próbę szczelności. Próby szczelności powinny obejmować:

- Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu,
- Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
 Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację.
 Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. 

Czas próby wynosi 1 godzinę, W tym czasie:
- ubytek wody musi być zgodny z normą,
- infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0.
 Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

f) Kamerowanie kanałów grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów. Zapis wyników 
inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez Zamawiającego Inspektorowi
Nadzoru  przed odbiorem danego odcinka Robót. 

 6 . Kontrola jakości robót

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

 6.2 Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i 
ich zabezpieczenia,

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór,
 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień,
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 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed 
korozją),

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór, 
 sprawdzenie montażu przewodów i armatury,
 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 

odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053:1998),
 kamerowanie kanałów grawitacyjnych.

 7 . Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne.”

 7.2 Jednostki obmiaru robót

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. ułożone rury mb 0,1m

2. odgałęzienia na działkę 
(przykanaliki)

szt. do 1 szt. 

 8 . Odbiór robót budowlanych

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

 8.2 Szczególne zasady odbioru robót

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  i 
przeprowadzeniu badań

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,
 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń,
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 

konstrukcyjne,
 prawidłowość wykonania izolacji,
 szczelność wszystkich odcinków przewodów,
 oznakowania.

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów, dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań,

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

          dokonać szczegółowych oględzin Robót.
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 9 . Podstawa płatności
Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

 10 . Przepisy związane
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL.
  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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 1 . Część ogólna

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót Betonowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod 
nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania można wyszczególnić na:
 warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
 obetonowania włazów żeliwnych studni,
 obetonowanie kaskad,,

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

 1.2.1 Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego betonu 
klasy nie niższej niż B-15, o grubości 0,10 m.

 1.2.2 Regulacja i stabilizacja włazów studziennych

a) Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej  należy wykonać 
przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż B-20. 

b) Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na 
prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na zewnątrz. 
Należy zastosować beton klasy nie niższej niż B-20. 

 1.2.3 Obetonowanie kaskad

Rurę spadową kaskady należy obetonować betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Należy wykonać deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdługość kaskady. 

 1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

 2 . Wymagania dotyczące materiałów

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

 2.2 Stosowane materiały

 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości 
 beton zwykły lub wyrób betonu 
 kruszywa, woda 
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 zaprawy 
 dodatki uszczelniające do betonu,
 prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
 papa,
 Stal  St0S
 Stal A IIIN  RB 500W,
 inne Materiały pomocnicze.

 2.3 Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

 2.3.1 Betony dowożone  z wytwórni

 Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany 
zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować 
jego należytą jakość.

 Wykonawca powinien uzyskać aprobatę uprawnionego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek betonu oraz 
udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej 
instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

 2.3.2 Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiały: 

a) Cement
Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca się cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spełniać wymogi PN-EN 197-1:2012P.

 Beton hydrotechniczny
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  

normach.
- Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji.
- Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 

7-miu dniach 250 kJ/kg.
- Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, 

a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 
godzin od momentu dodania wody.

 Beton zwykły
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  

normach.
- Należy stosować cement Portland SPi, bez dodatków. Zaleca się stosowanie 

cementu o jasnym kolorze. 

b) Kruszywo
 Kruszywo mineralne winno spełniać wszystkie wymagania  PN-EN 12620:2010P
 Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

c) Domieszki do betonów:
 Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami norm wyłącznie w 

zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
 Dopuszcza się następujące rodzaje środków:
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- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 
mrozoodporności, hydrotechnicznych,

- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy 
od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich 
naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach 
swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

 Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 

laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,
-  domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki 

betonowej,
-  wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może 

być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa 
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

-  domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie 
może powodować korozji zbrojenia.

d) Woda
 Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać wymagania 

norm.
 Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie wymaga

badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami dowieźć wodę 
spełniającą wymagania normy. 

 3 . Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - Wymagania 
ogólne.”

 3.2 Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu,
 szalunki systemowe
 inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w 

Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

 4 . Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

 4.1 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania Ogólne.”

 4.2 Środki transportu

 W przypadku zakupu betonu w wytwórni:
- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 

samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie 
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jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w 
czasie transportu. 

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to 
wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników, aby 
utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego 
miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być utrzymany w czystości.

 W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów odpowiednich 
norm. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

 5 . Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

 5.2 Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań:
 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%,
 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z dokładnością 2%,
 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
 wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45),
 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym),
 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w 

warunkach budowy.

 5.3 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia 
betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem prac, celem 
sprawdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót poprzedzających 
betonowanie.

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

c) Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej.

d)  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni na 
którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8 m).

e) Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 
minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle 
urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od 
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wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia 
mieszającego.

f) Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia 
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10˚C. W 
przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

g) Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku 
Budowy, w którym powinny być podane:

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania,
 wytrzymałość betonu na ściskanie,
 robocze receptury mieszanek betonowych,
 konsystencja mieszanki betonowej.

 5.4 Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla
wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na 
utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

 polewanie lub spryskiwanie wodą,
 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną,
 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach 

betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC
betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 
nanoszonych zwykle metodą natryskową.

 5.5 Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2˚C dopuszczone będzie, jeżeli zostaną 
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur. 

 6 . Kontrola jakości robót

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

 6.2 Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

 6.3 Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru

a) Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na bieżącym,
w miarę postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
oraz poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

b) Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, 
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do Dziennika Budowy.
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c) Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

d) Sprawdzenie zgodności ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi.
e) Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje się wg  norm.
f) Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych gołym

okiem nieregularności. 
g) Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie przepompowni ścieków, studzienek,

fundamentów, ogrodzeń, wodociągu:
h) Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe 

mające na celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów Robót związanych z
wykonaniem: przepompowni ścieków, studzienek i ogrodzeń, które po zakończeniu 
będą niewidoczne.

i) Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:
 W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć 

następujących punktów: 
 zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w 

czasie jej podawania,
 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,
 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania),
 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,
 przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,
 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 

(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej 
warstwy),

 rozmieszczenia przerw roboczych,
 przygotowania powierzchni przerw roboczych,
 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,
 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,
 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i 

gorących,
 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

 7 . Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne.”

 7.2 Jednostki obmiaru robót betonowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. beton m3 0,01m3

UWAGA: Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu. 
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 8 . Odbiór robót budowlanych

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

 8.2 Szczególne zasady odbioru robót

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i 

zapisami w Dzienniku Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,
 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań,

 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
 dokonać szczegółowych oględzin Robót,
 odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót.

 9 . Podstawa płatnośc  i
Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

 10 . Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.  (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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 1 . Część ogólna

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną zrealizowane 
podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dz. nr 797/33, 868, 1028
i inne” w miejscowości: Mściszewice, gmina Sulęczyno.

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiona poniżej Specyfikacja Techniczna 
stanowi część dokumentacji przetargowej służącej do przygotowania zlecenia i wykonania 
Robót budowlanych.

 1.3 Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST

 Odwadnianie: 
- za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych,
- za pomocą drenażu
- Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa występuje 

ponad 10 cm nad dnem wykopu.
- Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej 

stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu. 
 Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z Inspektorem 

Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

 1.3.1 Odwodnienie igłofiltrami

Należy zastosować  igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o średnicy do 50 mm. Górną krawędź 
filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy wpłukać w grunt 
za pomocą rur obsadowych o średnicy 100-150 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej 
obsypki filtracyjnej. 
Zakres Robót obejmuje:

 wpłukanie igieł,
 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł,
 ułożenie przewodu tłocznego,
 pompowanie,
 demontaż instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory
 

a) Dla odcinków sieci, posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych, należy 
wykonać wgłębne odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów o długości 6÷7 m. 

b) Rozstaw igłofiltrów co 1m, po jednej stronie wykopów liniowych i dookoła wykopów 
jamistych.

c)  W przypadku stałego napływu wody do wykopu, przewidziano ciągły czas pracy 
jednego zestawu pompowego igłofiltrów przez cały okres wykonywania robót 
ziemnych i montażowych.

d) W rejonie występowania gruntów organicznych oraz spodziewanego dużego napływu
wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć grodzicami.

Odwodnienie przy montażu przepompowni:
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e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wpłukać igłofiltry IgE-81lub równoważne, o średnicy do 
50 mm w obsypce żwirowej na głębokość  min. 0,5 m poniżej planowanego dna 
wykopu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). Rozpocząć 
depresyjne pompowanie wody, stopniowo obniżając jej poziom, po czym rozpocząć 
ręczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi 
do znacznego rozluźnienia gruntu. 

 1.3.2 Odwodnienie drenażem 

Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po opadach 
deszczu). 
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków pogodowych, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć drenaż poziomy w 
obsypce żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, położonych w 
najniższych punktach wykopu, a następnie  wypompowywać wodę na powierzchnię. 
Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm. 
Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).

Zakres Robót obejmuje:
 wykonanie podsypki,
 wykonanie rowka pod rury drenażowe,
 ułożenie drenażu,
 uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu),
 ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych,
 pompowanie,
 demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności.

 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

 2 . Wymagania dotyczące materiałów

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane przepisami 
deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty 
bezpieczeństwa.

 2.2 Stosowane materiały

 selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
 studzienki zbiorcze drenarskie PVCØ400.

 3 . Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii
i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4



 3.2 Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych

 zestaw igłofiltrowy (igły IgE-81, d=50 mm lub równoważne) z agregatem 
pompowo – próżniowym i   orurowaniem,

 pompy odwodnieniowe,
 inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora.

 4 . Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

 4.1 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania Ogólne

 4.2 Środki transportu

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

 5 . Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

 5.2 Wymagania szczególne

a) Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków 
atmosferycznych – wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z tym 
wahań lustra wody.

b) Decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopów 
muszą być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości godzin pompowania 
do niezbędnego minimum należy w miarę możliwości w niekorzystnych warunkach 
skracać okres wykonywania prac ziemnych i montażowych, poprzez zwiększanie 
liczebności ekip i ewentualne wydłużenie dziennego limitu czasu pracy.

 6 . Kontrola jakości robót

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji odwodnieniowych
 sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej 
c) Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego 

zwierciadła wody.
d) W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych obiektów 

budowlanych.
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 7 . Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robó  t

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – 
Wymagania ogólne”

 7.2 Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. drenaż, przewody ssawne i tłoczne mb

2. igłofiltry szt.

3. pompowanie wody godz.

 8 . Odbiór robót budowlanych

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

 8.2 Szczególne zasady odbioru robót

• Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa aż do 
zakończenia Robót montażowych.

• Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją 
Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy

 9 . Podstawa płatności
Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

 10 . Przepisy związane
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.  (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);
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