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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jegtrzebudowa reaktora biologicznego oczyszczalriciekow w Sukczynie
ktéra znajduje sina dziatce o0 numerze ewidencyjnym gruntu 93/6.

1.2. Przedmiot i zakres Robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejwspolne, wymagania dotygze wykonania i odbioru wszystkich
Robdt, ktore zostanwykonane w ramach zamowienia pn. ,,Przebudowa oeakiiologicznego oczyszczalni
sciekdw w Sugczynie”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdddtiowlanych stanowi €&¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych odnasgch si do zlecenia na wykonanie Rob6t opisanych w pht. 1.

1.2.1 Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycatosowania Wspolnego Stownika Zaméfviprzez
zamawiagcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowigest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzebyn@aien publicznych.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszaigpketnych obiektéw

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ziktauzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.

1.2.2 Zakres Robot
a) wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia reaktorastdi nierdzewne] kwasoodpornej

OH18N9

b) wymiana konstrukcji wsporczej ,,dzwonu” w osadnika konstrukaj ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej OH18N9

c) pokrycie powilolk ochronm zewretrznych elementowscian zelbetowych reaktora,
(wystapcych ponad powierzchgiterenu)

d) uzupelnienie ubytkow betonu , szczegodlnie w miajsgqakniec,

e) uzupetnienie ubytkbw masy w szczelinie dylatacyjnej

f) wykonanie elastycznych szczelnych pfgejelastyczne przezsciany reaktora ruroggéw
technologicznych z zastosowaniem npctachéw uszczelniagych

g) zabezpieczenie antykorozyjne wbetonowanych marglomikow balustrad,

h) wymiana wszystkich elementow stalowych na elemeatgtali kwasoodpornej OH18N9

i) uszczelnienie korony reaktorddian zewrtrznych poprzez uzupetnienie ubytkow

j) uszczelnienie miejsc przeciekow (rgs)an zewntrznych reaktora biologicznego,

k) wykonanie nowego przekrycia reaktora z ptyt warstyech termoizolacyjnych. Grulé piyt
warstwowych obustronnie powlekanych blaclz wkladem styropianowym powinna dynie
mniejsza ni 10cm,

[) wykonywanie nowych powilok epoksydowych izolaégian w oparciu o jeden z wybranych
systeméwsrodkow naprawczych spd dosgpnych marek,

m) rozbidrka zaznaczonych na rysunkach skoséw betoctowyzbiorniku,

n) naprawa odprowadzenia wod opadowych z reaktorazpamczyszczenie

2



i uzupemtienie ubytkdw nawierzchni, najeréwniez czsciowo przeprofilowd nawierzchnie z
kostki betonowej nadag odpowiedni spadek.
Przed przysipieniem do prac nalg opr&ni¢ reaktor z zalegagych wdéd opadowych i

zanieczyszcze

1. 2.3 Prace towarzygze i roboty tymczasowe
Zakres Robot towarzyseych i tymczasowych obejmuje:
* urzadzenie Zaplecza Budowy,
» zagospodarowanie Terenu Budowy,
» likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Bwg po zakaéczeniu inwestycji.

1.3 Informacja o Terenie Budowy

Caly zakres przebudowy znajdugic na terenie czynnej oczyszczakoiekOw w Su¢czynie. Szczegotowa
lokalizacja wszystkich elementéw Budowy zostateedstawiona na wéaiwych rysunkach.

Teren Budowy jest wiaskoia Inwestora lub znajdujegsive witadaniu Inwestora. Czyném zwiazane

z wykonywaniem prac budowlano-moadavych obgtych kontraktem mugszby¢ zamknéte w obebie
terenu budowy.

1.3.1 Lokalizacja
Istniejaca oczyszczalnigciekdw zlokalizowana jest w Sdzynie, dziatka nr 93/6 .

1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierzas#bskiego. W miejscu lokalizacji
obiektow pod warstw nasypow o mizszaci od 1,0 do 1,5m wyspuja grunty piaszczyste.aSo mokre i
nawodnionezwiry i pospoétki oraz piaskirednie i grube wygpujace w stanigredniozagszczonym ID(n) =
0,40 do ID(n) = 0,45.

Przypowierzchniowa warstwa o @odwej miazszaci od 1,0 do 1,5 m w dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firgn, GEOTEST” Sp. z 0.0. zostata zakwalifikowana dekaintrolowanych nasypow
za& w dokumentacji geotechnicznej archiwalnej z 199®stata zaliczona do piaskéw drobnyéheidnich z
domieszly otoczakow. Wysfpujace w poziomie posadowienia grunty piaszczyste wiistdwnym i
sredniozagszczonym oraz wykonane nasyjwirowe naley zag:$ci¢ do wskanika zagszczenia min. Is =
0.98 (stopié zag;szczenia 1d=0,75). Obraz warunkéw wodnych odnesilsiokresu wieraei moze ulegé
okresowym zmianom w zaleosci od opadow atmosferycznych i pory roku. Przeweadgg wahania
ustabilizowanego zwierciadta w granicach + 0,5 noki2adny obraz budowy geologicznej i warunkow
wodnych zostat przedstawiony w Dokumentacji geatexdmych warunkéw posadowienia dla projektu
modernizacji i rozbudowy oczyszczaktiekow w Sutczynie.

1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotnie z:
» zawartym Kontraktem,
» Specyfikacj Techniczia Wykonania i Odbioru Robot
» Dokumentagj Projektowd,
»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano — Montaowych.
» poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniutgitu.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zam@eego dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty offie Kontraktem wraz z wetgj elektroniczn. Dalsze niezidne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wiaswgzt. Dokumentacja Projektowa dostarczona
Wykonawcy przez Zamawiggego nie mge by wykorzystywana lub udogtniana osobom trzecim bez
zgody Inspektora Nadzoru, z wgtkiem przypadkow, kiedy jest to niegine dla celéw zwizanych z
wykonaniem Kontraktu.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc



Obowiazkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokutaei Projektowej, Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlanyehprzypadku stwierdzenia brakéw wdokumentaciji
wlasnym staraniem i na wiasny koszt dokbnazupetnienia projektéw wykonawczych w zakresie
umazliwiajacym prawidiowe wykonanie kontraktu i wykonanie wfwojektéw. Cena podawana przez
wykonawe jako cena ryczaltowa musi uwedhi¢ wszystkie w/w prace w tym ewentualne zmiany w
projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, ktére mbghgpowodowa zmiany w projekcie, Wykonawca
musi uzyské pisemmn zgod: Zamawiajcego a take wlkasnym sumptem uzyskadpowiednie pozwolenia i
zgody organéw administracyjnych. Wykonawca we wjasrzakresie opracuje plan Bezpietzva i
Ochrony Zdrowia, projekt organizacji rob6t, projekganizacji terenu budowy i zaplecza budowy, poje
zasilania w energielektryczm terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Sekobot. Koszt powyszych
opracowa nalezy uwzgkdni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca we wlasnym zakregpeaouje i uzgodni
szczegOtowy harmonogram robot gwaramtyj ciagtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu
nalezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca sporgdzi dokumentagj powykonawcz. Koszt tej dokumentaciji natg uwzgkdni¢ w cenach
jednostkowych robét. Wykonawca spaulzi we wikasnym zakresie Dokumentagjozruchow i ujmie koszt
jej wykonania w cenie kontraktu. Cato dokumentacji opracowanej przez Wykonawgpodlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Kontraktuatwdferdzenie to jednak nie umniejsza
odpowiedzialnéci Wykonawcy wynikajcej z postanowigeKontraktu.

Wykonawca musi zapewhipokrycie wszystkich kosztow zwdianych z wykonaniem cala przedmiotu
zamoéwienia. Zgodnid robot z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi. Z watkiem, kiedy
stanie s to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznywlykonawca winien wykortai wykonczy¢

Roboty bezzadnych usterek, wcistej zgodnéci z Kontraktem. Wykonawca winien tak przestrzedai

scisle stosowa sie do polecé Inspektora Nadzoru Kontraktu we wszystkich sprawdetyczcych Robdt,
niezalenie czy byly one wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczngtatozone Wykonawcy przez Inspektora Nadzaru s
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wynsga zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wizace, jak gdyby wysjpowalo ono we wszystkich dokumentach. W przypad&mbieznosci
wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjackchigicznych, wymiary okione liczly sa
wazniejsze od wymiarow okéonych wg skali rysunku. Poszczegobline dokumentyipowby¢ traktowane
w nasgpujacej kolejnéci pod wzgktdem wanosci:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie mze wykorzystywa na swa korzys¢ jakichkolwiek bedow lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a & mykryciu winien bezzwiocznie powiadoi
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonargalmtdnych zmian lub uzupetnie

W przypadku, gdy Roboty i Materialy nieedy w peini zgodne z DokumentacjProjektova, lub
Specyfikacy Techniczr i bedzie to miato wplyw na niezadawalej jakas¢ Robot, to takie materiatyelda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykana

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach Kontraktu przeteaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kom@IST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 4ddamenia podziemne i naziemne oraz
repery geodezyjne, a tak dos¢p do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i gfo®dprowadzania
sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaxcowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gafae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zasady wejcia pracownikdéw oraz wjazdu pojazdéw i sgz Wykonawcy na teren zamkity, jakim jest
oczyszczalnigciekow Suéczyno musz by¢ skoordynowane i uzgodnione z Kierownictwem oczyafd.

1.4.3 Biura, obstuga i obiekty na Terenie Budowy
Usytuowanie biur i innych obiektow zgdanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca przedstza
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planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesidopyoponowanymi miejscami lokalizaciji:
» zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),
* nalezacych do Wykonawcy magazynow do skladowaniadze,
* placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.4 Zaplecze Budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozgmem Robot, w okresie do 30 dni od daty
przekazania Placu Budowy.
Biezace koszty zwjzane z utrzymaniem i eksploatadjaplecza, tzn. optaty za korzystanie z podstawbwyc
mediow np.: wod i scieki, jak rownie energe elektryczm beda pokryte przez Wykonawcdo ukaczenia
Robot tj. do daty wydaniswiadectwa Przefia.
Koszty jednostkowe korzystania z mediGywnsistpujace:

» woda wg cennika lokalnego dostawcy

» scieki wg cennika lokalnego dostawcy

* energia elektryczna — stawki ENERGA S.A. Gsla
Likwidacja Zaplecza, uposgkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu letaa naley do
obowiazkéw Wykonawcy.

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z Rozpoteglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953zm.), Wykonawca jest zoboyzany do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy inforgjaej, zawierajcej:

» okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowaidzych robot,

* numer pozwolenia na budeworaz nazw, adres i numer telefonu widwego organu nadzoru
budowlanego,

* imig i nazwisko lub nazw(firmeg), adres oraz numer telefonu Inwestora,

* imie i nazwisko lub nazw (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcibo6t
budowlanych,

» imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kiemta budowy, kierownikdéw robot, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantow, numery teléfo alarmowych policji, stéy pazarnej,
pogotowia, numer telefonu aigowego inspektora pracy.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informamgygh winien by uwzgkdniony w cenie Kontraktu.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie przez caly okres realizacji
Kontraktu

1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize jest ugty przez
Wykonawe w cenie Kontraktu. W cenKontraktu whczony winien by takze koszt doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na Terenie Bugalla potrzeb realizacji Robo6t takich jak:
energia elektryczna, wodsieki, itp.

W cere Kontraktu winny by wiaczone rownie wszelkie optaty wspne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwoatraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przyhczy i doprowadze po ukaiczeniu Robét, zabezpieczenie korzystania z ww. rikgnav i mediow
energetycznych natg do obowizkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny rayskanie
wszelkich warunkéw technicznych przgkenia, dokonanie uzgodiieprzeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezédnych pozwolé i zezwolé.

1.5 Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidrujacych przepiséw oraz powinien zapewni
ochrore wlasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobamany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczéstwa Terenu Budowy oraz Rob6t prowadzonych pozawiokresie trwania realizacji Kontraktu,
az. do zakaczenia i odbioru kicowego Robét, a w szczegohad utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu os6b wykondgych czynnéci zwiazane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stiacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed gpsm oséb nieupowaionych.



Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenyaht instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i shy eksploatacyjne oczyszczalni oragdbie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

1.6 Wymagania dotycxce ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego, a w szczegd@hio

» stosowa sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronieypody,

» stosowa sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraogowiska,

» stosowa sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowa si¢ do Rozporzdzenia MinistreéSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

* dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku.

» stosowa sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsto przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzeé
lub uckzliwosci dla os6b lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowat si do zalecé zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiccia nasrodowisko w
fazie budowy,

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake@izacji Robot norm okéeonych w
odpowiednich przepisach dotycxch ochronyrodowiska obeciza Wykonawe.

1.7 Warunki bezpieczestwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie

1.7.1 Wymagania dotyeze bezpieczestwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia socjalne oraz spta odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpiearswa publicznego.
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawa8wlane, jest zobowzany sporzdzi¢ lub zapewri
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), Planu Bezpiedmdwa i Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem
BiOZ" na podstawie ,Informacji dotyezej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spagdzonej przez
Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowd zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®d2 .

w sprawie informacji dotyczej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwgdhiajac réwniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. vprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, po@1¥toraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drdié
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigszea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskakceptag Inspektora Nadzoru. Olda sk
nastpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacjp&®o
* Wykonawca jest zobowzany do publicznego ogtoszenia rozpgia robét.
 Wykonawca jest zobowrany do opracowania planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia,
obowiazujacego przez czas trwania budowy.
*  Wykonawca jest zobowtany do bezwzgtinego przestrzegania przepisow BHP na terenigyobj
Umowa.
» Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobugirzegania przepisow BHP na tereniectlm



Umowg przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

* Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powindi firzeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich oboyakdw i odpowiedzialnexi.

* Personel Wykonawcy powinien byprzeszkolony w zakresie BHP oraz posiéadeiadectwo o
przeszkoleniu.

* Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagameesonel Wykonawcy powinien posigda
ksiazeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badgpotwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

* Personel Wykonawcy winien Byaopatrzony w indywidualny sgitzochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

» Wszystkie maszyny, spizi urzadzenia powinny posiadaabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotycgzcymi BHP. Obowizkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w
tatwo dostpnym miejscu na terenie @bym Kontraktem odpowiedniego jas@owo i ilosciowo
wyposa&enia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposgy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiednosgikwo i ilosciowo sprzt

pierwszej pomocy. kynier ma prawo do kontroli spiti pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by
podane na pmie. Uzupetnienia speru pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwioczagndnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Bezpieczastwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzghdniat wykonywanie rob6t budowlano-mortawvych na czynnym obiekcie
oczyszczalngciekow.

Teren budowy, na ktérym znajdugie czynne obiekty technologiczne zostanie podczaomykania Robot
pod staltym nadzorem Aytkownika. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnydhiegtach mog by¢
wykonywane na podstawie pisemnej zgodsyytdownika. Wykonawca opracuje i uzgodni zyttkownikiem
technologt i harmonogram Rob6t na czynnych obiektach zapgwogaich funkcjonowanie w okresie
wykonywania Robo6t, w nawkaniu do szczeg6towego harmonogramu robdét.

1.7.2 Wymagania dotygze ochrony przeciwg@arowej

Wykonawca khdzie przestrzegaprzepisébw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dualzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na ter&udowy. Materiaty
tatwopalne bda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegigabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@ozarem, powstatym w wyniku
realizacji Robé6t lub przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczce organizacji ruchu

Z uwagi na faktze wszystkie robotydula prowadzone na terenie zam$gim czynnej oczyszczalsciekow
Sukczyno warunki dotycre organizacji ruchu na budowie nsleuzgodné z Inspektorem Nadzoru i
Kierownictwem oczyszczalni.

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy

Teren oczyszczalciekdw jest terenem ogrodzonym.
Wykonawca bdzie zobowizany do:
» przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodaroav@@ienu Budowy, lub szkicéw planu
* organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskaniag@dsceptaciji,
* wygrodzenia budowy,
* wihasciwego skltadowania Materiatdw,
* utrzymania czyst@i Terenu Budowy oraz drég i chodnikow doprowadeggh do niego.

1.10 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mage wyspi¢ w dokumentacji technicznej:
Plac Budowy — tereny zgp pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowystg@oione przez



Zamawiajcego dla wykonania Robét a takinne miejsca wymienione w Kontrakcie jakae&zPlacu
Budowy.

Budowa — nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#i@ym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — natg przez to rozumieczynndgci zwiazane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji
terenu jakie wyspuja przy robotach liniowych drogowych i robotach porziehniowych.

Roboty Budowlane — natg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nakey przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestagumgp bieacej konserwacji.

Urzadzenia Budowlane — naig przez to rozumieurzadzenia techniczne zwgane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek,pj@ylacza i uradzenia
instalacyjne.

Dokumentacja Budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy sluace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w jparku realizacji obiektu metoda moita—
takze dziennik montau.

Pozwolenie na Budoy— naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanyetych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje técime potrzebne do prawidiowego wykonania
Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawegz Inspektora Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak
réwniez przez Wykonawei zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu.

Dokumentacja Powykonawcza — nalgrzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjnypomiarami powykonawczymi. Dziennik
Budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmai okoliczndci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonambot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzone roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowgneez Inspektora Nadzoru, shece do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocepnjakosci materiatow i
robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty nigdne do wykonywania robo6t zgodnie z Dokumentaci
Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptaspektora Nadzoru.

Biuro Projektowe — uprawniona osoba prawna lubciina lrdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych sdéadczony Wykonawca, dochowagj naleytej
starannéci, nie mégt przewidzielub im przeciwdziata

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywrn, ocern techniczi wyrobu stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastipowaniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek apratygh zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i kryteriow technicznych
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dotyczcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8y 1995 r. poz 48, rozdziat 2) sliehodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostewagpnionych do och wydawania jest wspomniana w
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 4 9®&formacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemuyfoéercji wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustugazgodne z
okreslona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiemia wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Wsta dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgoddédwyrobu z PN lub aprobatechniczr (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu certyfikacji,
wskazujcy , ze zapewniono odpowiedni stopieaufania z dany wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslona norny lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant - osoba fizyczna posiaga stosowne uprawnienia ¢daca cztonkiem Izby, ktéra jest autorem
projektu budowlanego lub innej dokumentacji projeke;.

Odpowiednia Zgodnd — naley przez to rozumie zgodndé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu — malerzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisgndwyczce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwazanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar Rob6t — nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejniwi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wycepiorzez Wykonawgi stanowicy czs¢ jego oferty.
Ustalenia Techniczne — naleprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania og0lne dotygz witaciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych mply¢ stosowane wykznie Wyroby Budowlane:
* nowe i niedywane o wiaciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wynmapgadstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
» dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostovstosowania w budownictwie, zgodne z
wymaganiami okrédonymi w SST.

Wykonawca powinien przedstawinspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacjeérédle produkcji oraz
zakupu wyrobéw budowlanych i wdzer przewidzianych do realizacji Rob6t, ktore winnyé wtasciwie
oznaczone, posiadae certyfikat na znak bezpieéstwa, certyfikat zgodrigi, deklaraci zgodndci z
Polslq Normg, a take inne prawnie okétone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowgzany przez okres wykonywania Rob6t przechowywdokumenty
stanowjce podstaw do ich wykonania, a tak cwiadczenia dotycre wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w lburdctwie
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoOtowe

informacje dotyczce proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tydateriatow
oraz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i probki. Wykonawca jest odpowiedizy za
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zastosowanie wygkznie Materiatdw okrdonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Zatwierdzenie poszczegoélnych eéziowych dostaw Materiatbw 2z danegadrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiadegozrodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae Materialty uzyskane z
dopuszczonegarodia spetniaj w sposob aigly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasistgm
robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowhnzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedg#pieniem do eksploataciji
tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zathdenia raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekgciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakaéciowych wszystkich
Materiatow wytych do realizacji Robot.

2.4 Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie Materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamcald sprawdzenia wdaiwosci Materiatdw
mog by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcjda podstaw akceptacji okrédonej partii Materiatéw
pod wzgkdem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:
a) w czasie inspekcji Inspektor Nadzoredaie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producentow materiatow.
b) Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosp w dowolnym czasie do tych €i wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizécjitraktu.

2.5 Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy. Jdi
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych Materialdw do innych robétzntych, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora Nadzoru. g
element robot, w ktérym znajdugic nie zbadane,dnlz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wiagiwe skltadowanie i zabezpieczanie Materiatdw naiPlBudowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny bpkreslone w projekcie zagospodarowania Placu Budowyulrdipdnione z
Inspektorem Nadzoru. Sktadowane Materiaty, powirlmy¢ dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowanienajtektadowanych Materiatdw, konieczna jest akcgptac
Inspektora Nadzoru. Wykonawcadzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie wbudowane
materialy i zamontowane udzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty mzgcia robét do daty
odbioru kacowego i przejcia przez Zamawiagego. Wykonawca dolzie utrzymywa Materiaty do czasu
koncowego odbioru w nahytym stanie.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spft i maszyn, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z
wymaganiami okrdonymi w ST oraz ofeat Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich ustakeST
konieczna jest akceptacja sgrzprzez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopiewto&ntéw potwierdzagych dopuszczenie sgim i
maszyn do gytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamizia i wydajné¢ sprztu i maszyn musi
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gwarantowa terminow@¢ wykonania rob6t oraz przeprowadzenie robét zgodriasadami okibonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Spitzbedacy wiasndcia Wykonawcy, lub wynajty do wykonania Robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz musi Byzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygseymi jego uytkowania. Jakikolwiek Spet, Maszyny i Uradzenia, nie
gwarantujce realizacji Kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i njgagkzczone
do realizacji Robot

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takictrodkow transportu, ktoregda okreslone w

projekcie organizacji Robo6t oraz jakie nie wplymiekorzystnie na stan i jak®d transportowanych
materiatow. Srodki transportu powinny odpowiaéglavymaganiom okrdonym w ST, jeeli gabaryty lub
cigzar elementdw konstrukcyjnych lub wdzeh wyposaenia wymagaj specjalnego spehu

transportowego.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowkek wywaé tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw (szczegolnie wielkaggtowych) oraz urgzenr. Liczba

i rodzajesrodkow transportu ¢ula okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny zapefvprowadzenie
robét zgodnie z zasadami oklienymi w ST.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowkek wywaé tylko takich srodkow transportu pionowego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przenoszonych materiatdw i adzen. Liczba i rodzajesrodkow transportu dmla okreslone w
projekcie organizacji robét powinny zapewprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w ST.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robot ok&onych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgrd wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na TerenoBuyd
Urzadzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy wysgdéamwane w Kontrakcie, a tak niezlgdny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczesolub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokg&ci punktow
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramiedrg/mi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pinie przez Inspektora Nadzoru. Ngxgtwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zosigroprawione, (jgeli wymagéa tego kdzie Inspektor
Nadzoru) przez Wykonawma wlasny koszt. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za stosowdto stabilngé

i bezpieczéastwo wszystkich dziataprowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich mdtadowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonpwecaz takie projekty Kalej czsci sktadowe]
Urzadzen i Materiatéw, jakie bhda wymagane, aby ta ¢& byla zgodna z Kontraktem. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatdo Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&zarjakie
mom by¢ uzyskane przez Wykonawc uzgodnione z Inspektoremi Nadzoru jako obszabocze. Podczas
realizacji Robdét Wykonawca ¢hzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkéd orazdaie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rigzoi wszelki
Sprzt i nadmiar Materiatow. Wykonawcathzie upratat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne diej

Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nagdaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w

Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektdtadzoru. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkichet@ Robdét i naprawi kady blad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét. Polecenia InspektNadzoru Kontraktu dala wykonywane po ich

otrzymaniu przez Wykonawcnie p&niej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzowd p
grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytwdzie ponosit Wykonawca.
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5.2 Wytyczne realizacji Robot

Wykonawca zobowazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoarx atamawiagicemu do akceptacii
projekt organizacji i szczegétowy harmonogram eaji robét z uwzgldnieniem zachowania ggtosci
pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Celem Kontroli Jakéci Robot lgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét, jakéé Materiatow i
elementow budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiesyrsitem kontroli oraz nitiwos¢ pobierania
probek i badania Materiatdw i Robdt. Do obamkdéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zamenia Jakéci”. Wykonawca w Programie
Zapewnienia Jakéoi przedstawi zamierzony sposob wykonywania Rotmagliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumeniaejojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1.Program Zapewnienia Jada (PZJ)

Program Zapewnienia Jada bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

» organizac wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeRobot, organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robét, zasady BHP, wylespotow roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminow@¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robot,

» system (sposob i proced)proponowanej, kontroli sterowania jgka wykonywanych Robdt,

* wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego Ilub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zignowadzenie badg,

* sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

» proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czs$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

* wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutta wiasciwosci w czasie transportu,

» sposbb i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot, spge@tpowania z Materiatami i Robotami
nie odpowiadaicymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prétye#rtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobiistwem
wytypowane do bada Inzynier bxdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do pobieranigdbek leda, dostarczone przez Wykonagvd
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki doatme przez Wykonawcdo badéa wykonywanych
przez Inspektora Nadzoruedn odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb za#akwepy przez
Inspektora Nadzoru.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzZBrmed przysipieniem do pomiaréw lub badla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajwejsou i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavipimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakp Wyniki bada (kopie) kzda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaelhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, periainia
probek i badania Materiatow arédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy. Aynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé¢ Materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawigikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnMateriatow i Rob6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwbada i pobierania probek poniesione zostan

przez Wykonawe.

6.6 Atesty jakaci materiatdw i spretu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty wymagane Specyfikaglechnicza, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét¢dzie posiadata atest okfajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiatlacertyfikaty wydane przez producenta, poparte wymik
przeprowadzonych przez niego baddopie tych wynikéw kda dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru nmi@ dopuyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzggy ich petra zgodnd¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadag atesty, a ugdzenia wane legalizacje, magby¢ badane w
dowolnym czasie. 3 zostanie stwierdzona niezgoditdch wiasciwosciami ze Specyfikagj Techniczg,
wowczas takie Materiaty lub wdzenia zostapodrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentaci Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraldianows:

- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem nadsugl

- DecyzjaSrodowiskowa,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty Laboratoryjne,

- Protokdt odbioréw agciowych i kaicowych,

- Protokoty z narad i ustale

- Korespondencja na budowie,

- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

- Certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsly Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy alcd okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgauijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy hda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu Robét oraz zdafze
okolicznaici zachodacych w toku prowadzenia Robét, stanu bezpigsizea ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podanenmijienia i nazwiska oraz stanowiska ztawego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwaltechnilc w porzadku chronologicznym bezgaednio jeden pod
drugim bez przerw. Za¢zone do Dziennika Budawprotokoty i inne dokumentydda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Driennika
Budowy naley wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow Robdét,
» przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch, ulegaicych zakryciu cgsciowych i kaicowych
odbioréw Robdt,
* wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budoveddprzedtaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniag¢siDecyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do DziennBudowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich piag lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski doasstnkowania gi Projektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemia Jakéci.
Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Rob6t. Winny byudostpnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.
6.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowytgo®ge dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow

W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Robptygllegaa nastpujacym
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etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadkantraktu przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu
b. odbior czsciowy lub etapowy (wystawieniaviadectwa odbioru egciowego robot)
c. odbior kaicowy
d. przegcie i przekazanie do eksploatacii
e. rozruch obiektéw modernizowanych i nowoprojekdaych
f. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenietrohdystawienieSwiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbiér Rob6t ulegapych zakryciu lub zanikagych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru Rob6t ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbiér Robét ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i
jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie peafi ulegm zakryciu. Odbior taki &dzie
przeprowadzony w czasie uatioviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowag@nego
postpu Roboét. Gotowsd danej czsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doebrika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspekideaizoru. Odbioru wiej wymienionego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbior czsciowy i odbior etapowy

Wigksze obiekty budowlane mggby¢ dzielone na cgci, ktére w miag¢ postpu Roboét mog byc
przedmiotem odbioru. Podzialu Robdét nagsct dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zésta
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Odbidrogtgpolega na ocenie #oi i jakosci czesci Robot
stanowicych z reguly cal@ techniczm. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikog sé do
odbiorow etapowych dokonuje ¢siw czasie projektowania organizacji Robo6t. Roboty ddbioru
czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem dweribika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonujbioru.

Odbiér kaxcowy

Odbior kaicowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w Kontrakcie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeegjo w obecri@i Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporadzapc Protok6t odbioru Rob6t oraz zgtoszonych wad erek do usurcia przez
Wykonawe. W czasie odbioru kacowego Komisja zapoznajecst realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych Robd
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia priemisjc niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Rob6t uzupeta@jch, Komisja mee przerwé swoje czynnéci i ustaléc nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez Komise jakaé wykonanych Robét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznievysdaganej DokumentagjProjektovg i SST (z
uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trééteomisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszon warta¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagparzyjetych w
Kontrakcie.

7.2 Przegcie Robo6t

Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia Robot jesSwiadectwo Przegia sporadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celowj&eizerob6t Wykonawca jest zoboayzany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentacj Projektova z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentagj powykonawcz w tym dokumentagjgeodezyjan umazliwiajaca nhaniesienie zmian na
mayp zasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji siacibrojenia terenu oraz kopie
mapy powstalej w oparciu o geodezyjnwentaryzagj powykonawcz

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy mabiorze Robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalece

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakow tym m. in. pomiary badaelektrycznych

8. Atesty jakd@ciowe wbudowanych Materiatow

9. Sprawozdanie techniczne
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10. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonycimdzen technologicznych
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo

Sprawozdanie techniczne zawietrdzie:
1. Zakres i lokalizag wykonanych Robat.
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokument&epjektowe] przekazanej przez
Inspektora Nadzoru.
3. Uwagi dotycace warunkow realizacji Robét.
4. Dat rozpoczcia i dat ukonczenia Robot.

7.3.Dokumentacja Wykonawcy
7.3.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej i
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwgdgliajpcej te zmiany. Zgodnie z ustawPrawo
budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, naykiuzyskano Pozwolenie na Budgwvchodza
min.:
- Pozwolenie na Budow Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budawaykonawczy i inne
projekty, Przedmiary Robét, Pozwolenie nazythowanie, Decyzja o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu,
» wszelkie inne pozwolenia wdowe zwizane z realizagjobiektu,
e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, kt@restaly whczone w trakcie realizacji
budowy,
» protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
» protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,
* wyniki bada, prob i sprawdzg protokoty odbioru instalacji i usglzen technicznych,
» geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i siggiojenia terenu,
» kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodesgyimventaryzacji powykonawczej,
» Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne oprasoaprojektowe, opisy i rysunki
* zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kier@avudowy i Inspektora Nadzoru
* wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektrzmej w typie oprogramowania CAD
* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzggeh,
» oswiadczenie Kierownika budowy o:
a) zgodndci wykonania budowli i obiektu budowlanego z pragrk budowlanym i warunkami
pozwolenia na budogworaz przepisami,
b) doprowadzeniu do natgtego stanu i porzlku Terenu budowy, a tak& w razie korzystania —
drég, asiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
c) wihasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltychzeje eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
» aprobaty techniczne (deklaracje zgoghip oraz certyfikaty na znak bezpieéaseva ,B" dla
materiatdw i uradzen,
» karty gwarancyjne usdzen technicznych,
* instrukcg eksploatacji obiektu, instalacji,
* instrukcji BHP i przeciwparowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszita potrzebakayania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to puw one by wilaczone do dokumentacji
powykonawczej.

7.3.2. Plan Zapewnienia Jakai (wg 6.1)

7.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy &)

7.3.4 Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)

7.4 Rozruch i szkolenie obstugi oczyszczalni
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Po zakaczeniu robét budowlano-morawych Wykonawca 2z udzialem Komisji Rozruchowej
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydraulicznychtelogiczny oczyszczaldciekow wraz z badaniami
potwierdzagcymi oshgniccie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem nepcawnym. Koszty
wody do rozruchu hydraulicznego, badanaliz niezbdnych dla prawidlowego przeprowadzenia rozruchu,
oraz wynagrodzenia cztonkéw Komisji Rozruchowej, Ryawca winien uwzgtni¢ w cenie ryczattowej
wykonania Kontraktu W czasie rozruchu Wykonawcaeprkoli personel Zamawigego w obstudze
urzadzen, aparatury AKPIA oraz programu komputerowego derastiania procesem technologicznym
oczyszczaniaciekow

8. ZASADY PLATNOSCI

Podstaw ptatncci jest obmierzona iké Rob6t wykonanych przez Wykonagegodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych iléci zastosowaniedala miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przadrei Robot
Cena jednostkowa pozycji uwzdhiat bedzie wszystkie czynrégi, wymagania i badania sktadeg s¢ na
jej wykonanie, okrdone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej imkumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

1. Robocizr bezpdredni

2. Wartas¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skiadaia i Transportu

3. Wartds¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @praa Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy)

4. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

5. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkci®.4l i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

6. Koszty pérednie, w skiad ktérych wchoslizplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
zaplecza i laboratorium, koszty adzenia, eksploatacii i likwidacji Placu Budowy iptecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), kiysgymczasowego oznakowania Robét, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dawne, ekspertyzy dotysze wykonanych Robot,
koszty ogblne Wykonawcy, itp.

7. Koszt rekultywacji i uporazdkowania Placu Budowy po zaktzeniu Robdét.

8. Zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu atyen
okresie jego realizacjiagtznie z Okresem Gwarancyjnym.

9. Podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT. Koszty zawarcia ubezpiesizea Roboty Koszty
zawarcia ubezpiecge wymienionych w Warunkach Ogdllnych i Szczegollnycloniaktu ponosi
Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.tiefszej ST koszty te nalg wliczy¢ w stawki i ceny
jednostkowe Robot.

PRZEPISY | NORMY ZWI| AZANE

Przepisy zwizane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochrofriedowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 zfpoejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustaveyvBrochronyrodowiska oraz niektérych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (DANKG2 poz. 628 z gdniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 12 wrZria 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, po3886).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykaetograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listop&@®0
r. poz. 1086).
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (DANr 239, poz. 2019).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajacego dane dotygze bezpieczestwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipée 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, pdB33.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w~ sprawie ksizki obiektu budowlanego,
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Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyvobdudowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzeia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadaaviobiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budawyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
Nr 38, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. ywrawvie
standardéw technicznych dotycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemformacji o terenie.
(Dz. U. nr 30, poz. 297).

- Rozporadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a @i lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno - kartograficznych oraz czyéeio geodezyjnych obowrujacych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20ku w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZNU47 poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i téye (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr

121, poz. 1137).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 1139).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazimbkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).

- Rozporadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektadowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwesegsk(Dz. U. Nr 138. poz.1554).

- Rozporadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budommgntau i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

- Rozporadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie dleria wykazu wyrobow budowlanych nie mp@ych
istothego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. WQ¥moz. 637).

- Rozporadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpigsizea i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych uradzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drkegeh. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

- Rozporadzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeataqowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie waritoedniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).

- Rozporadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow insjialktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia.
(Dz. U. Nr 140. poz.1585).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopmalreych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spataej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagdadla uradzenh uzywanych na zewiirz pomieszcze w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.

- Rozporadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagakim powinien odpowiadaplan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na wilasnym terenie dziate wypadek nadzwyczajnych zaggn, oraz
szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 8@z. 1057).
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- Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 2003.05.06 w sprawignpstkowych stawek optat za usuwanie
drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).
- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wys@kgednostkowych stawek kar za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. pa&5).
- Rozporadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wys@kgednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkow wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.0h4

— Rozporadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najggych dopuszczalnychesen i nakzenia

czynnikow szkodliwych dla zdrowia swwodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

- Normy zwihzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®&wlanych w rénych miejscach powotujsic na
Polskie Normy (PN), przepisy brzowe, instrukcje. Naley je traktowad jako integralg czsé i nalezy je
czyta tacznie z DokumentagjProjektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wgsbwaly. Rozumie §j
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawanitpi wymaganiami. Zastosowanieedy miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane niénggj niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotgda wykonywane w bezpieczny spos@ébisle w zgodzie z obowkzujacymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm priykonawe bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowym aktem prawnym okigacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obechistawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169,zpol386). Wykonawca jest zobawamany do
przestrzegania wszystkich obaziljacych norm przy wykonywaniu robét oktenych w Kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowi@a rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymSpecyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanycdW. zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wyspuja obecnie nagpujace rodzaje norm:
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... - norma PN wdzajaca norng europejsk EN o tym samym numerze i zaridentyczna,
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrajaca norng europejsk EN identyczi z normy miedzynarodow ISO,
PN-ISO..:.. - norma PN wdkajaca norng migdzynarodow ISO o tym samym numerze i zndentyczna
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