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ST-00 -WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

UWAGA

Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem Srodkéw ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z
wykorzystaniem materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa ogolne i szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie zwigzanym =z realizacja przedmiotu
zamoOwienia publicznego pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGWYCH
Sie¢ wodociggowa w m. Szklana
Sie¢ wodociggowa ul. Ltosinskiego Skarpowa w Sierakowicach
Sie¢ wodociggowa ul. Kopernika zakres | w Sierakowicach
Sie¢ wodociggowa ul. Kopernika zakres |l w Sierakowicach
Sie¢ wodociggowa ul. Stupska w Sierakowicach
Sie¢ wodociggowa w m. Patubice Zakres | i Il
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1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWiOR) stanowi jeden z obowiazujacych dokumentéw przetargowych
wchodzacych w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierajacych zbior wymagan w zakresie; sposobu
wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem zamodwienia) , zastosowania (wbudowania) materiatow i urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.3. Nomenklatura
1.3.1. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

451000008 Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 Wykonczeniowe roboty budowlane

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

452200005 Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

453100003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453200006 Roboty izolacyjne

453300009 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogdlne obejmuja wymagania ogolne wspolne dla wszystkich robt wymienionych
w czesci ST-01+ ST-06 Wymagania Szczegolowe umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie , sieci wodociggowej
zgodnie z warunkami przedmiotu zaméwienia okreslonymi w SIWZ.
Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych S.T. obejmuje
Budowe sieci wodociaggwych

Sie¢ wodociagowa w m. Szklana



Sie¢ wodociagowa ul. Losinskiego Skarpowa w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres I w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres I w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Stupska w Sierakowicach

Sie¢ wodociagowa w m. Patubice Zakres I i II

Gm. Sierakowice

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN-ISO-7607-1 -
»Budownictwo Terminy Ogodlne" oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach".

2. Wykonanie robot

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Oprocz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatéw przez
caly czas trwania Umowy.

Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie hydroforni bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany, materiaty i
Wwyposazenie.

Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materialy czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robodt na obiekcie ,,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania
porzadku, ochrony zycia i mienia, BHP oraz ppoz. w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb wiasciciela obiektu.
Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu hydroforni bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom.

Przez caly czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia osob, wykonujacych swoje obowiazki w ramach Umowy, jak rowniez osob postronnych, nie majacych
zwiazku z budowa. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i $wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajacego i innych oséb. W szczegolnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowi zalacznik do
SIWZ.

2.3.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostale dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia beda stanowia integralna czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw sktadajacych sie na dokumentacje przetargowa
(SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany,
SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania
projektow zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany powiadomic
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystapienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowiazany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot



2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdujgcego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat uciazliwosci dla innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W szczegolnosci bedzie miat wzglad na ochrong powietrza i wody.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy itp. w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykc\:lll};wca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntdw i uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru koficowego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na olecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Wymagania ogélne
3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwiazan
projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j, dla ktorych:
1) wydano certyfikat zgodnosci z PN, EN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna,
2) ktore objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN, EN i BN,
3) ktére znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace
ich pozytywna oceng techniczng i przydatno$¢, $wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych normy PN, EN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
3.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez Zamawiajacego.
3.1.4 Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdot musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem

3.2. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora nadzoru przedstawiaé szczegétowe informacje dotyczace
materiatlow przeznaczonych do =zastosowania przy realizacji zamoéwienia wraz z odpowiednimi dokumentami
potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczna i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
7zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

4.0. SPRZET

4.1 Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiedniej mocy do wykonania robot objetych zamowieniem.

4.2 Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego zachowania
warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

4.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i whasciwosci materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 01-05 Wymagania Szczegélowe i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwiazanymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiagnac zalozona jakos¢ robot.

7.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu koncowego odbioru robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego op6znienia,



- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.6.2. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania okresowego. Czgstotliwosé
sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru,

7.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza.

7.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 7.7.1 — 7.7.3 nastgpujace dokumenty:
1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych projekcie budowlanym,
4) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,

5) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

6) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

7) protokoly odbioru robét,

8) protokoly wymaganych prob i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,

10) raporty z przeprowadzonych robét,

11) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

12) korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowaé
zakres, jakos$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi
wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora Nadzoru w oparciu
o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbioér robdt zanikajacych (rozbidrkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2. Odbior czeSciowy,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych
robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
jak przy koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika
budowy i przedstawiciela zamawiajacego — zgodnie z warunkami umowy.



8.1.3. Odbior techniczny koncowy,

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robdt — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.4. Dokumenty do konicowego odbioru robot
Do koncowego odbioru robdt Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty (jezeli sa wymagane):
- Dokumentacje projektowa powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiatyi urzadzenia,
- protokotly odbiorow czesciowych
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.
- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obshugi i eksploatacji SUW,
Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j i przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi, dotyczace warunkdéw realizacji rozruchu,
- parametry technologiczne urzadzen SUW,
- szczegOtowych opis czynnosci komisji rozruchowe;j,
- wyniki pomiardw, badan i préb przeprowadzonych w trakcie rozruchu,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI

9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostana oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie
W wytycznymi, podanymi przez Zamawiajacego.

9.2 Instrukcje fabryczne
Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukonczenia Prac.

9.3 Szczegolowe instrukeje obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) obiektéw, zwiazanych z realizacja Umowy, szczegotowe
instrukcje obstugi obiektow tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie si¢ z kazdym elementem obiektu, pozna¢
metodyke dzialania, procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacji.
Opisany winien by¢ pefen zestaw warunkéw, wywolujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie szczegdtowych instrukcji obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen,
zwigzanych z realizowana Umowa, ktdre zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed data ukonczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koncowego do czasu, gdy instrukcje obstugi wraz z zatacznikami nie znajda sie w jego
posiadaniu oraz nie zostana zweryfikowane.
Szczegdtowe instrukcje obstugi obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) musza obejmowac co najmniej:
1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowac, ze personel
eksploatacyjny w petni rozumie zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,
2) opis dziatania wszystkich instalacji, urzadzen i systemow,
3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,
4) specyfikacje elementdw, instalacji i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcje i dane, dotyczace parametrow. Kazda
pozycja musi by¢ oznaczona przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zalacznikami,
5) nazwy producentéw gldwnego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wlasna/handlowa,
6) kopie swiadectw badan i testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systeméw itd., wykorzystanych do instalacji,
7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla catego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemow,
8) liste pozycji zuzywalnych,
9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika, obejmujaca czesci ulegajace
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zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowac¢ koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
koniecznosci ich wymiany,

10) procedury lokalizowania awari,

11) procedury awaryjne, w tym numery telefonow stuzb pomocniczych w razie awarii.

9.4 Szkolenie personelu

Wykonawca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu
odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogly by¢ w pelni eksploatowane bez wykorzystania obcego
personelu.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupelnienie szczegolowych instrukcji obshugi obiektow, o ktérych mowa w Specyfikacji, i
bedzie przygotowywal personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy
oraz uwzgledniajac algorytmy dziatan w sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas konicowej instalacji, przeprowadzania testow i dokonywania nastaw do
pracy oraz, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

9.5. Cze$ciowe proby uruchomieniowe

Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czesciowe proby uruchomieniowe lub probne starty
technologicznych i nietechnologicznych obiektow, wyposazenia i instalacji.

Realizator tych prob winien wzia¢ pod uwage aktualny stan i sprawnos¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przeciazy¢ ich
nadmiernie, doprowadzajac do awarii.

9.6. Proby kencowe (rozruch)

Do prob koncowych (rozruchu) Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po spehieniu nastgpujacych warunkow:

- wykonane zostaly wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicziymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

- wszystkie maszyny i wyposazenie sa gotowe do uruchomienia,

- zapewnione sa warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zachowane sa warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i
szczegotowe instrukcje obshugi obiektow,

- opracowana i przekazana zostala Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia prob konicowych (rozruchu),

- 0 zamiarze przeprowadzenia prob koficowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed

planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres préb koncowych
W ramach prob koncowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnoscei trzy typy prob:

e préba mechaniczna,

e proba hydrauliczna,

e proba technologiczna.
Proba mechaniczna bedzie polegata na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej sprawnosci
oraz zdolno$ci sterowania ze stanowisk obshugi.
Proba hydrauliczna polegata bedzie na sprawdzeniu prawidtowego przeptywu wody przez instalacje, jej szczelnosci i poprawnosci pracy
urzadzen i wyposazenia pod cisnieniem.
Przed rozpoczeciem prob hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociagdw, armatury
oraz urzadzen, zgodnie ze standardami obowiazujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.
Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakonczonej powodzeniem, 72- godzinnej ciaglej pracy uruchamianego
obiektu a w tym:

e 24-godzinng probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,

e 48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktérego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca

wszystkich podzespoléw technologicznych i ukladéw automatyki w symulowanych mozliwych stanach pracy SUW.

W ramach prob konicowych w SUW nalezy wykona¢ co najmniej ponizszy zakres czynnosci:

e uruchomi¢ nowy proces uzdatniania wody,

e sprawdzi¢ efekty dzialania urzadzen,

e sprawdzic¢ okreslone w zatozeniach parametry urzadzen i wyposazenia,

e ustawi¢ prawidlowe parametry procesow technologicznych, zapewniajace wymagany stopien jakosci uzdatnionej wody,

wydajnosci i sprawnosci urzadzen.

Ponadto nalezy uruchomic¢ i wyregulowac caly system AKPiA.

9.8. Dokumentacja prowadzenia pr6b koncowych

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych bedzie zawierala: harmonogram, opis czynno$ci i zakresu prob oraz wykaz oséb,
uczestniczacych w probach. Lista 0sob, uczestniczacych w prowadzeniu prob koncowych winna bazowa¢ na propozycjach Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem
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przystapienia prob. Po zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiajacemu.

9.9. Zesp6t uruchomieniowy
Zespdt uruchomieniowy zostanie powolany zgodnie z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumentacja prob
koncowych.
W sktad zespotu uruchomieniowego winni wejs$¢ w szczegdlnoscei:
Przedstawiciele Wykonawcy,
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciele Zamawiajacego.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ptatnosci beda realizowane na podstawie ustalenn wynikajacych z zapisow w umowie na wykonanie robot

10.2. Cena oferty stanowiaca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyc¢.
10.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdéInione w kosztorysie ofertowym.
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ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-01
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykopami obejmujacymi:

e wykopy liniowe dla budowy sieci wodociagowych
e przekopy probne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami.

e wykonanie wymiany gruntu,
e zasypanie wykopow wraz zaggszczeniem,

1.2. Zakres stosowania ST-01 - jak w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robdt ziemnych przy wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym
wystepuja roézne (korzystne, srednio korzystne i niekorzystne ) warunki gruntowo - wodne.

1.3.1 Wykopy liniowe pod sie¢ wodociggowa

Roboty ziemne obejmuja:

usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,

wymiang gruntéw nienosnych,

wymiane gruntéw trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

wykopy ciagte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, odwadniane w miejscach wystepowania wody
gruntowej zestawami igtofiltrow i pompami powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,,Roboty odwodnieniowe”,
reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),

reczne przygotowanie podtoza wypetionego piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podioza przylegata ¥4 obwodu rury

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry
na to pozwalaja, badz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wielkosci Iy, = 90 %, pod drogami gy, = 98%,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nieno$nych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zaggszczenia w wielkosci Iy, = 90 %, pod drogami I, = 98%,
zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zagegszczaé bezposrednio dotykajac rury; pozostata czes¢
wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

——wywodz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowiazkéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) musza posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujaca Ustawa — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy
do prac ziemnych:

grunt z wykopow,
grunt piaszczysty na uzupetienie ubytkow gruntu w wysokosci podioza,
piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek
szalunki: plytowe przestawne
bariery ochronne
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- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt Ziemnych powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania nasypow (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

- montazu, wbijania i wyciagania grodzic (wibromtot, zuraw samochodowy, spawarka elektryczna),

oraz z niwelatora i innego sprzgtu — odpowiadajacego pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca ma obowiazek aktualizacji uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen
(Gmina Sierakowice, Energa, TP S.A.)

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperdw nalezy dowiazac do reperdw sieci panstwowe;j.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu
przez Inwestora.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zamontowac urzadzenia odwodnieniowe i wykona¢ instalacje
odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i
instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenie wod gruntowych
nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu
obiektow sasiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych fawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnia terenu w odstepach co 30 — 50 m . Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czgsciowym zajeciem, badz wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic
jej Zarzadcg, tj.: Urzad Gminy Sierakowice, Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach (dotyczy drogi powiatowej i dokonac
formalnosci okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow
przyleglych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania istniejacego
uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrocic sie do wlasciciela danego uzbrojenia (Gmina Sierakowice, Energa,
TP S.A.).

Istniejace uzbrojenie, krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w
wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:
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Na calej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajace tresc:
,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomoca
znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robot

Przygotowa¢ nocne oswietlenie wykopu.

5.2.2. Wykonywanie wykopéw
Wykopy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami ptytowymi
przestawnymi. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm
Jjako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczen. Wydobyty grunt sktadowa¢ z jednej strony
wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyleglych do ciagdéw pieszych lub przebiegajacych w tych ciagach), wolnego
pasa terenu o szeroko$ci min. 1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdluz wykopu, wydobyty z wykopu
grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie z zapisami w p. 1.5.6.
ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w
gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 15 cm ponizej projektowane;j
rzgdnej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatow grawitacyjnych).

Wykopy o glebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywata ona na stopnie polozone nize;j.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu. Trzeba uwzgledni¢
wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére moglyby narusza¢ statecznosé gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢
podkopywane, powstale nawisy lub odstonigte przy wydobywaniu gruntu glazy, resztki budowli, ktore moga spas¢, nalezy
niezwlocznie usunac.

Szalunki w wykopie glebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach glebokich
szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
gleboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegolnych posesji, nalezy wykonaé
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Przewody wodociagowe uktadane beda w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I, =90%, pod drogami I, = 98%.
Bezposrednie podtoze pod wodociag nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 4 obwodu rury.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia
wykopu,.

Wystepujace na terenie przedsiewzigcia grunty piaszczyste nadajg si¢ do wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrocic szczegdlna uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu
zageszczajacego, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zaggszczaniu zasypki stosowaé polewanie woda. Aby unikna¢ osiadania gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢
zageszczona do Iy, =90%, a w drogach do Iy, =98%.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nienosnego, Inspektor Nadzoru uprawniony przez
Inwestora, zudzialem Wykonawcy, okresla ilo$¢ i miejsca wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie otwartym, w gruncie
trudnozaggszczalnym, nieno$nym lub gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie
zdemontowa¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usuna¢ z Terenu Budowy, postepujac w sposdb zgodny z Ustawa o odpadach.

5.2.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym
(piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznos$ci od wielkos$ci i rodzaju zaggszczarki grunt zasypkowy nalezy
uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=
1,0.
W zakresie Robdt do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymianeg,

- zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- Wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, nie pozwoli na osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy na calym
odcinku usuna¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

5.2.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntu okreslonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdg o ruch cigzkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w KS-ST-0.Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-
88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 , ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogoblne.”

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9. PRZPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Cze$¢ A-roboty ziemne i
konstrukcyjne” ITB W-wa 2007r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach”.(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013 poz. 21z p6zn. zm.).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-02 - ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WSWiOR

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem sieci wodociagowe;j.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-01 ,, Wymagania og6Ine”
1.3. Zakres rob6t objetych WSWiOR
BUDOWA SIECI WODOCIAGWYCH

Sie¢ wodociagowa w m. Szklana

Sie¢ wodociagowa ul. Losifiskiego Skarpowa w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres I w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres 11 w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Stupska w Sierakowicach

Sie¢ wodociagowa w m. Patubice Zakres I i I1
W GMINIE SIERAKOWICE

obshuga geodezyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich skladowania podano w ST-00. Materialy zakupione przez
Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenia Inspektora nadzoru.

Rury, ksztaltki, uzbrojenie.

2.2.1. Sie¢ wodociggowa,

Do budowy sieci wodociagowej musza by¢ zastosowane rury tworzywowe z polietylenu PE100 RC typoszeregu
SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa, posiadajace atest sanitarny PZH oraz aprobate techniczna. Rury moga
by¢ jednowarstwowe lub sktadajace sie z kilku warstw. W przypadku rur o $ciankach warstwowych wszystkie
warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC. Laczenie rur i ksztaltek przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe dla $rednicy zewnetrznej powyzej 63 mm natomiast dla $rednic ponizej 63 mm poprzez
mechaniczne ztaczki zaciskowe lub ksztaltki i ztaczki do zgrzewania elektrooporowego.

2.2.2. Armatura odcinajgca, hydranty.

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 pokrytego catkowicie farba epoksydowa o
minimalnej grubosci powloki 250 um, z klinem zamykajacym wulkanizowanym o migkkim uszczelnieniu
zamknigcia PN10 z wrzecionem ze stali nierdzewnej, tuleja uszczelniajaca z oringami wymienialnymi pod
ci$nieniem. Zasuwy, by mozliwe bylo ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z
przedtuzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakoficzonym w obrukowanej skrzynce do zasuw.

Obudowa zasuwy teleskopowa budowa: leb klucza zeliwo sferoidalne, nasadka wrzeciona — zeliwo sferoidalne,
ksztattownik i pret-trzpien stal St3s ocynkowana ogniowo, rura ostonowa i pokrywa polietylen HDPE.

Skrzynka do zasuw typ uliczny H=270mm z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka winna by¢ posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 0,5x0,5x0,08m z otworem w
$rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowa o wymiarach jak
fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewoddéw na blokach podporowych z betonu B-10 o
wymiarach 0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

Hydrant nadziemny Dn80mm, wyposazony w kré¢ce Dn80mm, zamontowany na odej$ciu od sieci z zasuwa
odcinajaca dn80. Hydrant zamontowa¢ na kolanie Dn80 ze stopka wedlug PN-84/H-74101 i fundamencie
betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,08m. Wokol hydrantu na poziomie terenu wykonaé nalezy plyty betonowe
1,0x1,0x0,15m na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Cechy konstrukcyjne hydrantow:
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- glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego z powloka epoksydowa odporna na promieniowanie UV,
wyposazona w zabezpieczenie przed kradzieza wody

- zespdt uruchamiajacy stal nierdzewna

- kranicowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- mozliwos¢ obrotu glowicy hydrantu od 0-360st.

- kolumna hydrantu z grubosciennej rury stalowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Miedzy zasuwa i kolanem stopowym hydrantu zamontowaé kréciec zeliwny Dn80 o dlugosci 1.0m. Elementy
zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja srodkiem bitumicznym.

Hydranty nalezy montowaé¢ na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelno$ci, montujac w trakcie budowy
przewodu wszelkie niezbedne ksztaltki przytaczeniowe.

2.3.  Bloki oporowe.
Celem stabilizacji utozonego w wykopie, przewodu wodociagowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 do przewodéw o srednicach od 100 do 400mm
Bloki odizolowa¢ od elementow w PE przy uzyciu folii.

2.4. Kruszywo na podsypke
Z uwagi na zastosowanie rur z polietylenu wzmocnionego PE100RC nie wymagana jest podsypka i obsypka
rurociagdw z materiatu dowozonego. Podsypke i obsypke nalezy wykonywac¢ z gruntu rodzimego.

2.5. Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncdéwka (zakonczenie rur ostonowych) - manszeta termokurczliwa.

2.6.  Skladowanie materialow

2.6.1. Rury

Rury wielowarstwowe PE100 RC produkowane sa w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od srednicy.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane bezposrednio na
budowie, ze $srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gladkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos¢ skladowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ skladowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Rur z
PE100-RC nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

2.6.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powtok antykorozyjnych.

2.6.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skladowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.6.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
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3.2.  Sprzet do wykonania sieci wodociggowych i przylaczy wodociagowych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociagowej winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu :

~ koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’®

spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dluzycowa do 4,5 T

przyczepa dluzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T

samochod dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciaggarkareczna3 do5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m’®

kociot do podgrzewania asfaltu

zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20kVA,

zgrzewarke doczotowa i elektrooporowa do rur PE

kociot do gotowania lepiku

beczkowdz ciggniony 4000dm3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

wiertnica zerdziowa do przewiertow sterowanych,

mitot udarowy pneumatyczny do przeciskow,

agregat sprezarkowy spalinowy,

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami ttocznymi

pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.

4.2.  Transport rur
Rury w wiazkach mozna przewozic¢ srodkami transportu odpowiedniej dlugosci w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
lub inny sposadb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uklada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz
wystajace czesci rur.
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiana potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy
rur PE100 RC nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
) przewdz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzynig¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1 m.
rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy skladowaniu, z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersg z dwoma ciggnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopne;j.
zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury
moga by¢ przenoszone recznie.
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4.3.  Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (W tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
°  zmiany sktadu mieszanki
zanieczyszczenia mieszanki

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych

o

o

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac sie samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycigé mechanicznie i recznie

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z ST-01-ROBOTY ZIEMNE

5.4 Odwodnienie wykopow
Roboty w zakresie odwadniania gruntu wykona¢ zgodnie z ziemne wykona¢ zgodnie z ST-06 - ROBOTY W ZAKRESIE
ODWADNIANIA GRUNTU

5.5. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu rodzimego. Przed przystapieniem
do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE100RC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczona o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko
no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktore
stanowi¢ mialy podioze naturalne lub spoistych glin, itdw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm, zaggszczona.
Materiat na podsypke to - piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.6. Roboty montazowe - sie¢ wodociagowa

5.6.1 Warunki ogélne

Sie¢ wodociagowa uktada¢ w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.6.2 Wytyczne ukladania i montazu rur wodociagowych warunki ogélne
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE100RC:
e Przewody z PE uklada¢ nad wykopem, taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, dla mniejszych
$rednic ¥63 dopuszcza si¢ stosowanie ztaczy zaciskowych,
e Sposob montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
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e Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i peknig¢,

e Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania odcinkéw rurociagéw,

e Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej % swego
obwodu,

e Rura utozona w wykopie powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie do Is
nie mniej niz 0,95,

e lLaczenie rur PE z uzbrojeniem wykonuje si¢ za pomoca ksztaltek tulei kotnierzowych przejsciowych i ztaczu
elektrooporowych.

5.6.3 Badanie szczelnoSci sieci wodociggowe;j

Badanie szczelnosci wykonanej sieci wodociaggowej wykonac z uzyciem czystej wody (metoda ,,W”).

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody nalezy poddac
prébie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncowki odcinka przewodu oraz odgatezienie dla hydrantu
powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane
przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte za$ dlawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy ich catkowita szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na zlaczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekow na
zlaczach nalezy wycia¢ wadliwe zlacze i wykona¢ je ponownie uzywajac nowych ksztattek. Przy zlaczach kohierzowych
nalezy dokreci¢ zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po usunieciu przyczyn
przeciekdw nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, ze ci$nienie
prébne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza si¢ za zakoficzona.

5.6.4 Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewod nalezy uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstala z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia S0mg CI2/dm3 przy powolnym napehieniu przewodu). Po 24
godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg CI12/dm3.
Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

5.6.5 Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewoddw, zasuwy odcinajace i domowe nalezy oznakowaé wg
obowiazujacej normy w tym zakresie. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykonac z materiatu trwatego, odpornego
na wplywy atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o potozeniu
zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku stalowym @40mm lub na $cianie budynku.
Oznakowanie hydrantéw ppoz. wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz powinny
spelnia¢ wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)

5.7. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu. Do wykonania zasypki
nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m
ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia
wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w aktualnie obowiazujacej normie.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.8. Montazu rurociggéw wodociagowych

Przewody z PE100RC mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 00 C do +300 C,

Sposdb montazu rur przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE100RC nie wykazujace uszkodzen i pekniec,
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Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania
odcinkow rurociagow,

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu,
Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw,

Przy niewielkich zalamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukow lub kolan i wykorzystanie elastycznosci rur z
polietylenu. Nalezy przy tym zachowacé zaleznie od temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania
+200C R = 20xd, +100C R =35xd, 00C R =50xd,

Wezly na rurociggu z rur PE100RC oraz kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciane. Luki zgrzewane doczotowo, trdjniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.

Laczenie rur i ksztattek z PEIOORC z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za pomocg ksztaltek kielichowych,
kielichowo- kohierzowych, nasuwek, dwuzlaczek,

Konce odgalezien zakorkowa¢ korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

Na zasypce nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociagu. Umozliwi ona w przyszlosci
tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE [150/40 mm a z armaturg za pomoca
dwuztaczek mechanicznych zaciskowych z kro¢cem PE.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- huki, trdjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba powinna si¢ odby¢
najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz. +200C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale nie dtuzej niz. 24
godziny,

- napeianie rurociagu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakoficzeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oproznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Prébe szczelno$ci  wykonac na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej
wody wodociagowe;j.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.8.1. Zgrzewanie doczolowe.
Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych elementow za pomoca plyty grzejnej, a
nastepnie, po odsunieciu ich od plyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sita docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.
Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcja zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste suche, w razie potrzeby ostoniete namiotem.
Prawidtowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwa dla rury z PE gigtko$¢ na catej dtugosci
odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen rowna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewa¢ odcinki wykonane na powierzchni
i utozone nastepnie w wykopie. Przed przystapieniem do wykonywania potaczen Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru nastepujace dokumenty karte rejestracyjna i aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki oraz Swiadectwa
kwalifikacyjne operatorow zgrzewarki.
Wszystkie potaczenia wykonane metoda zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku zgrzewdw, w ktorym
dokonywane sg nastepujace zapisy:

— data i godzina wykonanego zgrzewu-potaczenia,

— numer kolejny zgrzewu,

— Dbiezaca odlegto$¢ w metrach rurociagu zgrzewanego,

—  czas zgrzewu,

— temperatura zgrzewu i otoczenia,

— cisnienie docisku zgrzewarki,

— imie i nazwisko operatora zgrzewarki

— uwagi.

5.8.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronne;j.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowac w rurze ochronnej na ptozach system racii lub im podobnych. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami rekawa termokurczliwego zabezpieczajacym wolna przestrzen pomiedzy rura
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ochronna, a rurg ttoczna przed przedostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany cieczy pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.8.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i tukami przy zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylnia $ciana bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciana przewodu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy min. B 7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy lub grubej folii PE. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go
grubg folig PE.

Luki zgrzewane doczotowo, tréjniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢
przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy poglebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z obowiazujaca norma .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.8.4. Armatura odcinajaca
Uzbrojenie rurociagu stanowia zasuwy zeliwne kotnierzowe PN 10 z klinem gumowanym do potaczen z rurami PE,
obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w weztach montazowych (przy odgatezieniach) rurociagéw i betonowych.
Na dnie komory nalezy wykona¢ element tlumiacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
—  okresli¢ stan terenu,
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustali¢ metody wykonania wykopdow,
— ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru w oparciu o obowiazujace normy.
Kontrola i badania winny obejmowac :
°  sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zej$cia do wykopow,
bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujace;j,
podloza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
°  badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym:
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

o
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f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych warstw

[} [} [} [}

1) Dopuszczalne tolerancje i wymagania
°  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
°  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé = 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
°  réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostalych przewodéw = 2 cm.
°  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
°  Studnia wodomierzowa — szt.
dla robét ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki oporowe m’
dla umocnienia wykopéw - m>
dla utozenia wodociagu - m
dla zasuw wodociagowych, hydrantéw, studni wodomierzowych, dezynfekcja — kpl.

o
o
o

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa
sieci wodociagowe;j tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty
montazowe wykonania rurociagéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m
dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) sposobu wykonania wykopdow,
2) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnos$ci, wilgotnosci),
3) podsypek, obsypek, zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
4) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
5) usytuowania w planie, rzednych i gleboko$ci posadowienia elementow sieci ,
6) jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
7) utozenia przewodu na poditozu a w szczegolnosci:

a) usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia przewodu,
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b) odleglosci od budowli sasiadujacych,

¢) zabezpieczenia budowli sasiadujacych,

d) odchylenia osi przewodu,

¢) zmiany kierunkow przewodu,

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

2) zasypki przewodu,
8) dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,
9) szczelnosci przewodow,
10) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
11) izolacji elementéw betonowych
Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie stosownych dokumentéw, ktére uzna za niezbedne do
przeprowadzenia prawidlowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWiOR
i uprzednimi ustaleniami. (np. wyniki badan potwierdzajace prawidlowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych
zgrzewow rur, dokumenty uzytych materiatéw itp.).

8.2. Odbiér czeSciowy robét
Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym
nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatlow odbiorem technicznym czesciowym powinien byé
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
°  pozwolenie na budowe,
projekt budowlany
dziennik budowy
dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw speliajace wymogi PN i aprobat
technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposdb trwaty i podpisane przez
cztonkow komisji.
8.3. Odbior techniczny koncowy robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.3.

[} o o ]
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8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robdt
Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robot a w szczegolnosci:
1) zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
3) sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wiasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWiOR,
5) sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelno$ci przewodow),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i zasadom
sztuki budowlane;.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiOR.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupehieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegdlnych odcinkow przewodow,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (o ile byly wymagane przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru).

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene
techniczna i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

(np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna, DTR dla urzadzen itp.)

7) protokoly z badan skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej inst. elektryczne;j,

8) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy
pozytywna ocen¢ wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamdéwienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce (zaplaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

8.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje :

°  dostawe materialow,

wykonanie robdt przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
wykonanie studzienek wodomierzowych,
przeprowadzenie prob szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

o o o o ]

o o o O o
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL.
. ,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

10.1 Wykaz norm

PN-B-10702:1999
PN-B-10725/1997
PN-EN 476:2001

PN-ISO 161-1:1996

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1452-1-4:2000

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania plynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne
i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne; Rury; Ksztattki; Zawory
i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztaltki

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czegs$¢ 1: Wymagania
ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociagowa. Wymagania uzyt-kowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 1092-2:1999

zaporowa (oryg.)

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 5: Armatura
regulujaca

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 6: Hydranty
(oryg.)

(archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

Kohierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-04 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ODTWORZENIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot drogowych, ktore
zostang wykonane w zwiagzku z budowa sieci wodociagowych:

Sie¢ wodociagowa w m. Szklana
Sie¢ wodociagowa ul. Losinskiego Skarpowa w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres I w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Kopernika zakres I w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa ul. Stupska w Sierakowicach
Sie¢ wodociagowa w m. Patubice Zakres I i II

a mianowicie:

e  naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i montazowych sieci wodociagowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i
wykonania Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

- chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- kraweznik betonowy 15x30 na lawie betonowej, obrzeze betonowe 6x30

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- nawierzchnia z betonu,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, na podbudowie betonowej, z wymiana gruntow
nieno$nych, trudno zageszczalnych i gliniastych w obrebie wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni
poprzez natrysk bitumem na calej szerokosci jezdni,

- nawierzchnia ziemna — z utwardzeniem zwirem,

- nawierzchnia z plyt drogowych betonowych: 300x150x15, YOMB, trylinek, na podsypce cementowo
piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST-00.00.
1.5. Wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ ze Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych

— zwir do wykonania nawierzchni zwirowych

— Dbeton,

— kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
— krawezniki betonowe o wym.15x30x100

— obrzeze betonowe 6x30

— bruk z odzysku
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— grunt z urobku.

2.3. Wymagania szczegéltowe

2.3.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
dsgs

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

<5, gdzie:

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych zgodnie z norma PN-S-96013.
Wymagania dla piasku i zwiru:

zawartos¢ frakcji © > 2 mm — ponad 30 %
zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
zawartos¢ czgsci organicznych — ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

L] L] L] L]

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne uziarnienie.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3],
a ponadto, wg BN-64/8931-01 [4], wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.3.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08. Cement w workach powinien by¢ sktadowany w
wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢ twarda i
sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

Cement luzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i
wyladunku oraz zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci i wlazy do czyszczenia zbiornika. W
zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do Robdt.

2.3.3. Woda

Do Robdt drogowych nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna z wodociagow. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.
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2.3.4. Chudy beton
Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wtasciwosci Wymagania
1 thrzymalos’é na $ciskanie po 7 dniach, 0d3,5d05,5
a
2 thrzymaios’é na $ciskanie po 28 dniach, 0d 6,0 do 9,0
a
3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wigcej niz: 7
4 | Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30
wytrzymalos$ci, %, nie wiecej niz:

Skitad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 2.
Zawarto$é cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 160 kg/m’
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.1.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, (duzy
cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu,
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,
c) wyniki badan kruszywa,

d) sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

f) wyniki badan nasigkliwosci,

2) wyniki badan mrozoodpornosci,

2.3.5. Beton na lawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min B 15 wg PN-B-06250.

2.3.6. Beton na nawierzchnie

Skladniki:

2.3.6.1 Cement

Nalezy stosowa¢ cementy, ktdrych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. W przypadku
wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowac ten sam rodzaj i klase cementu.
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3.6.2 Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kruszywa lamane, zwirowe, piasek o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, pozbawiony domieszek gliniastych ( < 5% ) speliajacych wymagania norm
PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac kruszywa tamane i/lub
zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci warstwy. Udzial kruszywa
tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinna wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej
35%. Do warstwy dolnej mozna stosowa¢ kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametrow betonu na zarobach
probnych.

2.3.6.3. Woda
Zaroéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom norm branzowych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

2.3.6.4. Domieszki napowietrzajace
Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace, zgodnie z norma PN-EN-934-2:1999
lub aprobata techniczna.
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Wykonanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposob oznaczania w nich zawartosci
powietrza, powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-7:200.

2.3.6.5. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajace
Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, budowane na goraco lub
zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczna.

2.3.6.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
—  wilokniny,

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

2.3.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa
2.3.7.1. Wymagania ogoélne
Wymagania dla sktadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tab. 4 i 5.

2.3.7.2. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

W zalezno$ci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR4 nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 4 i 5.

2.3.7.3. Wypelniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypelniacza podstawowego
1 zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.3.7.4. Kruszywo
Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowa¢ kruszywa podane
w tablicy 4 i 5.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3.7.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.3.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdéw do warstwy Scieralnej

Lp. |Rodzaj materiatu Wyma_gania.wobec matgrialc’)w
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, IT; gat.1, 2 KL L, 11Y; gat.1
b) ze skat osadowych Jjw. jw.?
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) Jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwyktle
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL. I, 1T -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- | kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
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wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,

wg TWT PAD-97 DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 5. Wymagania wobec materiatdéw do warstwy wiazacej

Wymagania wobec materialow w zaleznosci od
Lp. [Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 KL 1, 11Y; gat.1,2
b) z surowca sztucznego (zuzle kl. I; gat. 1
pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kL 1, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [Kkl. I, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, II; gat.1, 2 kL L1V gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypehiacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DES0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgl.$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.3.8. Elementy prefabrykowane:
—  kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 8x10x20 cm,
—  krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
—  obrzeza betonowe 6x30x100 cm,

Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementow prefabrykowanych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek, kraweznikow, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach
technicznych.

Wytrzymatosé na sciskanie.

Wytrzymato$¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé.

Nasiakliwos¢ prefabrykowanych elementow betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.
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Odpornosé¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos$¢ prefabrykowanych elementow betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana zgodnie z wymogami PN-B-
06250.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prob jest wystarczajaca, jesli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralnosé.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wiecej niz 4 mm.
I/m’s

Materialy do produkceji betonowych element6w prefabrykowanych

Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych.

Kruszywo.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom norm branzowych.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatlozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki.

Stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja
gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$é, oraz wieksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie
soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Woda.

Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom norm branzowych.
2.3.9 Brukowiec

Do odtworzenia nawierzchni nalezy uzy¢:

- brukowiec, otrzymany z rozbiorki istniejacej nawierzchni, nadajacy sie do ponownego wbudowania,

- nowy brukowiec, odpowiadajacy wymaganiom PN-60/B-11104 [2], jako material uzupetiajacy, o podobnych
wymiarach, wygladzie i ksztatcie jak brukowiec w rozebranej nawierzchni.

Odtworzenie nalezy wykona¢ zachowujac wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni. Szeroko$é
spoin pomiedzy brukowcami nalezy zachowac taka sama, jaka wystepuje w otaczajacej starej nawierzchni.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty zwiazane z wykonaniem taw i kraweznikow nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazaé sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni i chodnikéw z kostek brukowych nalezy wykonywacé recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratorow ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptyta ( np. guma ), ubijakow recznych lub
mechanicznych,
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— zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt drogowych,
— walcow samojezdnych wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikow wody,

— zageszczarek mechanicznych,

— specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagltego do wytwarzania mieszanki betonowej
— przewoznych zbiornikow na wode (do pielegnacji),
- zageszczarek ptytowych, walcow wibracyjnych

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i thuczniem, w tym z naprawa nawierzchni ziemnej,
nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

rowniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania, rozktadania, profilowania,
walcow statycznych,

plyt wibracyjnych lub ubijakoéw mechanicznych,

walcow wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot i by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materialow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany nalezy przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach samochodowych umozliwiajacych
mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w
czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci warstwy.
Plyty betonowe chodnikowe i drogowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie
powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci plyty.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na paletach transportowych producenta.

Transport ptyt drogowych, chodnikowych oraz kraweznikdéw i obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/02

4.3. Skladowanie materialow.
4.3.1. Plyty betonowe chodnikowe i drogowe

Plyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Plyty
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac na paletach producenta. Kostki betonowe z odzysku nalezy ustawia¢ na
podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢ zorganizowane w sposob
chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
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zewngtrznych z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢
5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ skltadowanego Materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu robot zwiazanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, Wykonawca moze przystapi¢ do:

- wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,

- zageszczenia podiloza do wskaznika Iy, = 98%.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego
nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane rzedne podioza.

Jesli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢ do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z norma branzowa.
Grunt zagesci¢ do wskaznika I, = 98%.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu Robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w Robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i
samochodowy.

5.3. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;:
- dla podbudowy pomocniczej — 6%,
- dlaulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika,
przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow
pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Grunt
stabilizowany cementem nalezy wbudowywac w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w
deszczu.

Warstwa przed jej zaggszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie wyréwnana. Pochylenia poprzeczne i podtuzne

powinny by¢ zgodne ze stanem pierwotnym. Ztacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykonac¢ przez rowne pionowe odciecie.
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Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ 14> 0,98.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez
skrapianie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly
pekniecia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sig
nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia powierzchni,
- prawidtowa réwnoscia podtuzna.

Nierownosci mierzone tata lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. Ilo$¢ miejsc wskazujacych odchylenia nie moze
przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ co 100 m na prostej, w
5 miejscach na tukach.

5.4. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic¢ 20 cm.

5.5. Podbudowa betonowa

5.5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p.5.2.
niniejszej ST.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajacych ciaglos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma branzowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5.3. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania nalezy wyréwnac recznie.
Podbudowe z chudego betonu nalezy wykonywa¢ w jednej warstwie o grubosci 20cm, po zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia zageszczone;j
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Iy, = 98% maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z norma branzowa, (duzy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiagzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
10% i - 20% jej wartosci.

5.5.4. Spoiny robocze

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.5.5. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na gleboko$¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do Smm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe Iub prostokatne ptyty. Stosunek dlugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymato$ci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.
5.5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
uprawnionego przez Inwestora.
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Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu, oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta kolejnymi warstwami nawierzchni.

5.6. Wykonanie law

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej Iy, = 98%.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.7. 'Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowa wykona¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana 3 cm.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Iy, = 98%, wedtug proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8 Ustawienie kraweznikow betonowych
Przed przystapieniem do uktadania kraweznikow z odzysku, sktadowanych przez czasokres trwania Robdt ziemnych i

montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny
musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywaé¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50
m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna lawy.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
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5.9. Wykonanie obrzezy

Przed przystapieniem do ukladania obrzezy betonowych z odzysku, sktadowanych przez czasokres trwania Robét ziemnych
i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny
musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywac na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Zewnetrzna $cianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem
zaprawa spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.10. Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej
5.10.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwiazane z wykonaniem koryta pod chodnik, wyprofilowaniem zgodnie z zatozonymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczeniem podtoza i podsypki nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.2.15.7.

Przed przystapieniem do uktadania plyt z odzysku, sktadowanych przez czasokres trwania Robot ziemnych i montazowych
na Terenie Budowy, nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢
przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

5.10.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystapieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, skladowanej przez czasokres trwania Robot ziemnych i
montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny
musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
Roboty nawierzchniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi norm branzowych dotyczacych — Nawierzchni z kostki i
Nawierzchni z brukowca.

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, zakupione elementy betonowe winny spelniaé
wymagania techniczne okre$lone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnic¢
dostawe materiatow spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3
cm, stanowiacej warstwe wyréwnawcza.

Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni, mozliwie $cisle, przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na
calej szerokos$ci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypehni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i
po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych (z warstwa ochronna, np. guma ) powinna dysponowac sita
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami
Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow podtuznych i poprzecznych oraz tukow.

Dopuszczalne sa nastgpujace odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podluznym i+ 1 cm w przekroju
poprzecznym, od wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym +5 cm.

5.11. Wykonanie nawierzchni betonowej

5.11.1. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe z chudego betonu nalezy przygotowa¢ zgodnie z p. 5.7. niniejszej Specyfikacji.

5.11.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajacych ciaglos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000. Domieszke
napowietrzajaca nalezy dozowac razem z woda zarobowa. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
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5.11.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy
branzowe;.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie, przy pomocy mechanicznych
urzadzen wibracyjnych, zapewniajacych jednolite zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Iy, = 98% maksymalnego
zageszczenia okre$lonego wedtug normalnej proby Proctora

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. W przypadku nieplanowanej przerwy
w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac¢ szczeling robocza.

5.11.4. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac jej
pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym aprobate techniczna, jak najszybciej po zakonczeniu wbudowywania
betonu.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60 %) powierzchnia betonu powinna
by¢ dodatkowo pielegnowana woda.

Stosowanie innych srodkow do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
uprawnionego przez Inwestora.

5.12. Budowa nawierzchni zwirowej

5.12.1.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$¢ wymagana
5 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciem walca statycznego gladkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od jej dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia
wskaznika nie mniejszego niz Iy, = 98% maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od optymalnej, nalezy ja osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%, nalezy
ja zwilzy¢ okreslona iloscia wody.

5.12.2.Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikdw
przewoznych. Pojawiajace sie wklesnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyrownywanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow.

5.13. Naprawa nawierzchni gruntowych
5.13.1 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca si¢ je wykonywa¢ rowniarkami. Grunt
winien by¢ nawilgocony.

W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.
5.13.2. Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowna warstwa ustalona z Inspektorem Nadzoru branzy drogowe;j,

uprawnionym przez Inwestora, ilo§¢ materiatu doziarniajacego (mieszanki zwirowej o optymalnym uziarnieniu);
rozécielenie wykona¢ za pomoca samochodow — wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa, oraz réwniarki.

Rozécielony odziarniajacy material wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodna mase ze spulchniong istniejaca
nawierzchnia, skrapiajac jednoczesnie woda z beczkowozdw, w celu zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalne;.

Sprofilowac za pomoca réwniarki i doktadnie zaggsci¢ wymieszana mas¢ walcami ogumionymi lub gltadkimi. Wymagany
wskaznik zageszczenia wynosi i, = 98%.

5.14. Odtworzenie nawierzchni z brukowca

5.14.1 Warunki przystapienia do robot
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje
* roboty przygotowawcze,
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» koryto w zaleznosci od glebokosci konstrukcji, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

* podbudowe dla nawierzchni kamiennej nalezy wykona¢ podsypki cementowo piaskowej

* ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem i wypelieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4,

* pielegnacje nawierzchni.

5.14.2. Ukladanie kostki
Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

5.14.3. Szczeliny dylatacyjne

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami
podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.14.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce piaskowo -cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo- piaskowa, nalezy ubijac¢
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa.

Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
podtozu.

5.14.5 Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

* wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

» przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,

+ gleboko$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

+ zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W przypadku wykonania podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm spoiny nalezy wypehi¢
przedmiotowa mieszanka.

5.15. Odtwozenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

5.15.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy zamdowi¢ w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
5.15.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne..Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem
uplynnionym. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazéw, wpustoéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej.

5.15.3. Polaczenie migdzywarstwowe
Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzy warstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza.

5.15.4. WarunKi przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

5.15.5. WyKkonanie warstwy z betonu asfaltowego
Bezposrednio po dostarczeniu na Teren Budowy, mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana
warstwami o odpowiedniej grubosci, z utrzymaniem wlasciwej niwelety i bezzwlocznie zageszczana.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
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— dla asfaltu D 50 130° C,
— dlaasfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120° C.

Reczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej obejmuje:

- posmarowanie goracym asfaltem krawedzi kraweznikéw, opornikow, obrzezy, istniejacych krawedzi nawierzchni
i innych urzadzen w jezdni,
- reczne rozscielenie mieszanki przy pomocy widet, fopat, szufli, grabi itp., sprawdzenie profilu rozktadane;j
mieszanki
- reczne zageszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, kraweznikach, obrzezach $ciekach i innych
urzadzeniach znajdujacych sie w jezdni,
- mechaniczne zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym samojezdnym okoto 2,5 t lub innym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
- sprawdzenie profilu nawierzchni i wyréwnanie nieréwnosci.
Zaggeszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposoéb wykonywania zlacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

5.15.6. Wykonanie uszczelnienia odtwarzanej nawierzchni asfaltowej metoda natryskowa

Po odtworzeniu rozebranej nawierzchni asfaltowej w obrysie wykopu pod sie¢, na catej szerokosci jezdni nalezy
wykonac uszczelniajacy natrysk emulsja asfaltowa kationowa z grysem, lub asfaltem uplynnionym.

Sktad materiatu do wykonania natrysku uszczelniajacego winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej.

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej, niz + 10°C, w dniach bez opadow.

Po oczyszczeniu nawierzchni sprezonym powietrzem, nalezy wykona¢ natrysk cienkiej warstwy goracej emulsji,
nastepnie natrysk kruszywa otoczonego emulsja, i w koncowej fazie natrysk suchym kruszywem frakcji 2-4 mm.
Niezwiazane ziarna nalezy bezwarunkowo usunaé¢ z nawierzchni, przed dopuszczeniem jej do ruchu.

Pielegnacja

Nawierzchnie po uszczelnieniu nalezy chroni¢ poprzez ograniczenie predkosci ruchu przez okres nie krotszy niz 7
dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot
6.2.1. Material prefabrykowany z odzysku

Przed przystapieniem do Robdt drogowych polegajacych na wbudowaniu Materialow z odzysku (kraweznikow, obrzezy,
plyt chodnikowych, ptyt drogowych, kostki brukowej), sktadowanych przez czasokres trwania Robot ziemnych i
montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny
musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i
wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2 Betony na podbudowy i nawierzchnie

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora
do akceptacji.

6.2.3. Material prefabrykowany z zakupu

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania przeznaczonych do wbudowania prefabrykatow i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora, do akceptacji.

W szczegolnosci nalezy sprawdzié, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw nalezy wykonywaé przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Krawezniki i obrzeza

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary dlugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Kostki betonowe
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600

m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Pozostate Materialy stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych

Badania pozostatych Materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich Materiatow.
6.3 Kontrola jakos$ci wykonania podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobata Techniczna.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu:

+5cm.

Tolerancje dla glebokosci koryta:

— oszerokoscido3 m:+ 1 cm
— o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm

Zageszczenie podloza:

nie mniejsze niz Iy, = 98%.
6.4 Kontrola jako$ci podbudowy z chudego betonu.

Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej nowej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1988.

Wiasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 i
PN-B-19705:1998

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonaé
zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Zawartos¢ wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiada¢ wilogtosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] ( duzy cylinder, metoda 11 ), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Iy, = 98%
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda II), wedtug PN-B-
04481:1988.

Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z
tolerancja + lcm.
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Wytrzymatos¢é na Sciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0cm. Probki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250:1988.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancja +10cm, —5cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25cm od szerokosci warstwy na
niej uktadane;.

Réwnosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 9mm dla podbudowy zasadniczej
- 15mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny wykonane z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy nie powinny przekracza¢ wymaganej wysokosci o +1cm, —2cm.

Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancja:

- dla podbudowy zasadniczej +lcm,
- dla podbudowy pomocniczej +1lcm, —2cm.

6.5 Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie uzytych Materialow, grubosci,
wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych oraz zgodno$¢ wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.6 Kontrola jakosci wykonania law pod krawezniki i obrzezy oraz wykonania nowych obrzezy
6.6.1. Lawy betonowe

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dotychczasowa niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci zalozonej,
- dla szerokos$ci * 10% szerokosci zatozone;j.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
faty.

Przeswit pomiedzy goérng powierzchnia tawy i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
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6.6.2. Krawezniki i obrzeza
Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i obrzezy w poziomie od linii wytyczonej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika i obrzeza, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika lub obrzeza i
przytozona trzymetrowa tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypehienia spoin (bada si¢ co 10 metréw). Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna gltebokos¢.

6.7. Kontrola jako$ci odtworzenia chodnikéw z plyt betonowych
Sprawdzenie prawidtowos$ci odtworzenia chodnika polega na:

a) pomierzeniu szerokos$ci spoin (na odcinkach prostych szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, a na tukach 3 cm.),
b) sprawdzeniu réwnoleglosci spoin (dopuszczalne odchylenie + 1 cm.),
¢) sprawdzeniu prawidlowosci wypeienia spoin. Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na petna glebokos¢.

1. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

II. Nieréwnosci podluzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone 3 - metrowa lata nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Niweleta (profil podtuzny chodnika)

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanego chodnika i rzednymi zaktadanymi nie powinny przekracza¢ + 3 cm.
I11. Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynosza + 0,3%.

6.8. Kontrola jakoSci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek polega na:

a) pomierzeniu szeroko$ci spoin,

b) sprawdzeniu prawidlowosci ubijania (wibrowania),

¢) sprawdzeniu prawidtowosci wypeknienia spoin,

d) sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podluzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Niweleta (profil podluzny) nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynosza + 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci zalozonej o wiecej niz + 5 cm.
6.9. Badanie jako$ci wykonania nawierzchni betonowej

Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej nowej partii.

Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg norm branzowych.

Wiasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug norm branzowych. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
powinna by¢ zgodna z recepta.
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Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej w recepcie.

Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wynik powinien
by¢ zgodny z recepta.

Wytrzymatos¢é betonu na $ciskanie

Przed oznaczenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wedlug PN-EN
12390-7:2001. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 98% gestosci sredniej podanej na recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykonac zgodnie z norma branzowa

Wytrzymatosé betonu na rozcigganie przy zginaniu

Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z norma branzowa

Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasiakliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma branzowa

Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma branzowa.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy pomocy taty lub planografu nie powinny przekracza¢ 5 mm na
drogach kl. 1'i II oraz 6 mm na drogach pozostatych klas. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni mierzone tata 4 metrowa nie
moga przekracza¢ 5 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z zatozeniem tolerancji [ 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ [1 1 cm.

Grubosé nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja od 0 do 0,5 %.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie, rozcigganie, mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu wycigciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadanie w sposob okreslony w
normach branzowych i PN-EN 480-11:2000

6.10. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowej

Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi metodami.

Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.

Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
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Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

Sprawdzenie cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z wymogami, z tolerancja +5cm. Szeroko$¢
warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz Scm.

Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od
wielkos$ci normatywnych.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z zatozeniami z
tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatozeniem odtworzenia stanu istniejacego, z tolerancja + 1cm.
Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z wymogami, z tolerancja + 10 %.

Zlgcza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztacza powinny byc¢ catkowicie zwiazane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.

6.11. Badanie jakoSci wykonania natryskowego uszczelnienia nawierzchni bitumicznej

Badanie wlasciwosci emulsji

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢: barwe, jednorodnos$é, lepkos¢, czas rozpadu.

Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Wyglgd warstwy

Nawierzchnia uszczelniona warstwa natryskowa powinna mie¢ jednolity wyglad i strukture, na catej szerokosci
jezdni.

6.12. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni drogowej z plyt betonowych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptyt betonowych polega na:

a) pomierzeniu szerokosci spoin,
b) sprawdzeniu réwnoleglosci spoin (dopuszczalne odchylenie +2 cm.),
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¢) sprawdzeniu prawidlowosci wypehienia spoin . Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na pelna glebokos¢.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

Niweleta (profil podluzny) nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynosza + 0,5%.
6.13. Kontrola jakoS$ci odtworzenia nawierzchni ziemne;j
Przedmiotem kontroli jako$ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drog bedzie sprawdzenie w zakresie:

- uzytych Materiatow,

- rownos$ci nawierzchni (tolerancja + 1,5 cm),

- grubosci warstw (tolerancja £ 1 cm),

- wymaganych spadkow poprzecznych (tolerancja +£0,5%),
- szeroko$ci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodno$ci wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sa:

—  Dlataw betonowych - m’ z doktadnoscia 0, Im’;
—  Dlakraweznikow i obrzezy — mb z dokladnoscig 0,1m;
—  Dla podsypki - m? podsypki z doktadnoscia do 0,1m?;

—  Dla nawierzchni z kostki betonowej - m* wykonanej jezdni z kostki grub. 8cm lub chodnika z kostki grub. 6 cm;
—  Dla nawierzchni ziemnej utwardzonej zwirem - m* z dokt. do 0,1 m*.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykonanie koryta pod tfawe,
b) wykonanie tawy,
c) wykonanie koryta pod podbudowe,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego w oparciu o ceng ryczattowa
robét zgodnie z pkt.7.2.

Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Ceny obejmuja odpowiednio:
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a/ przy budowie tawy betonowe;j:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Dostarczenie potrzebnych Materiatow,
Wykonanie koryta,

Wykonanie tawy betonowe;j,

b/ przy budowie kraweznika i obrzeza:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Dostarczenie potrzebnych Materiatow,

Rozscielenie i ubicie podsypki,

Ustawienie kraweznika i obrzeza,

Wypehienie spoin,

Obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika i obrzeza,

Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

¢/ przy budowie podbudowy z chudego betonu:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie Robét,

Dostarczenie Materiatéw,

Wyprodukowanie mieszanki,

Transport na miejsce wbudowania,

Przygotowanie podtoza,

Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen pomocniczych,
Rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

Ewentualne nacinanie szczelin,

Pielegnacje wykonanej podbudowy,

Przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

d/ przy budowie chodnikow

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materialow na miejsce wbudowania,

Wykonanie koryta,

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza,

Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z zageszczeniem o grub.3cm,
Ulozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

Przeprowadzenie badan i pomiarow przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

e/ przy budowie nawierzchni betonowych

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materiatéw,

Wyprodukowanie mieszanki betonowej,

Transport mieszanki na miejsce wbudowania,

Oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

Utlozenie warstwy mieszanki i zaggszczenie,

Pielegnacje nawierzchni,

Wycigcie, wyczyszczenie i wypetnienie szczelin,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan przewidzianych w Specyfikacji Techniczne;j,

f/ przy budowie nawierzchni z kostki brukowej

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materiatéw,

Wykonanie koryta,

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza,

Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z zageszczeniem,
Utlozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem lub zaprawa cementowo
piaskowa,

Pielegnacje nawierzchni,

Przeprowadzenie badan i pomiarow przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

g/ przy budowie nawierzchni ziemnej utwardzonej zwirem

Prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza,

- Utlozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem,

- Pielggnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badan i pomiarow przewidzianych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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ST-05 - ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odwodnieniowych wykopow liniowych i kubaturowych, ktore zostana wykonane przy budowie sieci wodociagowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, stuzacych do
zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Woda gruntowa, zgodnie z dokumentacja geotechniczna, wystapita w dwdch otworach. W zwiazku z powyzszym wykopy
pod przepompownie i czesciowo na trasach kolektorow musza by¢ odwadniane.

Odwadnianie:
- za pomoca zestawu iglofiltréw i pomp powierzchniowych,
Odwodnienie iglofiltrami stosowa¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopdw ustala¢ z Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie iglofiltrami

Nalezy zastosowaé iglofiltry o srednicy do 50 mm. Gorna krawedz filtra zapuszcza¢ na gltebokos¢ 0,50 m ponizej dna
wykopu. Igtofiltry nalezy wpluka¢ w grunt za pomoca rur obsadowych o srednicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej
obsypki filtracyjnej.

Zakres Robot obejmuje:

. wplukanie igiel,

utozenie przewodu ssawnego i podlaczenie igiet,
utozenie przewodu tlocznego,

pompowanie,

demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod rurociagi

Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy wykona¢ wglebne odwodnienie terenu przy
uzyciu igtofiltrow o dtugosci 6+7 m.

Rozstaw iglofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i dookota wykopdw jamistych.

W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciagly czas pracy jednego zestawu pompowego iglofiltrow
przez caly okres wykonywania robot ziemnych i montazowych.

W rejonie wystgpowania gruntow organicznych oraz spodziewanego duzego naptywu wod gruntowych wykop nalezy
zabezpieczy¢ grodzicami.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczace Robodt

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

1.5.2. Szczegdlne wymagania dotyczace Robot

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym.
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz zlacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkéw kanalow i przewodow.

50



W zwiazku z powyzszym, przez caly czas trwania prac montazowych nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ stanu wykopu i w razie
potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, intensyfikowac prace
odwodnieniowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace Materialéw
Wszystkie Materiaty musza posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiazujaca Ustawa — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy

- selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;j,

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Sprzet zastosowany do Robdt musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéow wykonywanych

Robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Rob6t

- zestaw iglofiltrowy z agregatem pompowo — préozniowym i orurowaniem,
- pompy odwodnieniowe,
- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogé6lne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

4.2.  Srodki transportu

Samochod skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w ST-00.
5.2. Szczego6lne warunki wykonania Robét

Szczegolne warunki wykonania robot uzaleznione sa od pory roku, warunkow atmosferycznych — wielkosci i
czestotliwosci opaddéw deszczu i zwigzanych z tym wahan lustra wody.

Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopdw musza by¢ podejmowane na
biezaco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miar¢ mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania prac ziemnych i montazowych, poprzez zwigkszanie
liczebnosci ekip i ewentualne wydhuzenie dziennego limitu czasu pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzanie prawidlowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych
- sprawdzanie prawidlowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej

51



7.2.

8.2.

Przez caly czasokres Robot montazowych nalezy kontrolowaé¢ poziom obnizonego zwierciadta wody.
W trakcie Robdt odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przyleglych obiektow budowlanych.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

Jednostki obmiaru

e sztuki dla igtofiltrow,
e godz. dla pompowania wody.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogoélne odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

WarunKki szczeg6lne odbioru Robét
Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robdt ziemnych i trwa az do zakonczenia Robot
montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i zapisami w
Dzienniku Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajéw UE.

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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