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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

ETAP IV cz. | -SIERAKOWICE — SOSNOWA GORA - WYGODA - KARWACJA - MOJUSZ
ZADANIE ,,2a” — KARWACJA

ZADANIE ,,2b” - MOJUSZ

ETAP IV czesé Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA-BACKA HUTA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS TRESCI:

ST-00.00 Wymagania ogdlne str. 2 -22

CZESC 1 Przygotowanie terenu pod budowe, kod CPV: 45100000-8

ST-01.01 Roboty rozbiérkowe str. 23 + 28
ST-01.02 Roboty ziemne str. 29 + 42
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu str. 43 + 48

CZESC 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci, inzynieria ladowa i wodna, kod CPV: 45200000-9

ST-01.04 Roboty betonowe str. 49 + 57
ST-01.05 Roboty montazowe na sieciach wod.-kan. str. 58 + 86
ST-01.06 Roboty drogowe str. 87 + 120

CZESC 3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, kod CPV: 45300000-0

ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne str. 122 + 130
ST-01.08 Ogrodzenia str. 131 + 135
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiér ogdéinych informacji i wymagan
wspolnych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekow i
infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice.

Niniejszy projekt realizowany bedzie w ramach przedsigwzigcia:
LUporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
Aglomeracji Sierakowice — etap II”.

Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujace zakresy:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3

SIERAKOWICE —SOSNOWA
GORA -WYGODA -KARWACJA
-MOJuUSsz
(etap IV cz.l), ZADANIE 2b:
MOJUSZ

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, SIERAKOWICE, REJON UL.
BACKA HUTA (etap IV cz. ll) KARTUSKIEJ

Dla tego przedsiewziecia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy
ZAKRESU 112.

Ponadto w zakresie robot, objetych niniejszymi specyfikacjami technicznymi zawarte sa roboty,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia, polegajacego na rozbudowie
zintegrowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomerac;ji Sierakowice, realizowanego
pn. ,Poprawa jakoSci zycia mieszkaricow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Sierakowice — etap IV,

Dla tego przedsiewziecia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy
zakresu objetego dokumentacija projektowa zadania ,,2a” etapu IV czes¢ |, realizowanego
na obszarze miejscowosci Karwacja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje Kontraktu.

1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekow i infrastrukturg,
towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice — zakres 1 — 2 obejmuje wykonanie nastepujacych
Robét:

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00. Wymagania Ogolne
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Lp. Wyszczegdlnienie g

1 2

1. |Rozbidrki nawierzchni

2. |Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy, wymiany gruntéw nienosnych
3. |Roboty odwodnieniowe

4. Grawi'gacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi i odgatezieniami na

posesje

5. |Montaz przepompowni sciekéw sanitarnych

6. |Rurociagi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi

7. |Instalacja zestawdw dozowania chemikalidéw (urzadzenia antyodorowe)

8. |Préby i pomiary

9. |Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montazowych

10. |Utwardzenie dojazdow do przepompowni

11. |Zagospodarowanie terendw przepompowni

12. |Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

13. |Ogrodzenia przepompowni

Zakresy rzeczowe planowanej budowy sieci:

Lp. Wyszczegdlnienie
SIERAKOWICE —-SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.l)
ZADANIE 2a: KARWACJA
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite - 398,3 mb
2. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC-U lite - 19,7mb
3. |Rurociagi ttoczne DN 110, 90, 63 PE-RC —2.499,1 mb
4. |Sieciowa przepompownia $ciekow sanitarnych - 1 komplet
5. |Lokalna przepompownia sciekdw sanitarnych -1 komplet
6. |Przytacza kanalizacyjne DN 160 PVC-U lite 23,3m - 5 szt.
SIERAKOWICE —~-SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.l),
ZADANIE 2b: MOJUSZ
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite -4.334,1 mb
2. |Rurociag ttoczny DN 90 PE-RC -251,6 mb
3. |Sieciowa przepompownia $ciekéw sanitarnych - 1 komplet
4. |Odgatezienia sieci na posesje (92 szt.) DN 160 PVC-U lite - 601,7 mb
MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA (etap IV cz. Il)
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite -4.529,6 mb
2. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PE-RC - 86,7mb
3. |Rurociagi ttoczne DN 90, 63 PE -RC -2.881,1mb
4. |Sieciowe przepompownie $ciekdw sanitarnych - 3 komplety
5. |Lokalne przepompownie sciekdw sanitarnych -1 komplet
6. |Odgatezienia sieci na posesje (80 szt.) DN 160 PVC-U lite - 623,5mb
PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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1.3.3. Wymagania ogdélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:

ST-01.01 Roboty rozbiérkowe

ST-01.02 Roboty ziemne

ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

ST-01.04 Roboty betonowe

ST-01.05 Roboty montazowe na sieciach wod.- kan.

ST-01-06 Roboty drogowe

ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne — zasilanie przepompowni
ST-01.08 Ogrodzenia przepompowni

1.3.4. W réznych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych Robét.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Inwestora (Zamawiajgcego) do dziatania jako
Inzynier w niniejszym Kontrakcie, stanowigca zespét branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, uczestnikdw procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robdét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00. Wymagania Ogolne
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1.5.

1.5.1.

6
Przedmiar Robét - zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako:
projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z p6zn. zmian.).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbior czesciowy robé6t budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym odcinku, w
zwigzku z etapowym rozliczaniem robot.

Odbiér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robét w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Odbior robét budowlanych zanikajacych badz ulegajacych zakryciu - polega na finalnej
ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng,
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu ujednolicenia
odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu
zamowienia i zmieniony Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacym prawem,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, ponadto
przekaze Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Od
przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego Robét na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong trwatych znakéw geodezyjnych na Terenie Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00. Wymagania Ogolne
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1.5.2.

Dokumentacja Projektowa 7

1.5.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Kontraktu Projekty Budowlane w 1
egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na
Roboty objete Kontraktem, a ponadto projekty wykonawcze i dokumentacje geotechniczna.

Dla oznakowanych na mapach fragmentow sieci:

a) etap IV cz. | zadanie 2a w Karwacji — rejon przepompowni PK,

b) etap IV cz. Il w Backiej Hucie — dziatka nr 123/2,

zamienne projekty budowlane, o zakresach zgodnych z projektami wykonawczymi, zostang
przekazane po uzyskaniu zamiennych pozwolen na budowe.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.3.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt Organizacji
Robét.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizaciji
Ruchu.

3. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robot.

4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, naniesie zmiany na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu; ponadto
sporzadzi kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen.

6. Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze
Wykonawca ujat ten koszt w cenie umowne;j

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

3. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

< Dokumentacja Projektowa,

« Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego, ktory ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami Materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami sSrednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.
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7. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i bedzie to
miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej Projekt Organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnosé realizacji
okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce

2. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

3. W wypadku rozlania paliwa badz chemikalidw na Terenie Budowy, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usung¢ z
Terenu Budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych Robot Wykonawcey, w tym
zasilajace pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

1.5.5. Tablice informacyjne i pamigtkowe o prowadzonej budowie
1.5.5.1 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz tablice BIOZ..
Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji musi
by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (1Z) Instytucji Zarzadzajacej (Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania projektéw Funduszu Spéjnosci
oraz wymogow Komisji Europejskiej. Tre$¢ informacji, wymiary tablic, materiat, muszg by¢
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3. Tablice informacyjne ustawiane sa w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robdét.

4. Ustala sig, ze w niniejszym przedsiewzigciu: i

etap IV cz.l, zadanie 2b SIERAKOWICE ~-SOSNOWA GORA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ

i etap IV cz. Il MOJUSZ MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA Wykonawca ustawi
tacznie min. cztery sztuki tablic informacyjnych zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, opisanych powyzej - w ust. 2.

5. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w ust. 12 winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.5.2 Miejsce umieszczenia tablic informacyjnych UE

W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza sig przy gtéwnych drogach, wzdtuz ktérych biegnie lub ktére przecina
budowana sie¢, jednak nie czgsciej niz co 3 km i nie rzadziej niz co 50 km. Wykonawca przed
ustawieniem tablic przedstawi do akceptacji Zamawiajacego ich lokalizacje na mapach.
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1.5.5.3 Tablice pamiatkowe

W przypadku obiektow infrastrukturalnych, najpdzniej szes¢ miesiecy po zakonczeniu Robdt,
tablice informacyjne UE, opisane w p. 1.5.5.1.ust. 2 nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi.

State tablice pamigtkowe umieszcza sie¢ w miejscach powszechnie dostgpnych (stacjach
kolejowych, parkingach, czesciach budynkéw zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony
srodowiska dostepnych dla ogétu spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do budynkow,
hole budynkéw i/lub budynkach podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje projektu).

Wykonawca ustawi tacznie min. cztery sztuki tablic pamiatkowych.
Tres¢ informacji, wymiary tablic pamigtkowych, materiat, lokalizacja, musza by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Koszt zainstalowania tablic pamiatkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robdét.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1. Roboty objete niniejszym przedsigwzigciem zlokalizowane sg w obszarach podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, badz w ich
sasiedztwie, i tak:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wiekszosci w obszarze Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, w pozostatej czesci w jego otulinie, a ponadto znajduje sie w
sgsiedztwie Laséw Mirachowskich stanowigcych obszar Natura 2000 PLB22008.

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”’- MOJUSZ

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w obszarze Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego oraz w bezposrednim sgsiedztwie Laséw Mirachowskich stanowigcych
obszar Natura 2000 PLB22008.

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w czesci potudniowejj (na terenie
Mojuszewskiej Huty) w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego a w czesci
poétnocnej (na terenie Szopy i Backiej Huty) w obszarze Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego i w Lasach Mirachowskich stanowigcych obszar Natura 2000 PLB22008.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

3. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. W trakcie wykonywania prac w poblizu obszaru lesnego zapewniona bedzie ptynno$¢
robét oraz maksymalnie ograniczony hatas i emisje spalin.

b. Prace w obszarze Natura 2000 z uwagi na ptactwo nalezy zaplanowa¢ w
harmonogramie poza okresem legu i wychowywania mtodych, (tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia), co wyeliminuje zagrozenie ptoszenia ptakéw i porzucenia gniazd.

c. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym.

d. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

e. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Roboét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00. Wymagania Ogolne



,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 12
,Poprawa jakosci zycia mieszkarcoéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV’

10
f. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrécony do stanu wtasciwego.

g. Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, postepowanie z odpadami
budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Robét.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot stanowig wtasnosé Wykonawcy.

4. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢ o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznos$ci, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz urzadzen socjalnych.

W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
— Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
— Szalowanie wykopéw, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze;
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— Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp. 11

— Dojscia na budowe i oswietlenie;

— Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

— Sprzet pomiaru gazu;

— Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym stotowki,

umywalnie i toalety;

~ Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
,BIOZ”"), uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robét.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz wtadze konserwatorskie
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajace
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych Rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robdét.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujacy, lub bedacy wtascicielem tych instalacji lub urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i-Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Opieka nad Robotami.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robot i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
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4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie
1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podtaczen do czynnych przewoddw i bedzie uczestniczy¢ w
ich wigczeniu do eksploatac;ji.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé¢ wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.5.14. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzadzenia, Materiatu lub metody, ktdére sg
chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, Materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do Robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.15. Rozpoczecie Robét

1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robo6t budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dofgczajac na pismie:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (Robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujacg Ustawa — Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét musza uzyskacé
akceptacje Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.
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2. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:

- Nowe i nieuzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowe;j i
niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujacg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng
(oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajacym, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
norma europejska lub europejskg aprobata techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajace jakos¢ produktow,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatéw systemoéw jakosci.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2. Zrédia uzyskiwania Materiatow

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdinych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

1.

2.4,

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to

zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materiatléw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdbw mogag by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru -bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- W czasie inspekgcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.
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- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdéw do innych Robét niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie Materiatéw

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakorczeniu Robét
miejsca tymczasowego skfadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ), lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego .

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru-.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru; oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru .

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakosé zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie posadowienia
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie
placu budowy, wykopéw i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie bezpieczenstwa
prowadzonych robat.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych,
oraz inne czynniki wspomagajace ocene Robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktdérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa  Specyfikacjami
Technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Czes¢ ogdlna, podajaca:

organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
uprawnionemu przez Inwestora,

sposob postepowania z odpadami.

Czes¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow
itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami, ktore nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z
czestotliwoscig pozwalajacq na stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00. Wymagania Ogolne



,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 12
LPoprawa jako$ci zycia mieszkarcéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

17

Pobieranie prébek

1.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru-.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdow i Robét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na witasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

PP iR TELSYSTEM sp.zo.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00. Wymagania Ogolne



,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 12
,Poprawa jakosci zycia mieszkarcoéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV’
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1.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od poczatku budowy do
zakonczenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyly przebiegu
Robét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji przez Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;

— Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt;

— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— Daty i przyczyny wstrzymania Robot;

— Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i kohcowych;

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

— Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

— Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

— Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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6.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg 19
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Protokétu Odbioru Robét.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.2.
nastepujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokdty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatacznikami

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robdt;

Raporty o postepie robot

Protokoty odbioréw czesciowych;

. Protokély z narad i ustalen;

—“s@meooTw

k:j. Protokoty koniecznosci robét dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami, -

k. Dokumentacje projektowa dodatkowg powstata w trakcie prowadzenia robdt
I.  Operaty geodezyjne;

m. Korespondencje na budowie.

n. Dokumentacje powykonawcza,

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Inwestorowi (Zamawiajacemu) na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Roboét

1.

2.
3.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze
Robaét.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z
ustalonych w Umowie ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako ditugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
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3. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach— 20
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami, wzér okreslajacy forme szkicoéw i szczegdty ich
przekazywania uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne swiadectwa atestac;ji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposéb
ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2. Dostarczone przez Wykonawce wagi muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5. Termin i czestotliwos$¢é przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robdét, lub w innym czasie okre$lonym Umowa.

2. Obmiary Roboét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow

Zgodnie z Umowa z Zamawiajacym, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru- przy udziale Wykonawcy:

a. odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b. odbiér czesciowy odcinka Robot (jako odcinek Robét przyjmuje sie catos¢ prac
wykonanych na obszarze jednej zlewni), wystawienie gwarancji jakosci wykonanych Robét i
Protokétu odbioru,

c. odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Protokétu odbioru
koncowego).

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélinego postepu robét.

Gotowosc¢ tej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary i w
konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkdw Robdét dokonywane beda zgodnie z odpowiednimi
zapisami w Kontrakcie oraz wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

8.4. Gwarancja jakosci wykonanych Robot

Gwarancja jakosci wykonanych Robét bedzie wystawiona zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.5. Dokumenty przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Protokdt odbioru, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Dla celéw przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);
Opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robét zgodnie ze sztuka budowlang
i obowigzujacymi przepisami;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

Date rozpoczegcia i date ukonczenia Robét.

8.6. Odbior koncowy

1. Protokot Odbioru koncowego, wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu,
bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbiér kohcowy.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktére wystgpity w
okresie Gwarancji, odnotowanych w Protokole.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi Robotami.
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2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) egzemplarzach i
ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robot powinna byé
przygotowana w wers;ji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnione;j i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych (ptyty CD
ROM).

5. Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu, przewidziano rozliczenie ryczattowe.

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegodine zlewnie ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi zatgcznik do Umowy
i fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i uzyskaniu odbioru danej zlewni
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz.
1118), z pdzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.
881),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie
beda miaty aktualne wydania Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego
realizacji decyzje nalezg do Inspektora Nadzoru w ramach jego kompetenciji), o ile nie
postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45100000-8
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ST-01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét rozbiérkowych, ktore zostang zrealizowane w ramach projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw i infrastrukturg towarzyszaca na
terenie gminy Sierakowice w trzech nastepujgcych zadaniach:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,
a mianowicie:

- rozbiérka nawierzchni drogowych,

- rozbiérka nawierzchni chodnikowych,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST zawierajg wymagania dla Robét zwigzanych z rozbiorkg,
elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania terenu pod budowe, oraz usuniecia
rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu Budowy.

Roboty te obejmujg rozbiorke nawierzchni drogowej — jezdni i chodnikow: asfaltowej, betonowej,
podbudowy betonowej, z brukowca, ptyt betonowych chodnikowych 50 x 50, kostki brukowej
betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robot rozbiérkowych Wykonawca winien posortowac materiat rozbiérkowy,
oddzielajgc gruz od Materiatéw, ktére mozna ponownie wbudowa¢ lub uzy¢ na innych
obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢
Inwestora.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST-00.00 . i
Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Dla Robét rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia Materiatow
budowlanych, za wyjatkiem Materiatow stuzgcych do oznakowania miejsc prowadzenia Robét
rozbiorkowych takich jak:

- bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Sprzet przewidziany do Robdot musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiorkg elementéow nawierzchni drogowej nalezy
wykorzystac sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera:

- tadowarki,

- spycharki,

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne lub spalinowe do cigcia nawierzchni,
- frezarki nawierzchni,

- sprezarki powietrza,

- narzedzia (fomy, dragi stalowe itp.).

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00 .

4.2. Srodki transportu

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

4.3. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.3.1. Wymagania ogéine

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajéw,
sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac ziemnych wg ST-01.02 i
montazowych wg ST-01.05.

4.3.2. Wymagania szczegobine

4.3.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérmymi ku sobie,

na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw.
Ptyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczac krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
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4.3.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢
zorganizowane w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych. Zaleca sie zastosowanie
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ skladowanego Materiatu.

4.3.2.4. Brukowiec

Brukowiec otrzymany z rozbiérki nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé i sktadowaé w
miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robaét.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
5.2. Wymagania szczegdblne

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wytyczenie i trwate oznaczenie Robdt rozbidrkowych, przygotowanie terenu).

- Przed rozpoczeciem Robét rozbidrkowych nalezy:
Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac¢ bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga! Zakaz wstepu!
Gtebokie wykopy”.
Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakoéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o
klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét. Przygotowac
nocne oswietlenie wykopu.

- Przed whasciwg rozbidrkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacig¢ mechanicznie pitg,
do asfaltu.

- W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu prac
rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegélnych posesiji, nalezy wykonac¢
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

- Gruz oraz pozostaty Materiat z rozbioérki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na miejsce zatwierdzone przez
Inzyniera. Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem gruzu i Materiatu
rozbiérkowego na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych na danym
odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli Robét podano w ST-00.00 .
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Kontrolowane beda nastepujace elementy:

- Kompletnos¢ Robét rozbiorkowych i ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi i z
Dokumentacjg Projektowa.
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- Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania

Robét rozbiorkowych,

- Sktadowanie elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania,

- Wywoz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce
WYywozu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00-00.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robot jest:

- Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — m?, z doktadnoscig do 1 m%;
- Rozbiérka nawierzchni betonowej — m?, z doktadnoscig do 1 m?;
- Rozbiérka podbudowy betonowej — m?, z dokladnoscig do 1 m%
- Rozbidrka nawierzchni z brukowca — m? z doktadnoscig do 1 m?;

- Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych i kostki
— m? z doktadnoscig do 1 m?;

- Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy — m, z doktadnoscig do 1 m;
- Wywodz i utylizacja asfaltu —m?, z doktadnoscig do 0,01 m?;
- Wywoz i utylizacja gruzu - m®, z doktadnoscig do 0,01 m°.

Jednostkg obmiarowg zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robot rozbiérkowych jest:

- bariera ochronna — 1 m. ustawionych barier z doktadnoscig do 1 m.,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze -1 szt..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogéine odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosci
Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiorek,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt,

- rozbiérki nawierzchni bitumicznej,

- rozbiérki nawierzchni betonowej i z ptyt betonowych,

- rozbiérki podbudowy betonowej,

- rozbiérki nawierzchni chodnikow z ptytek betonowych i kostki,

- rozbidrki kraweznikéw i obrzezy,

- rozbiorki nawierzchni z brukowca,

- zaladowanie gruzu koparko-tadowarka,

- wywoz z Terenu Budowy Materiatu rozbiérkowego i ztozenie go w wyznaczonym
miejscu,

- optaty za sktadowanie i utylizacje odpadow,

- zasypanie wykopow po rozbiérkach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rozbidrek.

PP i R TELSYSTEM sp. zo.o. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-01.01 Roboty rozbiérkowe



L2Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 1 2
L~Poprawa jakoSci Zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”

28
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania; oraz normy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.02.
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét ziemnych, ktére zostang zrealizowane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami sciekéw i infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice,

w trzech nastepujacych zadaniach:
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,

a mianowicie:

wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

wykopy liniowe dla przewodow ttocznych i przewoddw do urzadzeh dozowania chemikaliow,
wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,

wykopy pod studnie kanalizacyjne,

wykopy pod przepompownie $ciekéw sanitarnych,

wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepompowni,

wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni,

roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu przepompowni

roboty ziemne zwigzane z budowg dojazdéw do przepompowni i utwardzeniem terenu
przepompowni,

przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Rob6t ziemnych przy wykonaniu wykopow
w gruncie, w ktorym wystepujg rézne (korzystne, srednio korzystne i niekorzystne ) warunki
gruntowo - wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki gruntowo — wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie opracowania
badan gruntowo-wodnych wykonanych przez ,KIELKART” Kielce we wrzesniu i pazdzierniku
2007 roku i lipcu 2008 r. dla potrzeb projektowanych sieci. Odwiercono 60 otworéw
geotechnicznych o giebokosci od 2,0 do 6,0 m ppt, tagcznie 139 mb wiercen, w tym:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,2a"- KARWACJA
- 12 otworéw geotechnicznych o gtebokosciach od 2,0 do 3,0 m ppt, tacznie 25,0 mb wiercen.

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,2b”- MOJUSZ
- 26 otwordéw geotechnicznych o gtebokosciach od 2,0 do 4,0 m ppt, tacznie 61,0 mb wiercen.

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA ,
- 22 otwory geotechniczne o gtebokosciach od 2,0 do 6,0 m ppt, tagcznie 53,0 mb wiercen.

Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami
geotechnicznymi, ktére podzielono na dwie grupy warstw:
Warstwy nosne:

- piaski $rednie
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- piaski $rednie ze zwirem
- Zwiry
- piaski $rednie gliniaste
- glina piaszczysta
Sa to grunty plastyczne i twardoplastyczne, o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Warstwy nienosne:

- nasypy.

Grunty znajdujgce sie na poziomie posadowienia sieci zgodnie z normami i wymaganiami
0gollnymi posiadaja: 2 i 3 kategorie urabialnosci.

W dwéch otworach nawiercono zwierciadto wody na gtebokosci 2,5 —-3,0 m. p.p.t, a
mianowicie:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,2b”- MOJUSZ
- otwor nr 52,
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
- otwor nr 9.
Pozostate otwory sg suche.
Gtéwnym poziomem wodono$nym jest czwartorzedowy poziom wodonosny..

Na terenie badan brak jest ciggtego poziomu wodonosnego. Woda moze wystgpic¢ jako woda
zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opaddw i wiosennych roztopow.
Poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznosci od pér roku i intensywnosci opadéw
atmosferycznych.

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi (200+500 m) oraz mozliwos¢
wystepowania gruntow nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych niniejszymi otworami, nalezy
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonac¢
uzupetniajgce badania geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na rzednych
projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypdw niekontrolowanych oraz gruntéw
warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy dokona¢ wymiany gruntu: nienosne podtoze wybraé
do gruntu nosnego (min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni i
wypetni¢ wykop piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia
kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéow — po przesianiu — nagromadzonego nadmiaru
piasku z innych odcinkow robét, prowadzonych wczesniej lub réwnolegle — po zaakceptowaniu
jego parametréw przez Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowac¢ naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
nosnosci podtoza.

Na czas Robét ziemnych i montazowych w miejscach wystgpienia wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ obnizenie jej poziomu za pomocg igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych zgodnie z
ST.01.03. ,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowaé¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, zalezng od srednicy rury.

Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogq naruszy¢ statecznosci obiektow
istniejacych, tj. budynkow, drég i instalaciji podziemnych.
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Podczas Robot nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwtaszcza sredniego napiecia.

Wytyczenia trasy kolektorow, osi i rzednych studzienek winien dokonaé¢ uprawniony geodeta.

Zakres Robot ziemnych dla podanych powyzej (w p. 1.1.) elementdw sieci jest nastepujacy:

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, ziemi urodzajnej ze zhatdowaniem w pryzmy,

usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,
wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, odwadniane w
miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,
napowietrznych linii energetycznych, wykopy pod studnie w ogrédkach przydomowych —
reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystapig w wykopie,
kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni —
przesianym), lub

reczne przygotowanie podioza wypeinionego piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na
mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podioza
przylegata 4 obwodu rury,

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad
lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to pozwalajg, badz
Zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym zasypujgc warstwowo, co 15 cm z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci Is = 0,92,
pod jezdniami Is = 1,0,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0,
zageszczenie nasypéw: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczacé ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych.

wywdéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, ziemi urodzajnej ze zhatdowaniem w pryzmy,

usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,
wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, odwadniane

w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”,
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reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,

napowietrznych linii energetycznych,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad lico rury,
gruntem rodzimym bez kamieni,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo, co 15 cm z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci Is = 0,92,
pod jezdniami Is = 1,0,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0,
zageszczenie nasypdw: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych,

wywdéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tacznie z przepustami. Gtebokosci
wykopow powinny by¢ dostosowane do gtebokos$ci utozenia kabli okreslonej w
Dokumentaciji Projektowej. Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0.3 m. W
przypadku ukfadania w rowie wiecej niz jednego kabla szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ tak, aby
po utozeniu kabli odlegto$¢ scianki wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15m.;
wyrownanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze powinno by¢
wyréwnane i ubite.

wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o grubosci 10 cm;
zasypanie wykopu ziemig rodzima i zageszczenie do wartosci |s = 1,0, pod przewidziang
do utwadzenia powierzchnig terenu przepompowni,

wywdéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).

1.3.6. Roboty ziemne zwigzane z uksztaltowaniem terenu przepompowni i dojazdow

Roboty ziemne obejmuja:

uformowanie skarp zjazdoéw na teren przepompowni, dla przepompowni PM2, PM1 i PMH,
wykonanie nasypu gruntowego z gruntu pozyskanego z wykopow do rzednej planowanego
terenu przepompowni, z uformowaniem skarp o min. nachyleniu 1:1,5, , dla przepompowni
PM2, PM1 i PMH,

umocnienie skarp geokratg (kratg trawnikowa), zahumusowanie i obsianie trawa,

wykonanie niwelacji w obrysie planowanego ogrodzenia na planowanej rzednej terenu, z
zageszczeniem gruntu do Is = 1.

1.3.7. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej ,
mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z ST-01.03.- ,Roboty odwodnieniowe”,
wymiane gruntéw nienosnych,

szalowanie wykopu,

przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

zasypanie wykopu ziemig rodzima i zageszczenie;

wywdz nadmiaru gruntu (z wypemnieniem obowigzkdéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).
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Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie, w szczelnym

deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub réwnowaznych wg norm,ktére nalezy wbi¢ w grunt
wibromtotem na odpowiednig gtebokos¢ ponizej projektowanego dna technologicznego
przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonac¢ przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktéry wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowa¢ depresyjne
pompowanie wody — opisane w ST-01.03. — ,Roboty odwodnieniowe”.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowiong
przepompownie zasypywac ziemig (pospotka) nie zawierajaca kamieni warstwami co 25 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wartoéci ls = 1,0.

Wykonane prace musi odebrac¢ Inspektor Nadzoru.

1.3.8. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepompowni
Roboty ziemne obejmuja:

- dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gteboko$¢ 80 cm,

- dla fundamentu pod szafke urzadzen do dozowania chemikaliéw: reczne wykonanie wykopu o
wym. 80x80 cm na gtebokos¢ 30 cm,

- dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na gteboko$¢ 70 cm,

- uporzadkowanie terenu.

1.3.9. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni
Roboty ziemne obejmuja:

- reczne wykonanie dotkéw o wym. 40x40 cm na gteboko$¢ 80 cm pod fundament stupkow
stalowych,
- uporzgdkowanie terenu.

1.3.10. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu ogrodzenia,
powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokdéw, na Srednig gteboko$¢ ok. 0,3 m, celem wbudowania
w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujac zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Konstrukcja nawierzchni zostata opisana w ST-01.06. — ,Roboty drogowe”.

1.3.11. Roboty ziemne zwigzane z budowa drég dojazdowych i zjazdéw do przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypu z gruntu pozyskanego z wykopow lub gruntu
dowiezionego w przypadku, gdy grunt pozyskany z wykopu nie bedzie sie nadawac¢ na nasypy,
uformowaniu skarp o min. nachyleniu 1:1,5 i wykonaniu zageszczonego do |s = 1,0 podfoza o
grubosci 25 cm.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujac zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Konstrukcja nawierzchni zostata opisana w ST-01.06. — ,Roboty drogowe”.

1.3.12. Przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami
Roboty ziemne obejmuja:

- reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia,
- po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie podwieszenia,
- po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,
uporzadkowanie terenu.
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1.5.

2.2

3.2.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.00..
Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY
Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu) muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z
obowigzujacg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

Grunty dopuszczone do uzycia w pracach ziemnych (podtoza, podsypki, obsypki, zasypki,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Materiat powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny.
Stosowane Materiatly
do prac ziemnych:

- grunt z wykopow,

- grunt piaszczysty na uzupetienie ubytkdw gruntu w wysokosci podioza,

- piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu)

- humus, torf, ziemia kompostowa do obsypania skarp przy przepompowniach

- szalunki: ptytowe przestawne, z atestem

- grodzice G62 lub réwnowazne,

- szalunki systemowe typu OWS, z atestem,

- geokrata (krata trawnikowa) do zabezpieczenia skarp

- nasiona traw

do zabezpieczeh:

- bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET
Wymagania ogolne
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Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot Ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, fadowarki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

zageszczania nasypoéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zuraw samochodowy, spawarka
elektryczna),
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oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajacego pod wzgledem typdw i wielkoSci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace doboru srodkow transportu podano w ST-00.00.
4.2. Srodki transportu
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robdét:

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,
prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie prébnych przekopow w
miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),

b. zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i pieszego
poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie dojs¢ do posesji, ustawienie
oznakowania pionowego,

C. przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

d. wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna, wode oraz
odprowadzanie sciekdw,

e. dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

f. odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

g. wymiana gruntow nienosnych,

h. wymiana gruntéw trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego w jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

i. przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

j-  wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

k. zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw,

I. zabezpieczenie skarp zjazdéw do przepompowni i skarp wznoszacych teren przepompowni,

m. usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

n. wywoOz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach,

0. poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajacymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

5.2. Warunki szczegélne wykonania Roboét
Rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek aktualizacji uzgodnien branzowych z
gestorami uzbrojen (PWIK Sierakowice, Energa Kartuzy, TP S.A., PKP)
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
Wytyczenie roboét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
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Projektowang 0$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu

reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Ciag reperéw nalezy dowigzac¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia odwodnieniowe i
wykona¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowacé i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé
tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu
obiektow sgsiednich.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wéd gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajgcego jego prawidtowe odwodnienie, rozwazy¢ z udziatem Inspektora Nadzoru
ewentualnos¢ zastosowania technik bez wykopowych, np. wykonania odcinka sieci metodg
przewiertu sterowanego.

W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m . Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu
oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej cze$ciowym zajeciem, bgdz wykonaniem
przewiertdw nalezy powiadomic¢ jej Zarzadce, tj.: Urzad Gminy Sierakowice, Zarzad Drég
Powiatowych w Kartuzach (dotyczy drogi powiatowej nr 1914G ), Zarzad Drog Wojewodzkich w
Gdansku (dotyczy drogi wojewddzkiej nr 211 ) i dokonac¢ formalnosci okreslonych w warunkach
uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi, Wykonawca winien powiadomic¢ wszystkich
mieszkancow przylegtych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i
zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécié¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, TP S.A.)).

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac¢ bariery ochronne typu U-20 lub rbwnowazne
oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Giebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakoéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robdt .

Przygotowac¢ nocne oswietlenie wykopu.
W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych
posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, kfadki i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ST-01.03.

5.2.3. Wykopy

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normami.

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia, wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie, badz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastagpic¢ je wykonaniem
przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy gtebokosci wykopu powyzej
3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to pozwalaja,
dopuszcza sie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub mieszanego w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie potgczeh.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie wytrzymato$ci konstrukciji
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Sciany wykopoéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac¢ statecznos¢
gruntu. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére moga spasc¢, nalezy niezwiocznie usungg.

Wykonawca robot moze w kazdym przypadku przeanalizowa¢ optacalnos¢ wykonania odcinka
kanalizacji grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Wydobyty grunt sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggow pieszych lub przebiegajacych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min.
1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do wyznaczonego miejsca skladowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej od
1,0 m, w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci od 15 cm
ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku bez
grud i kamieni (dotyczy kanatéw grawitacyjnych).

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5
m.
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Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci

réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych
posesji, nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac¢ przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.4. Przygotowanie podtoza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm
- materiat nie moze byé zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkoSci
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0.7 Bezposrednie podfoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki
nalezy uformowacé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu rury. Dla rur
kanalizacyjnych nalezy przygotowaé dotki montazowe w miejscach potaczen rur.

Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podfoza.
5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbidrkg umocnienia wykopu,.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.
Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajagcego, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie woda. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0, Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany
gruntu nienosnego, Inspektor Nadzoru, z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie
otwartym, w gruncie trudnozageszczalnym, nienosnym lub gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany
gruntu w obrebie catego wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dlugosci trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie

wykopu.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujac w sposob zgodny z
Ustawg o odpadach.
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5.2.6. Zabezpieczenie skarp przeponpowni sciekéw PM2, PM1 i PMH i dojazdéw do tych

przepompowni

Po usypaniu skarp i uksztattowaniu ich wkasciwego nachylenia nalezy:

a) powierzchnie skarp wyréwnacé i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem
powierzchniowym);

b) rozscieli¢ warstwe humusu grubosci min. 15 cm,;

c¢) utozy¢ geokrate (krate trawnikowg ) z PE lub PP, o azurowej konstrukciji,
wodoprzepuszczalng, z elementéow o fgczonych na samoblokujace zaczepy taczeniowe;
elementy geokraty uktada¢ rzedami, fgczy¢ zaczepami za pomoca miotka gumowego;

d) utozong na skarpach geokrate umocnic¢ kotwami;

e) kratki wypetni¢ ziemig kompostowa (pod trawnik);

f) wysiaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu;

g) pokry¢ warstwg torfu o grubosci 1 cm.;

h) do czasu skietkowania trawy nalezy utrzymywac statg wilgotnos¢ podioza, zraszajgc je

w odstepach 2-3 dniowych w ilosci do 10 mm wody na dobe.

Zainstalowanie geokraty (kraty trawnikowej ) na skarpie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdéine

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

% odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 0,1 m,

% odchylenie wymiarow wykopdéw pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
+«+ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
+ odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

% wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci wytyczenia trasy,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopow,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci wykonania skarp na terenie przepompowni i zjazdéw

- obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podfoza,
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- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i

warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie =zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw
zageszczenia poszczegoOlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto
umochnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zakladanego nie moze byé¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowaé
maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge witasnego
Laboratorium lub wspoétpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robét obejmuje réwniez wlasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy,
oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogo6lne obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowag Robét ziemnych jest m* gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy),
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy), przywiezionego (pospétka), wywiezionego
(nadmiar), wymienionego (grunty nienosne, oraz - w obrebie jezdni o nawierzchni utwardzonej —
grunty trudnozageszczalne) - z doktadno$cig do 1 m®, ponadto m? wykonania podtoza,
wykonania i zageszczenia warstwy ochronnej zasypu - z doktadnos$cig do 1 m?.

Obmiar zabezpieczen wykopu:

Jednostkg obmiarowg zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robo6t ziemnych jest:

- Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robét, w tym bariery ochronne,
oznakowanie pionowe, ktadki, na dtugosci 1 m trasy wykopdw pod budowe sieci kanalizacji
sanitarnej .

ODBIOR ROBOT
Zasady ogo6lne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i zapisami w umowie i w
Dzienniku Budowy.

Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania
zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Rodzaje Robdt, bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:
- wykopy, przekopy,
- wymiana gruntéw nienosnych,
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- przygotowanie podioza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot,
podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu.

8.3. Odbiér czesciowy

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie odcinku robét, zostanie dokonany
odbiér czesciowy, wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Sporzadzone Protokdty odbioréw czesciowych zostang dotgczone do dokumentéw Budowy i
przedstawione wraz z pozostatymi dokumentami przy przejmowaniu Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdine dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Cena Robdét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopdw,

- obstuge geologiczng

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt,

- wykonanie wykopdw, wymiany gruntéw, podtoza, podsypek, obsypek, zasypek,
zageszczenie,

- umocnienie scian wykopow,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- pryzmowanie odkfadu,

- plantowanie dna wykopu,

- zasypanie wykopow,

- uksztaltowanie i zabezpieczenie skarp

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt,

- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

- badania Materiatu i koszty zakupu piasku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach”.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi

zZmianami).

Warunki techniczne wykonania; oraz normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T-01.03.

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

Kod CPV: 45100000-8
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ST-01.03. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét odwodnieniowych wykopéw liniowych i kubaturowych, ktére zostang wykonane
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekow i
infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice,
w trzech nastepujacych zadaniach:
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng woda gruntowa wystgpita w dwéch otworach z
sze$cédziesieciu, na gtebokosci 2,5 + 3,0 m. p.p.t.
W zwigzku z powyzszym czes$¢ wykopdw na trasach kolektoréw, oraz wykopy pod
przepompownie sciekdw PS w miejscowosci Szopa nalezy odwadniaé.
Odwadnianie:
% za pomocg zestawu igtofiltrow i pomp powierzchniowych,
%+ za pomoca drenazu
Odwodnienie igtofiltrami nalezy stosowaé¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponad
10 cm nad dnem wykopu.
Odwodnienie drenazem mozna wykonac¢ na odcinkach, gdzie zwierciadio wody gruntowej
stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.
Kazdorazowo sposob ewentualnego odwodnienia wykopow nalezy ustalac¢ z Inspektorem
Nadzoru.
Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie wahaé w zaleznosci od por roku i
intensywnoséci opadow atmosferycznych, zakres rob6t odwodnieniowych moze odbiega¢ od
okreslonego w Dokumentacji projektowe;j.
1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami
Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o srednicy do 50 mm. dolng krawedz filtra
zapuszczacé na gtebokosc 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ w grunt za
pomocg rur obsadowych o $rednicy 140 mm, z wykonaniem dodatkowej obsypki filtracyjne;j.
Zakres Robot obejmuje:
< wptukanie igiet,
« utozenie przewodu ssawnego i podtaczenie igiet,
% ufozenie przewodu ttocznego,
% pompowanie,
+ demontaz instalaciji.
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Odwodnienie wykopu pod kolektory

Dla odcinkéw sieci, posadowionych ponizej poziomu wéd gruntowych, nalezy wykonaé wgtebne
odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltréw o dtugosci 67 m.

Przewidziany rozstaw igfofiltréw co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i dookota
wykopdw jamistych.

W przypadku statego naptywu wody do wykopu nalezy przyjaé obustronne wptukanie igtofiltrow i
ciggty czas pracy jednego lub kilku (w zaleznosci od wielkosci naptywu) zestawdw pompowych
przez caty okres wykonywania robét ziemnych i montazowych.

W rejonie wystepowania gruntéw organicznych oraz spodziewanego duzego naptywu wéd
gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

Po wbiciu i rozparciu grodzic, zgodnie z ST-01.02., wptuka¢ igtofiltry IgE-81 lub rbwnowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gfebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu w ilosci
minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania). Rozpocza¢ depresyjne pompowanie
wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po czym rozpoczgé reczne wykopy.

Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz prowadzi do
znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystapienia wody w wykopie (np. po opadach
deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkéw pogodowych, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢ drenaz poziomy w obsypce
zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, potozonych w najnizszych
punktach wykopu, a nastepnie wypompowywac wode na powierzchnie.
Gtebokosc¢ studzienek zbiorczych 50 cm.
Rury drenazowe ukfada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).
Zakres Robét obejmuije:

e wykonanie podsypki wg ST-01.02.,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewodow ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu préb szczelnosci.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i
ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét
Ogdéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.
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Szczegolne wymagania dotyczace Robét

Roboty montazowe moga byé wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podfoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatow i przewodow.

W zwigzku z powyzszym, przez caty czas trwania prac montazowych nalezy prowadzi¢
obserwacje stanu wykopu i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,
intensyfikowac¢ prace odwodnieniowe.

MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty muszg posiadaé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujacg Ustawg —
certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane materiaty

-_selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
- studzienki zbiorcze drenarskie DN 400 PVC,

- rury drenazowe.

SPRZET

Wymagania ogélne

Sprzet zastosowany do Robdét musi byé w peti sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét

- zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub réwnowazne) z agregatem pompowo —
prézniowym i orurowaniem,

- pompy odwodnieniowe,

- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w ST-00.00.
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5.2.  Szczegodlne warunki wykonania Robot
Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia
odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas
trwania robét.
Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podfozu wykonywanego przewodu, ani tez w podiozu obiektéw sgsiednich.
Szczegolne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkow atmosferycznych
— wielkosci i czestotliwosci opadow deszczu i zwigzanych z tym wahan lustra wody.
Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopdw muszg
by¢ podejmowane na biezaco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do niezbednego
minimum nalezy w miare mozliwosci w niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania
prac ziemnych i montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowyc,h
- sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjne;j.
Przez caty czasokres Robot montazowych nalezy kontrolowaé poziom obnizonego zwierciadta
wody.
W trakcie Rob6t odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektéw budowlanych.
Przy wykonywaniu odwodnien w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli nalezy jg
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdblne obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robo6t odwodnieniowych jest odwodnienie wykopu na odcinku diugosci 1m.
ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegélne odbioru Robét
Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa az do
zakonhczenia Robot.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
zapisami w Dzienniku Budowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemysfowe”, oraz normy

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.04

ROBOTY BETONOWE

Kod CPV: 45200000-9

PP i R TELSYSTEM sp. zo.o. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-01.04. Roboty betonowe



L2Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 1 2
~Poprawa jakoSci Zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

50

ST-01.04 ROBOTY BETONOWE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét betonowych, ktore zostang wykonane w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami sciekéw i infrastruktura towarzyszaca na terenie gminy
Sierakowice, w trzech nastepujacych zadaniach:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,
a mianowicie:

fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,
fundamenty zurawikéw,

fundamenty urzadzen antyodorowych,

warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
obetonowania wtazoéw Zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét betonowych przy
przepompowniach sciekoéw, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, elementach
zagospodarowania terenéw przepompowni.

Posadowienie fundamentéw szaf RZS w obiektach przepompowni sciekéw

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowaé na fundamencie odpowiednim do
rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni sciekéw, wykonanym z betonu
zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz
B-10, o grubosci 0,10 m.

Posadowienie fundamentéw dla zamontowania zurawikéw i urzadzen antyodorowych w
obiektach przepompowni sciekow

Fundament dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu zbiornika
przepompowni, nalezy wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowi¢ na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament zurawika wyposazy¢ w gniazdo (stope) do zamontowania urzadzenia.
Fundament dla urzadzen dozujacych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm, zlokalizowany przy

ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

W fundamencie nalezy zainstalowac rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu tfocznego, oraz gniazdo do zasilania, zgodnie
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z ST-01.07. Ponadto fundament nalezy wyposazy¢ w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
obudowy zbiornika chemikaliéw.

Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu
klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m..

Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

Osadzenie wtazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej PP-144/60 nalezy wykonac¢
przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

Ramy wtazéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej
ptycie o wymiarach 0,8m x 0,8m x min.0,1m, ze spadkiem na zewnatrz. Nalezy zastosowac
beton klasy nie nizszej niz B-20.

Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac¢ betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdlugo$¢ kaskady.

Prace betonowe w studniach rozpreznych

Kinete studzienki rozpreznej nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z rysunkami w dokumentacji
projektowej tak, aby spowolni¢ strumien ttoczonych $ciekdw.. Zastosowacé beton
hydrotechniczny klasy nie nizszej niz B-30.

Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

Konstrukcje studni rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studni z zaworem odpowietrzajgco-
napowietrzajacym nalezy zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej przystosowac¢ do
wprowadzenia przewodow ttocznych na wysokosci 70 cm od dna studzienki i zainstalowania
zasuwy. Pod zasuwami i zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym wykona¢ podparcie z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej lub wyla¢ na mokro z betonu B-30.

1.3.8. Ogrodzenia przepompowni

Stupki stalowe bedgce elementem ogrodzenia zostang osadzone w blokach betonowych
15x15x50 cm. Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana
bedzie na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gérna krawedz blokéw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.

Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa. i
ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczace Robébt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

2.3. Wymagania dotyczace Materiatéw
Wszystkie Materiaty muszg posiadaé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujacg Ustawg —
certyfikaty bezpieczenstwa.
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24. Stosowane Materialy

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci
beton zwykly gwarantowanej jakosci

zaprawy

dodatki uszczelniajgce do betonu,
prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS,
prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

- papa,

Stal St0S

- Stal AllIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

2.5. Wymagania szczegélne dotyczace Materiatéw
2.5.5. Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytwérni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych
mieszanek betonu oraz udokumentowadé, ze zaktad dostarczajacy mieszanki ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:
1.Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.

Beton hydrotechniczny
Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.

Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczaé: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu
dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowaé wczesniej niz po 40 minutach, a koniec
wigzania nie wczes$niej niz po 5-ciu godzinach i nie poézniej niz po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody.

Beton zwykty
Nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym

kolorze.
2.Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

PP i R TELSYSTEM sp. zo.o. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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3. Domieszki do betonéw:

Zaleca sie stosowanie domieszek wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury
opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje srodkow:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymagane;j
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobdr wiasciwej mieszanki zalezy
od konsystenciji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

domieszki opdzniajace, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajace w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

optymalne dozowanie domieszki powinno by¢é okreSlone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane $cisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objeto$ci mieszanki
betonowej,

wyboér domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem =z danym rodzajem cementu (na podstawie sSwiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak rowniez nie moze
powodowacé korozji zbrojenia.

4. Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetnia¢ wymagania normowe.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw, to woda ta nie wymaga badania.
W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami dowiez¢ wode spetniajaca
wymagania normy.

SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania Roboét
- wibratory wgtebne do zageszczania betonu,
- szalunki systemowe
i inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAGESZCZANIE
41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.
PP i R TELSYSTEM sp. zo.o. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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4.2. Srodki transportu

samochod skrzyniowy samowytadowczy,
mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytwérni do miejsca
wbudowania,

i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Wymagania szczegébine

W przypadku zakupu betonu w wytwomi:

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwdrni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy
uzyciu metody zapobiegajacej segregaciji i utracie sktadnikdéw, aby utrzyma¢ wymagang
urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caty sprzet do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogoéw odpowiednich norm.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00..

5.2. Wymagania szczegdbine

5.2.1. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzegaé wymagan:

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

o dozowanie cementu powinno odbywacé sie na niezaleznej wadze z doktadnosécig 2%,

¢ dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%

e urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

o wartosc stosunku C/W nie moze by¢é mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),

o badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wylgcznie w
warunkach budowy.
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Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pdzniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia
prawidtowosci wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktorg spada;
w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ dokladnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, Zze przewozony jest w pracujgcych ciagle urzadzeniach
mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzadzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego

wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyé.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy, w
ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,
- wytrzymatosé betonu na $ciskanie,

- robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowe;j.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie woda,

- osfoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczna,

- wykonanie obrzezy w postaci watkdow z zaprawy (ha poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o gtebokoéci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewag, a przed utratg wilgoci chronic¢ przez przykrywanie folia,

- wykonanie powitok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
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Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na biezacym, w miare
postepu Robdét, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatéw i zgodnoéci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakosé ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Sprawdzenie Materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie Robot betonowych
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym okiem
nieregularnosci.

Badania odbiorcze Robot betonowych w obrebie przepompowni $ciekow, studzienek,
fundamentéw, ogrodzen, wodocigqu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe majace na
celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw Robét zwigzanych z wykonaniem:
przepompowni $ciekow, studzienek i ogrodzen, ktore po zakornczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujacych
punktéw:
- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

- rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie
jej podawania,

- zachowania odpowiedniej gruboséci kolejnych warstw,

- jednolitego  zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,
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- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chfodnych i
goracych,

- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.
OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne obmiaru Roboét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: komplet Robot betonowych, wykonanych w zwigzku z budowg danego,
podlegajgcego odbiorowi, odcinka sieci.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogoélne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST- 00.00. Cato$¢ Robdét betonowych, objetych
niniejszg ST stanowi roboty towarzyszace budowie sieci.

Warunki szczegélne odbioru Roboét
Nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowa i zapisami w
Dzienniku Budowy,

¢ uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

e zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdt, wynikow pomiaréw i badan,

e naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,

¢ dokonaé szczegdétowych ogledzin Robdt,

o odchyiki od powierzchni, jako$¢ wykonanych Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci
Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:
o Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatéw,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”,
e Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 l05l

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH SANITARNYCH

Kod CPV: 45200000-9

PP i R TELSYSTEM sp. zo.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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ST-01.05. ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH SANITARNYCH

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t montazowych na sieciach zewnetrznych sanitarnych ktore
zostang wykonane z zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
sciekow na terenie gminy Sierakowice, w trzech nastepujacych zadaniach:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rzeczowy do realizacji okre$lono w Dokumentaciji Projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

1. Specyfikacje zwigzane:
a. Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewoddw i obiektéw ujete sg
w ST-01.02,;

b. Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sgq
w ST-01.02.;

c. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.03.;

d. Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy wyréwnawcze
pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggdéw do studni) nalezy wykonac
zgodnie z ST-01.04.

e. Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem sieciowych
przepompowni sciekow nalezy wykonaé¢ zgodnie z ST-01.07;

2. Prace towarzyszace — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

a. Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi;

b. Przejscia przewoddéw przez Sciany studni betonowych w wyjatkowych, uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru przypadkach wykonywania otworéw wprowadzeniowych na budowie
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do Materiatdéw zastosowanych do budowy
przewodow;

c. Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktadaé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wtopionym miedzianym drutem.
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W zakres Rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

- kanaly z rur gtadkich PVC-U lite Dn 200mm klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztattkami
systemowymi PVC, tgczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa.

- odgatezienia od kanatow w kierunku posesiji z rur gtadkich PVC-U lite Dn160 mm, PN 6, SN - min
6 (6kN/m?), kielichowych, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, z ksztaltkami systemowymi PVC,
taczonych na uszczelke elastomerowg — wargowag, wiaczenia odgatezien do kanatéw bocznych
za pomocg trojnikow lub do studzienek potgczeniowych.

1.3.2. Przeciski i przewierty

- przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych (pod drogami, rowami itp):rurami
ochronnymi stalowymi DN300 (323,9x8 mm) z wprowadzeniem rury przewodowej PVC-U lite
DN 200 mm.,

- przeciski kierunkowe na odgatezieniach w kierunku posesji (pod drogami, rowami i inne):
rurami ochronnymi stalowymi DN200 (219,1x5,6 mm) z wprowadzeniem rury przewodowe;j
PVC — U lite DN 160 mm.

- przeciski kierunkowe na rurociggu ttocznym (pod drogami, rowami): rurami ochronnymi
stalowymi DN150 (159x5 mm) -z wprowadzeniem rury przewodowej PE-RC DN 90 mm.

- przewierty sterowane na rurociggu grawitacyjnym, rurg przewodowg PE-RC DN 200 mm.

- przewierty sterowane na rurociggu ttocznym, rurg przewodowg PE-RC DN 90 mm.

- przewiert sterowany na rurociggu ttocznym (pod lasem): rurg ochronng HD-PE DN150 z
wprowadzeniem rury przewodowej PE-RC DN 90 mm.

1.3.3. Podwieszenie pod konstrukcja mostu

- na rurociggu ttocznym (nad terenem kolejowym, podwieszenie do konstrukcji mostu
drogowego: rurami ochronnymi stalowymi DN150 (159x5 mm) —z wprowadzeniem rury
przewodowej PE-RC DN 90 mm.

1.3.4. Przewody ttoczne z przepompowni sciekow

- rurociagi z rur PE-HD, PE 100 RC, PN10, SDR 17
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA

przepompownia PK na dziafce 28/3 nr w Karwacji

Na odcinku od przepompowni Sciekow zlokalizowanej na dziatce nr 28/3 do istniejacej
studzienki wigczeniowej SWK zlokalizowanej réwniez na dziatce nr 28/3 nalezy wykonaé
rurocigg ttoczny DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

przepompownia PM2 na dziatce nr 110/22 w Mojuszu, przepompownia przewidziana do
budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie ,,2b” - Mojusz

Na odcinku od przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 110/22 w zadaniu ,,2b” -
Mojusz do istniejacej studzienki rozpreznej SR(PM2) zlokalizowanej na dziatce nr 243/12 w
Wygodzie Sierakowskiej nalezy wykonac rurocigg ttoczny DN 110 z rur polietylenowych PE 100
RC, SDR 17.
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przepompownia Plok na dziatce nr 20/1 w Karwacji

Na odcinku od lokalnej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 20/1 do studzienki
S400a. zlokalizowanej na dziatce nr 28/3 nalezy wykonac rurocigg ttoczny DN 63 z rur
polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ

Na odcinku od p. ,A” do studzienki rozpreznej SR(PMH) zlokalizowanej na dziatce nr 108/14,
nalezy wykona¢ fragment rurociggu ttocznego DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR
17, odprowadzajgcego Scieki z przepompowni sciekow PMH i PM1, zlokalizowanych na terenie
etapu IV cz.2.

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PM1 na dziafce nr 141/2 w Mojuszu

Na odcinku od przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 141/2 do studzienki
wigczeniowej SWM1 zlokalizowanej na dziatce nr 377/1 nalezy wykonac rurociag ttoczny DN
90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

przepompownia PMH na dziatce nr 255/2 w Mojuszewskiej Hucie

Na odcinku od przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dziatce nr 255/2 do p. ,A” nalezy
wykonac rurociag ttoczny DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

Kolejny odcinek tego rurociagu - od p. ,A” do studzienki rozpreznej SR(PMH) wykonany
zostanie w ramach zadania ,2b” - Mojusz.

przepompownia Plok na dziatce nr 235/3 w Mojuszewskiej Hucie

Na odcinku od lokalnej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 235/3 do studzienki
S110/4 zlokalizowanej rowniez na dziatce nr 235/3 nalezy wykonac rurocigg ttoczny DN 63 z
rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

przepompownia PS na dziafce nr 69/10 w Szopie,

Na odcinku od przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 69/10 do studzienki
rozpreznej SR(PS) zlokalizowanej na dziatce nr 52/1 w Mojuszu, przewidzianej do budowy w
ramach na etapu IV cz. 1 zadanie 2”b” nalezy wykonac¢ rurocigg ttoczny PE DN 90 z rur
polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

1.3.5. Zabezpieczenie przewodoéw rurami ochronnymi

- rury ostonowe stalowe DN 300 (323,9x8 mm) na kanale grawitacyjnym, z wprowadzeniem
rury PVC-U lite Dn 200,

- rury ostonowe stalowe DN 200 (219,1x5,6 mm) na kanale grawitacyjnym, z wprowadzeniem
rury PVC-U lite DN 160,

- rury ostonowe stalowe DN 150 (159x5 mm) na rurociggu ttocznym, z wprowadzeniem rur
PE-RC Dn 90,

- rury ostonowe HD-PE DN 150 na rurociggu ttocznym, z wprowadzeniem rur PE-RC Dn 90.

1.3.6. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

Studzienki betonowe

Studzienki ,weztowe” — na rozgatezieniach, na diuzszych odcinkach sieci, nalezy wykonac¢ jako
studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie mniej niz B-45, Dn 1200 mm.
Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikaciji.

Stopnie ztazowe fabrycznie zamontowane w elementach studni, zgodnie z p. 2.3.7.
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Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o srednicy Dn 400 mm, zbiorcze, dla umozliwienia wtgczania do nich odgatezien do
zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi badz przysztymi.

Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowac studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o
srednicy Dn 315 mm.

Budowa studni wg p. 2.3.8. niniejszej Specyfikaciji.

Na studzienkach nalezy montowaé wtazy z pokrywami zeliwnymi lub Zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie uzytkowanym rolniczo studnie
wynies¢ 20 cm ponad powierzchnie terenu.

Wprowadzenia rur do studni

Wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy wykona¢ z
zastosowaniem kro¢cow przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, wmontowanych
fabrycznie w kinete, bgadz — w przypadku kaskady — w krag betonowy, co zostato opisane w p.
2.3.6.i2.3.10. niniejszej Specyfikacji.

Wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC-U lite do studzienek z tworzyw
sztucznych nalezy wykonac¢ przez bezposrednie podigczenie bosego konca rury z
posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego
celu kielicha w kinecie studzienki.

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw sztucznych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem kréécow przejsciowych

Bezobstugowe sieciowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robét winien zamowié i zakupié obiekty przepompowni sieciowych ztozone z
ponizej zestawionych elementow:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
przepompownia PK na dziafce 28/3 nr w Karwacji

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 1500, H 3120,
- wlot sieci grawitacyjnej +210,88 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +211,40 m.
n.p.m.,
- dno +209,88 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3. szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”’- MOJUSZ
przepompownia PM2 na dziatce nr 110/22 w Mojuszu

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 1500, H 5050,
- wlot sieci grawitacyjnej +227,65 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +229,90 m.
n.p.m.,
- dno +226,45 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3. szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PM1 na dziafce nr 141/2 w Mojuszu

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 1500, H 5460,
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- wlot sieci grawitacyjnej +216,54 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +219,20 m.
n.p.m.,
-dno +215,34 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3 szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

przepompownia PMH na dziatce nr 255/2 w Mojuszewskiej Hucie

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 1500, H 3500,
- wlot sieci grawitacyjnej +243,70 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +244,40 m.
n.p.m.,
- dno +242,50 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3. szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

przepompownia PS na dziatce nr 69/10 w Szopie

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 1500, H 4310,
- wlot sieci grawitacyjnej +224,69 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +225,70 m.
n.p.m.,
-dno +222,99 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3. szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

Rozmieszczenie wlotdéw, wylotow, innych otworéw technologicznych zgodnie ze schematami
przepompowni w Dokumentacji Projektowe;j.

Orurowanie technologiczne w przepompowniach i prowadnice pomp nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH 18N9.

Dane techniczne i wymagania dla zbiornikéw, ich wyposazenie, oraz dane pomp dla
poszczegoélnych przepompowni opisano w p. 2.3.12. niniejszej Specyfikaciji.

Wymogi dotyczace sterowania, automatyki i zakresu monitoringu przepompowni, oraz dane
techniczne i wyposazenie szafy RZS opisano w ST-01.07. — ,Instalacje elektroenergetyczne”.

1.3.9. Lokalne przepompownie $ciekéw

Wykonawca Robét winien zamowic i zakupi¢ przepompownie lokalng ztoZzong z ponizej
zestawionych elementéw:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
przepompownia Plok na dziatce 20/1 nr w Karwacji

1. komora pompowni o0 parametrach:
- DN 800, H 2500,
- wlot sieci grawitacyjnej +207,00 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) +207,80 m. n.p.m.,
- dno +206,30 m. n.p.m.,

2. pompa zatapialna 1 szt..

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PLOK na dziafce nr 235/3 w Mojuszewskiej Hucie

1. zbiornik pompowni o parametrach:
- DN 800, H 2600,
- wlot sieci grawitacyjnej + 244,80 m. n.p.m., wylot (rurociag ttoczny) + 245,60 m. n.p.m.,
-dno + 244,10 m. n.p.m.,

2. pompa zatapialna 1 szt.
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Dane techniczne i wymagania dla zbiornika, jego wyposazenie, oraz dane pomp dla

przepompowni lokalnej opisano w p. 2.3.13. niniejszej Specyfikacji.
Urzadzenia przeciwodorowe

Nalezy skutecznie wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstawania w trakcie eksploatacji odorow,
pochodzacych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami wydanych decyzji
administracyjnych.

Celem spetnienia wymogow srodowiskowych, dotyczacych eliminaciji ucigzliwoéci zapachowych,
nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowac nastepujace urzadzenia:

1.3.10.1.Eliminacja odoréw pochodzacych ze zbiornika przepompowni

Dla skutecznego usuniecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzania:

1. zapewnienie wypompowywanie sciekéw ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzacym lub innego rozwigzania konstrukcyjnego pozwalajgcego na
spompowanie sciekow do poziomu suchobiegu w kazdym cyklu pompowania tak, aby nie
dopusci¢ do zalegania osaddéw sciekowych na dnie pompowni;

2. zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazdej przepompowni filtréw
biologicznych wysokiej jakosci.

Szczegodty przyjetego rozwigzania wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego pisemnej

aprobaty.

1.3.10.2.Eliminacja odoréw ze studzienek rozpreznych i sasiadujacych z nimi

1.3.11.

1.3.12.

Celem likwidaciji ucigzliwoéci zapachowych, przenoszonych siecig, nalezy zastosowaé
urzgdzenia do dozowania chemikaliow. W tym celu na terenie kazdej przepompowni, zgodnie z
ST-01.04, wykonany zostanie fundament betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110, do
wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w przepompowni.

Wykonawca zakupi dla kazdej przepompowni sieciowej w niniejszym przedsiewzieciu zestaw
urzgdzenh do dozowania chemikaliéw, zgodnie z opisem w p. 2.3.17 i zainstaluje je.

Studzienki rozprezne

W miejscach wigczenia przewoddéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wybudowaé
studzienki rozprezne Dn 1200 mm., zmniejszajace energie strumienia przepompowywanych
Sciekow.

Przewody ttoczne zakonczy¢ w studzienkach rozpreznych, skad najczesciej do pobliskiej,
zlokalizowanej w odl. ok. 2 m studzienki sieciowej doprowadzony bedzie odcinek kanatu
grawitacyjnego.

Studzienki wykonac¢ z elementdéw betonowych prefabrykowanych z betonu klasy nie mniej niz B-
45. Konstrukcja studzienek — zgodnie z rysunkami i opisem w Dokumentaciji Projektowe;j.
Budowa studzienek wg p. 2.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Na studzienkach nalezy montowaé wtazy Zeliwne z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie uzytkowanym
rolniczo studnie wynies¢ 20 cm ponad powierzchnie terenu.

Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach tlocznych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych w
Dokumentaciji Projektowej na przewodzie ttocznym klapy rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym i przytgczem w postaci nasady hydrantowej, zgodnie z opisem w p. 2.3.15.
Urzadzenia zainstalowa¢ w studniach DN 1200, wyniesionych 30 cm ponad poziom gruntu.
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1.4.

1.5.

1.
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Nalezy wykonaé szczelne przejscia rurociggu ttocznego przez $ciany studzienki. Przewody

ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na wysokosci ok. 70 cm od dna.
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace na rurociggach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy wybudowac¢ w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
DN 80 PN16, zgodnie z opisem w p. 2.3.16.

Zawory zainstalowa¢ w studniach DN 1200, wyniesionych 30 cm ponad poziom gruntu.
Nalezy wykonaé szczelne przejscia rurociggu ttocznego przez $ciany studzienki. Przewody
ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na wysokosci ok. 70 cm od dna.

Komory przeciskowe i przewiertowe

Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych odcinkdéw rury stalowej
do przecisku, ich fgczenia, oraz — po wykonaniu przecisku lub przewiertu — wprowadzania i
taczenia rur przewodowych PVC-U lite badz PE-RC, przewidziano o wymiarach: min. 4,0 x 2,0
m.

Komory odbiorcze, najczesciej stanowigce jednoczesnie wykop pod przyszitg studzienke,
przeznaczone do odbioru segmentéw roboczych, przewiduje sie o wymiarach: ok. 2,0 x 2,0 m.
Budowa komor wg p. 2.3.11 niniejszej Specyfikaciji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
i ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczace Materiatow

Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wiaczone do Robdt, muszg by¢
zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.
Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku
réznic lub sprzecznosci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogg by¢ stosowane do
Materiatéw dostarczanych i stosowanych w Robotach, podana jest w p. 10.1. niniejszej
Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w zamysle wyczerpujgca i dlatego dodatkowe normy
moga by¢ réwniez stosowane.

Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére beda uzywane i zastosowane w Robotach, powinny
by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawieraé¢ wszelkie biezace udoskonalenia w projektowaniu i
wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

Tam, gdzie w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlniono urzadzenia, Materiaty i ich
skfadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac¢
wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych
rozwigzan.

Szczegoty wszelkich alternatywnych urzadzen, proponowanych do zastosowania do Robot
przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg
przed ztozeniem zamowienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta na budowe.
Szczegodtowe dane, dotyczace proponowanych alternatywnie Materiatéw, muszg by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru zgodnie z warunkami umowy przed ich proponowanym
zastosowaniem.
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4. Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych dostawcow i zrédet Materiatow,
wymaganych do wykonania Robét. Jezeli Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢
probki do badania i préb. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozona liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.

5. Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacja, certyfikatami, a jakos¢ probek powinna mie¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcéow i zrodet mogg byé przeditozone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Kontraktu, ale zadne zrodito dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2. Stosowane Materialy

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC-U lite

rury i ksztattki cisnieniowe PE-RC,

rury ochronne i przeciskowe stalowe,

rury ochronne HD-PE do przewieru sterowanego,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, kro¢ce przegubowe dostudzienne i przystudzienne,
oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy Zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownie kompaktowe sieciowe z pompami zatapialnymi i armatura,
przepompownia kompaktowa lokalna z pompg zatapialng i armatura,
wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zabudowy w
studniach betonowych DN 1200

zasuwy nozowe kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zabudowy w ziemi
klapy rewizyjne (czyszczaki),

zespotly napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow,

ptozy dystansowe,

keramzyt,

materiaty izolacyjne i uszczelniajace,

elementy ze stali nierdzewnej,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegoélne

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)
— kanaly grawitacyjne, przykanaliki

Wymagania

Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkoéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek musza by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
o Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Transport i sktadowanie

Rury PVC-U lite nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po
pochylni samochodowej, wleczenie.
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Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokos$ci nie przekraczajgcej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ Materiatu w tych temperaturach.

Transport
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a

ksztattki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncowki rur winny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
1. Rury przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd kohce nie
moga by¢ diuzsze niz 1 m.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

3. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem
tekturg falistg i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur

W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecina¢ tasmy wigzace pakiety, zaczynajac
od gornych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie
po pochylni samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokos$ci co
najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wiecej niz 7 warstw, o wysokosci nie
przekraczajacej 1,5 m. Stos musi by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, jak réwniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o srednicy 200 mm mogag by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo — przez
jednego lub dwdch pracownikdw

Montaz

Budowe sieci i przykanalikow rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg
ST-01.03. Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopow
ujeto w ST.01.02.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC -U litych nalezy wykonaé wg wytycznych producenta
a takze wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz sieci i przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku
odwrotnym do przeptywu Sciekow.

W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerowa.
taczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$¢ wsuniecia koncéwki do
kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych
elementéw.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.
Ciecie rur nalezy wykonywa¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane
gtebokosci wsuniecia w ztaczki.
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Po obcieciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci

Materiatu. Uciete koncowki nalezy fazowaé pod katem 15° na dtugosci min 6 mm.
Rury polietylenowe PE-RC - kanalizacja ttoczna

Wymagania
Materiat rur polietylenowych PE-RC, uzywanych w trakcie Robot powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
ci$nienie nominalne PN 10
o duza trwalos$¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opdzniong inicjacjg
pekniec,
e rurociggi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowej
rurociggi moga byc¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania
podtoza,
o Materiat moze by¢ uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej,
o Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie
Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza
by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;j.

Potaczenie rur i ksztattek metodag zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, zgodnie z
opisem w punkcie 5.3.2.

Rury ochronne i przeciskowe stalowe

Wymagania

Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych kanalizacyjnych przy
bezwykopowym przejsciu przez przeszkody (przeciskach kierunkowych), oraz do podwieszenia
pod konstrukcjg mostu drogowego nad terenem PKP muszag posiadaé oznaczenia i cechy
zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie rur stalowych powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo¢. Rury powinny by¢ utrzymywane w staniesuchym
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i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate
sktadowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

Rury stalowe powinny byé tadowane na s$rodki transportu w ten sposéb, aby mogty byc¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzeh. Sposéb mocowania elementdw musi wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia,
przewrécenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie nalezy
przekracza¢ wymiarow skrajni ani dopuszczalnych ciezaréw pojazddéw.

Montaz

Rury stalowe, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie przeciwko korozji izolacja Z-O2 lub
rownowazng, taczone bedg w trakcie wykonywania przecisku w wykopie (komorze
przeciskowej) metodg spawania.

Wprowadzenie rur przewodowych w rury ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z

p. 5.3.3. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.4. Rury HD-PE do przewiertu sterowanego

Wymagania
Materiat rur z HD-PE, uzywanych w trakcie Rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek musza by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
e cisnienie nominalne PN 10,
materiat musi posiadac aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,
e materiat musi posiadac¢ atest higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Transport i sktadowanie

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu,
jak $ruby, tancuchy itp., zarysowaniem.

Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury polietylenowe produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od
Srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza
by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur polietylenowych nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.
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2.3.6.
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Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Potaczenie rur i ksztattek HD-PE metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
zgodnie z opisem w punkcie 5.3.2.

Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:

Studzienki rewizyjne Dn 1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane betonowe.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia;

— podstawa studni (beton klasy nie mniej niz B-45, w tym:
prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktérej zamontowano
przejscia szczelne, ze ztaczem na uszczelke elastomerowa- wargowa,
spocznik;

— komora robocza studni ze ztaczem na uszczelke elastomerowg - wargowa, beton klasy nie
mniej niz B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza niz
2,0 m;

- zwiehczenie studni (beton klasy nie mniej niz B-45), w tym:
pierscien wyréwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wiazu do
poziomu terenu
podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie;

- pofgczenia kregéw na piérowypust.

Montaz
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu —
klasy nie mniej niz B-15, wg ST-01.04.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.
Studzienki nalezy zaizolowac zewnetrznie.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne, zgodnie z p. 2.3.8. Pokrywy wiazow:
zeliwne lub Zzeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.

Pokrywy Zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych na
posesjach, pokrywy zeliwne z wypetieniem betonowym na polach i w pasach zieleni —
przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wyniesé¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.7. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania

Materiat - Zzeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatoéci nalezy osadza¢ w
Scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wlazami, na
przemian, w odlegto$ciach pionowych 25-30 cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamoéwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.
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2.3.8. Studzienki z tworzyw sztucznych

Wymagania:

1.
2.

Studzienki tworzywowe muszg by¢ kompatybilne z systemem rur.

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych nalezy budowac jako prefabrykowane
systemowe studnie z tworzywa sztucznego, o $rednicy Dn 400 mm z kinetami zbiorczymi z
tworzyw sztucznych, formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia,
zmiany temperatury, oraz odpornos$ci chemicznej, ze specjalnie wyprofilowanym dnem o
spadku 2%, oraz z dostosowang do potrzeb iloscig wigczen dla rur gladkich PVC.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure wznoszaca
gtadkg z PVC-U lite SN-4, pod drogami SN-8, z profilowanym pierécieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesiji zaprojektowano z tworzywa sztucznego, o
srednicy Dn 315 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg przelotowa, rury trzonowej profilowane;j
(karbowanej) wykonanej z PP SN-4, pod wjazdami SN-8, o srednicy 30 cm z profilowanym
pierscieniem uszczelniajacym i teleskopowego zwienczenia.

Montaz:
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnoéci przy montazu:

1.

5.

Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wiasciwie przygotowanej
podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami analogicznie do tgczenia rur, i
zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotdw.

Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg
umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig gtebokosc) i wykonac starannie obsypke

z zageszczeniem. Diugo$¢ rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.

Pierécien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowaé $rodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykona¢ czynnosci zwigzane z montazem
wiazu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wyniesé 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.9. Wiazy do studzienek

Wymagania:

1.

2.

3.

Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac¢ wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg)

Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac¢ wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowaé wiazy typu lekkiego klasy
B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:

Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac¢ elementy prefabrykowane
studni:

pierscien wyrownujacy,
podstawa wiazu.
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Podstawe wiazu nalezy wypoziomowacé, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame

wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zesp6t z ramg wiazu , zgodnego z
wyzej okreslonymi wymaganiami.

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wiaz poprzez
obetonowanie — wylanie ptyty 800x800 mm. lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o
wymiarach 800x800x min 100 mm — dla studzienek posrednich DN 400, oraz studzienek
posesyjnych DN 315, zlokalizowanych we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrebie
posesji. Pozostate studzienki posesyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odcigzenie stozkiem
betonowym.

Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek betonowych

W betonowych studniach kaskadowych dla rur litych z PVC-U nie nalezy obetonowywaé rury,
lecz wykonaé¢ dokfadnie zageszczenie gruntu wokoét rury. Kolano dolne kaskady oprzec¢ na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Komory przeciskowe

Komory startowe

Komory startowe nalezy wykona¢ w postaci prostokgatnych wykopdw o scianach pionowych,
umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W dnie osadzi¢ studzienke zbiorczg DN 300,
celem odpompowania wéd opadowych lub przeciekow wéd gruntowych w przypadku ich
wystepowania.

Komory odbiorcze

Komory odbiorcze nalezy wykona¢ w postaci prostokatnych wykopéw o scianach pionowych,
umochionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
lub intensywnych opaddw, w dnie komoér osadzi¢ studzienke zbiorczg DN 300, celem
odpompowania wod.

Sieciowe przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni

Wymagania
Zbiornik przepompowni $ciekéw nalezy wykonac¢ z polimerobetonu, czyli kompozycji piasku
kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego utwardzaczami.

Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokg odpornoécig na korozje, chemoodpornoscia,
catkowitg wodoszczelnoscia, nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscia.

Dane techniczne:

- Wytrzymatos$¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
- Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH

- Odpornos$¢ na scieranie max =0,5.

Wyposazenie zbiornika
- pompy opisane nizej — 2 sztuki,
solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej, umocowang na zawiasach,
drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi,
podest ze stali nierdzewnej OH18N9 (w przepompowniach , PK, PM2, PM1),
wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami; czes¢ naziemna obu przewodow
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej,
stopy sprzegajace dla pomp,
orurowanie technologiczne ze stali nierdzewne;,
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- wszelkie sruby, nakretki, podktadki do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

- zasuwy odcinajgce nozowe z miekkim uszczelnieniem chemoodpornym,

- zawor odwadniajacy ze ztgczka do weza,

- kréciec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliow

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika chemikaliéw,

- kréciec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtaczenia rurociggu
grawitacyjnego,

- ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

- wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocg ksztattki kotnierzowej,

- fancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewne;j.

Montaz przepompowni

Wykonawca powinien zamowi¢ przepompownie o parametrach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Nalezy podac producentowi aktualne rzedne wiotu i
wylotu, srednice rur, kierunki otworéw w uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia
przepompowni oraz ptyty kotwigcej, aktualny poziom wod gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. ,Roboty betonowe”.

Podtgczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonaé zgodnie z ST-
01.07. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.06. ,Roboty
drogowe”.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.08 ,Ogrodzenie”.

Montaz zbiornikéw przepompowni winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni sciekow.

Montaz wyposazenia przepompowni i jej automatyki — przeprowadza dostawca urzgdzen, badz
wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urzadzen.

Rozruch mechaniczny i hudrauliczny przepompowni:

Rozruch mechaniczny zmontowanej przepompowni polega¢ bedzie na: sprawdzeniu
szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen
indywidualnie.
Rozruch hydrauliczny polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu szczelnosci komory, przewoddw, armatury przez napetnienie woda,
- sprawdzeniu rzednych wprowadzen przewodéw do zbiornika, ich oczyszczeniu,
- sprawdzeniu dziatania poszczegolnych elementéw przepompowni, regulacji, usunieciu
usterek,
- sprawdzeniu parametréw pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu wodg, w czasie
okreslonym w DTR, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
- regulacji ukladow sterowania,
- regulacji armatury.
- wykonaniu pomiaréw i badan elektrycznych agregatow pompowych

Z przebiegu rozruchu nalezy spisa¢ protokdt, w kiorym zawarte bedg wyniki poszczegdlnych
préb pomiaréw i badan

W przypadku braku przytacza energetycznego docelowego, Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzic¢ rozruchy technologiczne przepompowni i proby ruchowe na dostarczonym przez
niego zasilaniu z agregatu pradotwérczego.
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Pompy zatapialne

Wymagania dla pomp

- Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna rezerwowa)
pracujgce naprzemiennie

- Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopa sprzegajaca,
gérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci dostosowanej do
gtebokosci pompowni

- Prowadnice rurowe — podwdjne - wykonane ze stali nierdzewnej

- Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornosé na zatykanie zanieczyszczeniami statymi
i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej

- Nalezy zastosowac pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm

- Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ musza od tego samego producenta

- Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwigzania

zapobiegajace przedostawaniu sie wody do komory stojana poprzez zlacze kablowe

(hermetyczne ztgcze kablowe)

Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
Podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu,
Wat pompy wykonany ze stali nierdzewne;j
Sruby wykonane ze stali nierdzewnej
Obudowa pompy minimum z Zeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg epoksydowa,
wodoszczelna,

- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane +
55°C)

- Mozliwos$¢ pracy w 20 cyklach na godzine

- Min 10 m kabla zasilajgcego

Dane techniczne pomp
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
przepompownia PK w Karwacji

Qmin = 4 I/sek; Hnmin = 23,5 m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 4 — 8 kW, 400V,

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”’- MOJUSZ
przepompownia PM2 w Mojuszu

Qumin = 13,7 I/sek; Hmin = 19,6 m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 5,5 — 9,5 kW, 400V,

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PM1 w Mojuszu

Qmin = 4 I/sek; Hmin = 24 m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 4 — 8 kW, 400V,

przepompownia PMH w Mojuszewskiej Hucie

Qnmin = 8,6 I/sek; Hmin = 22 m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 5,5 — 9,5 kW, 400V,
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przepompownia PS w Szopie

Qmin = 4 I/sek; Hmin = 52 m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 16 kW — 21 kW, 400V,

Agregaty pompowe dobranych pompy winny przy spetnieniu wymogow charakteryzowac sie
jak najwyzszg sprawnoscig w punkcie pracy w poblizu podanych parametréow.

Zasuwy nozowe

Wymagania:

1. Zasuwa przeznaczona do Sciekow

2. Cisnienie robocze PN 6;

3. Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

4. Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

5. Worzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym gwintem;

6. Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewnej nie

gorszej niz St. 1.4021;
7. Pierscieh dtawigcy z elastomeru

Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepompowni.

Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:

1. Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
2. Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
3. Kula NBR;

4. Uszczelka NBR;

5. Potgczenia kotnierzowe.

Montaz
Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepompowni.

Wtaczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC-U do przepompowni

Wymagania:
1. Zachowanie szczelnosci pofgczen

Montaz
Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potaczyé z rurg PVC-U lite z
pomocy ziaczki przejsciowej WZ 200/200.

Wtaczenie kolektorow tfocznych z rur PE-RC do przepompowni

Wymagania:

1. Zachowanie szczelnosci pofgczen

Montaz

Dostosowanie $rednicy rurociggéw ttocznych zewnetrznych do rurociggdw w przepompowni
nalezy wykonac z pomocg dyfuzorow (ksztattek przejsciowych) PE-RC poza zbiornikiem
przepompowni.

2.3.13. Lokalne przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni

Wymagania
1. Zbiornik przepompowni lokalnej z tworzywa sztucznego (PE);
2. Hmin =2500 mm, DN = 800;
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3. Orurowanie ze stali nierdzewnej KO;
4. Zawory zwrotne;

5.

Armatura odcinajgca.

Pompa zatapialna

Wymagania dla pomp

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg sprzegajaca,

gérnym uchwytem prowadnic, wykonanymi ze stali nierdzewnej KO.
Prowadnice rurowe, podwojne wykonane ze stali nierdzewnej KO
Pompa z rozdrabniaczem z hartowanej stali szlachetne;j
Bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne

Podwdjne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewne;j

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Elementy zlgczne ze stali nierdzewne;j

Zabezpieczenia termiczne w uzwojeniu stojana

silnika.
Dane techniczne pompy
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
przepompownia Plok w Karwacji

Qmin = 2,5 I/sek; Hmin = 8 m H,0,
kréciec ttoczny DN 40,

pompa z rozdrabniaczem,

silnik elektryczny Pn max = 1,5 kW, 400V.

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia Plok w Mojuszewskiej Hucie

Qmin = 2,5 I/sek; Hmin = 8 m H,0,
kréciec ttoczny DN 40,

pompa z rozdrabniaczem,

silnik elektryczny Pn max = 1,5 kW, 230V

Agregat pompowy dobranej pompy winien przy spetnieniu wymogéw charakteryzowac sie jak
najwyzszg sprawnoscig w punkcie pracy w poblizu podanych parametrow.

2.3.14. Zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zamontowania na

rurociggach ttocznych w studzienkach wiaczeniowych, studzienkach z klapa rewizyjng i
studzienkach z zaworami odpowietrzajaco-napowietrzajgcymi
Wymagania

e Zasuwa ptytowa, miedzykotnierzowa

Do mocowania pomiedzy kotnierze

Obustronnie szczelna, dopuszczalne cisnienie robocze : — 1,5 bar
Uszczelnienie migkkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Korpus dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu
Wrzeciono niewznoszgce sie

Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25)

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej

Wrzeciono ze stali nierdzewnej

Nakretka wrzeciona z mosigdzu

Elementy fgczne ze stali nierdzewnej

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe ( EP-P)

Min 10 m kabla zasilajgcego zabezpieczonego przed dostaniem sie wilgoci do komory
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Montaz

Zasuwe nozowg nalezy montowacé na rurociggu pomiedzy kotnierzami zigczy rurowych
kotnierzowych uniwersalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci pomiedzy zasuwg
i kotnierzami nalezy umiescic¢ uszczelki gumowe.

Dla odcigzenia rurociggéw zasuwe umiesci¢ na fundamencie betonowym.

2.3.15. Zasuwy nozowe kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem i izolacja termiczna z pianki PU
— na rurociagu ttocznym — na koncach podwieszenia do mostu — do montazu w ziemi
Wymagania

Zasuwa ptytowa, kotnierzowa

Do mocowania pomiedzy kotnierze

Obustronnie szczelna, dopuszczalne ci$nienie robocze : — 1,5 bar

Uszczelnienie migkkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowe;j

Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Korpus dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu

Wrzeciono niewznoszace sie

Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25)

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej

Wrzeciono ze stali nierdzewnej

Nakretka wrzeciona z mosigdzu

Elementy fgczne ze stali nierdzewnej

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe ( EP-P)

Ocieplenie ksztattkami z pianki PU

Montaz

Zasuwe nalezy montowac na rurociggu pomiedzy kotnierzami ztagczy rurowych kotnierzowych
uniwersalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci pomiedzy zasuwg i kotnierzami
nalezy umiesci¢ uszczelki gumowe.

Na zasuwie zamontowac teleskopowe przedtuzenie wrzeciona , blok kotwigcy dla zasuw
odcinajacych i statg pokrywe uliczng z blokiem betonowym lub obrukowaniem.

2.3.16. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania
- materiat korpusu i pokrywy - Zeliwo sferoidalne lub PVC,
- ciSnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie
- zawor hydrantowy do cisnieniowego ptukania rurociggu.

Montaz

Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej i przystosowanej do tego celu
studzience betonowej prefabrykowanej DN 1200. Przewody ttoczne nalezy wprowadzi¢ do
studzienek na wysokosci 70 cm od dna studzienek. Od strony naptywu sciekéw w studzience
nalezy zainstalowaé¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg opartg na bloczku betonowym

2.3.17.Zawor napowietrzajagco-odpowietrzajagcy DN 80 do sciekéw (do zabudowy w studni DN

1200)

Wymagania:

1. Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

2. Max wydajnosé odpowietrzania: 230 m*/h;

3. Max powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm2,

4. Przytgcze DN 80 — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

5. Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

6. Zawdr napowietrzajgco — odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
7. Sprzegto do weza — mosiadz;

8. Zawor kulowy — stal nierdzewna;
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Montaz

Usytuowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - na rurociggach ttocznych.
Zabudowa pionowa, w najwyzszych punktach rurociggu.

Zawory zainstalowa¢ w studzienkach betonowych prefabrykowanych DN 1200,
przystosowanych do tego celu i oprze¢ na bloczku betonowym. Przewody ttoczne nalezy
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wprowadzi¢ do studzienek na wysokosci 70 cm od dna studzienek—Od strony naptywu $ciekéw

w studzience nalezy zainstalowaé zasuwe zeliwng kotnierzowg opartg na bloczku betonowym

2.3.18. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliéw

Wymagania:

Zestaw powinien sktadac sie z:

- pompy dozujgcej (z zasilaniem 220V) o wydajnosci min.7,0 I/h,

- zbiornika dozujgcego o pojemnosci 200lI,

- obudowy ze stali nierdzewnej, zabezpieczajacej przed wptywem czynnikow
atmosferycznych i oséb trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym
zgodnie z ST-01.04. fundamencie betonowym.

Zasilanie zestawu: z szafy RZS, zgodnie z ST.01.07.

2.3.19. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiada¢ powioki fabryczne.

2.3.20. Elementy ze stali nierdzewnej

3.2.

4.2,

Wymagania:
Wykonywac¢ ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

SPRZET
Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania Roboét

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.
Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw Materiatéw zastosowanych do
Robot, oraz szczegdty ich przewozenia i roztadunku omowiono w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania szczegélne
Roboty prowadzi¢ wg:

o Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz zestawianie rur i specjalne;j
armatury powinno odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ST-01.02. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajac zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych
producentow rur, studzienek i armatury.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejszg Specyfikacja.

Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do
studzienek, prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04.

Rurociagi
Uktadanie rur

1. Podloze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dlugosci wykopu, na
odcinkach roboczych o dlugosci min. 20 m.

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu,
lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa powierzchnia powinna by¢é wyréwnana
oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna
od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

3. Otwory na potaczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub
wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej rury na
catej dtugoéci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.

4. Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury
utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i
ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane
nowe Materiaty na potgczenia.

5. Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koAcu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu.

6. Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie,
a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed
utozeniem.

7. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczen i
zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robdt powinny by¢
wykonane odpowiednie pomiary.
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8. Rury kielichowe ukfada¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone

przeciwng niz kierunki przeptywu sciekéw. Do kielicha rury utozonej wprowadzaé bosy
koniec rury uktadanej, dociskajac jg do dna kielicha.

9. Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie stopniowo
usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywac warstwowo, na
catej dtugoséci wykopu, w warstwach nie przekraczajacych 15 cm przed zageszczeniem, do
koncowej grubosci 30 cm ponad gorng powierzchnig rur.

10. W przypadkach wyptycenia przewodow grawitacyjnych badz ttocznych do gtebokosci
utozenia mniejszej niz 1m, celem zabezpieczenia ich przed przemarzaniem, nalezy
wykona¢ docieplenie keramzytem wyptyconego odcinka sieci.

Wykonanie: warstwa keramzytu: 0,5m, przykrycie folig, zasypka gruntem rodzimym.

Potaczenia rur

1. Powierzchnie potgczeh rur oraz komponenty powinny byé utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatdéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac
ostroznos¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatoéw do
pierécienia ztgcza po wykonaniu potaczenia.

2. Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

3. Szczelnos¢ potaczeh rur nalezy zapewnié poprzez zastosowanie wysokiej jakoSci
uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.

4. taczenie rurociggéw PE (PE-HD, PE-RC) metodg zgrzewania

Przygotowanie rur do zgrzewania

Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu rur ptaszczyzna
przeciecia wymaga wyrownania i oczyszczenia mechanicznego, wigcznie z usunieciem pytu

materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie
zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrobka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe
Metoda polega na taczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty grzewczej,
umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania
sita, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.

.Po uptynieciu czasu nagrzewania usunac¢ element grzewczy, a elementy tgczone spoic ze sobg
i docisng¢, zwiekszajac site docisku do osiggniecia cisnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chfodzenia. Chtodzenie nastepuje w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwadjna wyptywka.

Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta urzadzenia

Wykonane zigcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na taczeniu odcinkdéw rur elementem tgczacym (ksztattkg elektrooporowa).
Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce, powoduje
roztopienie i potgczenie materiatdow z ktérych wykonane sg ksztaitka i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsungc¢ do elektroztgczki tak gteboko na ile
pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewni¢ sie ze rury z obu stron
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weszly na takg samg gtebokos¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy elektrozigczka a rura.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej dlugosci
jednakowa.

Zaleca sie usztywnic potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastapito przemieszczenie
podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowaé wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.
Wykonane zigcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych

1. Rure przewodowg nalezy wprowadza¢ w rure ochronng przy zastosowaniu ptéz slizgowych
(dystansowych) z polietylenu Rozstaw ptéz co 1,5 m, przy czym na koncéwkach rury
ochronnej zatozy¢ podwojne ptozy.

2. Kohcowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢é pianka polietylenowg i manszetami
termokurczliwymi.

Bezwykopowe prowadzenie rurociaggéow

Opis metod sterowalnych:

1) Przewiert sterowany z zastosowaniem gtowicy pilotazowej z sondg-nadajnikiem. Przewiert
moze byc¢ rozpoczynany z powierzchni gruntu, lub z komory przeciskowej,
w miejscu, gdzie ma by¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy
specjalnej gtowicy sterujgcej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego
punktu wyjscia.
Etap | przewiertu stanowi odwiert pilotazowy, wykonany po uprzednio zaplanowanej trasie.
W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwosé doktadnego jej
lokalizowania i sterowania przewiertem. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew,
fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg ominiete i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu.

Celem uzyskania okreslonej srednicy otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie
specjalng glowice rozwiercajaca i wraz z obrotem wciggajac jg po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowice rozwiercajgcg montujemy
element, ktéry ma by¢ przeciggany. Do przeciggania moga by¢ uzywane rury: PE-HD lub
stalowe, bezposrednio rury przewodowe lub rury ostonowe.

Podczas wiercenia podawana jest zmniejszajgca wspotczynnik tarcia ptuczka bentonitowa,
ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja (po stezeniu) wykonanego
tunelu oraz chfodzenie narzedzia wiercacego. Cata operacja odbywa sie bez zakiocen
dzieki ptuczce. Skfada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu.

Metode tag stosuje sie dla kanatow DN150 + DN 500 mm w gruntach zageszczonych, na
dowolnych dtugosciach, takze ponizej zwierciadta wod gruntowych.

2) Metoda sterowalna z zastosowaniem urzadzenia typu ,kret”.
Technologia ta polega na wbijaniu rury stalowej otwartej, ktéra przesuwajac sie do przodu
nabiera ziemie do wewnatrz. Po wbiciu rury stalowej ziemia nagromadzona wewnatrz rury
usuwana jest za pomocg sprezonego powietrza i specjalnych korkoéw pozwalajgcych
doktadnie wyczys$ci¢ nowo powstate za pomocg przecisku przejscie obiektowe. Metode tg
stosuje sie dla srednic DN 100 +~ DN 1000 mm, na dtugosciach do 100 m, takze ponizej
zwierciadta wéd gruntowych.

Przyjete rozwigzania

1) Do budowy kanalizacji metodq przecisku kierunkowego przyjeto metode 2.
taczenie odcinkow rur stalowych: za pomoca spawania. .
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Komory przeciskowe opisano w p. 1.3.14 i 2.3.11. niniejszej Specyfikaciji.

2) Do budowy kanalizacji metodg przewiertu sterowanego przyjeto metode 1, z zastosowaniem
rur wzmocnionych PE-RC, bez rur ochronnych.

3) Do budowy kanalizacji metodg przewiertu sterowanego w sytuacjach, gdzie warunki zawarte
w decyzjach i uzgodnieniach nie narzucajg obowigzku zastosowania rur ochronnych
stalowych, Wykonawca Robét moze przyja¢ metode 1 z zastosowaniem rur ochronnych
HD-PE. Mozliwos¢ zamiany nie dotyczy przej$¢ poprzecznych pod drogami wojewodzkimi i
powiatowymi.

4) We wszystkich nieokreslonych w Dokumentaciji projektowej miejscach zblizen z obiektami,
w miejscach znaczacych zagtebieh kanalizacji, w szczegdlnosci w terenach nawodnionych
woda gruntowg, w miejscach gdzie odtworzenie nawierzchni na posesjach i w drogach
moze by¢ mniej optacalne niz zastosowanie metody bez wykopowej, o ile warunki terenowe
pozwalajg na takie rozwigzanie, Wykonawca Robét w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
moze przyja¢ alternatywnie w stosunku do wykopu otwartego metode 1, z zastosowaniem
rur wzmocnionych PE-RC o odpowiedniej srednicy.

Podwieszenie rurociagu ttocznego pod konstrukcja mostu

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ ZDP w Kartuzach.

Nalezy wykonaé konstrukcje podwieszenia zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Podpory montowaé co ok. 2 m. catos¢ pomalowacé i zamontowac¢ rure ochronna.

Rure przewodowg nalezy wprowadzaé w rure ochronng przy zastosowaniu ptdz slizgowych
(dystansowych) z polietylenu Rozstaw ptéz co 1,5 m, przy czym na koncéwkach rury ochronnej
zatozy¢ podwojne ptozy.

Na rurociggu nalezy wykonaé ocieplenie tupkami z pianki poliuretanowej lub weing mineralna.
Rure ochronng nalezy uszczelnié¢ piankg polietylenowg i manszetami termokurczliwymi.

Calos¢ pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowg o kolorze uzgodnionym z ZDP
Kartuzy.

W poblizu obu koncéw rury ochronnej na rurociggu nalezy zamontowaé zasuwy kotnierzowe DN
80 z miekkim doszczelnieniem oraz izolacjg termiczng z pianki PU, dla umozliwienia odtgczenia
rurociggu, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Studzienki

Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami ztazowymi,
prawidtowo ustawionymi.

Wodoszczelnos¢ studzienek

Studzienki muszg by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na eksfiltracje, oraz na infiltracje
wody gruntowe;j.

Ustawianie pokryw i podstaw wtazéow

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie.
Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe.

Oznakowanie sieci w terenie

Oznaczenia nadziemne

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane.
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State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w

wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z ST-00.00.
Plan lokalizacji stupéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze korncowym.

5.7.2. Oznaczanie rurociagdéw w ziemi tasma lokalizacyjna

Tasme lokalizacyjng koloru bragzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z zatopiong
wktadkg wskaznikowa, nalezy ukfada¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad gérng powierzchnig
rury, tekstem do gory. Tasma powinna by¢ ciggta, ztgczona w sposéb trwaty, z zaktadka 1
metra. Nalezy zachowac ciggtos$¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

5.8. Préby hydrauliczne
5.8.1 Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z
wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia
prob na odcinku rurociggu.

5.8.2. Srodki ostroznosci przed prébami rurociagéw

1. Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on
umocowany odpowiednio i parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koncéw rur jest przenoszone na
staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

1. Otwarte konce powinny byé zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio
potaczonymi slepymi kotnierzami.

5.8.3. Czyszczenie rurociqgéw

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

5.8.4. Proéby szczelnosci dla kanatéow grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:

Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu,
Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetieniu odcinka kanatu i studzienek woda i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby
wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

Préby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

5.8.5. Inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem

koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowag TV (kamerowanie) kolektorow.

Przekazany na ptycie DVD zapis cyfrowy wynikéw inspekc;ji (film), wykonany w ogdlnie

dostepnych programach, powinien zawierac:

- przebieg kamerowania w metrach,

- zastopowania kamery i uszczego6towienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i
jakichkolwiek watpliwosci.

Protokot z kamerowania winien zawiera¢ wykres spadku kamerowanych odcinkow.

Nagrang ptyte nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka
Robdét.
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5.8.6. Proéby rurociagow cisnieniowych

W trakcie prob rurociggdéw cisnieniowych nalezy przestrzegac¢ procedur okreslonych w noramch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuije:

badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,

badanie prawidtowosci wykonania podwieszenia: wykonania zamocowan, utozenia rury
ochronnej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury przewodowej, montazu i zabezpieczenia
zasuw.

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewododw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggdéw przez Sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normami,

préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych,

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

badanie posadowienia przepompowni (w tym badanie podioza, sprawdzenie konstrukciji,
szczelnosci komor,

sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggow przez sciany przepompowni,

sprawdzenie szczelnosci i jakosci pofaczen instalacji technologicznych przepompowni, .
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
instalacji elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiarow (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzagdzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” —tom V;

sprawdzenie dziatania poszczegodlnych elementéw przepompowni,

sprawdzenie parametrow pracy urzadzen (préby w trakcie rozruchu, przy peinym
obcigzeniu woda),

sprawdzenie uktadéw sterowania automatycznego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogdine obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robot jest:

mb dla utozonych rur z dokfadnoscig do 0,1m,

mb dla przeciskow i przewiertéw z doktadnoscig do 0,1 m,

1 szt. dla wykonanego odgatezienia na dziatke (przykanalika)

1 szt. dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,

1 szt. dla przepompowni sciekéw i studzienek z ich kompletnym wyposazeniem.
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ODBIOR ROBOT

Zasady ogoélne odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegélne odbioru Roboét

Odbiér techniczny przewoddw i obiektéw nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,
prawidtowo$¢é zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen, przej$¢ przez elementy konstrukcyjne,
prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,

szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow,

oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdét, wynikow pomiardw i
badan,

o sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robat,
dokonaé szczegdétowych ogledzin Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci

Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

prace geodezyjne i geologiczne,

zakup i dostarczenie Materiatéw i urzadzen do miejsca ich wbudowania,

montaz rurociggdéw, armatury, urzadzen, studzienek i komér wraz z elementami mocowan,
wykonanie odgatezien na dziatki (przykanalikow),

wykonanie i montaz przepompowni Sciekow wraz z zagospodarowaniem,

wykonanie przeciskow i przewiertow,

oznakowania sieci w terenie,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentac;ji fotograficznej - filmowej

pomiary i badania laboratoryjne,

préby hydrauliczne - szczelnosci i proby cisnieniowe,

inspekcje kanatowg TV kanatow grawitacyjnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

rozruch technologiczny kanalizacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normy.
o »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 l06l

ROBOTY DROGOWE

Kod CPV: 45200000-9
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ST-01.06. Roboty drogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

1.2

1.3.

1.3.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét drogowych, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami $ciekéw na terenie gminy Sierakowice, w trzech nastepujgcych
zadaniach:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,
a mianowicie:

+ budowa dojazdoéw na teren projektowanych przepompowni sciekdw,

» budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,

» naprawa nawierzchni jezdni i chodnikow po zakonczonych pracach ziemnych i

montazowych kanalizacji sanitarnej

L)

DS

>

)

L)

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Po wykonaniu Robdét ziemnych wg ST-01.02, Rob6t montazowych na sieciach wod.-kan. wg
ST-01.05 i Instalacji elektroenergetycznych wg ST-01.07 nalezy przystgpi¢ do wykonania Robét
drogowych.

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
Dojazdy na teren przepompowni

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA
przepompownia PK na dziafce 28/3 nr w Karwacji

Dla przepompowni PK projektuje sie utwardzenie stanowiska postojowego przy ogrodzeniu — w
poboczu drogi gminnej - przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa.

Powierzchnia utwardzenia: 10 m?.

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”’- MOJUSZ
przepompownia PM2 na dziafce nr 110/22 w Mojuszu

Dla przepompowni: PM2 projektuje sie budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej, utwardzonego
kostkg betonowg z zabezpieczeniem kraweznikami w obszarze pasa drogowego, oraz ptytami
YOMB w obszarze dziatki nr 110/22. Potaczenie nawierzchni asfaltowej drogi z kraweznikiem
bedzie uszczelnione masa zalewowsg. Postdj samochodu przewiduje sie na zjezdzie, przy
ogrodzeniu przepompowni. Dla unikniecia naptywu wéd opadowych z dojazdu na teren
przepompowni przewidziano betonowe korytko sciekowe, zamontowane przed ogrodzeniem,
ze spadkiem 2% w kierunku skarpy.

Powierzchnia utwardzenia ptytami YOMB: 125m?>.
Powierzchnia utwardzenia kostka: 62,1 m°.
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ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA

przepompownia PM1 na dziafce nr 141/2 w Mojuszu

Dla przepompowni: PM1 projektuje sie budowe zjazdu z drogi powiatowej. Postéj samochodu
przewiduje sie na zjezdzie, na dziatce 141/2, przy ogrodzeniu przepompowni. Zjazd utwardzony
bedzie kostkg betonowg ograniczong kraweznikami, potgczenie nawierzchni asfaltowej z
kraweznikiem bedzie uszczelnione masg zalewowa. Dla unikniecia naptywu wéd opadowych z
dojazdu na teren przepompowni przewidziano betonowe korytko sciekowe, zamontowane
przed ogrodzeniem, ze spadkiem 2% w kierunku skarpy.

Powierzchnia utwardzenia kostka: 34 m?.

przepompownia PMH na dziatce nr 255/2 w Mojuszewskiej Hucie

Dla przepompowni: PMH projektuje sie utwardzenie stanowiska postojowego przy ogrodzeniu
— w poboczu drogi gminnej - przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa. Dla unikniecia
naptywu wod opadowych z dojazdu na teren przepompowni przewidziano betonowe korytko
Sciekowe, zamontowane przed ogrodzeniem, ze spadkiem 2% w kierunku skarpy.

Powierzchnia utwardzenia: 19,5 m>.

przepompownia PS na dziafce nr 69/10 w Szopie,

Dla przepompowni: PS projektuje sie utwardzenie stanowiska postojowego zlokalizowanego
przy ogrodzeniu przepompowni, w poboczu drogi gminnej, przez wbudowanie nawierzchni z
kruszywa.

Powierzchnia utwardzenia: 14 m>.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm,

¢ podbudowa z chudego betonu 20 cm
o grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa 15 cm,
e zageszczone podtoze gruntowe Is = 1,0

e nasyp z gruntu G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z ptyt YOMB

o plyty betonowe prefabrykowane YOMB 100x70x20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 cm,
grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa 15 cm,
zageszczone podioze gruntowe Is = 1,0

nasyp z gruntu G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:
- kruszywo tamane gr. 15cm frakcji 0-31,5mm spetniajacego wymagania PN dla podbudéw
i nawierzchni z kruszywa tamanego,

1.3.2. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
zageszczone podtoze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki),

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejacym terenie.
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1.3.3. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej, o grub. 10 cm
kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej, obrzeze betonowe 8x30

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
nawierzchnia z betonu,

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, na podbudowie betonowej,
lub podbudowie z kruszyw famanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm spetniajgcej
wymagania PN dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa tamanego, gr. 20cm, ukfadanej na
szerokos$ci 2x25cm wiekszej niz szerokos¢ wykopu, z wymiang gruntow nienosnych, trudno
zageszczalnych i gliniastych w obrebie wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez
natrysk bitumem na catej szerokosci jezdni; odtwarzanie nawierzchni asfaltowych na
szerokos$ci 2x15¢cm wiekszej niz szerokosé podbudowy, a warstwy Scieralnej na szerokosci
2x6cm wiekszej niz szerokos¢ warstwy wigzacej. Grubos¢ warstw asfaltowych jak na
odtwarzanym odcinku - nie mniej niz 2x4cm.

nawierzchnia z brukowca,

nawierzchnia ziemna — z utwardzeniem zwirem i kruszywem,

nawierzchnia zwirowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag,
i ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ ze
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
branzy drogowej. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materiatly

Materiatami stosowanymi sa:

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

kruszywa do wykonania nawierzchni, warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych

beton,

asfalt,

kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm — zakup
kostki betonowe z odzysku,

ptytki betonowe 50x50x7 z odzysku i z zakupu,

krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,

obrzeze betonowe 8x30 — zakup,

ptyty drogowe betonowe YOMB - zakup

brukowiec z odzysku i zakupu,

— plyty sSciekowe betonowe - typ korytkowy (rynsztok)— 33x30x10 cm - zakup

— grunt z urobku.
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2.3. Wymagania szczegobtowe

2.3.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek:
a) szczelnoéci, okreslony zaleznoscia;

D5
dss
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

<5, gdzie:

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sie w krzywych granicznych zgodnie z normg

Wymagania dla piasku i zwiru:

. zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
« zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
« zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %
« wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne uziarnienie.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy, wskaznik
piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.3.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom normowym.-Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 | Statosc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie normami zBN-88/6731-08- Cement w
workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem
bokow

przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona,
zabezpieczajgca cement przed sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Cement luzem powinien by¢ skladowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzania
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kontroli objetosci i wtazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac cement

jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do Robat.

2.3.3. Woda

Do Robét drogowych nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normowym . Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pithg z wodociagéw. Gdy-woda
pochodzi z watpliwych zrdédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej
podang norma.

2.3.4. Chudy beton

Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, Mpa 0d 3,5do0 5,5

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa | d 6,0 do 9,0
3 |Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 7
4 |Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 30
%, nie wiecej niz:
Sktad chudego betonu

Skfad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci
okreslonych w tablicy 2.

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé 160 kg/m®

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.1.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnoéci optymalnej, okre$lonej wedtug normainej proby
Proctora, (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac¢:

a) wyniki badan cementu,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,

c) wyniki badan kruszywa,

d) skfad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki badah wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

f) wyniki badanh nasigkliwosci,

g) wyniki badan mrozoodpornosci,

2.3.5. Beton na tawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy min B 15
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2.3.6. Beton na nawierzchnie

Wymagqgania dla betonu na nawierzchnie (klasa min B30)

Beton na nawierzchnie powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy od B30

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dla B30
dniach dojrzewania, nie mniejsza niz,
Mpa

2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, od 4,0 do 6,5
nie mniejsza niz, Mpa

3 |Nasigkliwo$¢ po 28 dniach 50
dojrzewania, nie wiecej niz, % ’

4 | Mrozoodpornosc¢ po 150 cyklach,
przy badaniu bezposrednim, ubytek
masy, nie wiecej niz, % 5,0
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie,
nie wiecej niz, % 20

5 | Odpornos¢ na dziatanie soli Zgodnie z
odladzajacych po 50 cyklach w 3% procedurg
NaCl IBDIM

6 |Wskaznik rozmieszczenia poréw 0.200
w betonie, nie wiecej niz, mm ’

Skiadniki betonu
2.3.6.1. Cement

Nalezy stosowaé cementy, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normowym . W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé
ten sam rodzaj i klase cementu.

2.3.6.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa
tamane, zwirowe, piasek o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, pozbawiony domieszek
gliniastych ( < 5% ) spetniajacych wymagania normowym

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac
kruszywa tamane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm,
zaleznie od grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinna wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do warstwy
dolnej mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu na
zarobach prébnych.

2.3.6.3. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgacg wymaganiom . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.3.6.4. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace.
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2.3.6.5. Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
budowane na goraco lub zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajgce aprobate techniczna.

2.3.6.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
- widkniny
- folie z tworzyw sztucznych,
- piasek i woda.
2.3.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa
2.3.7.1. Wymagania ogéine
Wymagania dla sktadnikéw mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tab. 4 i 5.

2.3.7.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetiajgcy wymagania normowe:

W zaleznoéci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR4 nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicy 4 i 5.

2.3.7.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone dla wypetniacza podstawowego
i zastepczego.

2.3.7.4. Kruszywo
Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac kruszywa podane

w tablicy 4 i 5.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3.7.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony.

2.3.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okre$lone w
WT.EmA-99.

Tablica 4. Wymagania wobec materiatébw do warstwy sScieralne;j

L . , Wymagania wobec materiatow
p. |Rodzaj materiatu AP ..
w zaleznosci od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane

a) ze skat magmowych i

przeobrazonych k.1, Il; gat.1,2 [KL I, 1IY; gat.1

b) ze skat osadowych jw. jw.?

C) z surowca sztucznego (zuzle

pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte

ki. I, II; gat.1,2 |-

PP i R TELSYSTEM sp. zo.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-01.06. Roboty Drogowe



L2Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II’, zakres 1 2

L~Poprawa jakoSci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”

3 Zwir i mieszanka KL I, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegowg |kl. I, II; gat.1,2 |kl I; gat.1
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg norm podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania, | -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 509, D 70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 wilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 5. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzgcej

Wymagania wobec materiatdéw w

Lp. | Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR [KR 3 doKR6
2
1 Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle kL. I, II; gat.1, |kl I, IV; gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) 2 kl. I; gat. 1
jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte Kl I, Il; gat.1,
2 -
3 | Zwir i mieszanka KL I, 1I -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg | kl. I, II; gat.1, |kl. I, II"” gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 2
5 Piasek gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny: podstawowy, |podstawowy
a) wg norm zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 - DES80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgl.Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1
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2.3.8. Elementy prefabrykowane:

— ptytki betonowe 50x50x7,

- kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 8x10x20
cm,

— krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

— obrzeza betonowe 6x20x100 cm.

— plytyYOMB

— plyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy (rynsztok)— 33x30x10 cm

Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementow prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne.

Wyqlad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek, kraweznikéw, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normach i aprobatach technicznych.

Wytrzymato$é na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$c¢.

Nasiagkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normowym i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu.

Odpornosé prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest wystarczajaca,
jesli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

Cement.

Nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo.
Nalezy stosowac kruszywa mineralne.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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Dodatki.

Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptqg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwosé, oraz
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3.9 Brukowiec

Do odtworzenia nawierzchni nalezy uzyc¢:

- brukowiec, otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nadajacy sie do ponownego
wbudowania,

- nowy brukowiec, odpowiadajgcy,jako materiat uzupetniajacy, o podobnych wymiarach,
wygladzie i ksztatcie jak brukowiec w rozebranej nawierzchni.

Odtworzenie nalezy wykonaé zachowujac wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej
nawierzchni. Szerokos¢ spoin pomiedzy brukowcami nalezy zachowac taka sama, jaka wystepuje
w otaczajgcej starej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw, kraweznikow, ptyt sciekowych betonowych - typ korytkowy
(rynsztok) nalezy wykonywacé recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni i chodnikoéw z ptyt betonowych chodnikowych 50x50,
drogowych typu YOMB oraz kostek brukowych nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg
(np. guma ), ubijakéw recznych lub mechanicznych,

— zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt drogowych,

— walcow samojezdnych wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikow wody,

— zageszczarek mechanicznych,

— specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej
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— przewoznych zbiornikdw na wode (do pielegnacii),

— zageszczarek ptytowych, walcéw wibracyjnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy wykonywac przy
zastosowaniu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gladkich,

- walcow ogumionych,

- kottéow przewoznych do grzania bitumu,

- kottéw transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,

- szczotek mechanicznych lub innych urzadzeh czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw do
transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumiczne;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i ttuczniem, w tym z naprawg
nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

— roéwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

— walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

— walcéw wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typdw i wielkosci winien odpowiadaé wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robdét i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢

dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwdrni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢é
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Plyty betonowe chodnikowe i drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci ptyty.
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Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, na paletach transportowych

producenta.

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywac wiasciwg temperature mieszanki i ciggte
mieszanie zawartosci.

4.3. Skitadowanie materiatéw
4.3.1. Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérmymi ku sobie,

na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw,
odmian i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowaé na paletach producenta. Kostki betonowe z odzysku
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe

Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikbw zewnetrznych

z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ skladowanego Materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystapi¢ do:

- wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,

- zageszczenia podioza do wskaznika Is = 1,0.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowej. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz wymagane rzedne podfoza.
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Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, dowiez¢ dodatkowy grunt,

spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowe.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek
nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora.
Grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymainej o
wiecej niz = 20 %.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastapi
przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.3. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:
- dla podbudowy pomocniczej — 6%,
- dla ulepszonego podioza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy
temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpic¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nalezy wbudowywac¢ w nie
zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i dokfadnie wyréwnana.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze stanem pierwotnym.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5
godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,0.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez skrapianie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.
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Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna

charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowg rownoscig podituzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. llo$¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.4. Kruszywo stabilizowane cementem

5.5.

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi jg Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do zatwierdzenia.

Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.

Podbudowa betonowa

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w p.5.2. niniejszej ST.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciagtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Skfadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukfadanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania nalezy
wyrownac recznie.

Podbudowe z chudego betonu nalezy wykonywa¢ w jednej warstwie o grubosci 20cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
Is = 1,0. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5.4. Spoiny robocze

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.5.5. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokos¢
okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szczeliny te nalezy
wycig¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na sciskanie chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
Nadzoru branzy drogowej.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytacznie za zgodg
Inspektora Nadzoru.

5.5.7. Utrzymanie podbudowy

5.6.

5.7.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzone;j
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu, oraz
mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta kolejnymi warstwami nawierzchni.

Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z normami.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej Is = 1,0.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywaé w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normami, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
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krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéow warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
odls=1,0.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikow z odzysku, sktadowanych przez czasokres
trwania Robdt ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokonaé oceny ich

przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywac na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw
ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

Wykonanie obrzezy

Przed przystapieniem do ukfadania obrzezy betonowych z odzysku, sktadowanych przez
czasokres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywa¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna $cianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg
spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.10 Wykonanie korytek sciekowych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia odwodnienia dojazdu sa:
piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy (rynsztok)

PP i R TELSYSTEM sp. zo.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-01.06. Roboty Drogowe



L2Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II’, zakres 1 2
L~Poprawa jakoSci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”

104
Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do

wskaznika Is = 1.0.Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z
zachowaniem spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacjg projektowg . Spoiny
pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.11. Wykonanie chodnika z plyt betonowych
5.11.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik, wyprofilowaniem zgodnie z
zatozonymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczeniem podtoza i
podsypki nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.2. i 5.7.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt z odzysku, sktadowanych przez czasokres trwania Robot
ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do
ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowe.

5.11.2 Uktadanie chodnika z plyt chodnikowych

Piyty z odzysku nalezy w trakcie uktadania uzupetniac¢ ptytami nowymi, celem uzyskania
nawierzchni o jednolitych parametrach na catym obszarze Robét drogowych.

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzenh naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawg cementowo-piaskowa.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie
przy uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkosé
trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.11.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szerokosé spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé
piyty lub wypeinione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.11.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, nalezy pokryé warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm.. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu
10 dni.

5.12. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystapieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej przez czasokres
trwania Robdt ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny jej
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.
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Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, oraz zjazdéw do

przepompowni, zakupione elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe
materiatow spetniajacych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi
przez producenta.

Kostki nalezy uktadaé¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza.

Elementy nawierzchni nalezy uktadaé¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle, przestrzegajac wigzania i
dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szeroko$ci pasa
drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych (z
warstwg ochronng, np. gumag ) powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie

roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cieé wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym
i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie
poziomym 5 cm.

5.13. Wykonanie nawierzchni drogowej z ptyt betonowych YOMB

5.13.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie, wyprofilowaniem
zgodnie z zatozonymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi oraz zageszczeniem podfoza i
podsypki nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.2. i 5.7.

5.13.2. Uktadanie nawierzchni drogowej z ptyt betonowych

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych nalezy budowaé zgodnie z wymaganiami
normowymi.

.Piyty na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
5.13.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 2,0 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé
ptyty. W trakcie zamulania piasek powinien byc¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie
spoiny.

5.14. Wykonanie nawierzchni z brukowca
5.14.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie, wyprofilowaniem
zgodnie z zatozonymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi oraz zageszczeniem podfoza i
podsypki nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.2. i 5.7.
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5.14.2. Uktadanie nawierzchni drogowej z brukowca

Ksztatt, wymiary i barwa brukowca oraz sposéb jego uktadania powinien by¢ identyczny ze
stanem przed przebudowa. Do odtworzenia nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie,
brukowiec otrzymany z rozbidrki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany
materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki nawierzchnie nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papaq itp.).

Brukowiec ukfada sie okoto 3+4 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Wigzanie w czesci przebrukowanej powinno by¢ zachowane, tj.
kamienie nalezy ukfadac¢ tak, aby w kierunku podtuznym spoiny jednego rzedu mijaty sie ze
spoinami drugiego rzedu.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ubijakow recznych. Ubijanie nalezy
prowadzi¢ od brzegéw miejsca przebrukowanego ku srodkowi, jesli jest to mata powierzchnia, a
pasami rownolegtymi - jesli powierzchnia przebrukowana jest dostatecznie duza. Po ubiciu
wszystkie brukowce uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed rozbiorka, tj.:

a) klincem i piaskiem, je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) klihcem i zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego
piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do10 dni w
przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesne.

Odtwarzang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

a) bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
klincem i piaskiem,

b) po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

c) po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki i wypetnienia spoin jak wyze;.

5.15. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

5.15.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy zamoéwié w wytwdérni mieszanek mineralno-asfaltowych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.15.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, poditoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowag lub asfaltem uptynnionym. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustéw itp.
urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowe.

5.15.3. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia miedzy warstwowego.
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza.

5.15.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.15.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Bezposrednio po dostarczeniu na Teren Budowy, mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢
wbudowywana warstwami o odpowiedniej gruboéci, z utrzymaniem wiasciwej niwelety i
bezzwtocznie zageszczana.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
— dlaasfaltuD50 130°C,
— dlaasfatuD70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120° C.

Reczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej obejmuje:

- posmarowanie gorgcym asfaltem krawedzi kraweznikow, opornikow, obrzezy, istniejgcych
krawedzi nawierzchni i innych urzadzen w jezdni,

- reczne rozscielenie mieszanki przy pomocy widet, topat, szufli, grabi itp., sprawdzenie profilu
rozktadanej mieszanki

- reczne zageszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, kraweznikach,
obrzezach $ciekach i innych urzgdzeniach znajdujacych sie w jezdni,

- mechaniczne zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym samojezdnym okoto
2,5 t lub innym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,

- sprawdzenie profilu nawierzchni i wyréwnanie nierdwnosci.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.

Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposdb
wykonywania ztacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowe.

5.15.6. Wykonanie warstwy sScieralnej odtwarzanej nawierzchni asfaltowej

Po odtworzeniu warstwy wigzacej rozebranej nawierzchni asfaltowej w obrysie wykopu pod sie¢,
na cafej pozostatej szeroko$ci jezdni nalezy utozy¢ nowa warstwe Scieralng o grubosci 3 cm.
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5.16. Wykonanie nawierzchni betonowej
5.16.1. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe z chudego betonu nalezy przygotowac¢ zgodnie z p. 5.7. niniejszej Specyfikaciji.
5.16.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy

wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢é dozowane wagowo zgodnie z normami. Domieszke
napowietrzajgca nalezy dozowa¢ razem z wodg zarobowg. Mieszanka po wyprodukowaniu

powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.16.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac przy zastosowaniu

odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie, przy
pomocy mechanicznych urzadzen wibracyjnych, zapewniajacych jednolite zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
W przypadku przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonaé szczeline robocza.

5.16.4. Pielegnacja nawierzchni
Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,

nalezy stosowac jej pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczna,
jak najszybciej po zakonczeniu wbudowywania betonu.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60 %)
powierzchnia betonu powinna by¢ dodatkowo pielegnowana woda.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
Nadzoru branzy drogowej.

5.17. Budowa nawierzchni z kruszywa (dojazdy do przepompowni) i nawierzchni zwirowej

5.17.1.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubosé wymagang 15 cm.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od jej dolnej krawedzi i

przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku gérnej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.
5.17.2.Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna,

zraszajac jg wodg ze zbiornikbw przewoznych. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji
wyréwnuje sie kruszywem o tych samych parametrach.
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5.18. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.18.1 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca sie je
wykonywac¢ rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.

W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.
5.18.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ réwng warstwg ustalong z Inspektorem
Nadzoru branzy drogowej ilo§¢ materiatu doziarniajgcego - mieszanki zwirowej o optymalnym
uziarnieniu, z zatozeniem, ze 50% odnawianych nawierzchni wymaga wzmochnienia kruszywem
tamanym frakcji 0-31,5mm spetniajgcym wymagania PN dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa
tamanego, na $redniej grubosci 15¢cm.

Odtworzenia nalezy dokona¢ na catej szerokosci drég na ktorych dokonano przekopow, z
zachowanie procentowego udziatu nawierzchni odtwarzanych z uzyciem kruszywa jw.;

Rozscielenie materiatu nalezy wykona¢ za pomocg samochodow — wywrotek lub uktadarek
drobnego kruszywa, oraz réwniarki.

Rozscielony odziarniajgcy materiat wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodng mase ze
spulchniong istniejgca nawierzchnia, skrapiajac jednoczesnie wodg z beczkowozdéw, w celu
zapewnienia mieszance wilgotnosci optymaine;.

Sprofilowaé za pomocg rowniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszang mase walcami ogumionymi
lub gtadkimi. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi |5 = 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystapieniem do Robét drogowych polegajacych na wbudowaniu Materiatéw z odzysku
(kraweznikéw, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej), skladowanych przez czasokres
trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Betony na podbudowy i nawierzchnie

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej do akceptaciji.

6.2.3. Beton asfaltowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, do akceptac;ji.

6.2.4. Material prefabrykowany z zakupu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania przeznaczonych do
wbudowania prefabrykatéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej, do akceptacii.

W szczegolnosci nalezy sprawdzié, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane
atesty i certyfikaty wyrobu.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw nalezy wykonywac przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Krawezniki i obrzeza

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami. Pomiary diugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Kostki betonowe

Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na sciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatos$ci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkgcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Ptyty betonowe chodnikowe

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych

Badania pozostatych Materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatow
betonowych, w tym ptyt sciekowych korytkowych, powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich Materiatow.

Kontrola jakosci wykonania podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna.
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoSci wykopu: +5 cm.

Tolerancje dla gtebokoSci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm

Zageszczenie podfoza:

nie mniejsze niz ls = 1,0.
Kontrola jakosci podbudowy z chudego betonu.

Witasciwosci kruszywa

Wiasciwos$ci kruszywa nalezy okre$li¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej
nowej partii.

PP i R TELSYSTEM sp. zo.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-01.06. Roboty Drogowe



L2Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II’, zakres 1 2
L~Poprawa jakoSci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice — etap IV”
111
Whtasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z
normami.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byé zgodna z recepta.

Wilgotno$é mieszanki chudego betonu

Zawartos¢ wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiada¢ wilogtosci optymailne;j,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byé zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz Is = 1,0.

Grubosc¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy
powinna zosta¢ wykonana z tolerancjg + 1cm.

Wytrzymatosé na Sciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na sciskanie okres$la sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0cm.
Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie.

Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami .

Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Nasigkliwo$é i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

Szerokos$é¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancjg +10cm, —-5¢cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25cm
od szerokosci warstwy na niej uktadane;.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 9mm dla podbudowy zasadniczej,
—15mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny wykonane z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy nie powinny przekracza¢é wymaganej wysokosci o +1cm,
-2cm.
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Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancja;

—dla podbudowy zasadniczej +1cm,
—dla podbudowy pomocniczej +1cm, —2cm.

6.5. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie uzytych
Materiatéw, grubosci, wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych oraz zgodnosé
wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy
drogowej. Dopuszczalne odchylenie w grubos$ci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.6. Kontrola jakosci wykonania taw i odtworzenia kraweznikéw i obrzezy oraz wykonania
nowych obrzezy terenu przepompowni

6.6.1. Lawy betonowe
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;:

a) Zgodnosc profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dotychczasowg niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysoko$ci zatozonej,
- dla szerokosci *+ 10% szerokos$ci zatozone;j.
c) Réwnosc¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekraczaé +2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.6.2. Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe betonowe

Przy ustawianiu kraweznikdw, obrzezy, korytek nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii ustawienia elementéw w poziomie od linii wytyczonej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 10m,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny ustawienia elementéw , ktére wynosi +
1 cm na kazde 10 m,

c) réwnos$c¢ gornej powierzchni elementow, przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika
lub obrzeza i przytozong trzymetrowa tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

e) spadek korytek $ciekowych - dopuszczalne odchylenie spadku + 10%

6.7. Kontrola jakosci odtworzenia chodnikéw z ptyt betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia chodnika polega na:
a) pomierzeniu szerokosci spoin (na odcinkach prostych szeroko$¢ nie powinna przekraczac
0,8 cm, a na tukach 3 cm.),
b) sprawdzeniu rownolegtosci spoin (dopuszczalne odchylenie +1 cm.),

¢) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.
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Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

NieréwnoSci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone 3 - metrowa tatg nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Niweleta (profil podtuzny chodnika)

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanego chodnika i rzednymi zaktadanymi nie powinny
przekracza¢ + 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,3%.

Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej
nawierzchni na terenach przepompowni

Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek polega na:

a) pomierzeniu szerokosci spoin,

b) sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

c) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

d) sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
NieréwnoSci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci zatozonej o wiecej niz + 5 cm.
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni drogowej z ptyt betonowych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptyt betonowych polega na:

a) pomierzeniu szerokosci spoin,

b) sprawdzeniu rownolegtosci spoin (dopuszczalne odchylenie +2 cm.),

c) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin . Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
NieréwnoSci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
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6.10 Kontrola jakosci wykonania nawierzchni drogowej z brukowca

6.11.

Rownos¢ nawierzchni sprawdza sie tata, zachowujac wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny
otaczajgcej starej nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy brukowcami winna by¢ taka sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej
nawierzchni.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej nawierzchni, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu i
wymiaréw brukowca i prawidtowosci utozenia, ktére powinny byé jednakowe z otaczajgcg
nawierzchnia,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak brukowcoéw popekanych i deformacji w nawierzchni,

- poprawnosc profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowej

Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Badanie wtasciwos$ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

Sprawdzenie wyqlagdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z receptq laboratoryjna.

Sprawdzenie cech geometrycznych i wiaSciwosci warstw nawierzchni

Z betonu asfaltowego

Szerokos$é¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z wymogami, z
tolerancjg +5cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej
o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5cm.
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Roéwnosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wieksze od
wielkosci normatywnych.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé
zgodne z zatozeniami z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatozeniem odtworzenia stanu
istniejacego, z tolerancjg + 1cm.

Grubosc¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy powinna byé zgodna z wymogami, z tolerancja + 10 %.
Zigcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyqlad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zaqgeszczenie warstwy i wolna przestrzenn w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
ST i recepcie laboratoryjne;.

Badanie jakosci wykonania nawierzchni betonowej
Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej
nowej partii.

Witasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wiasciwosci.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byé zgodna z recepta.

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej
w recepcie.
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Oznaczenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma. Wynik
powinien by¢ zgodny z recepta.

Wytrzymatosé betonu na Sciskanie

Przed oznaczenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci
betonu. Gesto$¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 98% gestosci sredniej podanej na recepcie.

Wytrzymato$é betonu na rozcigganie przy zginaniu

Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Nasigkliwo$cé betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpornos$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Roéwnos$é nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy pomocy faty lub planografu nie powinny
przekracza¢ 5 mm na drogach kl. 1i Il oraz 6 mm na drogach pozostatych klas. Nieréwnosci
poprzeczne nawierzchni mierzone tatg 4 metrowg nie mogg przekracza¢ 5 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z zatozeniem tolerancji + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Grubosé nawierzchni

Grubosé nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od 0 - 0,5 %.

Wytrzymato$é na Sciskanie, rozcigganie, mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadanie w
sposob okreslony w normach.

6.13. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej, zwirowej i z kruszywa

Przedmiotem kontroli jakoSciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej i zwirowej drog, oraz
nawierzchni z kruszywa na dojazdach do przepompowni i na stanowiskach postojowych przy
przepompowni bedzie sprawdzenie w zakresie:

uzytych Materiatow,

rownosci nawierzchni (tolerancja + 1,5 cm),

grubosci warstw (tolerancja + 1 cm),

wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru branzy drogowe.
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6.14. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenéw przepompowni sciekéw
Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegdinych elementéw nawierzchni
drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg zagospodarowania terendw przepompowni sciekdéw, w tym korytek sciekowych przy
ogrodzeniach przepompowni PM2, PM1, PMH.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Dla taw betonowych - m® z doktadnoscig 0,1m?;

— Dla kraweznikow i obrzezy — mb z doktadnoscig 0,1m;

— Dla korytek sciekowych — mb z doktadnoscig 0,1m;

— Dla podsypki - m? podsypki z doktadnoscig do 0,1m?;

— Dla nawierzchni z kostki betonowej - m?

— Dla nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych - m?

— Dla nawierzchni z brukowca - m?

— Dla nawierzchni z mas mineralno bitumicznych - m? z doktadnoscig do 0,1 m?;
— Dla nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - m? z doktadnoscig do 0,1 m?;
— Dla nawierzchni z betonu i podbudowy betonowej - m? z dokt. do 0,1 m?.

— Dla nawierzchni zwirowej - m? z dokt. do 0,1 m?.

— Dla nawierzchni z kruszywa - m? z dokt. do 0,1 m?.

— Dla nawierzchni ziemnej utwardzonej zwirem - m? z dokt. do 0,1 m?.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykonanie koryta pod fawe,

b) wykonanie tawy,

c) wykonanie koryta pod podbudowe,
d) wykonanie podbudowy,

e) wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci

Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

a/ przy budowie fawy betonowej:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- Dostarczenie potrzebnych Materiatéw,
- Wykonanie koryta,
- Wykonanie fawy betonowej,
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b/ przy budowie kraweznika i obrzeza:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Dostarczenie potrzebnych Materiatéw,

- Rozscielenie i ubicie podsypki,

- Ustawienie kraweznika i obrzeza,

- Wypetnienie spoin,

- Obsypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i obrzeza,

- Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

b/ przy budowie korytka sciekowego:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- Dostarczenie potrzebnych Materiatéw,
- Rozscielenie i ubicie podsypki,
- Ustawienie koryta $ciekowego
- Wypetnienie spoin,
- Obsypanie zewnetrznej Sciany koryta sciekowego
- Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

¢/ przy budowie podbudowy z chudego betonu:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wyprodukowanie mieszanki,

- Transport na miejsce wbudowania,

- Przygotowanie podtoza,

- Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatéw i urzadzen pomocniczych,

- Roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- Ewentualne nacinanie szczelin,

- Pielegnacje wykonanej podbudowy,

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej.

d/ przy budowie chodnikéw z ptyt betonowych

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw na miejsce wbudowania,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza,

- Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z
zageszczeniem o grub.3cm,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

e/ przy budowie nawierzchni betonowych
- Prace pomiarowe i przygotowawcze,
- Oznakowanie miejsca Robdt,
- Dostarczenie Materiatéw,
- Wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- Transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- Oczyszczenie i przygotowanie podfoza,
- Utozenie warstwy mieszanki i zageszczenie,
- Pielegnacje nawierzchni,

- Wyciecie, wyczyszczenie i wypetnienie szczelin,
- Przeprowadzenie pomiardw i badan przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,
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f/ przy budowie nawierzchni mineralno asfaltowej

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Oczyszczenie i przygotowanie podfoza,

- Wyprodukowanie mieszanki mineralno asfaltowej,

- Transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- Posmarowanie goracym asfaltem urzadzen obcych, kraweznikow itd.,
- Skropienie miedzywarstwowe,

- Rozscielenie i zageszczenie mieszanki,

- Natrysk uszczelniajgcy catg szerokosc¢ jezdni,

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

g/ przy budowie nawierzchni z kostki brukowej

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza,

- Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- Przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z
zageszczeniem,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem lub
zaprawg cementowo piaskowa,

- Pielegnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

h/ przy budowie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych YOMB

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza,

- Przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z
zageszczeniem,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem lub
zaprawg cementowo piaskowa,

- Pielegnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badan i pomiarow przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

i/ przy budowie nawierzchni z brukowca

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza,

- Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z
zageszczeniem,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem lub
zaprawg cementowo piaskowa,

- Pielegnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

i/ przy budowie nawierzchni Zwirowej, nawierzchni z kruszywa, nawierzchni ziemnej
utwardzonej zwirem i kruszywem
- Prace pomiarowe i przygotowawcze,
- Oznakowanie miejsca Robdt,
- Dostarczenie Materiatéw,
- Wykonanie koryta,
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- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem,
- Pielegnacje nawierzchni,
- Przeprowadzenie badan i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i przepisy
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcije -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.07

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Kod CPV: 45300000-0
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ST-01.07 — INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Instalacji elektroenergetycznych stuzgcych do zasilania w energie elektryczng przepompowni
Sciekow i towarzyszacych im urzadzen i instalacji sygnalizacyjnych w przepompowniach,
ktore zostang wykonane w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami sciekéw na terenie gminy Sierakowice, w ramach trzech nastepujacych
zadan:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA,

jak réwniez wymagania dotyczace automatyki i telemetrii sieciowych przepompowni
sciekow.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji elektroenergetycznych w
obiektach przepompowni $ciekow:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”’- KARWACJA

przepompownia PK na dziafce 28/3 nr w Karwacji
przepompownia Plok na dziatce nr 20/1 w Karwacji

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ

przepompownia PM2 na dziafce nr 110/22 w Mojuszu

ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PM1 na dziafce nr 141/2 w Mojuszu
przepompownia PMH na dziatce nr 255/2 w Mojuszewskiej Hucie
przepompownia PS na dziatce nr 69/10 w Szopie,
przepompownia Plok na dziatce nr 235/3 w Mojuszewskiej Hucie
z uwzglednieniem ponizszych uwag:

a. Przylacza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni sieciowych, oraz
ztacza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang wybudowane przez
ENERGA Operator;

b. Przylgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni lokalnych, nie
wchodzg w zakres prac objetych Kontraktem, zostang wybudowane przez wiasciciel
nieruchomosci, podtagczanych do przepompowni, jako linie zalicznikowych z ich instalaciji
elektrycznych;

c. Wykopy dla kabli i rozdzielnic prowadzi¢ zgodnie z ST-01.02 oraz normami

d. Roboty betonowe (fundamenty rozdzielnic) prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04;
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1.4.

1.5.

2,

2.2,

2.3.
2.3.1.

e. Linie kablowe ukfadane beda zgodnie z normami. 124
f. W zakres Robot wchodzi:
1. Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni sieciowych;
2. Uktadanie i podtaczenie linii kablowych pomiedzy:
- ztaczem kablowo-pomiarowym (wtasno$¢ ENERGA),
- rozdzielnicg RZS,
- zbiornikiem przepompowni,
- gniazdem w fundamencie dla czasowo przylgczanego zestawu dozowania
chemikaliow;
3. Podtgczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajacych i kontrolnych;
4. Przytaczenie pomp;
5. Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy pograzany
w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i wyréwnawczych;
6. Badania i pomiary odbiorcze,

Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robot wykonywanych przez
producenta kompaktowych przepompowni sciekow.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag,
oraz ST-00.00.

Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia bedg odpowiadaty obowigzujacym normom i
rozporzadzeniom, jak rowniez bedg posiadaty wymagane dokumenty dopuszczenia do
stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.

Wszelkie zamowienia materiatow czy produktow dokonane przez Wykonawce przed
uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegolnych probek bedg czynione na
jego wytaczng odpowiedzialnosé.

Urzadzenia, aparaty i instalacje muszg spetniaé wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw.
Stosowane Materiaty

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatéow w Dokumentac;ji
Projektowej;

Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

Rury gruboscienne PVC;

Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

Wymagania szczegélne

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych sieciowych przepompowni sciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestora.
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Wyposazenie rozdzielnicy RZS w przepompowniach sieciowych 125

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe zasilajgco-
sterujagca nalezy:
- przystosowac do podtgczenia czujnikéw termicznych umieszczonych w pompach;

- zabezpieczy¢ ukiad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym
kierunkiem za pomoca przekaznika kontrolnego ze zwtokg czasowg przy wigczeniu i
wytgczeniu.

- wykonac potfaczenia wyréwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a elementami metalowymi w
komorze pomp.

- wyposazy¢ w wewnetrzne zrodto ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowe;j
temperatury pracy urzadzen;

- wyposazy¢ w wytagcznik gtdwny (sie¢ - 0 - agregat);

- wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat systemy
sterowania i teletransmis;j;

- wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie gtdwnym zasilania;
- wyposazy¢ w ukfad oswietlenia wewnetrznego;
- wyposazy¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;

- wyposazyC¢ w ztgcze agregatu pragdotwdrczego tj 2 metrowy kabel z wtyczkag tréjfazows,
3P+N+PE, 32A.; gniazdo agregatu na bocznej Scianie szafy zewnetrznej;

- wyposazy¢ w urzgdzenie przesylowe,

oraz przewidzie¢ w szafie rezerwe miejsca o wymiarach 10x20cm dla zamontowania np.
sterownika.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5 kW zamontowaé
urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazyé w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem zwarciowym i
przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy), Pompy nalezy
zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym wigczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocyg
wylacznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rbwnomiernego zuzywania sie pomp, powinny one pracowacé
w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekéw w
zbiorniku powinno spowodowaé automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy i
zalgczenie drugiej pompy oraz spowodowac wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowaé w szafe ochronng zamykang na zamek
wzglednie wykona¢ w zamykanej na zamek szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP65.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy zabezpieczaé przed
suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za pomocg elektronicznego ukfadu
zabezpieczajacego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp 0 mocy ponizej 4 KW.
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Sterowanie przepompowniami sieciowymi
Ukfad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien umozliwiaé
kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.
Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla kazdej z pomp,
odbywa sie za pomoca przetgcznikow rodzaju sterowania REKA / 0 / AUTOMAT
umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;j.

Tryby pracy przepompowni:

Praca podstawowa praca automatyczna - zarzadzanie pracg obiektu realizowane przez uktad
sterujacy wspotpracujacy w wytgcznikami ptywakowymi. Po spietrzeniu sciekdw w komorze
pompowni do zadanego poziomu wigczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastapi przy zadanym poziomie wytaczenia. Poziomy witgczenia i wytaczenia okreslone
bedzie przez odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp.

Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za pomoca tacznika
pltywakowego, w przepompowniach o mocy pomp powyzej 4kW za pomocg uktadu
zabezpieczajgcego dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju pracy dla
danej pompy w potozenie ,REKA".

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wylgczone. Niemozliwe jest
sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje automatyke i zabezpiecza przed
mozliwoécig podania napiecia na urzadzenia w tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

Pomiary pozioméw w przepompowni
Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktdrych mozliwa jest praca dwéch pomp réwnolegle nalezy zastosowac
dwa wytaczniki ptywakowe.

W przypadku przepompowni w ktérej pracowac bedzie tylko jedna pompa — zastosowac jeden
wytacznik ptywakowy.

Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu sciekdw do poziomu awaryjnego nastgpi¢ ma zadziatanie
wytacznika ptywakowego ktéry powoduje wystanie sygnatéw alarmowych oraz zatgczenie
pompy rezerwowe;.

Obnizenie lustra s$ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodowaé
bezzwtoczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany uktad musi byé
kompatybilny

Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduly wspoditpracujg ze stacjg
bazowg z oprogramowaniem "Inspector’ , komunikujgc sie z nig za pomocg komunikatéow SMS.

Wymagane cechy modutéw:

. ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8

. programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego programatora.
Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub programator musza byé
dostarczone przez wykonawce
mozliwo$¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow
ilos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12
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. mozliwo$¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych komunikatow
do czterech odbiorcéw.
o minimalna dlugo$¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)

mozliwo$¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilo$¢ godzin lub o statej
porze dnia. llos¢ testow 1 do 4 na dobe.

. mozliwo$¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢é modutu po otrzymaniu zapytania w
postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg ukiadéw technologicznych, rejestracje
danych o pracy poszczegélnych urzadzeh oraz sygnatdéw pomiarowych i alarmowych na
stanowisku monitoringu.

Wymagania dotyczace przesytu danych

Przyjete rozwigzanie techniczne musi umozliwia¢ zdalne przekazywanie nastepujgcych
sygnatéw za pomocg GSM (sms-y):

a. zanik napiecia + powrot,

b. suchobieg,

C. poziom alarmowy,

d. awaria pompy ,

g. wilamanie do zbiornika i rozdzielnicy RZS.

Montaz

Rozdzielnice RZS nalezy zamontowaé¢ na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z ST-
01.04. Wyposazenie rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni sciekow.

2.3.2. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia dozownika chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do posadowienia
dozownika chemikalibw. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to nalezy
wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwdd zasilajacy gniazdo powinien by¢
zabezpieczony wyltgcznikiem réznicowopragdowym i wyposazony w optyczng sygnalizacje
napiecia wyprowadzong na elewacje szafy wewnetrznej rozdzielnicy RZS. Obwod ten, po
zdemontowaniu dozownika powinien zostaé wytaczony spod napiecia. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST-00.00.

3.2. Rodzaje sprzetu
Sprzet, odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

41. Wymagania ogdine
Wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

4.2. Srodki transportu
Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen ich wytworcow, w szczegdlnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych

urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie, czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca;
e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na

128

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;
e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z

kablem.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00-00.
5.2. Wymagania szczegoélne wykonywania instalacji elektroenergetycznych

1. Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 2.1 oraz do:

o Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V,
o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich

montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace Roboty podstawowe:
e geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych,

podigczenie przewoddw,

wykonanie podej$¢ do odbiornikéw,

przytaczenie odbiornikéw,

wykonanie potaczen wyrownawczych i ochronnych,

ochrona antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robd6t podano w ST-00.00..

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdét i uzytych Materiatow ze

Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia

préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych Robdét, wraz z

dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem

poszczegoélnych przewoddw, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru” —tom V.

Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i uziemian.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogdélne obmiaru Roboét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni jest
kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu, zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogoélne odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegodlne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robdét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych Robdt, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

protokoty badan i préb producenta,

Swiadectwa jakoéci, aprobaty techniczne,

rysunki, plany i schematy powykonawcze,

protokoty z pomiaréw odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréow
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystanciji izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosci

Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
préby montazowe,

sprawdzenie odbiorcze instalaciji,

pomiary i badania w trakcie wykonywania Robot,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci sg
zgodne z:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.
351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz.
452),

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),
Ustawag z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),
Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawag z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawag z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 15, poz.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pdzniejszymi zmianami);
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10.2. Ponadto sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wiasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690),

(Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyroboéw budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz.
U.z 2003 r. Nr 121, poz. 1138).

10.3. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a w
szczegoblnosci:

Przepisami Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych, normami

Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw przylgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow
przy-faczenia, obrotu energig elektryczng, s$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr
85, poz. 957 22000 r.),

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T-01.08

OGRODZENIE

Kod CPV: 45300000-0
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ST - 01.08 OGRODZENIE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z budowa ogrodzen terenéw przepompowni sciekéw, wchodzacych w
zakres budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, w ramach trzech
nastepujgcych zadan:

ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzenh terenéw dla nastepujacych
przepompowni:
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2a”- KARWACJA
przepompownia PK na dziafce 28/3 nr w Karwacji
ETAP IV CZ. 1 ZADANIE ,,2b”- MOJUSZ
przepompownia PM2 na dziafce nr 110/22 w Mojuszu
ETAP IV CZ. 2 - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
przepompownia PM1 na dziafce nr 141/2 w Mojuszu
przepompownia PMH na dziatce nr 255/2 w Mojuszewskiej Hucie
przepompownia PS na dziatce nr 69/10 w Szopie,
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
a. betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia wykonaé¢ zgodnie z ST-01.04.- ,Roboty betonowe”,

b. wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi Slusarskiemu.

W zakres Robo6t wehodzi :

o Budowa ogrodzen dla terenéw w/w przepompowni;

o Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
. Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z ST - 00.00. i Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST — 00.00.
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MATERIALY

. Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty muszg posiadaé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujacg Ustawg
— certyfikaty bezpieczenstwa.

Rodzaje zastosowanych Materiatow

- Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokatnym 60x40x2,
narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana ogniowo, powlekana PVC lub
malowana, z elementami fgczeniowymi paneli, kolor zielony;

- Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéow powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, kolor
Zielony

- Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

- Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

- Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

- Materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST — 00.00..
Rodzaje sprzetu

- geodezyjny sprzet pomiarowy,
- inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilosci odpowiadajacej wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41.

4.2,

5.2.

Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST — 00.00.
Srodki transportu

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- inne $rodki transportu, wynikajace z Projektu Organizacji Robét, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogéine

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST — 00.00.
Wymagania szczegolne wykonania Robét

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykona¢ wykopy pod cokoliki betonowe stupkéw
ogrodzenia. Wykopy wykona¢ wg ST-01.02. Roboty ziemne.

Po zaszalowaniu wykopow pod cokoliki stupkdw ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowej
(wg ST-01.04) nalezy w wylewanym betonie kotwic stupki na gtebokosé 50 cm., do wytyczonej
linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodete przy uzyciu niwelatora. Do
czasu stwardnienia betonu stupki podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: faczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonac¢ zgodnie z
instrukcja montazowg producenta.
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Montaz furtki:

przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit wykonanie furtki,
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczyé
przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczysci¢ szczotkg stalowag (lll
stopien czystosci) i zagruntowacé farbg przeciwrdzewng cynkowag 60%, lub rownowazna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotyczace Robdét podano w ST- 00.00.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonania Robét i uzytych Materiatow
oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowq i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),

- poprawnos¢ montazu.

Szczegdblnej kontroli podlegaé bedg Roboty zakryte, niewidoczne po odbiorze.

Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmnie;:
- wytyczenia geodezyjne,

- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.

- wynik proby ruchowej i zamkniec furtek.

OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST — 00.00.

Jednostki obmiaru
dla stupkéw i paneli ogrodzenia, wraz z wykonaniem fundamentéw i malowaniem
— 1 komplet na terenie 1 obiektu przepompowni;

dla furtek — 1 komplet na terenie 1 obiektu przepompowni.

ODBIOR ROBOT

. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST — 00.00.
Warunki szczegoélne odbioru Robét

Odbidr techniczny ogrodzen terenéw przepompowni nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan wg p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- zastosowanie wlasciwych Materiatdéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,
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W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdt, wynikow pomiardw i
badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokonac¢ szczegotowych ogledzin Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00.

9.2. Platnosci

Cena Robot, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

. Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
. zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
. uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,normy.
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