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1Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 1
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP Il cze$é Il — REBIENICA, TUCHLINO (WIE S TUCHLINO — ZADANIE 1)

TOM 2B — PROJEKT WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Zawarto $¢ opracowania:
Czes¢ | OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot i og6lna charakterystyka opracowania
1.2. Okreslenie Inwestora
1.3. Zakres rzeczowy opracowania
2. Lokalizacje przepompowni
2.1. Uwarunkowania realizacyjne — strefa ochronna
2.2. SzczegOly lokalizacji
Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni
Wymogi Inwestora
Dobor przepompowni
5.1. llos¢ sciekéw doptywajacych
5.2. Dane wyjsciowe do doboru pomp i zbiornikéw
5.3. Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni
5.4. Dobdér srednicy rurociggéw ttocznych
5.5.  Wymagana wysokos¢ podnoszenia
5.6. Dobdér pomp
5.7. Dobdér srednicy zbiornikbw przepompowni
5.8. Ustalenie retencji przepompowni
5.9. Ustalenie rzednych dna i pokryw zbiornikéw przepompowni
6. Opis rozwigzania projektowego przepompowni $ciekéw
6.1. Konstrukcja zbiornikéw
6.2. Posadowienie zbiornikéw
6.3. Plyta fundamentowa pod zbiornik
6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych
6.5. Wyposazenie podstawowe przepompowni
6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie
6.7. Wykonanie, montaz
6.7.1. Zbiorniki przepompowni
6.7.2. Rurociagi ttoczne
6.8. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow
6.9. Przepompownie lokalne
6.9.1 Zbiorniki — konstrukcja i posadowienie
6.9.2 Pompy
6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnych
6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnych

o s w

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowicel,
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



2Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 2
Sierakowice i Suleczyno

7. Opis rozwigzania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizacji w
przepompowniach sieciowych
7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji
7.2. Wymagania i wyposazenie rozdzielnicy RZS
7.3. Sterowanie
7.4. Pomiary poziomow
7.5. System telemetrii
7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
7.6.2. Zakres projektu
7.6.3. Dane elektroenergetyczne
7.6.4. OgOIne warunki zasilania i opis instalaciji
7.6.5. Stanowisko (fundament) zestawu dozowania chemikaliow
7.6.6. Uktadanie linii kablowych
7.6.7. Ochrona przeciwporazeniowa
7.6.8. Pomiary
7.6.9. Obliczenia techniczne
7.6.10.  Zestawienie kabli zasilajgcych i sterujgcych
7.6.11. Zestawienie materiatow
8. Opis rozwigzania projektowego dojazdéw do przepompowni
8.1. Zakres opracowania
8.2. Stan istniejacy
8.3. Stan projektowany
9. Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni
9.1. Uwagi ogélne
9.2. Roboty ziemne w obrebie terenu przepompowni
9.3. Ogrodzenie terenu
9.4. Nawierzchnia
9.5. Fundamenty urzgdzen planowanych na terenie przepompowni
10.Uwagi koncowe

Czes¢ Il ZAL ACZNIKI

1. Kopia warunkoéw technicznych ENERGA S.A.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



3Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 3
Sierakowice i Suleczyno

Czesé Il RYSUNKI

Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny, skala 1:10000
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czes¢ Il — Rebienica, Tuchlino (wies Tuchlino zadanie 1),

Rys. Nr 2 Jw., Projekt zagospodarowania terenu przepompowni, skala 1:250
ark. 1 Przepompownia PT1
ark. 2 Przepompownia PT2

Rys. Nr 3 Jw., Schemat przepompowni sciekéw, skala 1:25
ark. 1 Przepompownia PT1
ark. 2 Przepompownia PT2
ark. 3 Przepompownia PLOK

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. Nr 1E Zasadniczy schemat zasilania przepompowni, ark. 1
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cz.ll — Rebienica, Tuchlino (wies Tuchlino zadanie 1),
- czesc elektryczna

Rys. Nr 2E Jw., Przyktadowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice3
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



4Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 4
Sierakowice i Suleczyno

Czesé I: OPIS TECHNICZNY

1. Czesé¢ ogodlna
1.1.Przedmiot i og6lna charakterystyka opracowani a

Niniejszy projekt jest czescig skitadowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice.
Opracowanie to podzielono zgodnie z zatozeniem Inwestora na 4 etapy.

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu Il czes¢ 2, obejmujgcego
obszar miejscowosci Tuchlino.

Przedmiotem niniejszego tomu 2 B dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe przepompowni Sciekdw z infrastrukturg towarzyszacg (wewnetrznymi
instalacjami elektroenergetycznymi, uktadami automatyki, zagospodarowaniem
terenu, dojazdami), w zakresie odpowiadajgcym projektom budowlanym etapu Il cz.
2 (tom 1A 1B).

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci grawitacyjnej i na budowe
kolektorow tlocznych na obszarze etapu Il czes¢ 2 zawiera tom 2A dokumentac;ji.

1.2.0kre slenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Sierakowicach.

1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowane przepompownie stuzy¢é majg odprowadzeniu sciekow sanitarnych z
obszaru opracowania, za posrednictwem istniejgcego i projektowanego systemu
kanalizacji sanitarnej, do istniejacej — rozbudowywanej oczyszczalni sciekéw w
Sierakowicach.

Scieki sanitarne z terenu wsi Tuchlino, a w przyszitoéci rowniez z Rebienicy, zebrane
zostang projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do kanalizacji
grawitacyjnej w Puzdrowie, wybudowanej w ramach etapu Il cz. 1 (Lemany-
Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice).

llos¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych w tym zadaniu (etap Il czesc¢ Il) wynosi
3,21 I/s.

Przepompownie zaprojektowane sg jako bezobstugowe, bezskratkowe, jedno
zbiornikowe.

Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice}
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



SUporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin
Sierakowice i Suleczyno

Tablica nr 1
Obreb Przepom Rodzaj
L.p Miejscowo $¢ Nr dziafki JOren pownia przepompowni
ewidencyjny S AN
sciekow $ciekow
[-] [-] [-] [-] [-] sieciowa/ lokalna
1 2 3 4 5 6
1 Tuchlino 163 Sierakowice PT1 sieciowa
2 Tuchlino 173/1 Sierakowice PT2 sieciowa
3 Moczydto 61/7 Sierakowice PLOK lokalna
2. Lokalizacje przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje sie jak dla
zbiornikéw na nieczysto$ci o pojemnosci do 10 m*. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtosé
pokryw i wylotdw wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikbw powinna wynosié:

e 15 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na magazyn

produktéw spozywczych,

* 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

* 2 m od granicy dzialki sgsiedniej drogi, lub ciggu pieszego.
Wymogi te sg spetnione.

2.2. SzczegOly lokalizacji

Lokalizacje projektowanych przepompowni $ciekéw pokazano narys. 1i 2. Adresy i
numery dziatek zestawiono w tablicy nr 1.

Wszystkie planowane przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych,
ktorych wiasciciele wyrazili wstepng zgode na lokalizacje przepompowni i wykup
czesci dziatki przez gmine..

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie przez Gmine
Sierakowice jako odrebne dziatki, z uregulowaniem spraw wtasnosciowych.

3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia,
wykonano dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono
otwory geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowic&

etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1




6Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 6
Sierakowice i Suleczyno

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i na profilach
rurociggow ttocznych w projekcie wykonawczym sieci (tom 2A opracowania
kompleksowego). Ponadto poziom wody gruntowej naniesiono na schematach
przepompowni (Rys. Nr 3).

Opis warunkéw gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1
opracowania kompleksowego)..

Zestawienie wynikow badan zawiera tablica nr 2. Tablica nr 2
Nr Gteboko sé
Przepompownia otworu nawiercone
L.p pomp! go Rodzaj gruntu
$ciekdéw geotechn . 97
. zwierciadia
icznego
wody
[-] [-] [-] [m] [-]
1 2 3 4 5
1 PT1 5 13 0-2,3 nasyp, 23 -3,0 piasek $redni,
gliniasty, tpl
2 PT2 9 1,3 0-3,0 glina brazowa, piaszczysta, pl
3 PLOK - - -

Wykonawca robét winien zapoznac sie z opracowaniem nt. warunkéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

Na czas robot ziemnych zwigzanych z budowg obu przepompowni nalezy
przewidzie¢ obnizenie poziomu wéd gruntowych za pomocg zestawu igtofiltréw oraz
pomp powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej
planowanego poziomu posadowienia podioza betonowego pod zbiornik lub pod ptyte
fundamentowa.

4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych przepompowni
sciekOw przedstawiajg sie nastepujaco:

1. Ustalenia podstawowe

a. zbiorniki polimerobetonowe;

b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm,
z wyjatkiem przepompowni lokalnych, dla ktérych dopuszcza sie
zastosowanie wirnika z rozdrabniaczem;

c. zasilanie jednostronne + agregat przewozny;

d. sygnalizacja stanéw awaryjnych:

poziomy sciekow: min, max, alarm;
alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
zanik napiecia + powrat;

- awaria pompy.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowicé
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



7TUporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin 7
Sierakowice i Suleczyno

2. Zagospodarowanie terenu

a. dojazd utwardzony zwirem,

b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane @5, oczka 5x10,

kolor zielony;

c. teren utwardzony za pomoca kostki polbruk 20x10x8, ze spadkami na

zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;

d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza

obrysem linii ogrodzenia;

e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w polbruku;
rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu,
szer.1m;

w obrebie ogrodzenia przewidziec:

- fundament pod zurawik 200x200x800 — z gniazdem montazowym,

- fundament 600x600x120 dla zainstalowania urzadzen
antyodorowych, z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do
podtgczenia do rurociggu ttocznego w zbiorniku przepompowni za
pomoca szybkoztgczki.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;

Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;

Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola pozioméw sciekow:

za pomocg ptywakowych sygnalizatoréw poziomu, rezygnuje sie z sondy

hydrauliczne,.

—h

«Q

ok

5. Dobor przepompowni
5.1. llos¢ sciekow doptywaj acych

taczng ilos¢, odprowadzanych do oczyszczalni, sciekdéw z poszczegdllnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalnosci”, opracowanych przez PPIR Telsystem w oraz ,Koncepcji
uporzgdkowania gospodarki sciekowej gminy Sierakowice w aspekcie
przewidywanego rozwoju drobnego przemystu”.

llos¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objetej etapem Il czes¢ Il —
Rebienica - Tuchlino wynosi 3,21 I/s.

(faczna ilos¢ sciekdw dla niniejszego zadania 1 (wies Tuchlino) i zadania 2 (wie$
Rebienica), ktore bedzie realizowane odrebnie.

5.2. Dane wyj $ciowe do doboru pomp i zbiornikow

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajagce z
koncepcji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice]
etap Il cze$¢ II: wie$ Tuchlino zadanie 1



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 8
Tablica nr 3
Podstawowe dane techniczne przepompowni sciekow
Maksymalna Srednica i Rzedne Rzedna wiaczenia iy
Przepqmpo ilos¢ rodzaj Rzedna wilotu terenu w (kolumna nr 8) lub D+ugpsc
L.p wnia . - X . S Rzedna wylotu| __. . rurociggu
s doptywajacych | rurociggu grawitacyjnego miejscu najwyzszy punkt przewodu
$ciekow AR o ttocznego ttocznego
sciekow wlotowego posadowienia ttocznego (kolumna nr 9)
przepompowni
[-] [-] [dm*/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PT1 2,8 PP DN 200 167,21 171,70 170,30 - 193,60 1945,7
2 PT2 0,5 PP DN 200 169,22 173,60 172,20 - 177,60 1111
3 PLOK 0,13 PVC DN 160 190,2 192,00 191,0 192,20 - 54,8

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy 9
na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno

5.3. Obliczeniowa wydajno $¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajnosé przepompowni, rowna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qobl = K*Qmax , gdzie:
wspoétczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1,
Przyjeto do dalszych obliczen:
dla przepompowni o maksymalnej ilosci doptywajacych $ciekéw ponizej 4 dm?/s:
Qobl =4 dm3/s.
dla przepompowni lokalnych: Qgp = 2,5 dm®s,

5.4. Dobér srednicy ruroci agéw ttocznych

Przy uwzglednieniu planowanych wydajnosci pompowni oraz max wielkosci
naptywu, oporéw liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurociagi
ttoczne dla poszczegoinych przepompowni.

Parametry dobranych rurociggéw ttocznych zestawiono w tablicy nr 4.

Dobrane rurociaqgi spetiaja warunek: predkosé v: 0,8 m/s <v < 2,5 m/s)

5.5. Wymagana wysoko $¢é podnoszenia

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + ZAh, gdzie:

H geometryczna = réznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wigczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (Ry max)

- minimalnego poziomu sciekow w przepompowni (Rmin);

2Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametrow technicznych przyjetego rurociggu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni $ciekéw.

Dobrane pompy zapewniajg wymagang wysokos¢ podnoszenia.

5.6. Dobdér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjsciowych, zawartych w tablicy nr
2. Celem doboru byto zapewnienie wlasciwej pracy przepompowni i rurociggow
ttocznych przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokosci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametréw przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzen postugiwat sie danymi
katalogowymi r6znych firm dostepnych na rynku.

Parametry elektryczne po doborze pomp zestawiono w tablicy nr 4 i 5.

Dobrane pompy s g przyktadowym rozwi gzaniem projektowym,

umo zliwiaj gcym prawidtowe dziatanie systemu kanalizacyjnego na terenie
niniejszego przedsi ewziecia. Wykonawca Robét mo ze przyj g€ inne

rozwi gzania, pod warunkiem, ze beda one spetniaty wymogi Inwestora,

okre slone w STWIOR, zostan g uzgodnione z Projektantem i uzyskaj aq
pisemn g akceptacj e Inwestora
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Tablicanr 4
Dobo6r pomp - dane obliczeniowe
? @ 3
o — o «
= (8} — <
€ o Swo g o .8 S =3
s = = %“/’ % = o9 S
(@) 3 = =20 a Q 5 8 o
Q Q—_\c = c c £ = u c c o
- Ew ) v® S C o > N ©
Q'c = 0T a8 c c = O o
Q c = G 5 o O N
Q o 5209 D 5 = k)
o © o £ o
A S c
= S o
[-] [-] [-] [dm */s] [m] [-] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7
1 PT1 |grawitacyjny 4,5 32,3 PE RC 110/96,8 2
2 PT2 |grawitacyjny 4,0 11,0 PE RC 90/79,2 2
3 PLOK ttoczny 2,5 10,0 PE RC 63/55,4 1
Tablica nr 5
Parametry techniczne dobranych pomp: typ pompy i rz eczywisty punkt pracy
pompy
— a >
@© i-— 8 é (] P E £ % =
z ST | o wE | vwa | £ £ S £ T g
Sz 83 | & wa | vS |8 = NS G S
S . wR| o =l £ £ o) @ —
Q' £ S we | =0 c .2 S eyg ¢ o
‘PlET| =5 | o5 85| 83| & | ¢ | &l > =
23| 8§ | 5| s¥|&5s| S | = | B8 ] 2o
N S N - e w2 ) « - O 4 g
a e g‘ S = a @ Q = @
5 g o z =
[1 | [1 | [mm] [dm *s]| [m] [%] | kW] | [A] [Al Y [kg]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 PT1 80 4,45 31,6 24,1 7,5 16,2 152 3x380-415 | 142
2 PT2 80 4,11 11,6 29,3 2,2 5,9 32 3x380-415 | 106
230, lub
3 |PLOK 50 4,72 15,7 25,8 0,9 2,6 21 3%380-415 38

5.7. Dob6r srednicy zbiornikbw przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiaréw pomp i srednicy pionéw ttocznych, oraz pozostatego

wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice zbiornikow:

¢®=1,5m, dla przepompowni sieciowych;

¢®= 0,8 m, dla przepompowni lokalnych

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0.
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5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezbedna pojemnos¢ studni zbiorczej V(m?) zalezy od wydajnosci pompy
Qp(dmsls) I dopuszczalnej czestotliwosci wigczen pompy na godzine - s.

Najwiekszg uzyteczng objetos¢ studni zbiorczej (objetos¢ retencji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rdwna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Qp = rzeczywista wydajnosc¢ przepompowni (dm3/s)

s = ilos¢ wigczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

Wysokos¢ retenciji zbiornika:

HRET:VRET/F. gdzie:

@ 1500, F= #D?%/4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?

5.9.

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych minimalnego
poziomu $ciekdéw w zbiorniku Rmin, Z uwzglednieniem obliczonej wysokosci retencii
zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni powinno umozliwia¢
przykrycie wirnikow pomp $ciekami.

Ustalenie rz ednych dna i pokryw zbiornikdw przepompowni

Wierzch zbiornikbéw przepompowni podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztaltowania terenu przepompowni.

Parametry zbiornikbw zestawiono w tablicy nr 6. Tablica nr 6
Przenom ) Wyliczona | Przyjeta
L POMP | & ednica retencja retencja Dno Wierzch Wysoko §¢
p ownia oo o s oo
f s zbiornika |przepompo |przepomp | zbiornika | zbiornika |zbiornika
sciekow . :
wni Hger | OWNI H ger
[-] [-] [mm] [m] [m] [Mm.n.p.m] |[m.n.p.m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PT1 1500 0,15 0,20 166,21 171,90 5690
2 PT2 1500 0,14 0,20 168,22 173,80 5580
5 PLOK 800 0,14 0,20 189,50 192,00 2500
6. Opis rozwi gzania projektowego przepompowni  $ciekéw

6.1.

e Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych @1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

Konstrukcja zbiornikow

* Dno zbiornikbw powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

* Wiazy montazowe z zamknieciem na zamek oraz kraty bezpieczenstwa
montowane pod wlazem wykonane beda z materiatu odpornego na korozje
wskutek oddziatywania sciekdédw surowych - stali nierdzewnej OH18N9.

e Zejscie do zbiornikdbw celem dokonania czynnosci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gornej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9.
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e Czynnosci obstugowe w przepompowniach dokonywane beda z drabiny.

* Przepompownie bedg wyposazone w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom sciekow, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Wywiewki ze stali
nierdzewnej.

« Cata instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

* Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociagi nalezy
wykonaé jako spawane (lub z potaczeniami kotnierzowymi). Srednice rurociggéw
DN 80 (84x2), zgodnie z tablicg nr 5.

e Piony ttoczne nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

* Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie kréciec 2” z zaworem odcinajgcym obstugiwanym z drabiny,
celem umozliwienia grawitacyjnego spustu sciekow do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikaliow.

» Podtaczenia rur naptywowej i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

» Przejscia pozostatych rurociggéw przez Sciany zbiornika nalezy rowniez
wykonac jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

*  Wytlumienie falowania od naptywajacych $ciekdéw zapewni deflektor - ptyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitaciji.

6.2. Posadowienie zbiornikéw

W zwigzku z wysokim poziomem wéd gruntowych w rejonie obu przepompowni
przewidziano posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej,

z zabezpieczeniem przed wyptynieciem poprzez wtasciwe obcigzenie
konstrukcyjne, przeciw wyporowe.

6.3. Plyta fundamentowa pod zbiornik

Ptyta fundamentowa do posadowienia przepompowni powinna mie¢ ksztatt
prostopadtoscianu o podstawie kwadratu.
Bok kwadratu wynosi: a = D,, + 1000 [mm], gdzie D, — Srednica zbiornika.

Obcigzeniem anty wypornosciowym bedzie kotnierz betonowy oparty na ptycie
fundamentowej, dolegajacy do Scianki zbiornika. Jego parametry okresla sie (przy
wysokim poziomie wod gruntowych) z warunku tgcznego wyporu plyty
fundamentowej, ptaszcza i zbiornika przez wody gruntowe.

Dla obu przepompowni przyjeto posadowienie na ptycie zelbetowej o wymiarach w
rzucie 2,50x2,50 m, o wysokosci 20 cm. Pod ptytg nalezy wykona¢ podtoze z
betonu B10 (C8/10) o grubosci 10 cm. Na ptycie przyjeto kotnierz zelbetowy o
grubosci 30 cm i wysokosci 50 cm potgczony monolitycznie z ptytg pod
zbiornikiem. Dolne elementy studni posiadajg wypusty, ktore nalezy zabetonowac
w Kkotnierzu.
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6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych

Pompownie wyposazone bedg w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
diugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwdjne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajgcy wysoka odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i witoknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w dokumentaciji projektowej i do obliczen kosztowych pompy wyposazone
bedg w:
- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe, zapobiegajgce
przedostawaniu sie wody do komory stojana,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
- podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;
- Sruby wykonane ze stali nierdzewne.
Utozyskowanie walu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulacji.
Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0C do +40C (dla pracy przerywanej
dopuszczalne + 55C)
Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gestosé ttoczonej cieczy 1100 kg/m?
Min 10 m kabla zasilajgcego

Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz agdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.
6.5. Wyposa zenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 7. Szczego6towe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematow przepompowni.

Tablica nr 7

Ln Wyszczegolnienie Materiat
1 2 3

1 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
2 Pokrywa wiazu (KO) z zamkiem OH18N9

3 Krata bezpieczenstwa (KO) OH18N9

4 Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9

5 Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9

6 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
7 Stopy sprzegajace (2 szt.) OH18N9
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8 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9
9 tancuch wyciggowy OH18N9
10 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9
11 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
12 Zasuwa nozowa wg opisu techn.
13 Belka podpora rurociggéw (KO) OH18N9
14 Pion ttoczny (KO) OH18N9
15 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym | OH18N9
szybkozigczkg

16 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(wywiewka ze stali nierdzewnej)

17 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliéw

18 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)

19 Przejscie szczelne dla rury PE 90 (ttoczny)

20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)

21 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)

22 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)

Uklad sterowania i kontroli

23 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn

24 Sygnalizatory ptywakowe

6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornikbw przepompowni i srednice przewodéw ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze kazda przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng
pracujaca, drugg awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie
1+ 1R. llo$¢ wiaczen pomp: s=15/godzine.

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatorow ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.

Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu $ciekbw w przepompowni:
a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop - b, gdzie:
Raop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
hy, — wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

b. poziom wytgczania pompy - Rpin = Rmax - hret, gdzie:
hrer — wysokos$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

C. poziom alarmu - Raarm = Rdop-
kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp o mocy ponizej 4 kW)
kontroluje ptywak nr 4
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Powyzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schematach przepompowni
(rys. 3).

6.7. Wykonanie, monta z
6.7.1. Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawia¢ i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykona¢ wytgcznie przy pomocy materiatdw dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurociggéw przez sciany zbiornikdw nalezy wykonac¢ jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca rob6t winien zapoznac sie z
opracowaniem nt. warunkoéw gruntowo wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadkach, gdzie wykop bedzie odwadniany, przewidziano odwodnienie za
pomocg zestawu igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych.

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukac igtofiltry w obsypce zwirowej, na gtebokos¢ min. 0,5 m od planowanego
dna wykopu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpoczac reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocg dzwigu.

Nalezy zachowaé nastepujacq kolejnos¢ robat:

- zabi¢ scianke szczelng wokot studni;

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podioza z
betonu B10;

- wykona¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- wykonac zelbetowg ptyte fundamentowg o grubosci 20 cm — zbrojenie
wedtug rysunku konstrukcyjnego - z betonu B25 (C20/25);

- ulozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podktadowej tylko pod
zarysem studni przepompowni. Papa stanowi warstwe eliminujgcq
naprezenia krawedziowe a nie izolacje wodoszczelng;

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- zaszalowac od strony zewnetrznej $ciane pionowg kotnierza wokot
zbiornika;

- zabetonowac kotnierz zelbetowy o wysokosci 50 cm — beton B25
(C20/25);

- obsypac przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajace sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.
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- Jezeli zasypka nie bedzie spetniata podanych warunkéw nalezy wykonac
odpowiednio wyzszy kotnierz zelbetowy;

- wylaczy¢ pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemiag (pospétka) nie
zawierajgcqg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.

6.7.2. Ruroci agi ttoczne

Przebiegi projektowanych rurociggéw tlocznych pokazano na mapach w projekcie
budowlanym (tom 1 opracowania kompleksowego). Szczegdty technologiczne i
wykonawcze budowy rurociggdédw ttocznych oraz ich profile zawiera tom 2A —
Projekt wykonawczy sieci grawitacyjnej i rurociggéw ttocznych.

6.8. Zestaw urz gdzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwosci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
bedg przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikalidw.

W tym celu na terenie kazdej przepompowni wykonany zostanie fundament
betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktérg
wprowadzony zostanie przewdd dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi dla catego kontraktu nr 2 cztery zestawy urzgdzen do
dozowania chemikaliow, w tym dla niniejszego zadania jeden zestaw i zainstaluje
go we wstepnie wytypowanej przepompowni PT1.

Kazdy zestaw powinien skladac sie z:
- pompy dozujacej (z zasilaniem 220V),
- zbiornika dozujgcego,
- obudowy, zabezpieczajacej przed wptywem czynnikow atmosferycznych
i 0séb trzecich i przystosowanej do zamontowania ha przygotowanym
fundamencie betonowym.
Zasilanie pompy dozujacej — z szafy RZS.

6.9. Przepompownie lokalne
6.9.1. Zbiornik — konstrukcja i posadowienie

Przewiduje sie zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnych, w ktorej
pompa montowana bedzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o srednicy DN
800 i wysokosci H=2500 mm., z przejsciami szczelnymi wlotowymi dla przewodu
grawitacyjnego DN 160 — 700 mm od dna zbiornika i przewodu ttocznego DN 63 —
1000 mm od wierzchu zbiornika.

Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja,.

Wyposazenie zbiornika:

- pompa z elementami montazowymi: stopg sprzegajaca, prowadnicg z uchwytem,
ze stali nierdzewnej KO,

- orurowanie ze stali nierdzewnej KO,;

- zawor zwrotny kulowy;

- armatura odcinajgca: zasuwa hozowa.
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6.9.2. Pompa

Przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe, zgodnie z doborem w tablicy nr 4
i 5.

Wirnik pompy - zapewniajacy wysoka odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik rozdrabniajacy

Przyjeta w dokumentacji projektowej i do obliczen kosztowych pompa wyposazona
bedzie w:

- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe,

- bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne,

- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej,

- podwdjne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- $ruby wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy zigczne ze stali nierdzewnej,

- dwa wytaczniki termiczne w uzwojeniu stojana,

- min 10 m kabla zasilajgcego.

Liczba wigczeh: co najmniej 20 na godzine oraz mozliwo$¢ pracy ciggtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestosé tloczonej cieczy 1100 kg/m?

Klasa izolacji F (155° C)

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz agdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.

6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnej

Zasilanie energig elektryczng przepompowni lokalnej nie jest objete opracowaniem.
Projekt i realizacja przytacza elektrycznego bedzie realizowane przez wiasciciela
nieruchomosci, ktérg przepompownia obstuguje, z instalacji elektrycznej
nieruchomosci, na jego koszt.

Sprawdzenia przytgcza dokona monter przed uruchomieniem przepompowni.

6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalne;j

— jeden wytacznik ptywakowy.
— sygnalizacja dzwiekowa i Swietlna — przekroczenie poziomu alarmowego

Niniejsze opracowanie nie okresla wymogow dla systemu zdalnego przesytu
danych przepompowni lokalnych — sg to urzadzenia obstugujace indywidualnych
uzytkownikow.

7. Opis rozwi gzania projektowego zasilania, sterowania i sygnaliz  acji
7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizaciji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja 6 projektowanych sieciowych
przepompowni $ciekdw, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiektach
przepompowni.
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Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez ENERGA oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umow o przytgczenie do
sieci dystrybucyjne;j.

Przyjete zatozenia:

* Przylgcza elektryczne oraz pola szaf sterowniczych bedg zwymiarowane dla
docelowej wielkosci doptywu sciekow.

* Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podtgczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowacé w obiektach wtyczke tréjfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztgcza kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK-P, zlokalizowane bedg przy
ogrodzeniach przepompowni. Lokalizacje ztacz i rozdzielnic pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytaczy zostang one
przekazane projektantowi.

Z szafek licznikowych do rozdzielni zasilajgco - sterujgcych RZS doprowadzone
beda kable zasilajace.

Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z
przepompowniami. Wyposazenie szaf rozdzielnic — zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

W ukfadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5 kW
zamontowane bedg urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym wigczeniem. Kazdg z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wytacznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rbwnomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowa¢ w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiadac licznik
czasu pracy pomp.

7.2. Wymagania i wyposa zenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
sciekoéw, powinna zawierac:

- zabezpieczenia od czujnikbw termicznych umieszczonych w pompach oraz
czujnikdw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym napieciem
zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomocg przekaznika
kontrolnego (kontroli faz) ze zwlokg czasowg przy wigczeniu i wytgczeniu;

- wewnetrzne zrodio ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z termoregulatorem dla
zapewnienia prawidtowej temperatury pracy urzadzen;

- wylgcznik gtéwny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania systemu
sterowania i teletransmisji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gtbwnym zasilania;
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- ukfad oswietlenia wewnetrznego;
- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni sieciowych);

- zlgcze agregatu pradotwoérczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczkg tréjfazowg
3P+N+PE; 32A.

- instalacje antywtamaniowag, zainstalowang w zbiorniku przepompowni, szafie
zasilajgco — sterowniczej i szafce posredniej SP (zastosowac czujniki
kontaktronowe),

- urzgdzenie przesytowe, np.:

Dialer Wavecome - SMALL_WAVE_PROX - producent PROXIMA Toruh
Modut MGSM 5.0 - producent Ropam Elektronik s.c., lub rownowa zne,

- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikaliéw.

W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac¢ w szafe
ochronng wzglednie wykona¢ w szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP55.

Przyktadowe rozmieszczenie elementdw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej, przedstawione na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Uklad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mégt funkcjonowaé w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomoca przetacznikdw rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa) — zarzgadzanie praca obiektu
realizowane przez uktad sterujacy wspotpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu sciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wiaczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastgpi przy zadanym
poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i wylaczenia okreslone beda przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:

- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomocg wytgcznika ptywakowego,

- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocg ukladu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy R EKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)
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Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzgdzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

7.4. Pomiary poziomow w przepompowni
Kazda przepompownie nalezy wyposazy¢ w:
- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpieczaé przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego ukitadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Pomiar podstawowego poziomu  sciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowa¢ dwa wytgczniki ptywakowe.

Pomiar granicznych pozioméw  $ciekdéw (pozioméw awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wylgcznika ptywakowego ktéry powoduje wysytanie sygnatow
alarmowych oraz zalgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra $ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwioczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego sciekow
w zbiorniku powinno spowodowac¢ automatyczne wylgczenie aktualnie dziatajacej
pompy i zatgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

7.5. System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu 0 moduty GSM. Moduty
wspoétpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatow SMS.
Wymagane cechy modutow:
* ilo$¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
e mozliwos$¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
* llo$¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12.
* mozliwos$¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwéch réznych
komunikatow do czterech odbiorcow.
* minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakow (preferowana 36)
* mozliwos¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilos¢ godzin lub
o statej porze dnia. llo$¢ testéw 1 do 4 na dobe.
* mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.
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Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg ukladéw
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdllnych urzadzen oraz
sygnatéw pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie prze  pompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytgczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujace przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.

7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuje:
— Dobor kabli zasilajacych od ztgcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potaczen urzadzen przepompowni;
- Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes¢ dokumentacji dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuije:
— Projektu przytacza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).

7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablica nr 8
Wskaznik Warto §¢
1 Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz
2 Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S
3.1 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PT1 16,5 kw
3.2 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PT2 12,5 kW

7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytgczenia
przepompownie beda zasilane liniami kablowymi 2z najblizszych stupéw
elektroenergetycznych, Iub bezposrednio ze stacji transformatorowej. Linie
kablowe beda zasilaty zigcza kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej
stronie ogrodzenia dziatki przepompowni. Zaciski wyjsciowe tych zigcz sg granicg
opracowania. Prgd znamionowy zabezpieczeh przedlicznikowych topikowych w
przypadku mocy przytgczeniowej 12,5 kW bedzie wynosit 25A. W przypadku mocy
przytaczeniowej 16,5kW — 32A.

Projekt przylacza oraz zigcza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA -
OPERATOR SA.
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W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w zigczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYzo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Réwnolegle do kabla
zasilajgcego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przylaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej beda znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzen przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykona¢ uziom pionowy
pogragzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytgczy¢é do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od Ru<10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzgdzen przepompowni. Gtdwng szyne wyréwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonaé tasmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Polagczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny by¢ taczone do
gtéwnej szyny wyréwnawczej indywidualnie. Ochronie podlegaé bedg takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztgczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni beda prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczac przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli dla kazdej z przepompowni zostato podane w
dalszej czesci opracowania (tablica nr 10). Warunki przytaczenia zostaty zatgczone
do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownik  a chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikaliéw. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to
bedzie wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwdd zasilajacy
gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wylgcznikiem roéznicowopragdowym i
wyposazony Ww optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwod ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostac
wylgczony spod napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony
gniazda i innych elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiac
zamkniecie pokrywg z blachy stalowej.

7.6.6. Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004 zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z planami
sytuacyjnymi. Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co
najmniej 70 cm w grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem
na rysunkach. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie przykryé warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
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nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypacC ubijajac ziemie
warstwami co 15 cm.
Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0 nalezy wykonac
przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem wykopu nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢ opaski
informacyjne w wejsciach do przepustéw, rozdzielnic. Opaska powinna zawierac
informacje:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

- rok utozenia kabla.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac odlegtosci
zgodnie z normg PN-76/E-05125 .Przepusty zabezpieczac przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem, kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.
Tadmy stalowe ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od
przepustu.
W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
zlaczu  kablowo-pomiarowym), silniki  trojffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed pracg niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwpora zeniowa

W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wylgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— polaczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wylaczniki r6znicowoprgdowe (ochrona uzupetniajaca).
Opracowanie obejmuje dobdr i sprawdzenie kabli zasilajacych od ztgcza do
urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytgcza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojéw kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekrdj linii zasilajgcej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do ztgcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzen zostaly zatozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamoOwieniem materiatdw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.

7.6.8. Pomiary

Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolaciji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddéw ochronnych.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci
z normg PN—-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125 oraz przepisami BHP.

7.6.9. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zawiera tablica nr 9.

7.6.10. Zestawienie kabli zasilaj gcych i sterowniczych
Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 10.
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Tablica nr 10
o
5
= Z Do Typ kabla llo$¢ kabli Uwagi
S
o
o
Z+apze_ kablowe |rozdzielnica YKY20 5x16 1 Zasilanie
Z pomiarem RZS
rozdzielnica zbiornik - zas UWAGA:
HO7 RNF 10x4 2 pompa - kabel na wyposazeniu
RZS pompy .
urzadzenia.
|:| rozdzielnica zbiornik - ster UWAGA:
e . ) .
RZS Plywak HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak I_<abel na wyposazeniu
urzadzenia.
fundament -
rozdzielnica gniazdo . gniazdo - dozownika
RZS dozownika YKYZ0 3x2,5 1 chemikaliéw
chemikaliow
Z+apze_ kablowe | rozdzielnica YKY20 5x10 1 Zasilanie
Z pomiarem RZS
rozdzielnica zbiornik - zas UWAGA:
HO7 RNF 10x4 2 pompa - kabel na wyposazeniu
RZS pompy .
urzadzenia.
ﬁ rozdzielnica zbiornik - ster UWAGA:
e . } o
R7S Plywak HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak I_<abel na wyposazeniu
urzadzenia.
fundament -
rozdzielnica gniazdo . gniazdo - dozownika
RZS dozownika YKYZ0 3x2,5 1 chemikaliéw
chemikaliow

7.6.11 Zestawienie materiatéw

Zestawienie materiatdw zawiera tablica nr 11.
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Zestawienie materiatow

Rura Rura Rura . Gniazdo R
rzepus rzepus rzepus tasma 1P+N+PE He A
. YKY zo YKYzo YKYzo |Prz€P przep przep stalowa . zasilaj qco-
Pompownia towa towa towa LgYzo 4 | 230V, 16A, :
5x16 5x10 3x2,5 Pfe/Zn sterownicza
PVC PVC PVC 254 IP55 RZS
@110 a75 @50 Schuko
- [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [szt] [szt]
PT1 6,5 3,0 1,5 6,0 2,5 12,5 5,0 1,0 1,0
PT2 4,0 3,0 2,5 3,5 2,5 11,0 5,0 1,0 1,0
SUMA 6,5 4,0 6,0 4,0 9,5 5,0 23,5 10,0 2,0 2,0
Uwaga :

1. llos¢ przewodu do potaczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownie),
2. Powyzsze zestawienie materialdw nie jest ostateczng postawg do zamowien.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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Obliczenia techniczne Tablica nr 9.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Sie¢ zasil. |sn 250 [MVA] usn [kv] = 15 Kabel SN
Zasil. TRAFO 250 [KVA] ez [%] =4 |er [%]=1 |Unn [V] = 400 mat. AL, |120 [mm?* |i=3 [km]

Zabezpieczenie Linie zasilaj ace Obci azalno $é SPADKI NAPIEG | OCHRONA P-PORAZENIOWA

zasilanie z | zasilanie do Ppis obwodu Pi kz Po 0 tg @ COS @ llos¢ faz] b |kmax |typ Ir In v4 ka 'yp Yo 2] ku JnL| S |nN|] S [nPE ] S |idd zn.] IB<=] IN<= 1Z k2= | 12<= ]1,45IZ] AUc (4%) | AUc (6%) | AUr (10%) | AUrc (15%) |I"k3max fa=ka*In*(1,2) §'kimin dop<230 ZL ZS

kW - kw kVAr - - - A - - A A S - m - - - - jm2 |- pm2 |- hm2 | A A A A - A A % % % % kA kA kA vV m Q mQ
TRAFO stupl nap linia nn 60,0 0,80 48 23] 0,95 0,90 3 81| 2 [FL|[100|100|5s| 55| 50 |ALY|F10/0,88| 1| 50 | 1[50 1 ]50]128| 81 [100)113|1,60|160|163| 1,46 4,19 1,07 4,29 6,4 0,55 2,5 49 83 88
stupl ZK-P1 zlgcze kablowe| 16,5 1,00 17 8 | 0,95 0,90 3 28 | 2 |[FL| 63 | 63 |5s| 5,1 |185]ALY| D |0,88[1)| 50 (1[50 ]| 1 ]16]| 94| 28| 63 | 83 [1,60]101|120] 1,85 3,31 1,35 2,42 1,6 0,32 0,3 220 597 | 683

E ZK-P1 RZS ptl rozdz. zas.-ster] 16,5 1,00 17 8 | 0,95 0,90 3 28 | 2 [FL| 32|32 |5s| 47] 8 |CuYy D |088|1]| 116|116 1 ]|16] 67 | 28| 32| 59 |160| 51 | 85| 0,15 2,01 0,10 1,45 15 0,15 0,3 107 26 [ 709

RZS ptl pompa 11,0 1,00 11 7 | 0,88 0,84 3 21 | 7 [ Q| 23 [25]|4d) 90| 8 [CuY D |0,88[1]| 4 [1]| 4 1] 4]31)21[23|27(130]| 30)40] 0,43 0,58 0,94 1,04 12 0,27 0,3 219 102 [ 811
RZS ptl gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 | 0,95 0,95 1 1 2 | B|[16 |16 ]4d] 50| 2 |CuY D |0,88[1[25(1]25] 1| 3 ]29| 1 |16 | 26 1,45 23| 37| 0,01 0,17 0,00 0,10 0,7 0,08 0,3 60 41 | 750

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Sie¢ zasil. |sn 250 [MVA] usn [kv] = 15 Kabel SN
Zasil. TRAFO 250 [kVA] ez [%] =4 |er [%]=1 |Unn [V] = 400 mat. AL, |120 [mm?* |i=3 [km]

Zabezpieczenie Linie zasilaj ace Obci azalno $é SPADKI NAPIEG | OCHRONA P-PORAZENIOWA

zasilanie z | zasilanie do Ppis obwodu Pi kz Po 0 tg @ COS @ llosé faz|] b |kmax |typ Ir In v4 ka 'yp Yo 2] ku JnL| S |nN|] S [nPE ] S |idd zn.] IB<=] IN<= 1Z k2= | 12<= ]1,45IZ] AUc (4%) | AUc (6%) | AUr (10%) | AUrc (15%) |I"k3max fa=ka*In*(1,2) §'kimin dop<230 ZL ZS

kW - kw KVAr - - - A - - A A S - m - - - - jm2 |- pm2 |- hm2 | A A A A - A A % % % % kA kA kA \ m Q mQ
TRAFO weinka linia kablowa 120,0 | 0,78 94 451 0,95 0,90 3 158| 2 |FL|160[160|5s| 5,9 [180JALY| D (0,88 1[240(1]|240| 1 [240]| 230|158 160[202|1,60|256)|293| 2,47 5,20 3,03 6,25 6,4 0,94 2,7 76 72 81
weinka ZK-P zlacze kablowe| 120,0 | 0,15 18 9 | 0,95 0,90 3 30| 2 [FL|160[160|5s| 59 | 20 JALY, D |0,88[1]|240(1[240]| 1 | 16 |230| 30 | 160|202 |1,60| 256 |293| 0,05 2,52 0,06 3,09 6,0 0,94 1,7 119 50 | 126

E ZK-P RZS ptl rozdz. zas.-ster] 16,5 1,00 17 8 | 0,95 0,90 3 28 | 2 [FL| 32|32 |5s| 47]10|CuY D |088|1] 10110 1])16] 52| 28| 32| 46 |160]| 51 | 66| 0,30 0,35 0,19 0,25 4,3 0,15 1.3 25 43 | 166
RZS ptl pompa 1,3 1,00 1 7 0,7 0,63 3 4 71Q| 4 6 [4d[14,0( 10 |CuY D |088|1]|25]|1[25| 1| 3 | 24| 4 4 121)130f 6 [31] 013 0,28 0,36 0,46 1,0 0,11 0,2 97 205 | 913
RZS ptl gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 | 0,95 0,95 1 1 2 | B|[16 |16 ]4d] 50| 2 |CuY D |088(1[25(1]25] 1| 3 ]29| 1 |16 | 26 |1,45( 23| 37| 0,01 0,17 0,00 0,10 0,7 0,08 0,3 60 41 | 750
Obiekt: gmina Sierakowice, etap Il czes¢ Il: wie$ Tuchlino zadanie 1
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8. Opis rozwi gzania projektowego dojazdéw do przepompowni
8.1. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano utwardzenie zwirem zjazdéw
do przepompowni PT1 i PT2, w obrebie dziatek prywatnych i utwardzenie kostkg
betonowg fragmentu zjazdu do przepompowni PT1 z drogi wojewddzkie;.

8.2. Stan istniej acy

PT1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatne;j
laki, przy rzece Stupi. Wymaga budowy zjazdu z drogi wojewodzkiej z zatokg
postojowg w pasie drogowym. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PT2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatne;j
taki, przy rzece Stupi. Nie wymaga budowy dojazdu, jedynie utwardzenia zwirem
oznaczonej na planie zagospodarowania powierzchni, bezposrednio przed
ogrodzeniem przepompowni, do istniejgcej drogi gminnej. Przewidziano wykonanie
prac opisanych w p. 8.3.

8.3. Stan projektowany

Dla przepompowni PT1 projektuje sie wykonanie zatoki postojowej w poboczu
drogi wojewodzkiej, z doprowadzeniem dojazdu do przepompowni, przez
wbudowanie nawierzchni zwirowej na odcinku od granicy pasa drogowego do
ogrodzenia przepompowni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanego
dojazdu, oznaczonym na mapie, na Srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m, wykonaniu
zageszczonego do s = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy mieszanki zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu i
optymalnej wilgotnosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia zwirem: 28,2 mZ.

W obrebie pasa drogowego zatoka postojowa utwardzona bedzie przez
wbudowanie w kraweznikach nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej,
koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Powierzchnia utwardzenia kostka: 110,6 mZ.

Dla przepompowni PT2 projektuje sie utwardzenie wjazdu przez wbudowanie
nawierzchni zwirowej.

Roboty ziemne bedag polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanego
wjazdu, oznaczonym na mapie, na srednig glebokos¢ ok. 0,3 m, wykonaniu
zageszczonego do |s = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy mieszanki zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu i
optymalnej wilgotnosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz I = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia 16,1 m>.
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9. Opis rozwi gzania projektowego zagospodarowania terenu przepomp  owni
9.1. Uwagi ogolne

Zagospodarowanie terenéw przepompowni — w obrebie wydzielonych dziatek —
nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1 - 2).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.

9.2. Roboty ziemne w obr ebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetnic¢ grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, wykonaé niwelacje terenu do rzednej
projektowanej, zagesci¢ do Is = 1,0.

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe]
2500x1800 cm z pretow powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkoéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej
ogniowo, powlekanej PVC lub malowanej.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkéw
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej.

W wylewanym betonie nalezy kotwi¢ stupki na gtebokos$¢ 50 cm., do wytyczonej
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkow, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: taczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktoremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.

9.4. Nawierzchnia

Na terenach przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgcqg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.
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Konstrukcja nawierzchni:

» kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

* geowtdknina separacyjna (w obiekcie przepompowni PT1),
e zageszczone podioze gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejgcym terenie.

9.5. Fundamenty urz gdzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcych urzadzen,
wymagajacych fundamentéw betonowych:

» szafa RZS,

o zurawik,

* urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiaréw szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
sciekow, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament dla zurawika, o wymiarach 20x20x80cm, zlokalizowany w poblizu
zbiornika przepompowni, nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci
0,10 m.

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 60x60x12cm |,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowa¢ rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od goéry
zamykang pokrywg z blachy stalowe].

Fundamenty winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodow.

10.  Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekéw oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywaé zgodnie z:
* niniejszg dokumentacja,

* projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),

« wihasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

» zaleceniami planu BIOZ,
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» warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,
* wymogami producentdéw urzadzen i materiatow.

Przepompownie $ciekOw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktéw konkretnych firm, we wspotpracy z ktérymi zostata
opracowana niniejsza dokumentacja projektowa.

Zastosowanie innych urzgdzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Zmiany nalezy uzgodnic z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacje
Inwestora.

Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegoélnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostroznosci.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci.
Opracowali:
Czesc technologiczna:

mgr inz. Marian Piotrowski

Czesc elektryczna:

mgr inz. Pawet lwaniuk
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