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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW Ę 

SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I ŚCIEKÓW 
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

DLA GMINY SIERAKOWICE 
ETAP II część II – RĘBIENICA, TUCHLINO (WIEŚ TUCHLINO – ZADANIE 1) 
 
TOM 2B – PROJEKT WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
 
Zawarto ść opracowania: 
 
Część I   OPIS TECHNICZNY 
 

1. Część ogólna 
1.1.    Przedmiot i ogólna charakterystyka opracowania 
1.2.    Określenie Inwestora 
1.3.    Zakres rzeczowy opracowania 

2. Lokalizacje przepompowni 
2.1. Uwarunkowania realizacyjne – strefa ochronna 
2.2. Szczegóły lokalizacji 

3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni 
4. Wymogi Inwestora 
5. Dobór przepompowni 

5.1. Ilość ścieków dopływających 
5.2. Dane wyjściowe do doboru pomp i zbiorników 
5.3. Obliczeniowa wydajność przepompowni 
5.4. Dobór średnicy rurociągów tłocznych 
5.5. Wymagana wysokość podnoszenia 
5.6. Dobór pomp 
5.7. Dobór średnicy zbiorników przepompowni 
5.8. Ustalenie retencji przepompowni 
5.9. Ustalenie rzędnych dna i pokryw zbiorników przepompowni 

6. Opis rozwiązania projektowego przepompowni ścieków 
6.1. Konstrukcja zbiorników 
6.2. Posadowienie zbiorników 
6.3. Płyta fundamentowa pod zbiornik 
6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych 
6.5. Wyposażenie podstawowe przepompowni 
6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie 
6.7. Wykonanie, montaż 

6.7.1. Zbiorniki przepompowni 
6.7.2. Rurociągi tłoczne 

6.8. Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów 
6.9. Przepompownie lokalne 

6.9.1 Zbiorniki – konstrukcja i posadowienie 
6.9.2 Pompy 
6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnych 
6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnych 
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7. Opis rozwiązania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizacji w 
przepompowniach sieciowych 
7.1. Założenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji 
7.2. Wymagania i wyposażenie rozdzielnicy RZS 
7.3. Sterowanie 
7.4. Pomiary poziomów 
7.5. System telemetrii 
7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni 

7.6.1. Podstawowe dane do opracowania 
7.6.2. Zakres projektu 
7.6.3. Dane elektroenergetyczne 
7.6.4. Ogólne warunki zasilania i opis instalacji 
7.6.5. Stanowisko (fundament) zestawu dozowania chemikaliów 
7.6.6. Układanie linii kablowych 
7.6.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
7.6.8. Pomiary 
7.6.9. Obliczenia techniczne 
7.6.10. Zestawienie kabli zasilających i sterujących 
7.6.11. Zestawienie materiałów 

8. Opis rozwiązania projektowego dojazdów do przepompowni 
8.1. Zakres opracowania 
8.2. Stan istniejący 
8.3. Stan projektowany 

9. Opis rozwiązania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni  
9.1. Uwagi ogólne 
9.2. Roboty ziemne w obrębie terenu przepompowni 
9.3. Ogrodzenie terenu 
9.4. Nawierzchnia 
9.5. Fundamenty urządzeń planowanych na terenie przepompowni 

10. Uwagi końcowe 
 
Część II   ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Kopia warunków technicznych ENERGA S.A. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin 
Sierakowice i Sulęczyno   

 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.   Obiekt: gmina Sierakowice,  

  etap II część II: wieś Tuchlino zadanie 1 

3

3

 

 
Część III   RYSUNKI 
 
Rys. Nr 1   Plan sytuacyjny, skala 1:10000 
  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
 etap II część II – Rębienica, Tuchlino (wieś Tuchlino zadanie 1),  
 
Rys. Nr 2   Jw., Projekt zagospodarowania terenu przepompowni, skala 1:250 

ark. 1    Przepompownia PT1 
ark. 2    Przepompownia PT2 
 

Rys. Nr 3   Jw., Schemat przepompowni ścieków, skala 1:25 
ark. 1    Przepompownia PT1 
ark. 2    Przepompownia PT2 
ark. 3    Przepompownia PLOK 
 

 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 
Rys. Nr 1E  Zasadniczy schemat zasilania przepompowni, ark. 1 

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
 etap II cz.II – Rębienica, Tuchlino (wieś Tuchlino zadanie 1),  

 - część elektryczna 
 
Rys. Nr 2E  Jw., Przykładowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin 
Sierakowice i Sulęczyno   

 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.   Obiekt: gmina Sierakowice,  

  etap II część II: wieś Tuchlino zadanie 1 

4

4

 

 
Część I:  OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna 
1.1.Przedmiot  i ogólna charakterystyka  opracowani a 
 
Niniejszy projekt jest częścią składową kompleksowego opracowania projektowego 
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice. 
Opracowanie to podzielono zgodnie z założeniem Inwestora na 4 etapy.  
 
Niniejsze opracowanie należy do dokumentacji dla etapu II część 2, obejmującego 
obszar miejscowości Tuchlino.  
 
Przedmiotem niniejszego tomu 2 B dokumentacji jest projekt wykonawczy na 
budowę przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrznymi 
instalacjami elektroenergetycznymi, układami automatyki, zagospodarowaniem 
terenu, dojazdami), w zakresie odpowiadającym projektom budowlanym etapu II cz. 
2 (tom 1A i 1B).  
 
Odpowiednio projekt wykonawczy na budowę sieci grawitacyjnej i na budowę 
kolektorów tłocznych na obszarze etapu II część 2 zawiera tom 2A  dokumentacji.  
 
1.2.Określenie Inwestora 
 
Inwestorem niniejszej budowy jest  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Sierakowicach.  
 
1.3. Zakres rzeczowy opracowania 
 
 Projektowane przepompownie służyć mają odprowadzeniu ścieków sanitarnych z 
obszaru opracowania, za pośrednictwem istniejącego i projektowanego systemu 
kanalizacji sanitarnej,  do istniejącej – rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w 
Sierakowicach. 
 
Ścieki sanitarne z terenu wsi Tuchlino, a w przyszłości również z Rębienicy,  zebrane 
zostaną projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do kanalizacji 
grawitacyjnej w Puzdrowie, wybudowanej w ramach etapu II cz. 1 (Lemany-
Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice).  
 
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych w tym zadaniu (etap II część II) wynosi 
3,21 l/s.  
 
Przepompownie zaprojektowane są jako bezobsługowe, bezskratkowe, jedno 
zbiornikowe.  
 
Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1. 
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Tablica nr 1  
 

L.p Miejscowo ść Nr działki  Obręb 
ewidencyjny 

Przepom
pownia 
ścieków 

Rodzaj 
przepompowni 

ścieków 

[-] [-] [-] [-] [-] sieciowa/ lokalna 

1 2 3 4 5 6 

1 Tuchlino 163 Sierakowice PT1 sieciowa 

2 Tuchlino 173/1 Sierakowice PT2 sieciowa 

3 Moczydło 61/7 Sierakowice PLOK lokalna 

 
2.         Lokalizacje przepompowni 

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne – strefa ochronna 
 
Strefę ochronną (oddziaływania) dla tego rodzaju obiektów przyjmuje się jak dla 
zbiorników na nieczystości o pojemności do 10 m3. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odległość 
pokryw i wylotów wentylacyjnych z tego rodzaju zbiorników powinna wynosić: 

• 15 m od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na magazyn 
produktów spożywczych,  

• 5 m od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  
• 2 m od granicy działki sąsiedniej drogi, lub ciągu pieszego. 

Wymogi te są spełnione. 
 
2.2. Szczegóły lokalizacji 
 
Lokalizacje projektowanych przepompowni ścieków pokazano na rys. 1 i 2. Adresy i 
numery działek zestawiono w tablicy nr 1. 
Wszystkie planowane przepompownie zlokalizowane są na działkach prywatnych, 
których właściciele wyrazili wstępną zgodę na lokalizację przepompowni i wykup 
części działki przez gminę..  
Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie przez Gminę 
Sierakowice jako odrębne działki,  z uregulowaniem spraw własnościowych.  
 
3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni 
 
Celem określenia warunków gruntowo-wodnych na terenie przedsięwzięcia, 
wykonano dokumentację geotechniczną. W ramach jej opracowania odwiercono 
otwory geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych  



6Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin 
Sierakowice i Sulęczyno   

 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.   Obiekt: gmina Sierakowice,  

  etap II część II: wieś Tuchlino zadanie 1 

6

6

 

Wyniki badań naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i na profilach 
rurociągów tłocznych w projekcie wykonawczym sieci (tom 2A opracowania 
kompleksowego). Ponadto poziom wody gruntowej naniesiono na schematach 
przepompowni (Rys. Nr 3).  

Opis warunków gruntowo – wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1 
opracowania kompleksowego)..  

Zestawienie wyników badań zawiera tablica nr 2. Tablica nr 2  

L.p  Przepompownia 
ścieków 

Nr 
otworu 

geotechn
icznego 

Głęboko ść 
nawiercone

go 
zwierciadła  

wody 

Rodzaj gruntu 

[-] [-] [-] [m]  [-] 
1 2 3 4 5 

1 PT1 5 1,3 
0-2,3 nasyp, 2,3 -3,0 piasek średni, 

gliniasty, tpl 

2 PT2 9 1,3 0-3,0 glina brązowa, piaszczysta, pl 

3 PLOK - - - 

 
Wykonawca robót winien zapoznać się z opracowaniem nt. warunków gruntowo 
wodnych. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. W razie 
potrzeby należy zlecić wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych. 

Na czas robót ziemnych związanych z budową obu przepompowni należy 
przewidzieć obniżenie poziomu wód gruntowych za pomocą zestawu igłofiltrów oraz 
pomp powierzchniowych. 

W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych w poziomie posadowienia 
przepompowni, należy je wymienić na grunt nośny do głębokości 30 cm poniżej 
planowanego poziomu posadowienia podłoża betonowego pod zbiornik lub pod płytę 
fundamentową.  

4. Wymogi Inwestora 

Wymogi Inwestora odnośnie wyposażenia i rozwiązań technicznych przepompowni 
ścieków przedstawiają się następująco: 

1. Ustalenia podstawowe 
a. zbiorniki polimerobetonowe; 
b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, 

z wyjątkiem przepompowni lokalnych, dla których dopuszcza się 
zastosowanie wirnika z rozdrabniaczem;  

c. zasilanie jednostronne + agregat przewoźny; 
d. sygnalizacja stanów awaryjnych: 

poziomy ścieków: min, max, alarm; 
alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf; 
zanik napięcia + powrót; 

- awaria pompy. 
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2. Zagospodarowanie terenu 
a. dojazd utwardzony żwirem,  
b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, pręty powlekane φ5, oczka 5x10, 

kolor zielony; 
c. teren utwardzony za pomocą kostki polbruk 20x10x8, ze spadkami na 

zewnątrz ogrodzenia – płukanie pomp na kracie zbiornika; 
d. utwardzenie ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30, 10 cm poza 

obrysem linii ogrodzenia; 
e. słupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w polbruku; 
f. rezygnuje się z bram wjazdowych, pozostawiając furtki w ogrodzeniu, 

szer. 1 m; 
g.  w obrębie ogrodzenia przewidzieć: 

- fundament pod żurawik 200x200x800 – z gniazdem montażowym, 
- fundament 600x600x120 dla zainstalowania urządzeń 

antyodorowych, z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do 
podłączenia do rurociągu tłocznego w zbiorniku przepompowni za 
pomocą szybkozłączki. 

3. Nie przewiduje się doprowadzenia wody na teren przepompowni; 
4. Nie przewiduje się oświetlenia terenu przepompowni; 
5. Wyposażenie zbiornika przepompowni – kontrola poziomów ścieków: 

za pomocą pływakowych sygnalizatorów poziomu, rezygnuje się z sondy 
hydraulicznej. 

5. Dobór przepompowni 

5.1.    Ilość ścieków dopływaj ących 

Łączną ilość, odprowadzanych do oczyszczalni, ścieków z poszczególnych zadań 
określono na podstawie obliczeń przeprowadzonych w „Informacjach z projektu do 
studium wykonalności”, opracowanych przez PPiR Telsystem w  oraz „Koncepcji 
uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Sierakowice w aspekcie 
przewidywanego rozwoju drobnego przemysłu”.  
 
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objętej etapem II część II – 
Rębienica - Tuchlino wynosi 3,21 l/s.   
(łączna ilość ścieków dla niniejszego zadania 1 (wieś Tuchlino) i zadania 2 (wieś 
Rębienica), które będzie realizowane odrębnie. 
 
 
5.2. Dane wyj ściowe do doboru pomp i zbiorników 

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczeń przepompowni, wynikające z 
koncepcji i rozwiązań projektowych sieci,  zestawiono w tablicy nr 3.
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Tablica nr 3 
 

Podstawowe dane techniczne przepompowni ścieków 
 

L.p  
Przepompo

wnia 
ścieków 

Maksymalna 
ilość 

dopływających 
ścieków 

Średnica i 
rodzaj 

rurociągu 
wlotowego 

Rzędna wlotu 
grawitacyjnego 

 
Rzędne 
terenu w 
miejscu 

posadowienia 
przepompowni 

 
Rzędna wylotu 

tłocznego 

Rzędna włączenia 
(kolumna nr 8) lub 

najwyższy punkt przewodu 
tłocznego (kolumna nr 9) 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

[-] [-] [dm 3/s]  [-] [m.n.p.m ] [m.n.p.m ] [m.n.p.m ] [m.n.p.m ] [m.n.p.m ] [m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 PT1 2,8 PP DN 200 167,21 171,70 170,30 - 193,60 1945,7 

2 PT2 0,5 PP DN 200 169,22 173,60 172,20 - 177,60 111,1 

3 PLOK 0,13 PVC DN 160 190,2 192,00 191,0 192,20 - 54,8 
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5.3. Obliczeniowa wydajno ść przepompowni 

Obliczeniowa wydajność przepompowni, równa wydajności jednej pompy, wynosi: 
Qobl = k*Qmax , gdzie: 
 współczynnik bezpieczeństwa k przyjęto =1,  

Przyjęto do dalszych obliczeń:  
dla przepompowni o maksymalnej ilości dopływających ścieków poniżej 4 dm3/s: 
 Qobl = 4 dm3/s. 
dla przepompowni lokalnych: Qobl = 2,5 dm3/s, 
 

5.4. Dobór średnicy ruroci ągów tłocznych 

Przy uwzględnieniu planowanych wydajności pompowni oraz max wielkości 
napływu, oporów liniowych, prędkości samooczyszczania, dobrano  rurociągi 
tłoczne dla poszczególnych przepompowni. 
 Parametry dobranych rurociągów tłocznych zestawiono w tablicy nr 4.  
 

Dobrane rurociągi spełniają warunek: prędkość v: 0,8 m/s ≤ v ≤ 2,5 m/s) 
 

5.5.    Wymagana wysoko ść podnoszenia 

Wymagana wysokość podnoszenia: 
H = H geometryczna + Σ∆h, gdzie: 
 

H geometryczna = różnicy pomiędzy rzędnymi:  
- wylotu do studzienki rozprężnej przewodu tłocznego (rzędna włączenia), 
 lub najwyższego punktu przewodu tłocznego (Rtł max) 
- minimalnego poziomu  ścieków w przepompowni (Rmin);  

 

Σ∆h = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociągu tłocznym, ustalonej na 
podstawie parametrów technicznych przyjętego rurociągu i jego przebiegu zgodnie z 
projektem, przy uwzględnieniu strat w przepompowni ścieków. 
 

Dobrane pompy zapewniają wymaganą wysokość podnoszenia. 
 

5.6.     Dobór pomp 
 

Do doboru pomp przyjęto założenie, że praca jednej pompy zapewni wydatek 
powyżej wymaganego w bilansie zlewni pompowni. 

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjściowych, zawartych w tablicy nr 
2. Celem doboru  było zapewnienie właściwej pracy przepompowni i rurociągów 
tłocznych przy uwzględnieniu wymagań terenowych (rzędne wysokościowe), 
niezbędnej wysokości podnoszenia, wydajności, oraz parametrów przyjętych 
rurociągów tłocznych. Projektant na etapie doboru urządzeń posługiwał się danymi 
katalogowymi różnych firm dostępnych na rynku.  
Parametry elektryczne po doborze pomp zestawiono w tablicy nr 4 i 5. 

Dobrane pompy s ą przykładowym rozwi ązaniem projektowym, 
umo żliwiaj ącym prawidłowe działanie systemu kanalizacyjnego na  terenie 
niniejszego przedsi ęwzięcia. Wykonawca Robót mo że przyj ąć inne 
rozwi ązania, pod warunkiem, że będą one spełniały wymogi Inwestora, 
określone w STWiOR, zostan ą uzgodnione z Projektantem i uzyskaj ą 
pisemn ą akceptacj ę Inwestora 
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Tablica nr 4 
Dobór pomp - dane obliczeniowe 
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[-] [-] [-] [dm 3/s] [m] [-] [szt.] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 PT1 grawitacyjny 4,5 32,3 PE RC 110/96,8 2 

2 PT2 grawitacyjny 4,0 11,0 PE RC 90/79,2 2 

3 PLOK tłoczny 2,5 10,0 PE RC 63/55,4 1 

 
 
 
 

Tablica nr 5 
Parametry techniczne dobranych pomp: typ pompy i rz eczywisty punkt pracy 
pompy  
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[-] [-] [mm] [dm 3/s]  [m] [%] [kW] [A] [A] [V] [kg] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 PT1 80 4,45 31,6 24,1 7,5 16,2 152 3x380-415 142 

2 PT2 80 4,11 11,6 29,3 2,2 5,9 32 3x380-415 106 

3 PLOK 50 4,72 15,7 25,8 0,9 2,6 21 230, lub  
3x380-415 38 

 
5.7. Dobór średnicy zbiorników przepompowni 

Przy uwzględnieniu wymiarów pomp i średnicy pionów tłocznych, oraz pozostałego 
wyposażenia przepompowni, przyjęto średnice zbiorników:  

φφφφ = 1,5 m, dla przepompowni sieciowych;  

φφφφ = 0,8 m, dla przepompowni lokalnych   
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5.8. Ustalenie retencji przepompowni  

Niezbędna pojemność studni zbiorczej V(m3) zależy od  wydajności pompy 
Qp(dm3/s)  i dopuszczalnej częstotliwości włączeń pompy na godzinę - s.  

Największą użyteczną objętość studni zbiorczej (objętość retencji przepompowni) 
dla jednej pompy i przy założeniu, że dopływ równa się połowie wydajności 
tłoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:  

VRET=0,9 * Qp/s, gdzie: Qp = rzeczywista wydajność przepompowni (dm3/s) 
 s = ilość włączeń pomp w ciągu godziny (przyjęto =15) 
Wysokość retencji zbiornika: 

HRET=VRET/F, gdzie: 
φ 1500, F= π*D2/4 = 3,14 * (1,5 m)2 /4=1,77 m2 

 

5.9.    Ustalenie rz ędnych dna i pokryw zbiorników przepompowni 

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczeń hydraulicznych minimalnego 
poziomu ścieków w zbiorniku Rmin, z uwzględnieniem obliczonej wysokości retencji 
zbiornika, przy założeniu, że zagłębienie przepompowni powinno umożliwiać 
przykrycie wirników pomp ściekami. 

Wierzch zbiorników przepompowni podniesiony będzie o 20 cm względem 
ukształtowania terenu przepompowni.  
Parametry zbiorników zestawiono w tablicy nr 6. Tablica nr 6 

 

L.p 
Przepomp

ownia 
ścieków 

Średnica 
zbiornika 

Wyliczona 
retencja 

przepompo
wni H RET 

Przyjęta 
retencja 

przepomp
owni H RET 

Dno 
zbiornika 

Wierzch 
zbiornika 

Wysoko ść 
zbiornika 

[-] [-] [mm] [m] [m]  [m.n.p.m] [m.n.p.m] [mm] 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 PT1 1500 0,15 0,20 166,21 171,90 5690 

2 PT2 1500 0,14 0,20 168,22 173,80 5580 

5 PLOK 800 0,14 0,20 189,50 192,00 2500 

 

6. Opis rozwi ązania projektowego przepompowni ścieków 
6.1.    Konstrukcja zbiorników 

• Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach 
wewnętrznych φ1,5m i odpowiedniej do warunków głębokości.  

• Dno zbiorników powinno być wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.  
• Włazy montażowe z zamknięciem na zamek oraz  kraty bezpieczeństwa 
montowane pod włazem wykonane będą z materiału odpornego na korozję 
wskutek oddziaływania ścieków surowych - stali nierdzewnej OH18N9.  

• Zejście do zbiorników celem dokonania czynności obsługowych umożliwiają 
poręcze uchwytu wejściowego usytuowane na pokrywie górnej oraz drabina 
złazowa ze stali nierdzewnej OH18N9. 
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• Czynności obsługowe w przepompowniach dokonywane będą z drabiny.  

• Przepompownie będą wyposażone w wentylację z kominkami nawiewnym i 
rurociągiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom ścieków, oraz kominkiem 
wyciągowym z wlotem pod stropem przepompowni. Wywiewki ze stali 
nierdzewnej.  

• Cała instalacja wykonana będzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.  

• Przejście od pomp do  rurociągu tłocznego wykonane będzie z rur i kształtek 
(kolana hamburskie i trójnik równoprzelotowy). Wszystkie rurociągi należy 
wykonać jako spawane (lub z połączeniami  kołnierzowymi). Średnice rurociągów 
DN 80  (84x2), zgodnie z tablicą nr 5. 

• Piony tłoczne należy wyposażyć w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nożowe. 

• Na odcinku wylotowym instalacji tłocznej wewnątrz przepompowni 
zainstalowany będzie króciec 2” z zaworem odcinającym obsługiwanym z drabiny, 
celem umożliwienia grawitacyjnego spustu ścieków do zbiornika, w przypadku 
awarii rurociągu tłocznego i króciec z zaworem odcinającym  do podłączenia 
zestawu dozowania chemikaliów. 

• Podłączenia rur napływowej i tłocznej do przepompowni wykonuje się poprzez 
ich wsunięcie w przejścia szczelne, fabrycznie osadzone w płaszczu zbiornika. 

• Przejścia pozostałych rurociągów przez ściany zbiornika należy również 
wykonać jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych. 

• Wytłumienie falowania od napływających ścieków zapewni deflektor - płyta 
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej, 
umieszczona na wlocie grawitacji. 

 

6.2.    Posadowienie zbiorników 
 

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych w rejonie obu przepompowni 
przewidziano posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej,  
z zabezpieczeniem przed wypłynięciem poprzez właściwe obciążenie 
konstrukcyjne, przeciw wyporowe. 
 

6.3.    Płyta fundamentowa pod zbiornik 
 

Płyta fundamentowa do posadowienia przepompowni powinna mieć kształt 
prostopadłościanu o podstawie kwadratu. 
Bok kwadratu wynosi: a = Dw + 1000 [mm], gdzie Dw – średnica zbiornika.  
 

Obciążeniem anty wypornościowym będzie kołnierz betonowy oparty na płycie 
fundamentowej, dolegający do ścianki zbiornika. Jego parametry określa się (przy 
wysokim poziomie wód gruntowych) z warunku łącznego wyporu płyty 
fundamentowej, płaszcza i zbiornika przez wody gruntowe. 

Dla obu przepompowni przyjęto posadowienie na płycie żelbetowej o wymiarach w 
rzucie 2,50x2,50 m, o wysokości 20 cm. Pod płytą należy wykonać podłoże z 
betonu B10 (C8/10) o grubości 10 cm. Na płycie przyjęto kołnierz żelbetowy o 
grubości 30 cm i wysokości 50 cm połączony monolitycznie z płytą pod 
zbiornikiem. Dolne elementy studni posiadają wypusty, które należy zabetonować 
w kołnierzu. 
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6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych 

Pompownie wyposażone będą w 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, jedna 
rezerwowa) pracujące naprzemiennie. 

Pompy dostarczone będą wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 
sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o 
długości dostosowanej do głębokości pompowni. 

Prowadnice rurowe – podwójne - wykonane ze stali nierdzewnej 

Wirnik pompy - zapewniający wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, wirnik otwarty o 
swobodnym przelocie minimum 80 mm. 
 

Przyjęte w dokumentacji projektowej i do obliczeń kosztowych pompy wyposażone 
będą w: 

- wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe, zapobiegające 
przedostawaniu się wody do komory stojana, 

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy, 
- podwójne uszczelnienie mechaniczne wału, 
- wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej; 
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej. 

Ułożyskowanie wału bezobsługowe, niewymagające dodatkowego smarowania i 
regulacji. 
Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką epoksydową,  
Izolacja silnika klasy F, 
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej 
dopuszczalne + 55°C) 
Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 
Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+10% 
Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

Min 10 m kabla zasilającego 

Montaż i demontaż pomp przewiduje się za pomocą żurawika zamontowanego na 
fundamencie betonowym przewidzianym w pobliżu zbiornika przepompowni.  

Inwestor dopuszcza zastosowanie  urz ądzeń zamiennych o parametrach 
technicznych nie gorszych, ni ż urządzenia dobrane w projekcie.  

6.5. Wyposa żenie podstawowe przepompowni 

Wyposażenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 7. Szczegółowe 
zestawienia zawarte są na rysunkach schematów przepompowni. 

 Tablica nr 7 

Lp. Wyszczególnienie Materiał 
1 2 3 
1 Zbiornik z polimerobetonu  wg opisu techn. 
2 Pokrywa włazu (KO) z zamkiem OH18N9 
3 Krata bezpieczeństwa (KO) OH18N9 
4 Uchwyt wejściowy (KO) OH18N9 
5 Drabinka zejściowa (KO) OH18N9 
6 Pompy (2 szt.)  wg opisu techn. 
7 Stopy sprzęgające (2 szt.) OH18N9 
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8 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9 
9 Łańcuch wyciągowy  OH18N9 

10 Osłona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9 
11 Zawór zwrotny kulowy  wg opisu techn. 
12 Zasuwa nożowa  wg opisu techn. 
13 Belka podpora rurociągów (KO) OH18N9 
14 Pion tłoczny (KO) OH18N9 
15 Przył. Spustowe 2” z zaworem odcinającym i 

szybkozłączką 
OH18N9 

16 Przewód wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem 
(wywiewka ze stali nierdzewnej) 

PVC/OH18N9 

17 Przył. 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania 
chemikaliów 

OH18N9 

18 Przejście szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)  
19 Przejście szczelne dla rury PE 90 (tłoczny)  
20 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (kable)  
21 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)  
22 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie 

chemikaliów) 
 

 Układ sterowania i kontroli  
23 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn 
24 Sygnalizatory  pływakowe  

 
6.6.   Praca zbiornika, pomp, sterowanie 
 

Wielkość zbiorników przepompowni i średnice przewodów tłocznych dobrano do 
wydajności pompowni oraz max wielkości napływu qmax . 
 

Przyjęto, że każda przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy: jedną 
pracującą, drugą awaryjną, pracujące przemiennie. Współpraca pomp w układzie 
1 + 1R. Ilość włączeń pomp:  s=15/godzinę. 
  
Sterowanie pracą pomp dokonywane będzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z 
przepompownią i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy 
sygnalizatorów pływakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.  
 

Kontrolowane wartości charakterystyczne poziomu ścieków w przepompowni: 
a. poziom włączania pompy - Rmax = Rdop - hb, gdzie: 

 Rdop - rzędna wlotu kanału grawitacyjnego, 
hb – wysokość bezpieczeństwa w zbiorniku (przyjęto 0,3 m),  
kontroluje  pływak nr 1 (+ 1 rez. - pływak nr 2) 

 

b. poziom wyłączania pompy - Rmin = Rmax - hRET, gdzie: 
hRET – wysokość retencyjna zbiornika, 
kontroluje  pływak nr 1 (+ 1 rez. - pływak nr 2) 

 

c. poziom alarmu - Ralarm = Rdop. 
kontroluje  pływak nr 3 

 

d. suchobieg (dla pomp o mocy poniżej 4 kW) 
 kontroluje  pływak nr 4 
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Powyższe wartości charakterystyczne pokazano na schematach przepompowni 
(rys. 3). 
 

6.7.     Wykonanie, monta ż  

6.7.1. Zbiorniki przepompowni  

Zbiorniki przepompowni należy ustawiać w odwodnionym wykopie.  
W przypadku, gdy ze względu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie 
dostarczony w częściach, należy je  ustawiać i uszczelniać w ustalonej kolejności  
Zespolenie należy wykonać wyłącznie przy pomocy materiałów dostarczonych 
przez producenta wraz ze zbiornikiem i dokładnie zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Przejścia rurociągów przez ściany zbiorników należy wykonać jako szczelne w 
tulejach dla rur przewodowych. 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót winien zapoznać się z 
opracowaniem nt. warunków gruntowo wodnych. Prace ziemne należy prowadzić 
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby  należy zlecić wykonanie 
uzupełniających badań geotechnicznych. 
 

W przypadkach, gdzie wykop będzie odwadniany, przewidziano odwodnienie  za 
pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych. 
 

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)należy 
wpłukać igłofiltry w obsypce żwirowej, na głębokość min. 0,5 m od planowanego 
dna wykopu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania. 
Rozpocząć depresyjne pompowanie wody i rozpocząć ręczne wykopy. 
Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu. 
 

Montaż i demontaż przepompowni przewiduje się za pomocą dźwigu.  

Należy zachować następującą kolejność robót: 
- zabić ściankę szczelną wokół studni; 
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie - obniżyć 

zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanej warstwy podłoża z 
betonu B10; 

- wykonać podłoże betonowe B10 (C8/10); 
- wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 20 cm – zbrojenie 

według rysunku konstrukcyjnego - z betonu B25 (C20/25); 
- ułożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podkładowej tylko pod 

zarysem studni przepompowni. Papa stanowi warstwę eliminującą 
naprężenia krawędziowe a nie izolację wodoszczelną; 

- ustawić elementy przepompowni; 
-  zaszalować od strony zewnętrznej ścianę pionową kołnierza wokół 

zbiornika; 
-  zabetonować kołnierz żelbetowy o wysokości 50 cm – beton B25 

(C20/25); 
- obsypać przepompownię do wysokości poziomu wody gruntowej. Do 

zasypki stosować piaski bez dużych kamieni lub grunty rodzime 
nadające się do zagęszczenia. Zasypkę układać warstwami o grubości 
około 25 cm z zagęszczeniem do Is = 1,0.  
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- Jeżeli zasypka nie będzie spełniała podanych warunków należy wykonać 
odpowiednio wyższy kołnierz żelbetowy; 

- wyłączyć pompowanie wody; 
- zasypać do planowanej rzędnej poziomu terenu ziemią (pospółką) nie 

zawierającą kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem do wartości Is = 1,0.  

 

6.7.2.  Ruroci ągi tłoczne  

Przebiegi projektowanych rurociągów tłocznych pokazano na mapach w projekcie 
budowlanym (tom 1 opracowania kompleksowego). Szczegóły technologiczne i 
wykonawcze budowy rurociągów tłocznych oraz ich profile zawiera tom 2A – 
Projekt wykonawczy sieci grawitacyjnej i rurociągów tłocznych.  
 

6.8.  Zestaw urz ądzeń do dozowania chemikaliów  
 

Celem likwidacji uciążliwości zapachowych, przenoszonych siecią,  zastosowane 
będą przemieszczane urządzenia do dozowania chemikaliów.  
 

W tym celu  na terenie każdej przepompowni wykonany zostanie fundament 
betonowy z wyprowadzoną rurą PVC 110 do zbiornika przepompowni, którą 
wprowadzony zostanie przewód dostarczający chemikalia do rurociągu tłocznego.  
 

Wykonawca zakupi dla całego kontraktu nr 2 cztery zestawy urządzeń do 
dozowania chemikaliów, w tym dla niniejszego zadania jeden zestaw i zainstaluje 
go we wstępnie wytypowanej przepompowni PT1. 
 

Każdy zestaw powinien składać się z: 
- pompy dozującej (z zasilaniem 220V), 
- zbiornika dozującego, 
- obudowy, zabezpieczającej przed wpływem czynników atmosferycznych 

i osób trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym 
fundamencie betonowym. 

Zasilanie pompy dozującej – z szafy RZS. 
 

6.9. Przepompownie lokalne 
6.9.1. Zbiornik – konstrukcja i posadowienie 
 

Przewiduje się zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnych, w której 
pompa montowana będzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy DN 
800  i wysokości H=2500 mm., z przejściami szczelnymi wlotowymi dla przewodu 
grawitacyjnego DN 160 – 700 mm od dna zbiornika i przewodu tłocznego DN 63 – 
1000 mm od wierzchu zbiornika. 
 

Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie – na warstwie betonu 
klasy B-15, o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 30 
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalają,.  
  
Wyposażenie zbiornika: 
- pompa z elementami montażowymi: stopą sprzęgającą, prowadnicą z uchwytem, 

ze stali nierdzewnej KO, 
- orurowanie ze stali nierdzewnej KO; 
- zawór zwrotny kulowy; 
- armatura odcinająca: zasuwa nożowa. 
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6.9.2. Pompa 
 
Przepompownia wyposażona będzie w 1 pompę, zgodnie z doborem w tablicy nr 4 
i 5.  
Wirnik pompy - zapewniający wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, wirnik rozdrabniający 
 
Przyjęta w dokumentacji projektowej i do obliczeń kosztowych pompa wyposażona 
będzie w: 

- wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe, 
- bezobsługowe trwale nasmarowane łożyska toczne, 
- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej, 
- podwójne łatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne wału,  
- wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej, 
- elementy złączne ze stali nierdzewnej, 
- dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana, 
- min 10 m kabla zasilającego. 

 
Liczba włączeń: co najmniej 20 na godzinę oraz możliwość pracy ciągłej 
Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 
Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 
Klasa izolacji F (155º C) 
 
Inwestor dopuszcza zastosowanie  urz ądzeń zamiennych o parametrach 
technicznych nie gorszych, ni ż urządzenia dobrane w projekcie.  

 

6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnej 
 

Zasilanie energią elektryczną przepompowni lokalnej nie jest objęte opracowaniem. 
Projekt i realizacja przyłącza elektrycznego będzie realizowane przez właściciela 
nieruchomości, którą  przepompownia obsługuje, z instalacji elektrycznej 
nieruchomości,  na jego koszt. 
Sprawdzenia przyłącza dokona monter przed uruchomieniem przepompowni. 
 

6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnej 
 

– jeden wyłącznik pływakowy. 
– sygnalizacja dźwiękowa i świetlna – przekroczenie poziomu alarmowego 
 

Niniejsze opracowanie nie określa wymogów dla systemu zdalnego przesyłu 
danych  przepompowni lokalnych – są to urządzenia  obsługujące indywidualnych 
użytkowników.  
 

7.    Opis rozwi ązania projektowego zasilania, sterowania i sygnaliz acji 
7.1. Założenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji 
 

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja  6 projektowanych sieciowych 
przepompowni ścieków, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiektach 
przepompowni. 
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Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia 
wydanymi przez ENERGA oddział Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane 
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umów o przyłączenie do 
sieci dystrybucyjnej. 

Przyjęte założenia: 
• Przyłącza elektryczne oraz pola szaf sterowniczych będą zwymiarowane dla 

docelowej wielkości dopływu ścieków. 
• Brak możliwości wykonania  drugostronnego zasilania – budowa 

rozdzielnicy RZS będzie umożliwiała podłączenie przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. Należy zastosować w obiektach wtyczkę trójfazową 32A z 
z kablem H07RNF, dobranym do mocy przepompowni. 

Złącza kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK-P, zlokalizowane będą przy 
ogrodzeniach przepompowni. Lokalizacje złącz i rozdzielnic pokazano na rys. nr 2. 
Na etapie opracowywania przez ENERGĘ projektu przyłączy zostaną one 
przekazane projektantowi. 
Z szafek licznikowych do rozdzielni zasilająco - sterujących RZS doprowadzone 
będą kable zasilające. 
 

Urządzenia przepompowni będą zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z 
przepompowniami. Wyposażenie szaf rozdzielnic – zgodnie z wytycznymi 
Inwestora.  
 

W układach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyżej 5 kW 
zamontowane będą urządzenia miękkiego startu i stopu, tzw. softstarty. 
 

Każda pompa wyposażona będzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem 
zwarciowym i przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym 
braku fazy), pompy należy zabezpieczyć przed równoczesnym włączeniem. Każdą z 
pomp należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika silnikowego. 
 

Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, powinny 
one pracować w cyklu naprzemiennym. Każda z pomp powinna posiadać licznik 
czasu pracy pomp. 
 

7.2. Wymagania i wyposa żenie rozdzielnicy RZS 
 

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli 
rozdzielnica zasilająco-sterująca, dostarczona przez dostawcę przepompowni 
ścieków, powinna zawierać: 
- zabezpieczenia od czujników termicznych umieszczonych w pompach oraz 
czujników zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania; 

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidłowym napięciem 
zasilania, asymetrią faz i niewłaściwym kierunkiem za pomocą przekaźnika 
kontrolnego (kontroli faz) ze zwłoką czasową przy włączeniu i wyłączeniu; 

- wewnętrzne źródło ciepła (w projekcie przyjęto100 W) z termoregulatorem dla 
zapewnienia prawidłowej temperatury pracy urządzeń; 

- wyłącznik główny (sieć -0 - agregat); 

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania systemu 
sterowania i teletransmisji; 

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie głównym zasilania; 
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- układ oświetlenia wewnętrznego; 

- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni sieciowych); 

- złącze agregatu prądotwórczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczką trójfazową 
3P+N+PE; 32A. 

- instalację antywłamaniową, zainstalowaną w zbiorniku przepompowni, szafie 
zasilająco – sterowniczej i szafce pośredniej SP (zastosować czujniki 
kontaktronowe), 

- urządzenie przesyłowe, np.: 

Dialer Wavecome - SMALL_WAVE_PROX - producent PROXIMA Toruń  
Moduł MGSM 5.0 - producent Ropam Elektronik s.c., lub równowa żne, 

- obwód zasilania stanowiska dozowania chemikaliów. 

W  rozdzielnicy sterującej należy przewidzieć miejsce o wymiarach 10x20cm dla 
zamontowania np. sterownika. 
 

W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę 
ochronną względnie wykonać w szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP55. 
 

Przykładowe rozmieszczenie elementów sygnalizacji i sterowania na drzwiach 
szafy wewnętrznej, przedstawione na rys. Nr 2E.  

 

7.3. Sterowanie 
  
Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien 
umożliwiać kontrolę podstawowych parametrów pracy przepompowni.  
 

Obiekt będzie mógł funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla 
każdej z pomp, odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania RĘKA / 0 
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.  
 

Tryby pracy przepompowni:  

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa)  zarządzanie pracą obiektu 
realizowane przez układ sterujący współpracujący z wyłącznikami pływakowymi.. 
 

Po spiętrzeniu ścieków w komorze pompowni do zadanego poziomu włączenia, 
nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie pompy nastąpi przy zadanym  
poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i wyłączenia określone będą przez 
odpowiednie zamontowanie wyłącznika pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza 
przepompowanie całości dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę. 
Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja pomp 
 

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem: 
- dla pomp o mocy poniżej 4 KW za pomocą wyłącznika pływakowego, 
-  dla pomp o mocy powyżej 4kW za pomocą układu zabezpieczającego, 
działającego na podstawie pomiaru prądu.  
 

Tryb pracy R ĘKA - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika rodzaju 
pracy dla danej pompy w położenie „RĘKA".  W tym stanie pracy, sterowanie 
pomp odbywa się ręcznie (w projekcie przyjęto sterowanie poprzez przyciski 
sterujące umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.) 
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Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wyłączone. 
Niemożliwe jest sterowanie automatyczne i ręczne. Tryb pracy „0” blokuje 
automatykę i zabezpiecza przed możliwością podania napięcia na urządzenia w 
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego. 

7.4. Pomiary poziomów w przepompowni 
Każdą przepompownię należy wyposażyć w:  

- trzy  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW; pompy 
zabezpieczać przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za 
pomocą elektronicznego układu zabezpieczającego; 

-  cztery  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW.  

Pomiar podstawowego poziomu ścieków  
Dla przepompowni dwupompowych należy zastosować dwa wyłączniki pływakowe.  
 

Pomiar granicznych poziomów ścieków (poziomów awaryjnych) 
 

W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego następuje 
zadziałanie wyłącznika pływakowego który powoduje wysyłanie sygnałów 
alarmowych oraz załączenie pompy rezerwowej. 
 

Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno 
spowodować bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy. 
 

Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego ścieków 
w zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie aktualnie działającej 
pompy i załączenie  drugiej pompy, oraz spowodować włączenie się układu 
powiadamiania o awarii. 
 

7.5. System telemetrii 
Zamawiający eksploatuje system monitoringu  i telemetrii, z którym projektowany 
układ musi być kompatybilny  
Istniejący system telemetryczny działa w oparciu o moduły GSM. Moduły 
współpracują ze stacją bazową z oprogramowaniem "Inspector” , komunikując się z 
nią za pomocą komunikatów SMS.  
Wymagane cechy modułów:  

• ilość wejść – co najmniej 8 
• programowanie za pomocą komputera PC lub za pomocą dedykowanego 

programatora.   Oprogramowanie i odpowiednie kable połączeniowe lub 
programator muszą być dostarczone przez wykonawcę 

• możliwość wysyłania SMS-ów do co najmniej czterech odbiorców.  
• Ilość możliwych do zdefiniowania komunikatów – co najmniej 12.  
• możliwość wysłania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwóch różnych 

komunikatów do czterech odbiorców.  
• minimalna długość komunikatu 20 znaków (preferowana 36) 
• możliwość wysyłania komunikatów testowych co określoną ilość godzin lub 

o stałej porze dnia. Ilość testów 1 do 4 na dobę.  
• możliwość wysłania komunikatu ze stanem wejść modułu po otrzymaniu 

zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.  
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Przyjęty system telemetrii pozwala na kontrolę nad pracą układów 
technologicznych, rejestrację danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz 
sygnałów pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu. 
 
7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie prze pompowni 
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania 

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 
− projekt technologii przepompowni; 
− dane znamionowe urządzeń; 
− projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;  
− warunki przyłączenia wydane przez ENERGA – OPERATOR SA 
− obowiązujące przepisy i normy; 
− zalecenia Inwestora. 
 

7.6.2. Zakres projektu 

Zakresem swym dokumentacja  instalacji elektroenergetycznych obejmuje: 
− Dobór kabli zasilających od złącza kablowo-pomiarowego; 
− Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń w obwodach 

rozdzielczych; 
− Schemat ideowy połączeń urządzeń przepompowni; 
− Zestawienie materiałów. 

Swoim zakresem część dokumentacji dot. instalacji elektroenergetycznych nie 
obejmuje: 

− Projektu przyłącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego energii 
elektrycznej – opracowuje ENERGA; 

− Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni). 
 
7.6.3. Dane elektroenergetyczne                                                   Tablica nr 8 

 Wskaźnik  Warto ść 
1 Napięcie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz 

2 Układ elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S 

3.1 Moc przyłączeniowa – przepompowni PT1 16,5 kW  

3.2 Moc przyłączeniowa – przepompowni PT2 12,5 kW  

 

7.6.4. Ogólne warunki zasilania i opis instalacji 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA – OPERATOR SA warunkami przyłączenia 
przepompownie będą zasilane liniami kablowymi z najbliższych słupów 
elektroenergetycznych, lub bezpośrednio ze stacji transformatorowej. Linie 
kablowe będą zasilały złącza kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnętrznej 
stronie ogrodzenia działki przepompowni. Zaciski wyjściowe tych złącz są granicą 
opracowania. Prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych topikowych w 
przypadku mocy przyłączeniowej 12,5 kW będzie wynosił 25A. W przypadku mocy 
przyłączeniowej 16,5kW – 32A.  

Projekt przyłącza oraz złącza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA - 
OPERATOR SA.  
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W związku z brakiem powyższego opracowania, niniejszy projekt zakłada podział 
sieci TN-C/TN-S w złączu kablowo-pomiarowym. Ze złącza kablowo-pomiarowego 
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pięciożyłowym przewodem YKYżo (0,6/1kV) 
do rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej przepompowni RZS. Równolegle do kabla 
zasilającego zostanie poprowadzona taśma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4. 
Taśmę należy przyłączyć do szyny PE rozdzielnicy RZS.  

W rozdzielnicy tej będą znajdowały się elementy zabezpieczające, sterownicze 
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni. 
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objęty niniejszym opracowaniem.  

Z rozdzielnicy RZS zostaną wyprowadzone kable zasilająco-sterownicze do do 
urządzeń przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS należy wykonać uziom pionowy 
pogrążany w gruncie (pręt stalowy ocynkowany) i przyłączyć do szyny PE 
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od Ru≤10Ω.  
Z rozdzielnicy RZS zostaną wyprowadzone kable zasilająco-sterownicze do 
urządzeń przepompowni. Główną szynę wyrównawczą do uziemienia dostępnych 
części przewodzących należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną PFe/Zn 25x4 i 
prowadzić od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.  

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wykonywać linką miedzianą 
min. LgY 4mm2. Wszystkie elementy podlegające ochronie powinny być łączone do 
głównej szyny wyrównawczej indywidualnie. Ochronie podlegać będą takie 
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, poręcze, klamry, obudowy urządzeń itd.  

Wszystkie linie kablowe pomiędzy złączem, rozdzielnicami i zbiornikiem 
przepompowni  będą prowadzone w grubościennych rurach osłonowych PVC, 
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjścia rur osłonowych należy 
zabezpieczać przed dostawaniem się wilgoci.  

Tabelaryczne zestawienie kabli dla każdej z przepompowni zostało podane w 
dalszej części opracowania (tablica nr 10). Warunki przyłączenia zostały załączone 
do projektu. 
 

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownik a chemikaliów 

Na terenie każdej przepompowni będzie wybudowane stanowisko do posadowienia 
dozownika chemikaliów. Dozowniki mogą być przemieszczane. Stanowisko to 
będzie wyposażone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwód zasilający 
gniazdo powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i 
wyposażony w optyczną sygnalizację napięcia wyprowadzoną na elewację 
rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostać 
wyłączony spod napięcia. W sytuacji demontażu dozownika, w celu ochrony 
gniazda i innych elementów przyłączeniowych, fundament powinien umożliwiać 
zamknięcie pokrywą z blachy stalowej. 
 

7.6.6. Układanie linii kablowych 

Linie kablowe należy układać z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz  SEP-E-004 zachowując odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z 
uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe zostaną ułożone zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. Projektowane kable należy układać w ziemi na głębokości co 
najmniej 70 cm w grubościennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem 
na rysunkach. Kable układać na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie przykryć warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a 
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następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii 
od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Wykop zasypać ubijając ziemię 
warstwami co 15 cm.  
Prace ziemne, z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem  do Is = 1,0 należy wykonać 
przed ułożeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem wykopu należy 
wykonać pomiary geodezyjne układanej linii. Na kable nakładać opaski 
informacyjne w wejściach do przepustów, rozdzielnic. Opaska powinna zawierać 
informacje:  

− symbol i numer ewidencyjny kabla, 
− oznaczenie kabla, 
− rok ułożenia kabla. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem terenu należy zachować odległości 
zgodnie z normą PN-76/E-05125 .Przepusty zabezpieczać przed dostaniem się do 
wnętrza wody i zamuleniem, kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. 
Taśmy stalowe ocynkowane Pfe/Zn 25x4 ułożyć w odległości minimum 15cm od 
przepustu.  
W związku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterującej przepompowni RS 
rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w 
złączu kablowo-pomiarowym), silniki trójfazowe zasilane z rozdzielnicy 
sterowniczej, powinny być zabezpieczone przed pracą niepełnofazową. 
 

7.6.7.Ochrona przeciwpora żeniowa 

W projektowanym układzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, 
należy zapewnić: 

− szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (ochrona podstawowa); 
− połączenia wyrównawcze główne i miejscowe (ochrona podstawowa); 
− wyłączniki różnicowoprądowe  (ochrona uzupełniająca). 

Opracowanie obejmuje dobór i sprawdzenie kabli zasilających od złącza do 
urządzeń. Nie obejmuje zakresem projektu przyłącza i rozdzielnicy RZS.  
W celu doboru przekrojów kabli na warunki skuteczności ochrony od porażeń, 
przekrój linii zasilającej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do złącza 
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urządzeń zostały założone.  

W związku z powyższym, wykonawca przed ostatecznym zamówieniem materiałów 
powinien sprawdzić warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilających. 

7.6.8. Pomiary 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, oporności izolacji 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów ochronnych. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 
z normą PN–IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125 oraz przepisami BHP. 

7.6.9. Obliczenia techniczne 

Obliczenia techniczne zawiera tablica nr 9. 

7.6.10. Zestawienie kabli zasilaj ących i sterowniczych 

Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 10.  
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Tablica nr 10 
P

om
po

w
ni

a
 

Z Do Typ kabla Ilość kabli Uwagi 

P
T

1
 

Złącze kablowe 
z pomiarem 

rozdzielnica 
RZS 

YKYżo 5x16 1 Zasilanie 

rozdzielnica 
RZS 

zbiornik - zas 
pompy 

H07 RNF 10x4 2 
UWAGA: 
pompa - kabel na wyposażeniu 
urządzenia. 

rozdzielnica 
RZS 

zbiornik - ster. 
Pływak 

H07 RNF 3x1,5 4 
UWAGA: 
pływak - kabel na wyposażeniu 
urządzenia. 

rozdzielnica 
RZS 

fundament - 
gniazdo 
dozownika 
chemikaliów 

YKYżo 3x2,5 1 
gniazdo - dozownika 
chemikaliów 

P
T

2
 

Złącze kablowe 
z pomiarem 

rozdzielnica 
RZS 

YKYżo 5x10 1 Zasilanie 

rozdzielnica 
RZS 

zbiornik - zas 
pompy 

H07 RNF 10x4 2 
UWAGA: 
pompa - kabel na wyposażeniu 
urządzenia. 

rozdzielnica 
RZS 

zbiornik - ster. 
Pływak 

H07 RNF 3x1,5 4 
UWAGA: 
pływak - kabel na wyposażeniu 
urządzenia. 

rozdzielnica 
RZS 

fundament - 
gniazdo 
dozownika 
chemikaliów 

YKYżo 3x2,5 1 
gniazdo - dozownika 
chemikaliów 

 

7.6.11  Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów zawiera tablica nr 11.
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Zestawienie materiałów  Tablica nr 11 
 

Pompownia 
YKYżo 
5x16 

YKYżo 
5x10 

YKYżo 
3x2,5 

Rura 
przepus

towa 
 PVC 
Ø110 

Rura 
przepus

towa 
 PVC 
Ø75 

Rura 
przepus

towa 
 PVC 
Ø50 

taśma 
stalowa 
Pfe/Zn 
25x4 

LgYżo 4 

Gniazdo 
1P+N+PE 

230V, 16A, 
IP55 

Schuko 

Rozdzielnica 
zasilaj ąco-

sterownicza 
RZS 

- [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [szt] [szt] 

PT1 6,5   3,0 1,5 6,0 2,5 12,5 5,0 1,0 1,0 

PT2   4,0 3,0 2,5 3,5 2,5 11,0 5,0 1,0 1,0 

SUMA 6,5 4,0 6,0 4,0 9,5 5,0 23,5 10,0 2,0 2,0 

           
Uwaga :  
1. Ilość przewodu do połączeń wyrównawczych policzona wskaźnikowo (5m na przepompownię), 
2. Powyższe zestawienie materiałów nie jest ostateczną postawą do zamówień. 
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Obliczenia techniczne Tablica nr 9.

Sieć zasil. Sn 250 [MVA] USn [kV] = 15

Zasil. TRAFO 250 [kVA] ez [%] =4 er [%]=1 Unn [V] = 400 mat. AL. 120 [mm2] l=3 [km]

zasilanie z zasilanie do Opis obwodu Pi kz Po Qo tg φ cos φ Ilość faz Ib kmax typ Ir In tz ka l Typ Uło ż. ku nL S nN S nPE S Idd zn. IB<= IN<= IZ k2= I2<= 1,45IZ ∆Uc (4%) ∆Uc (6%) ∆Ur (10%) ∆Urc (15%) I"k3max Ia=ka*In*(1,2) I"k1min Udop<230 ZL ZS

- - - kW - kW kVAr - - - A - - A A s - m - - - - mm2 - mm2 - mm2 A A A A - A A % % % % kA kA kA V m Ω mΩ

TRAFO słup1 nap linia nn 60,0 0,80 48 23 0,95 0,90 3 81 2 FL 100 100 5s 5,5 50 ALY F1o 0,88 1 50 1 50 1 50 128 81 100 113 1,60 160 163 1,46 4,19 1,07 4,29 6,4 0,55 2,5 49 83 88

słup1 ZK-P1 złącze kablowe 16,5 1,00 17 8 0,95 0,90 3 28 2 FL 63 63 5s 5,1 185 ALY D 0,88 1 50 1 50 1 16 94 28 63 83 1,60 101 120 1,85 3,31 1,35 2,42 1,6 0,32 0,3 220 597 683

ZK-P1 RZS pt1 rozdz. zas.-ster. 16,5 1,00 17 8 0,95 0,90 3 28 2 FL 32 32 5s 4,7 8 CuY D 0,88 1 16 1 16 1 16 67 28 32 59 1,60 51 85 0,15 2,01 0,10 1,45 1,5 0,15 0,3 107 26 709

RZS pt1 pompa 11,0 1,00 11 7 0,88 0,84 3 21 7 Q 23 25 4d 9,0 8 CuY D 0,88 1 4 1 4 1 4 31 21 23 27 1,30 30 40 0,43 0,58 0,94 1,04 1,2 0,27 0,3 219 102 811

RZS pt1 gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 0,95 0,95 1 1 2 B 16 16 4d 5,0 2 CuY D 0,88 1 2,5 1 2,5 1 3 29 1 16 26 1,45 23 37 0,01 0,17 0,00 0,10 0,7 0,08 0,3 60 41 750

Sieć zasil. Sn 250 [MVA] USn [kV] = 15

Zasil. TRAFO 250 [kVA] ez [%] =4 er [%]=1 Unn [V] = 400 mat. AL. 120 [mm2] l=3 [km]

zasilanie z zasilanie do Opis obwodu Pi kz Po Qo tg φ cos φ Ilość faz Ib kmax typ Ir In tz ka l Typ Uło ż. ku nL S nN S nPE S Idd zn. IB<= IN<= IZ k2= I2<= 1,45IZ ∆Uc (4%) ∆Uc (6%) ∆Ur (10%) ∆Urc (15%) I"k3max Ia=ka*In*(1,2) I"k1min Udop<230 ZL ZS

- - - kW - kW kVAr - - - A - - A A s - m - - - - mm2 - mm2 - mm2 A A A A - A A % % % % kA kA kA V m Ω mΩ

TRAFO wcinka linia kablowa 120,0 0,78 94 45 0,95 0,90 3 158 2 FL 160 160 5s 5,9 180 ALY D 0,88 1 240 1 240 1 240 230 158 160 202 1,60 256 293 2,47 5,20 3,03 6,25 6,4 0,94 2,7 76 72 81

wcinka ZK-P złącze kablowe 120,0 0,15 18 9 0,95 0,90 3 30 2 FL 160 160 5s 5,9 20 ALY D 0,88 1 240 1 240 1 16 230 30 160 202 1,60 256 293 0,05 2,52 0,06 3,09 6,0 0,94 1,7 119 50 126

ZK-P RZS pt1 rozdz. zas.-ster. 16,5 1,00 17 8 0,95 0,90 3 28 2 FL 32 32 5s 4,7 10 CuY D 0,88 1 10 1 10 1 16 52 28 32 46 1,60 51 66 0,30 0,35 0,19 0,25 4,3 0,15 1,3 25 43 166

RZS pt1 pompa 1,3 1,00 1 7 0,7 0,63 3 4 7 Q 4 6 4d 14,0 10 CuY D 0,88 1 2,5 1 2,5 1 3 24 4 4 21 1,30 6 31 0,13 0,28 0,36 0,46 1,0 0,11 0,2 97 205 913

RZS pt1 gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 0,95 0,95 1 1 2 B 16 16 4d 5,0 2 CuY D 0,88 1 2,5 1 2,5 1 3 29 1 16 26 1,45 23 37 0,01 0,17 0,00 0,10 0,7 0,08 0,3 60 41 750

P
T

2

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Kabel  SN

Zabezpieczenie

P
T

1

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Linie zasilaj ące Obci ążalność SPADKI NAPIĘĆ I OCHRONA  P-PORAŻENIOWA

Kabel  SN

Zabezpieczenie Linie zasilaj ące Obci ążalność SPADKI NAPIĘĆ I OCHRONA  P-PORAŻENIOWA

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. 

Obiekt: gmina Sierakowice,                                                                                          etap II część II:  wieś Tuchlino zadanie 1
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8. Opis rozwi ązania projektowego dojazdów do przepompowni 
8.1. Zakres opracowania 

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano utwardzenie żwirem  zjazdów 
do przepompowni PT1 i PT2, w obrębie działek prywatnych i  utwardzenie kostką 
betonową fragmentu zjazdu do przepompowni PT1 z drogi wojewódzkiej.  
 

8.2. Stan istniej ący 
 

PT1 - Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie wydzielonym z  prywatnej 
łąki,  przy rzece Słupi.  Wymaga budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej  z zatoką 
postojową w pasie drogowym.  Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3. 
 

PT2 - Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie wydzielonym z prywatnej 
łąki, przy rzece Słupi. Nie wymaga budowy dojazdu, jedynie utwardzenia żwirem 
oznaczonej na planie zagospodarowania  powierzchni, bezpośrednio przed 
ogrodzeniem przepompowni, do istniejącej drogi gminnej. Przewidziano wykonanie 
prac opisanych w p. 8.3. 
 

8.3.    Stan projektowany 
 

Dla przepompowni PT1 projektuje się wykonanie zatoki postojowej w poboczu 
drogi wojewódzkiej, z doprowadzeniem dojazdu do przepompowni, przez 
wbudowanie nawierzchni żwirowej na odcinku od granicy pasa drogowego do 
ogrodzenia przepompowni.  

Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  w obrysie planowanego 
dojazdu, oznaczonym na mapie,  na średnią głębokość ok. 0,3 m, wykonaniu 
zagęszczonego do  Is = 1,0 podłoża o grubości 25 cm i  wbudowaniu piętnasto- 
centymetrowej warstwy mieszanki żwirowej  o optymalnym uziarnieniu i 
optymalnej wilgotności.  

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściem walca statycznego 
gładkiego do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż Is = 1,0. 

Powierzchnia utwardzenia żwirem: 28,2 m2.  

W obrębie pasa drogowego zatoka postojowa utwardzona będzie przez 
wbudowanie w krawężnikach nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, 
koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.   

Powierzchnia utwardzenia kostką: 110,6 m2.  
 

Dla przepompowni PT2 projektuje się utwardzenie wjazdu przez  wbudowanie 
nawierzchni żwirowej.  

Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  w obrysie planowanego 
wjazdu, oznaczonym na mapie,  na średnią głębokość ok. 0,3 m, wykonaniu 
zagęszczonego do  Is = 1,0 podłoża o grubości 25 cm i  wbudowaniu piętnasto- 
centymetrowej warstwy mieszanki żwirowej  o optymalnym uziarnieniu i 
optymalnej wilgotności.  

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściem walca statycznego 
gładkiego do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż Is = 1,0. 

Powierzchnia utwardzenia 16,1 m2.  



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy 
na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno   

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                   Obiekt: gmina Sierakowice,  

  etap II część II, wieś Tuchlino, zadanie 1 

  

28
 

9.   Opis rozwi ązania projektowego zagospodarowania terenu przepomp owni 

9.1. Uwagi ogólne 

Zagospodarowanie terenów przepompowni – w obrębie wydzielonych działek – 
należy wykonać zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1 - 2). 

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2 
niniejszego opisu technicznego. 
  
9.2.   Roboty ziemne w obr ębie terenu przepompowni 

Po wytyczeniu terenu przepompowni, należy uzupełnić grunt – pozyskując go  z 
nadmiarów ziemi z wykopów pod sieć, wykonać niwelację terenu do rzędnej 
projektowanej, zagęścić do Is = 1,0. 
 
9.3. Ogrodzenie terenu 

Działki  przepompowni ogrodzone będą panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej 
2500x1800 cm z prętów powlekanych Φ5, oczka 50x100 mm,  mocowanym do 
słupków pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm  ze stali ocynkowanej 
ogniowo, powlekanej PVC lub malowanej. 
Kolor ogrodzenia - zielony.  
W ogrodzeniu zainstalowane będą furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m.  

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie 
planowanej nawierzchni należy wykonać  w szalunkach betonowe cokoliki słupków 
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej. 

 W wylewanym betonie należy kotwić słupki na głębokość 50 cm., do wytyczonej 
linii regulującej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu słupki 
podeprzeć.  

Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli.  
Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową producenta.  
Montaż furtki: przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca 
zlecił wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcją montażową producenta, w 
przypadku zakupu gotowej furtki. 
 
Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed korozją i pomalować.  
 
9.4. Nawierzchnia 
 

Na terenach przepompowni zaprojektowano nawierzchnię  w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczającą 10 cm poza obrys ogrodzenia 
 

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru 
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.  
 

Obramowanie kostki stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30, obniżone do 
poziomu nawierzchni.  
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Konstrukcja nawierzchni: 

• kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym  8 cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4    5 cm, 
• grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa  20 cm, 
• geowłóknina separacyjna (w obiekcie przepompowni PT1), 
• zagęszczone podłoże gruntowe. 

 
Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 2 % 
spadków podłużnych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez 
obniżone obrzeże po istniejącym terenie. 
 
9.5. Fundamenty urz ądzeń planowanych na terenie przepompowni 
 
Na terenie przepompowni przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń, 
wymagających fundamentów betonowych: 
• szafa RZS, 
• żurawik,  
• urządzenie dozujące chemikalia. 
 
Szafy posadowione będą na gotowych fundamentach betonowych. 
 
Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie 
odpowiednim do rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni 
ścieków, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m. 
 
Fundament dla żurawika, o wymiarach 20x20x80cm, zlokalizowany w pobliżu 
zbiornika przepompowni, należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15, 
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 
0,10 m. 

Fundament dla urządzeń dozujących chemikalia, o wymiarach 60x60x12cm , 
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, należy wykonać z betonu 
zbrojonego klasy min.  B-15. W fundamencie należy zainstalować rurę PVC 110, 
do wprowadzenia przewodu dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego w 
obrębie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla 
przewodów: elektrycznego i hydraulicznego należy zabezpieczyć od góry 
zamykaną pokrywą z blachy stalowej. 

Fundamenty winny być wyposażone w kotwy, umożliwiające zainstalowanie 
urządzeń, oraz otwory dla doprowadzanych przewodów.  
 
10.      Uwagi ko ńcowe 
 
Całość prac związanych z budową, montażem i uruchomieniem przepompowni 
ścieków oraz budową infrastruktury towarzyszącej należy wykonywać zgodnie z: 
• niniejszą dokumentacją, 
• projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego), 
• właściwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  
• zaleceniami planu BIOZ, 
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• warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,  
• wymogami producentów urządzeń i materiałów. 
 
Przepompownie ścieków zaprojektowano w oparciu o wyposażenie dobrane z 
dostępnych na rynku produktów konkretnych firm, we współpracy z którymi została 
opracowana niniejsza dokumentacja projektowa.  
 
Zastosowanie innych urządzeń jest możliwe, pod warunkiem spełnienia wymogów 
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  
Zmiany należy uzgodnić z projektantem i uzyskać dla nich pisemną akceptację 
Inwestora. 
 
Prace ziemne, związane z budową infrastruktury towarzyszącej,  szczególnie w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy wykonywać ręcznie przy 
zachowaniu dużej ostrożności.  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poż.  
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie – tj. certyfikaty zgodności lub 
deklaracje zgodności. 

Opracowali: 
 Część technologiczna:  

  
 mgr inż. Marian Piotrowski 

  
 

   
 Część elektryczna:  

 
 

mgr inż. Paweł Iwaniuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


