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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 1
na terenie gminy Sierakowice

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP Il czes¢ Il - REBIENICA, TUCHLINO

TOM 2/2 - PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
ZAKRES 4: WIES TUCHLINO-ZADANIE 2
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1 Orientacja, skala 1:2000
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cze$¢ Il — Rebienica, Tuchlino,

Rys. 2 ark. 1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cze$¢ Il — Rebienica, Tuchlino,

Rys. 3 ark. 1 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S110-S117, S109-S109/7

Rys. 4 Schemat rury ochronnej
Rys. 5 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400
Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 3
na terenie gminy Sierakowice

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czescig skladowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice , opracowanego
dla potrzeb przedsiewziecia pn.

.Poprawa jakosci zZycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice”

Opracowanie to podzielono zgodnie z zatozeniem Inwestora na 5 nastepujacych
zakresow:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3 ZAKRES 4 ZAKRES 5
STARA MASZYNA
SIERAKOWICE — |-MROZY-SZKLANA
SOSNOWA GORA -|  -LISIA JAMA, KAMIENICA
KROLEWSKA,
WYGODA - PATOKI-
REBIENICA- | ZALAKOWO-
KARWACJA - | SIERAKOWSKA
SIERAKOWICE - | TUCHLINO PALUBICE
MOJUSZ HUTA-JELONKO-
(etap IV cz.l) TUCHLINEK REJON UL. (etap.ll cz.ll), (etap Ill cz.2),
p IV cz), KOSCIERSKIEJ | WIES TUCHLINO WIES
ZADANIE 1: (etap IV cz. Ill), S ETAR KAMENICA
SIERAKOWICE- ZADANIE 1: - KROLENSKA -
SOSNOWA GORA- | STARA MASZYNA ETAD
WYGODA —MROZY-PATOKI-
SZKLANA

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu Il czes¢ Il, obejmujgcego
obszar miejscowosci Tuchlino

Przedmiotem niniejszego tomu 2/2 dokumentacji jest projekt wykonawczy na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na poszczegolne
posesje, dla czesci miejscowosci Tuchlino, ktéra nie wchodzi w zakres Kontraktu

nr 2, a objeta jest etapem Il cz. || budowy sieci w Aglomeracji Sierakowice.

Zakresy rzeczowe planowanej w tym etapie (etap Il cze$¢ Il zadanie 2) kanalizacji
grawitacyjnej ksztattujg sie nastepujgco:

% Kkolektory grawitacyjne DN 200 PP -3441m.,
% Kkolektor grawitacyjny DN 200 PE-RC (przewiert sterowany) - 64,5m,
% Kkolektory grawitacyjne DN 160 - 63,1m,
% przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 300 -33,9m,,
% przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 200 - 16,5m.,
% studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 zbiorcze — 13 szt.,
% przytacza DN 160 (37,1 m na posesjach) - 10 szt.,
+«» studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 315 posesyjne  — 10 szt..

Szczegotowe zestawienia sieci z odgatezieniami przedstawiono w czesci B
niniejszego tomu

Na mapie (rys. 1 | 2) projektowany zakres wydzielono kolorem zielonym (odcinki:
A-A, B-B, C-C).
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 4
na terenie gminy Sierakowice

2. Okreslenie Inwestora
Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice.

3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie 1 A'i 1 B niniejszego kompleksu (projekty
budowlane).

4. Stan projektowany
4.1. Uwagi ogdlne

Kanalizacje projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, srednice rur, rzedne
studzienek, wielkos¢ i kierunek spadku wg rysunkéw w cz. Il niniejszego tomu.

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegotowienie projektu
budowlanego.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku rozbieznosci, dotyczacych m.in.
rzednych studzienek kanalizacyjnych pomiedzy obydwoma tomami
dokumentacji, nalezy przy budowie bra¢ pod uwage wartosci, przedstawione
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.

Zestawienie studzienek, odcinkow kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, zawiera
Tablica nr 2.

Zestawienie odgatezien na posesje, zawierajgce okreslenie sposobu wigczenia
(studzienka — trojnik), studzienek posesyjnych, spadkdéw, rur ochronnych, kolizji na
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3.

4.2. Materialy

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi, dobranymi tak, aby nie powodowaly zmian obnizajgcych trwatosé
sieci kanalizacyjne;.

Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.
Dokumenty te winny byé przekazane Inwestorowi wraz z protokétem odbioru
koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci i prawidtowej pracy catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych producentéw, o szerokim
wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

4.2.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatéw sanitarnych ulicznych z rur strukturalnych
(dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP), karbowanych, klasy 8 kN/m?, DN 200 mm,
Z kielichami wtryskowymi potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne lub
bez Kkielichow, tgczonych przez ksztaltki z polipropylenu PP i elastomerowe
pierscienie uszczelniajgce wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 5
na terenie gminy Sierakowice

Kielichy rur umozliwiajg tgczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych (PVC-U,
PP) poprzez zamontowanie na krawedzi Kkielicha uszczelki elastomerowej z
pierscieniem zatrzaskowym z PP.

Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych. Celem
zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzyC rur i ksztattek
jednego producenta.

Odgatezienia od kanatow w kierunku posesji nalezy budowaé¢ z rur gtadkich PVC
DN 160 mm klasy 6 kN/m?, o potaczeniach kielichowych tgczonych na uszczelki
elastomerowe.

Celem zapewnienia szczelno$ci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzyC rur i
ksztattek systemowych jednego producenta.

Do przeciskoéw kierunkowych pod drogami przewidziano zastosowanie rur
ostonowych stalowych DN300(323,9x8) i 200(219Xx5,6).

Do wykonania przewiertow sterowanych przewidziano zastosowanie rur
polietylenowych o podwyzszonej wytrzymatosci PE100 RC o potgczeniach
wykonanych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggdéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkdéw chemicznych organicznych i nieorganicznych.

4.2.2. Studzienki

Studnie na kanatach:

- PVC & 400 mm - posrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 5).
Wszystkie studzienki DN 400 nalezy wykonac¢ jako zbiorcze, dla umozliwienia
wigczania do nich odgatezien do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi badz
przysztymi.

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne potgczeniowe & 315 mm -
systemowe. Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.

Wiazy zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400
wg PN-92/B10729, do studzienek posesyjnych — we wjazdach — klasy D 250; poza
wjazdami zeliwne z wypetnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe powinny by¢ osadzone w prefabrykacie studni betonowej co 30 cm,
na przemian.

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o srednicy Dn 400 mm, o profilowanej rurze wznoszacej wykonanej z
PP, z kinetami zbiorczymi z dostosowang do potrzeb iloscig witgczen dla rur
dwuwarstwowych strukturalnych (karbowanych), oraz dla rur gtadkich PVC.

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o $rednicy Dn 315
mm, o profilowanej rurze wznoszgcej wykonanej z PP, z kinetami przelotowymi dla
rur gtadkich PVC.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzy¢ studni z
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i ksztattek.
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 6
na terenie gminy Sierakowice

4.3. Roboty ziemne
4.3.1. Wykopy

Whytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonaé¢ uprawniony
geodeta.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Wykop reczny:
bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach, jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywacé recznie, badz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastgpic¢ je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy
gtebokosci wykopu powyzej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to
pozwalaja, dopuszcza sie  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczenh. Szeroko$¢ wykopu: nie mniej niz
1,00 m, ponadto odlegto$¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng Sciankg
rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie
wytrzymatos$ci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
moglyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane,
powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli,
ktére moga spasé, nalezy niezwtocznie usungg.

Wykonawca rob6t moze przeanalizowac optacalno$¢ wykonania odcinka kanalizaciji
grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalonej
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodocigg, wykonujgc przed uktadaniem i montazem kanalizacji probne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkow, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokosci mniejszej niz 1,9 m.

Istniejacq infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne, np. Arot, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odkfad, w poblizu wykopu.
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 7
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Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktyka podobnych
robét, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robét z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.
4.3.2. Odwodnienie wykopow

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do kompleksu opracowan. Wyniki
badan gruntéw oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na
profilach.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznos$ci od por roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych, zakres robdét odwodnieniowych moze
odbiegaé od okreslonego w projekcie.

Roboty montazowe kolektora mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkéw kolektora.

Przewidziano odwadnianie igtofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na
odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad
dnem wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszy¢, np.
przez opady deszczu) nalezy zastosowac¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego.
Pod strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujacych
sie w najnizszych punktach wykopu, z ktérych zostanie ona wypompowana.

Po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelno$ci, drenaz nalezy wytgczy¢ z
eksploatacji i zdemontowac.

Proby szczelnosci, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji, winny
obejmowac:
- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,
- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wéd gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wod gruntowych do wykopu,

uniemozliwiajagcego jego prawidiowe odwodnienie, nalezy rozwazy¢ z udziatem
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metodg przewiertu sterowanego.

4.3.3. Przygotowanie podioza

Bezposrednio przed ukfadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu
zgodnie z ksztaltem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 8
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Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywacé piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rownomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawcza — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PP wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wtasciwe parametry, nalezy go wykorzystac¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu). Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntow
nienosnych, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna
rury.

44. Roboty montazowe
4.4.1. Posadowienie sieci

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy
zasypki wykonac¢ gruntem rodzimym, doktadnie zageszczajac, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami ma
wynosic Is = 1,0, pod pozostatym terenem |s = 0,92.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonac¢
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogq o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie
catego wykopu.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpieczaé przed zamarzaniem sciekdw w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokos$ciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono by¢ mniejsze
niz 50 cm od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

4.4.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem montazowym
aby piasek nie dostawat sie do jej wnetrza.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.
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4.4.3. Montaz studzienek
Montaz wykonywaé wg opisu podanego w katalogach producentow.

4.4.4. Wiaczenia przytaczy do kolektora

Wiaczenia przytgczy do kanatéw przy pomocy trojnikow nalezy wykonac z
zastosowaniem tréjnikow o kacie 45°.

4.5. Przejscia rurociggow pod jezdniami drég

Przejscia rurociggdbw pod jezdniami drég o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
metodg bez wykopowq (przeciskiem kierunkowym) w rurze ochronnej stalowej, w ktérg
wprowadzona bedzie na ptozach dystansowych rura przewodowa PP. Konce rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego.
Schemat rury ostonowej pokazano na rys. 4.

Przejscia pod pozostatymi drogami — w wykopie otwartym, lub metodg przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertéw sterowanych rurg przewodowg PE RC.
réwniez w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej. Nalezy zadbaé o jej rbwnomierne utozenie, oraz o
wtasciwe zageszczenie gruntu.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drogg o nawierzchni
asfaltowej, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
wymieni¢ w obrebie catego wykopu. Nawierzchnie asfaltowg w obrebie wykopu
nalezy odtworzyc¢, a na catej szerokosci jezdni wykonac natrysk bitumem.

4.6. Prace w pasie drogowym drogi wojewoédzkiej nr 214

W obszarze pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 214 wszelkie prace nalezy
wykonac stosujac sie Scisle do wytycznych zawartych w decyzji zarzadcy drogi, tj.:
Dyrektora Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gdansku,

e decyzja nr ZDW-5/bs/542/79/214/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.
Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym (tom 1 B).

4.7. Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
.Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Ponadto po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robot, przed
odbiorem koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow.
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4.8. Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomic¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz witascicieli i
zarzadcow nieruchomosci o przystgpieniu do robdot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym uzyskaé zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

3. Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

4. Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem osoéb
niepowotanych. Na czas prowadzenia robo6t w pasie chodnika wykona¢ obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

5. Teren wokdt wykopdw zabezpieczyé i zapewniC¢ bezpieczne zej$cia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

6. Roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym droég publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym z Zarzadcg Drogi projektem organizaciji
ruchu.

8. Przed przystgpieniem do prac wykonaC probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.3.1.

9. W czasie wykonywania wykopéw zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

10. Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi, np. typu AROT (DEK-110).

12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczyé¢ stupy trakcyjne.

13. Uwzglednia¢ wymogi wiascicieli i zarzadcédw nieruchomosci, zawarte w kopiach
zgod z uwagami, zamieszczonych w czesci C niniejszego tomu.
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5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonywac¢ zgodnie z:

1.

s

5.

6.

7.

~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

. Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -

.Instalacje sanitarne i przemystowe” cz.l;

Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajacych;

Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;

Planem BIOZ;

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatow,

oraz zgodnie ze sztukg techniczna.

Opracowat:

mgr inz. Marian Piotrowski /
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Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

wies TUCHLINO - Il ETAP

o Slewnia Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne Odgatezienia na Studzienki posesyjne
DN200 | DN160 | Razem | DN1200 | DN4oo | POkrywa posesje los¢ | Pokywa
jezdniowa wjazdowa
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S110 251,1 29,2 280,3 0 7 7 6 21,1 6 2
2 S109 157,5 14 171,5 0 6 6 3 11,1 3 0
3 [S108-S107 0,0 19,9 19,9 — — — 1 4,9 1 1
4 Razem 408,6 63,1 4717 0 13 13 10 371 10 3
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Tablica nr 2
Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej
wies TUCHLINO - Il ETAP
© Studnie Rurociagi
'c : . Dtugosé Ru
Lp § . Srednpa Rzedna | Rzedna | Gtebokosé Tuleje ochronne [szt] rurogiagu ochrorr):ne Kaskada
@ |Nr studni studni [m]
N [mm] wiazu dna [m] [m] [m]
dn 90 | dn110 | dn 160 [ dn 200 | dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 = 117 400 181,00 179,24 1,76 1 1 —
2 § 116 400 181,30 179,13 2,17 1 2 20,9
3 9 115 400 181,30 178,99 2,31 2 26,8
4 8 114 400 181,40 178,95 2,45 2 7,3
5 5 113 400 178,80 177,10 1,70 2 64,5 przewiert
6 112 400 178,20 176,50 1,70 2 53,1
7 111 400 177,40 175,70 1,70 2 29,9
8 110 istn. 1200 176,90 174,92 1,98 3 48,6
9 Razem: 0 0 2 16 2511 0
10 | = 109/7 400 180,50 178,50 2,00 1 -
11 § 109/6 400 179,10 177,10 2,00 1 2 31,7 16,3
12| & 109/5 400 178,60 176,90 1,70 2 11,8
13 8 109/4 400 178,10 176,40 1,70 2 24,9
14 5 109/2 400 177,60 175,90 1,70 2 43,5
15 109/1 400 176,60 174,50 2,10 2 20,6
16 109 istn. 1200 176,70 174,37 2,33 3 25,0 17,6
17 Razem: 0 0 1 14 157,5 33,9
18 OGOLEM: 0 0 3 30 | 4086 33,9
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Tablica nr 3
Zestawienie odgalezien sieci na posesje
wies TUCHLINO - wies TUCHLINO - Il ETAP
_g Ne Sposdb N ' Studnia na kanalizacji Dlugpéé Dtugosé ruroc. Dn 160 Studzienka posesyjna Rodzal Rzedna Wysokoéé Spadek na Rury Aroty 3
Lp. E dzialki | wiaczenia Miejsce wiaczenia | Rzedna | Rzedna | Gleboko$é| rurociagu | na dziatce poza Rzedna | Rzedna | Gtebokosé przykrywy wlotu | wigczenia | przytgczu [ ochronne (m] Kolizje
N wiazu dna [m] Dn 160 [m] [m] dziatkg [m] | wiazu dna [m] przytacza | nad dnem [%] Dn 200 [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 i 303/3 S 117 181,00 179,24 1,76 13,4 4,0 9,4 180,00 179,40 0,60 1,19 k,docieplenie
2 g 303/8 S 116 181,30 179,13 2,17 52 3,3 1,9 181,30 179,70 1,60 10,96 k
3 | o | 302 S 115 181,30 178,99 2,31 6,7 1,3 54 181,20 179,60 1,60 9,10 k
4 g 626/1 T 113-112 7,3 3,1 4,2 180,00 178,40 1,60 J
5 688/4 S 112 178,20 176,50 1,70 8,5 53 3,2 178,20 176,63 1,57 J 1,53 2 |t
6 626/2 T 111-110 9,2 4.1 5,1 179,00 177,40 1,60 2 |t
7 Razem: 50,3 21,1 29,2 0,0 4
8 o 641/1 S 109/6 179,10 177,10 2,00 11,2 3,2 8,0 179,10 177,57 1,53 4,20 k
9 E 638/1 T 109/4-109/2 51 51 0,0 177,70 176,29 1,41
10 | 8 | 634/1 T 109/2—-109/1 8,8 2,8 6,0 177,00 175,40 1,60
11 | ® |Razem: 25,1 11,1 14,0 0,0 0
12 | 630/1 T 108-107 24,8 4,9 19,9 175,80 174,20 1,60 J 16,5
13 Razem: 248 4.9 19,9 16,5 0
21 Ogoétem 100,2 37,1 63,1 16,5 4
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