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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin 1
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP Il CZESC Il REBIENICA-TUCHLINO, WIE S TUCHLINO ZADANIE 1
ETAP Il CZESC | —LYSNIEWO-MIGI-POREBY-SIERAKOWICE

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS DZIAt OW PRZEDMIARU

CZESC OGOLNA — TABELA A
CZESC TECHNICZNA — TABELA ,B”

PRZEDMIAR NR 1 Etap Il cze$¢ Il - Rebienica-Tuchlino (wie$ Tuchlino zadanie 1)

1. Roboty przygotowawcze (poz.2) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.5-21) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (poz.24-32) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni  (poz.35) Kod CPV: 45300000-0
PRZEDMIAR NR 2 Etap 11l czeSc | - Lysniewo-Migi-Poreby-Sierakowice
1. Roboty przygotowawcze (poz.38) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.41-77) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (p0z.80-92) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni  (p0z.95-96) Kod CPV: 45300000-0
PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice

etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap 11l cze$¢ I: LySniewo-Sierakowice



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin Sierakowice 2
i Suleczyno

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czesé Il Rebienica-Tuchlino (wie $ Tuchlino zadanie 1)
etap Ill czesé | Lysniewo-Migi-Por eby-Sierakowice

KONTRAKT NR 2

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE
Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych Wartosé PLN

Tabela A - Czes¢ ogolna - wartos¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

Tabela B - Czes¢ techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTO S€ ROBOT NETTO)

Podatek VAT od poz. 3

a s> o v [ |5

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czesé II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Ill czes¢ I: Lysniewo-Sierakowice
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 3

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap 1l czes¢ Il Rebienica-Tuchlino (wie $ Tuchlino zadanie 1)
etap Ill czesé | Lysniewo-Migi-Por eby-Sierakowice

KONTRAKT NR 2

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
Jednostka Cena
AT Wyszczegolnienie elementéw Cena
Kod CPV | Specyfikacji . . .. . L.
Technicznej rozliczeniowych Nazwa | llos¢ [ jednostko- Wartos¢ PLN
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE UE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00
TABLICE PAMI ATKOWE UE
2 ST.00.00 Tablice pamigtkowe kpl 4 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJINE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczaitt [komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
nie . . .
4 dotyczy Ubezpieczenie robot ryczaitt| komplet 0,00
nie . .
5 dotyczy Ubezpieczenie sprzetu ryczatt | komplet 0,00
6 nie Ubezpieczenie od .Odp.OWIedZIah’]OSCI ryczatt|komplet
dotyczy cywilnej
0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE ZYTEGO WYKONANIA
nie . .
7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt| komplet
0,00
Razem Tabela A /poz. 1-7/ 0,00
Uwaga:

Warto §¢ elementéw rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1

jednostkowych robot w tabeli "B"

PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

-7 nalezy uwzgl edni ¢ w cenach

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ Il: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Ill czesé I: Lysniewo-Sierakowice



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 4

Sieé kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czesé Il Rebienica-Tuchlino (wie $ Tuchlino zadanie 1)
etap lll czesé | Lysniewo-Migi-Por eby-Sierakowice

KONTRAKT NR 2

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczeg6lnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢ Cena jedn. Warto$¢ PLN

3

4

5

6 7 8

PRZEDMIAR NR 1 Etap Il czesé Il - Rebienica

Tuchlino (wie$ Tuchlino zadanie 1)

45100

000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

(1)451-1.1

ST-01.02.

Wytyczenie tras kanatow w terenie

km

4,829

Razem roboty przygotowawcze (poz. 2)

45200

000-9

ROBOTY INSTALACYJNE

(1)452-1.1

(1)452-1.2

(1)452-1.3

(1)452-1.4

(1)452-1.5

10

(1)452-1.6

11

(1)452-1.7

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

12

(1)452-1.8

13

(1)452-1.9

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykop6w, z prébami szczelnosci, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

2282,5

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
300 z wciggnieciem rury przewodowej dn 200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopéw jak w dokumentaciji projektowej

117,1

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg HD-PE dn
315 pod rzeka Stupig z wciggnigciem rury
przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej

32,1

Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

kpl

17

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych
dn 400 zbiorczych wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej

kpl

48

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 110
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw
, Z prébami ci$nieniowymi, jak w dokumentaciji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem
zgodnie z projektem organizacji ruchu

1784,8

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
150 z wciggnieciem rury przewodowej dn 110 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej

36,0

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90 wraz
z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy lokalizacyjnej,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z prébami
cisnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej,
zabezpieczeniem i 0znakowaniem zgodnie z
projektem organizacji ruchu

1111

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 63 wraz
z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy lokalizacyjnej,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, zasuwa dn
50, prébami ci$nieniowymi, jak w dokumentacji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem
zgodnie z projektem organizacji ruchu

54,8

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 5

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Al ani s Cena
Wyszczegélnienie elementow Jednostka
Kod CPV Specyfikacji y 9 ; .
Lp. Techniczne] rozliczeniowych Nazwa |  llosé Cena jedn. Wartoé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie studni betonowych rozpreznych dn 1200
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i

odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
14 ](1)452-1.10 projektowej kpl 2

Wykonanie studni betonowej wigczeniowej dn 1200 z
zasuwami dn 50 i dn100 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w

15 | (1)452-1.11 dokumentaciji projektowej kpl 1

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapa
rewizyjng wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i

odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
16 | (1)452-1.12 projektowej kpl 5

Wykonanie zaworéw odpowietrzajaco-
napowietrzajacych do zabudowy w gruncie
zabezpieczonych kregiem dn 600 i pokrywa zeliwng
lub do zabudowy w studni betonowej dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

17 | (1)452-1.13 wykopéw jak w dokumentaciji projektowej kpl 2

Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite dn
160, zakonczonych studnig dn 315, o $redniej
dtugosci 8,4 m, wraz z przeciskami, robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak

18 | (1)452-1.14 w dokumentacji projektowej kpl 49

Przepompownia PT1 w Tuchlinie wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na
plycie fundamentowej), umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem

19 | (1)452-1.15 organizacji ruchu kpl 1

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Przepompownia PT2 w Tuchlinie wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi,
betonowymi (posadowienie na plycie fundamentowej),
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczenim i

oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
20 | (1)452-1.16 kpl 1

Przepompownia Plok w Moczydle wraz z automatyka,
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentaciji projektowej wraz z
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z

21 | (1)452-1.17 projektem organizacji ruchu kpl 1

22 Razem roboty instalacyjne (poz. 5 - 21)

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 6

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"
Numer Slniani 5 Cena
Kod CPV Specyfikai Wyszczegqlnlen'le elementéw Jednostka
Lp. Techniczne] rozliczeniowych Nazwa |  llosé Cena jedn. Wartoé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
23 45200000-9 ROBOTY DROGOWE
Nawierzchnia asfaltowa rozbiérka wraz z 2
24 | (1)452-2.1 odtworzeniem m 471
Nawierzchnia betonowa rozbiérka wraz z 2
25 | (1)452-2.2 odtworzeniem m 26
Nawierzchnia z kostki brukowej rozbiérka wraz z 2
26 | (1)452-2.3 odtworzeniem m 59
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50 rozbiérka 2
27 | (1)452-2.4 . wraz z_odtworzeniem m 11
o Nawierzchnia z ptyt drogowych 300x150x15 rozbidrka
28 | (1)452-2.5 5! wraz z odtworzeniem m? 18
= Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbiérka wraz z
29 | (1)452-2.6 n odtworzeniem m 38
=) ) . ) o .
30 | (1)452-2.7 o Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej m?2 2730
' 3
= Budowa zjazdu do przepompowni PT1 o powierzchni
n utwardzenia zwirowego 28,2 m2 (z zatokg postojowg,
w poboczu drogi wojewddzkiej utwardzong kostkg
brukowa na powierzchni 110,6 m® z zabezpieczeniem
niskimi kraweznikami ), jak w dokumentacji
projektowej, wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
31 | (1)452-2.8 zgodnie z projektem organizacji ruchu m?2 1388
Budowa zjazdu zwirowego z drogi gminnej do 2
32 | (1)452-2.9 przepompowni PT2 m 16,1
33 Razem roboty drogowe (poz. 24 - 32)
34 45300000-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
2;:81'82" Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod urzadzenia,
35 | (1)453-1.1 | sr.o108 |nawierzchni z kostki betonowej kpl 2,0
36 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 35 )
RAZEM PRZEDMIAR NR 1 - ETAP Il CZ ESC Il - REBIENICA- TUCHLINO
(wie$ Tuchlino zadanie 1)

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczeg6lnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llosé Cena jedn. Wartos¢ PLN

3

4

5

6 7 8

PRZEDMIAR NR 2 Etap Ill cze$é | - Lysniewo-
Migi-Poreby-Sierakowice

37

45100

000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

38

ST-01.02.

(2)451-1.1

Wytyczenie tras kanatow w terenie

km

13,759

39

Razem roboty przygotowawcze (poz. 38)

40

45200

000-9

ROBOTY INSTALACYJNE

41

(2)452-1.1

42

(2)452-1.2

43

(2)452-1.3

44

(2)452-1.4

45

(2)452-1.5

46

(2)452-1.6

47

(2)452-1.7

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

48

(2)452-1.8

49

(2)452-1.9

50

(2)452-1.10

51

(2)452-1.11

52

(2)452-1.12

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn
500 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopo6w, prébami szczelnosci, jak w
dokumentacji projektowej, z zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

191,0

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn
400 na terenie oczyszczalni $ciekéw wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw,
prébami szczelnosci, jak w dokumentacji projektowej

2,0

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn
200 na terenie oczyszczalni $ciekéw wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw,
prébami szczelnosci, z wiaczeniem do komory
zlewczej $ciek6w dowozonych, jak w dokumentac;ji
projektowej

1,0

Wykonanie zasuwy nozowej kotnierzowej z migkkim
doszczelnieniem dn 500 do zabudowy w ziemi z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy,
blokiem kotwigcym dla zasuw odcinajacych i statg
pokrywa uliczng jak w dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie zasuwy nozowej kotnierzowej z miekkim
doszczelnieniem dn 400 do zabudowy w ziemi z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy,
blokiem kotwigcym dla zasuw odcinajacych i statg
pokrywa uliczng jak w dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdw, z prébami szczelnosci, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

8090,2

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PE RC dn
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykop6w, prébami szczelnosci, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

62,8

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC dn
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
projektowej

243,2

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
300 z wciggnieciem rury przewodowej dn 200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopéw jak w dokumentaciji projektowej

248,8

Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopéw jak w dokumentaciji projektowej

kpl

48

Wykonanie studni wigczeniowej betonowej dn 1200
na istniejacym kanale dn 400 na terenie oczyszczalni,
jak w dokumentaciji projektowej

kpl

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych
dn 400 zbiorczych wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w

dokumentacji projektowej

kpl

187

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice
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PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczeg6lnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llosé Cena jedn. Wartos¢ PLN

3

4

5

6 7 8

53

(2)452-1.13

54

(2)452-1.14

55

(2)452-1.15

56

(2)452-1.16

57

(2)452-1.17

58

(2)452-1.18

59

(2)452-1.19

60

(2)452-1.20

61

(2)452-1.21

62

(2)452-1.22

63

(2)452-1.23

64

(2)452-1.24

65

(2)452-1.25

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 140
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, z prébami ci$nieniowymi, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

1662,9

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
200 z wciggnieciem rury przewodowej dn 140 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

50,1

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 110
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw
, prébami ci$nieniowymi, jak w dokumentacji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowniem zgodnie
z projektem organizacji ruchu

54,00

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg HD-PE dn
200 z wciggnieciem rury przewodowej dn 110 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

20

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90 wraz
z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy lokalizacyjnej,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z prébami
cisnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej,
zabezpieczeniem i 0znakowaniem zgodnie z
projektem organizacji ruchu

1772,7

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC dn 90
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopoéw jak w dokumentacji
projektowej

33,6

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg HD-PE dn
160 z wciagnieciem rury przewodowej dn 90 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

130

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
200 z wciggnieciem rury przewodowej dn 90 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopéw jak w dokumentaciji projektowej

47,1

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn
150 z wciggnieciem rury przewodowej dn 90 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

25,6

Wykonanie studni betonowych rozpreznych dn 1200
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
projektowej

kpl

Wykonanie studni betonowej wigczeniowej dn 1200 z
zasuwami dn 80 i dn100 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie studni betonowej wiaczeniowej dn 1200 z
zasuwami dn 150 i dn100 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapg
rewizyjng wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
projektowej

kpl

10

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer
Kod CPV Specyfikacji
Lp. Technicznej Cena jedn. Warto$¢ PLN

Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena
rozliczeniowych Nazwa llogé

1 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie zaworéw odpowietrzajaco-
napowietrzajacych do zabudowy w gruncie
zabezpieczonych kregiem dn 600 i pokrywg zeliwng
lub do zabudowy w studni betonowej dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

66 | (2)452-1.26 wykopoéw jak w dokumentacji projektowej kpl 10

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 63 wraz
z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy lokalizacyjnej,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, zasuwa dn
50, prébami ci$nieniowymi, jak w dokumentacji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem

67 | (@452-1.27 zgodnie z projektem organizacji ruchu m 144

Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite dn
160, zakonczonych studnig dn 315, o $redniej
diugosci 6,12 m, wraz z przeciskami, robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak
68 | (2)452-1.28 w dokumentacji projektowej kpl 157

Wykonanie odgatezienia na sieci rurg PE RC dn 160,
przewiertem sterowanym o dtugosci 19 m,
zakonczonego studnig dn 315, wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak

69 |(2)452-1.29 w dokumentacji projektowej kpl 1

Przepompownia Pt1 w ty$niewie wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce
chemikalia),robotami ziemnymi, betonowymi
(posadowienie na ptycie fundamentowej),
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w

70 | (2)452-1.30 dokumentacji projektowej kpl 1

Przepompownia PL2 w ty$niewie wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w
dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczenim i

oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

71 | (2)452-1.31 kpl 1

Przepompownia PM1 w Migach wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentaciji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem

72 | (2)452-1.32 organizacji ruchu kpl 1

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Przepompownia PM2 w Migach wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w

73 | (2)452-1.33 dokumentacji projektowej kpl 1

Przepompownia PPO1 w Porebach wraz z
automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i

odwodnieniem wykop6w jak w dokumentacji
74 |(2)452-1.34 projektowej kpl 1

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Al ani s Cena
Wyszczegélnienie elementow Jednostka
Kod CPV Specyfikacji y 9 ; .
Lp. Techniczne] rozliczeniowych Nazwa |  llosé Cena jedn. Wartoé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Przepompownia PPO2 w Porebach wraz z
automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na
plycie fundamentowej) umocnieniem i odwodnieniem

75 | (2)452-1.35 wykopéw jak w dokumentacji projektowej kpl 1

Przepompownia Plok 1 w Porebach wraz z
automatyka, robotami ziemnymi, umocnieniem i

3|ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-

N~
3 odwodnieniem wykop6w jak w dokumentacji
76 | (2)452-1.36 S lprojektowej kpl 1
5 Przepompownia Plok 2 w Porebach wraz z
o |automatyka, robotami ziemnymi, umocnieniem i
© |odwodnieniem wykopéw jak w dokumentagii
77 | (2)452-1.37 3 |projektowe kpl 1
78 Razem roboty instalacyjne (poz. 41 - 77)
79 45200000-9 ROBOTY DROGOWE
Nawierzchnia asfaltowa rozbiérka wraz z 2
80 | (2)452-2.1 odtworzeniem m 32,0
Nawierzchnia betonowa rozbiérka wraz z 2
81 | (2)452-2.2 odtworzeniem m 12,0
Nawierzchnia z kostki brukowej rozbiérka wraz z 2
82 | (2)452-2.3 odtworzeniem m 92,0
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50 rozbidrka 2
83 | (2)452-2.4 wraz z_odtworzeniem m 12,0
Nawierzchnia z ptyt JOMB rozbiérka wraz z 2
84 | (2)452-2.5 odtworzeniem m 6,0
Nawierzchnia z ptyt drogowych 300x150x15 rozbiérka 2
85 | (2)452-2.6 wraz z_odtworzeniem m 185,0
. Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbiérka wraz z
86 | (2)452-2.7 S odtworzeniem m 60,0
87 | (2)452-2.8 5‘ Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej m 17400,0
— Budowa zjazdu zwirowego z drogi gminnej do 2
88 | (2)452-2.9 n przepompowni Pt2 m 12,6
5‘ Budowa zjazdu zwirowego z drogi gminnej do 2
89 | (2)452-2.10 — przepompowni PM1 m 4,2
<Q Budowa zjazdu zwirowego z drogi gminnej do 2
90 | (2)452-2.11 7 przepompowni PM2, w kraweznikach m 43,9

Budowa zjazdu do przepompowni PPOL1 z
utwardzeniem w poboczu drogi wojewddzkiej kostkg
brukowg na powierzchni 46,2 m2 z zabezpieczeniem
niskimi kraweznikami, i utwardzeniem zwirowym
pozostatej czesci zjazdu na powierzchni 44 m2, z
zabezpieczeniem kraweznikami z uksztattowaniem i
umocnieniem skarp i wykonaniem przepustu rowu pod
wjazdem rurg dn400 o dtugosci 7,5 m, jak w
dokumentacji projektowej , wraz z zabezpieczenim i
91 |(2)452-2.12 oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 90,2

Budowa zjazdu zwirowego z drogi prywatnej do
przepompowni PPO2, wraz z uksztattowaniem skarp,

92 |(2)452-2.13 jak w dokumentaciji projektowej m’ 17,00
93 Razem roboty drogowe (poz. 80 - 92)
94 45300000-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
ST-01.04., |yuksztattowanie terenu przepompowni PPO2 na
ST-01.06., rzednei iekt ; K ; ; iani
ednej projektowanej, z wykonaniem i umocnieniem
95 | (2)453-1.1 ST-01.08. skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0
ST-01.04., . - A .
ST-0L.06. Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod urzadzenia,

96 | (2)453-1.1 ST-01.08. nawierzchni z kostki betonowe;j. kpl 6,0

97 | Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 95  -96)

RAZEM PRZEDMIAR NR 2 - ETAP Il CZESC |
- Lt YSNIEWO-MIGI-POREBY-SIERAKOWICE

OGOLEM KONTRAKT NR 2 (PRZEDMIAR NR 1+PRZEDMIAR NR 2 )

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il czes¢ II: wiesTuchlino zadanie 1,
etap Il czes¢ I: LySniewo-Sierakowice
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



