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Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin                                                 
Sierakowice i Sulęczyno                        

 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o.                                                          Obiekt: Gmina Sierakowice 
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1, 

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice  
 

1

 
 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW Ę 

SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I ŚCIEKÓW 
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

DLA GMINY SIERAKOWICE 
ETAP II CZĘŚĆ II RĘBIENICA-TUCHLINO, WIEŚ TUCHLINO ZADANIE 1  

ETAP III CZĘŚĆ I   – ŁYŚNIEWO-MIGI-PORĘBY-SIERAKOWICE 
 

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
A. PODSTAWA  OPRACOWANIA:  

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.). 
 
 
   B. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU  
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA – TABELA „A”  
CZĘŚĆ TECHNICZNA – TABELA „B” 
 

PRZEDMIAR NR 1   Etap II część II - Rębienica-Tuchlino   (wieś Tuchlino zadanie 1) 

     
1. Roboty przygotowawcze (poz.2)                                   Kod CPV : 45100000-8 
2.   Roboty instalacyjne (poz.5-21)                                      Kod CPV : 45200000-9 
3.   Roboty drogowe  (poz.24-32)                                          Kod CPV : 45200000-9 
4.   Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.35)    Kod CPV:  45300000-0 
 

PRZEDMIAR NR 2                Etap III część I - Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice 

 
1. Roboty przygotowawcze (poz.38)                                   Kod CPV : 45100000-8 
2.   Roboty instalacyjne (poz.41-77)                                      Kod CPV : 45200000-9 
3.   Roboty drogowe (poz.80-92)                                            Kod CPV : 45200000-9 
4.   Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.95-96) Kod CPV:  45300000-0 
 

 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice                        
i Sulęczyno

2

L.p. Wartość PLN

1 0,00

2

3

4

5

          Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice                                                                              

etap III cz ęść I  Łyśniewo-Migi-Por ęby-Sierakowice

KONTRAKT NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE

Podatek VAT od poz. 3

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

etap II cz ęść II Rębienica-Tuchlino (wie ś Tuchlino zadanie 1)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Tabela A - Część ogólna - wartość wliczona w cenach tabeli B  

Tabela B - Część techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOŚĆ ROBÓT NETTO)

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość

Cena 
jednostko-

wa PLN
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00

2 ST.00.00 Tablice pamiątkowe kpl 4 0,00

3 ST.00.00 Opłaty administracyjne ryczałt komplet 0,00

4
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie robót ryczałt komplet

0,00

5
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie sprzętu ryczałt komplet

0,00

6
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej
ryczałt komplet

0,00

7
nie 

dotyczy
Gwarancja wykonania ryczałt komplet

0,00

0,00

Uwaga:
Wartość elementów rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1 -7 naleŜy uwzgl ędnić w cenach 
jednostkowych robót w tabeli "B" 

Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE śYTEGO WYKONANIA

Razem Tabela A   /poz. 1-7/

etap III część I  Łyśniewo-Migi-Por ęby-Sierakowice

TABLICE INFORMACYJNE UE

TABLICE PAMI ĄTKOWE UE

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

UBEZPIECZENIA 

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Lp.

Cena

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice             
etap II część II Rębienica-Tuchlino (wie ś Tuchlino zadanie 1)

KONTRAKT NR 2

Kod CPV

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

PRZEDMIAR NR 1 Etap II część II - Rębienica-
Tuchlino   (wieś Tuchlino zadanie 1)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 (1)451-1.1 ST-01.02. Wytyczenie tras kanałów w terenie km 4,829

3

4 ROBOTY INSTALACYJNE

5 (1)452-1.1

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 2282,5

6 (1)452-1.2

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 117,1

7 (1)452-1.3

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą HD-PE dn 
315 pod rzeką Słupią z wciągnięciem rury 
przewodowej dn 200  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej m 32,1

8 (1)452-1.4

Wykonanie studni betonowych dn 1200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 17

9 (1)452-1.5

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych 
dn 400 zbiorczych  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 48

10 (1)452-1.6

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 110 
wraz z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy 
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów 
, z próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu m 1784,8

11 (1)452-1.7

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
150 z wciągnięciem rury przewodowej dn 110  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 36,0

12 (1)452-1.8

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 90 wraz 
z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy lokalizacyjnej,  
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami 
ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, 
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu m 111,1

13 (1)452-1.9

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 63 wraz 
z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy lokalizacyjnej,  
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zasuwą dn 
50, próbami ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu m 54,8
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Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Cena

Razem roboty przygotowawcze (poz. 2)  
45200000-9

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice             

etap III cz ęść I  Łyśniewo-Migi-Por ęby-Sierakowice

KONTRAKT NR 2

45100000-8

Jednostka

etap II cz ęść II Rębienica-Tuchlino (wie ś Tuchlino zadanie 1)

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

14 (1)452-1.10

Wykonanie studni betonowych rozpręŜnych dn 1200  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 2

15 (1)452-1.11

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z 
zasuwami dn 50 i dn100  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

16 (1)452-1.12

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapą 
rewizyjną  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 5

17 (1)452-1.13

Wykonanie zaworów odpowietrzająco-
napowietrzających do zabudowy w gruncie 
zabezpieczonych kręgiem dn 600 i pokrywą Ŝeliwną 
lub do zabudowy w studni betonowej dn 1200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 2

18 (1)452-1.14

Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite dn 
160, zakończonych studnią dn 315, o średniej 
długości 8,4 m, wraz z przeciskami, robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 
w dokumentacji projektowej kpl 49

19 (1)452-1.15

Przepompownia PT1 w Tuchlinie wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na 
płycie fundamentowej), umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu kpl 1

20 (1)452-1.16

Przepompownia PT2 w Tuchlinie wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi, 
betonowymi (posadowienie na płycie fundamentowej), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

kpl 1

21 (1)452-1.17

Przepompownia Plok w Moczydle wraz z automatyką, 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

22
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Razem roboty instalacyjne (poz. 5 - 21) 

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

23 ROBOTY DROGOWE

24 (1)452-2.1
Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z 
odtworzeniem m2 471

25 (1)452-2.2
Nawierzchnia betonowa rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m2 26

26 (1)452-2.3
Nawierzchnia z kostki brukowej rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m2 59

27 (1)452-2.4
Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50 rozbiórka 
wraz z  odtworzeniem m2 11

28 (1)452-2.5
Nawierzchnia z płyt drogowych 300x150x15 rozbiórka 
wraz z  odtworzeniem m2 18

29 (1)452-2.6
KrawęŜnik betonowy 15x30 cm rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m 38

30 (1)452-2.7  Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej m2 2730

31 (1)452-2.8

Budowa zjazdu do przepompowni PT1 o powierzchni 
utwardzenia Ŝwirowego 28,2 m2 (z zatoką postojową 
w poboczu drogi wojewódzkiej utwardzoną kostką 

brukową na powierzchni 110,6 m2,  z zabezpieczeniem  
niskimi krawęŜnikami ),  jak w dokumentacji 
projektowej, wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu m2 138,8

32 (1)452-2.9
Budowa zjazdu Ŝwirowego z drogi gminnej do 
przepompowni PT2 m2 16,1

33

34

35 (1)453-1.1

ST-01.04.,        
ST-01.06.,        
ST-01.08.

Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, 
nawierzchni z kostki betonowej kpl 2,0

36 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 35 ) 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI45300000-0
Razem roboty drogowe (poz. 24 - 32) 

45200000-9
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RAZEM PRZEDMIAR NR 1 -  ETAP II CZĘŚĆ II  - RĘBIENICA- TUCHLINO           
(wieś Tuchlino zadanie 1) 

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

PRZEDMIAR NR 2 Etap III część I - Łyśniewo-
Migi-Poręby-Sierakowice

37 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

38 (2)451-1.1 ST-01.02. Wytyczenie tras kanałów w terenie km 13,759

39

40 ROBOTY INSTALACYJNE

41 (2)452-1.1

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 
500 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w 
dokumentacji projektowej,  z zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 191,0

42 (2)452-1.2

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 
400 na terenie oczyszczalni ścieków wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, jak w dokumentacji projektowej m 2,0

43 (2)452-1.3

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 
200 na terenie oczyszczalni ścieków wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, z włączeniem do komory 
zlewczej ścieków dowoŜonych, jak w dokumentacji 
projektowej m 1,0

44 (2)452-1.4

Wykonanie zasuwy noŜowej kołnierzowej z miękkim 
doszczelnieniem dn 500 do zabudowy w ziemi z 
teleskopowym przedłuŜeniem wrzeciona zasuwy, 
blokiem kotwiącym dla zasuw odcinających i stałą 
pokrywą uliczną jak w dokumentacji projektowej kpl 1

45 (2)452-1.5

Wykonanie zasuwy noŜowej kołnierzowej z miękkim 
doszczelnieniem dn 400 do zabudowy w ziemi z 
teleskopowym przedłuŜeniem wrzeciona zasuwy, 
blokiem kotwiącym dla zasuw odcinających i stałą 
pokrywą uliczną jak w dokumentacji projektowej kpl 1

46 (2)452-1.6

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 8090,2

47 (2)452-1.7

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PE RC dn 
200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 62,8

48 (2)452-1.8

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 
200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 243,2

49 (2)452-1.9

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 248,8

50 (2)452-1.10

Wykonanie studni betonowych dn 1200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 48

51 (2)452-1.11

Wykonanie studni włączeniowej betonowej dn 1200 
na istniejącym kanale dn 400 na terenie oczyszczalni, 
jak w dokumentacji projektowej kpl 1

52 (2)452-1.12

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych 
dn 400  zbiorczych wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 187
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Razem roboty przygotowawcze (poz. 38)  

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

53 (2)452-1.13

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 140 
wraz z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy 
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 1662,9

54 (2)452-1.14

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
200 z wciągnięciem rury przewodowej dn 140  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 50,1

55 (2)452-1.15

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 110 
wraz z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy 
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów 
, próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowniem zgodnie 
z projektem organizacji ruchu m 54,00

56 (2)452-1.16

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą HD-PE dn 
200  z wciągnięciem rury przewodowej dn 110 wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 20

57 (2)452-1.17

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 90 wraz 
z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy lokalizacyjnej,  
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami 
ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, 
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu m 1772,7

58 (2)452-1.18

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 90  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 33,6

59 (2)452-1.19

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą HD-PE dn 
160 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90 wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 130

60 (2)452-1.20

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
200 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 47,1

61 (2)452-1.21

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 
150 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej m 25,6

62 (2)452-1.22

Wykonanie studni betonowych rozpręŜnych dn 1200  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 5

63 (2)452-1.23

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z 
zasuwami dn 80 i dn100  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

64 (2)452-1.24

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z 
zasuwami dn 150 i dn100  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

65 (2)452-1.25

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapą 
rewizyjną  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 10
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PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

66 (2)452-1.26

Wykonanie zaworów odpowietrzająco-
napowietrzających do zabudowy w gruncie 
zabezpieczonych kręgiem dn 600 i pokrywą Ŝeliwną 
lub do zabudowy w studni betonowej dn 1200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 10

67 (2)452-1.27

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 63 wraz 
z robotami ziemnymi, ułoŜeniem taśmy lokalizacyjnej,  
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zasuwą dn 
50, próbami ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu m 144

68 (2)452-1.28

Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite dn 
160, zakończonych studnią dn 315, o średniej 
długości 6,12 m, wraz z przeciskami, robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 
w dokumentacji projektowej kpl 157

69 (2)452-1.29

Wykonanie odgałęzienia na sieci rurą PE RC dn 160, 
przewiertem sterowanym o długości 19 m, 
zakończonego studnią dn 315, wraz z  robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 
w dokumentacji projektowej kpl 1

70 (2)452-1.30

Przepompownia PŁ1 w Łyśniewie wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem,  zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące 
chemikalia),robotami ziemnymi, betonowymi 
(posadowienie na płycie fundamentowej), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

71 (2)452-1.31

Przepompownia PŁ2 w Łyśniewie  wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

kpl 1

72 (2)452-1.32

Przepompownia PM1 w Migach wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu kpl 1

73 (2)452-1.33

Przepompownia PM2 w Migach  wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

74 (2)452-1.34

Przepompownia PPO1 w Porębach wraz z 
automatyką, powiadamianiem, instalacjami 
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, 
zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące 
chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 1
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PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CenaJednostka

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

75 (2)452-1.35

Przepompownia  PPO2 w Porębach  wraz z 
automatyką, powiadamianiem, instalacjami 
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, 
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na 
płycie fundamentowej) umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 1

76 (2)452-1.36

Przepompownia Plok 1 w Porębach wraz z 
automatyką, robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 1

77 (2)452-1.37

Przepompownia Plok 2 w Porębach wraz z 
automatyką, robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 1

78

79 ROBOTY DROGOWE

80 (2)452-2.1
Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z 
odtworzeniem m2 32,0

81 (2)452-2.2
Nawierzchnia betonowa rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m2 12,0

82 (2)452-2.3
Nawierzchnia z kostki brukowej rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m2 92,0

83 (2)452-2.4
Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50 rozbiórka 
wraz z  odtworzeniem m2 12,0

84 (2)452-2.5
Nawierzchnia z płyt JOMB rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m2 6,0

85 (2)452-2.6
Nawierzchnia z płyt drogowych 300x150x15 rozbiórka 
wraz z  odtworzeniem m2 185,0

86 (2)452-2.7
KrawęŜnik betonowy 15x30 cm rozbiórka wraz z  
odtworzeniem m 60,0

87 (2)452-2.8  Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej m2 17400,0

88 (2)452-2.9
Budowa zjazdu Ŝwirowego z drogi gminnej do 
przepompowni PŁ2 m2 12,6

89 (2)452-2.10
Budowa zjazdu Ŝwirowego z drogi gminnej do 
przepompowni PM1 m2 4,2

90 (2)452-2.11
Budowa zjazdu Ŝwirowego z drogi gminnej do 
przepompowni PM2, w krawęŜnikach m2 43,9

91 (2)452-2.12

Budowa zjazdu do przepompowni PPO1 z 
utwardzeniem w poboczu drogi wojewódzkiej kostką 
brukową na powierzchni 46,2 m2 z zabezpieczeniem  
niskimi krawęŜnikami, i utwardzeniem Ŝwirowym 
pozostałej części zjazdu na powierzchni 44 m2, z 
zabezpieczeniem krawęŜnikami z ukształtowaniem  i 
umocnieniem skarp i wykonaniem przepustu rowu pod 
wjazdem rurą dn400 o długości 7,5 m, jak w 
dokumentacji projektowej , wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m2 90,2

92 (2)452-2.13

Budowa zjazdu Ŝwirowego z drogi prywatnej do 
przepompowni PPO2,  wraz z ukształtowaniem skarp,  
jak w dokumentacji projektowej m2 17,00

93

94

95 (2)453-1.1

ST-01.04.,        
ST-01.06.,        
ST-01.08.

Ukształtowanie terenu przepompowni PPO2 na 
rzędnej projektowanej, z wykonaniem i umocnieniem 
skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0

96 (2)453-1.1

ST-01.04.,        
ST-01.06.,        
ST-01.08.

Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, 
nawierzchni z kostki betonowej. kpl 6,0

97
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Razem roboty instalacyjne (poz. 41 - 77) 

OGÓŁEM KONTRAKT NR 2 (PRZEDMIAR NR 1+PRZEDMIAR NR 2 ) 

      RAZEM PRZEDMIAR NR 2 -  ETAP III CZĘŚĆ I                                                                                             
- ŁYSNIEWO-MIGI-PORĘBY-SIERAKOWICE 
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45300000-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Razem roboty drogowe (poz. 80 - 92) 

Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 95 -96) 

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice
etap II część II: wieśTuchlino zadanie 1,

etap III część I: Łyśniewo-Sierakowice 


