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Poprawa jako$ci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 1
na terenie gminy Sierakowice

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

Zakres 5: WIES KAMIENICA KROLEWSKA — zadanie 2

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Strona
1. ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW 2
2. CZESC OGOLNA - TABELA ,A” 3
3. CZESC TECHNICZNA - TABELA ,,B”, w tym:
Czesc¢ 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Przedmiar nr 1(5): Zakres §
— wie$ Kamienica Krolewska zadanie 2 4-6

Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV: 45100000-8

Rozdz. 1 451-1 Roboty rozbiérkowe 4

Rozdz. 2 451-2 Roboty ziemne 4

Roboty budowlano — montazowe obiektéw budowlanych, inzynieria lagdowa i wodna
Kod CPV: 45200000-9

Rozdz. 1 452-1 Roboty montazowe
Rozdz. 2 452-2 Roboty drogowe

[e) i *}]

Czesc¢ 2: Budowa przytaczy kanalizacyjnych

Przedmiar Nr 2(6): Zakres 5
— wies$ Kamienica Krolewska zadanie 2 7

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krolewska - zadanie 2



Poprawa jako$ci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice

ZAKRES nr 5: WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE
Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
L.p. PLN (netto)
1 Tabela A - Cze$¢ ogdlna - wartos¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00
2 Tabela B - Cze$¢ techniczna
3 RAZEM (POZ. 1 + POZ.2)
4 Podatek VAT od poz. 3
5 |RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Obiekt: Gmina Sierakowice,

wie$ Kamienica Krolewska - zadanie 2

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

ZAKRES nr 5: WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
Nifor Jednostka Cena
Kod CPV | Specyfikacji Wyszczeg(?lnleqle elementéw = : Cena =
Technicznej rozliczeniowych Nazwa lloé | jednostko|Wartosé PLNJ
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 1 0,00
TABLICE PAMIATKOWE
nie . .
2 dotyczy Tablice pamigtkowe kpl 0 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJNE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczatt [komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
nie ; . r
4 dotyczy Ubezpieczenie robodt ryczait | komplet 0.00
nie . .
5 dotyczy Ubezpieczenie sprzgtu ryczalt | komplet 0,00
6 nie Ubezpieczenie od et komplet
dotyczy | odpowiedzialnosci cywilnej | ™ P 0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA
nie . ;
7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt komplet 0.00
Razem Tabela A /poz. 1-7/
Uwaga:

Warto$é elementdéw rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét w tabeli "B"

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wies Kamienica Krélewska - zadanie 2
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Poprawa jakosci zycia mieszkaricow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
ZAKRES nr 5: WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"

Lp. | KodCPV Sp::yrgz;cji Wyszczegéinienie elementow Jednostka 3 ot Cena -
Technicznej rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa Wartosé PLN
7 2 3 4 5 6 7 8
CZESC 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
1 SANITARNEJ
PRZEDMIAR NR 1(5):
2 ZAKRES 5 - WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
3 45100000-8 PRZYGOTOWANIE 7_'ERENU POD BUDOW,
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej 20x10x8 cm na
5 | (5)451-1.1 |ST-01.01. |podsypce cem.piaskowej m2 27,00
Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
6 | (5)451-1.2 |ST-01.01. |cem.piaskowej m2 22,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.do
7 | (5)451-1.3 |ST-01.01. |1 km m3 1,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
8 | (5)451-1.4 |ST-01.01. |nastepny 1 km, krotnos¢ = 9 m3 1,00
9 | (5)451-1.5 |ST-01.01. |Utylizacja gruzu na wysypisku m3 1,00
10 |Razem roboty rozbiorkowe ZAKRES 5 - WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
11 ROBOTY ZIEMNE
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z
12 odgalezieniami
13 | (5)451-2.1 | ST-01.02. |Wytyczenie tras kanatéw w terenie km 1,232
Wykopy liniowe o szerokosci 1 m
wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0,40 m3 na odktad w
gruncie kat.lll - 75% wykopu
mechanicznie, wraz z odwodnieniem,
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
14 | (5)451-2.2 |ST-01.02. |w tym: m3 1864,13
S 425/1-S 425/15 731,75
S 425/12-S 425118 230,64
S 425/4-SRPLok2 8,12
S 425/6-S 4257 45,47
S 425/16-S 425/16/2 66,81
PLok2-S 1502 56,55
S 400/2-S 400/7 724,79
Wykopy liniowe o szerokosci 1 m
wykonywane z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym w
gruncie kat.lll - 25 % wykopu recznie,
wraz z odwodnieniem, zgodnie z
15 | (5)451-2.3 |sT-01.02. |dokumentacia projektowa, w tym: m3 621,38
S 425/1-S 425/15 243,92
S 425/12-S 425118 76,88
S 425/4-SRPLok2 2,71
S 425/6-S 425/7 15,16
S 425/16-S 425/16/2 22,27
PLok2-S 1502 18.85
S 400/2-S 400/7 241,60

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wies Kamienica Krélewska - zadanie 2



Poprawa jakosci Zycia mieszkaricow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 5

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"

Huger “ Wyszczegdlnienie elementéw SOLDOAGHA Siend
Lp. | Kod CPV | Specyfikacji S o N llogé Cena Wartosé PLN
Technicznej wy gt o jednostkowa o
7 2 3 4 5 6 7 8
Wykopy jamiste pod studzienki Dn
1200 w gruncie kat.lll, wraz z
odwodnieniem, zgodnie z
16 | (5)451-2.4 |ST-01.02. [dokumentacjg projektowa, w tym: m3 47,30
S 425/1-S 425/15 25,43
S 425/12-S 425/18 0,00
S 425/4-SRPLok2 0,00
S 425/6-S 425/7 0,00
S 425/16-S 425/16/2 0,00
PLok2-S 1502 21,88
S 400/2-S 400/7 0,00
Umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych szalunkiem ptytowym
przestawnym w gruncie kat. |ll wraz z
17 | (5)451-2.5 |ST-01.02. [rozbidrka m2 4611,20
Przesianie piasku rodzimego dla
potrzeb podtoza pod kanaly
grawitacyjne i studzienki, podloze o
18 | (5)451-2.6 [ST-01.02. [grubosci 20 cm m2 1.048,00
Przesianie piasku rodzimego dla
potrzeb obsypki i zasypki o grubosci
19 | (5)451-2.7 |ST-01.02. [30cm m2 1.048,00
Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych gtebokosci do 3 m
20 | (5)451-2.8 [ST-01.02. |kat.gr.lll-1V - zgodnie z procedurg m3 2 008,80
Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-
21 | (5)451-2.9 [ST-01.02. [IV m3 2 008,80
Wywodz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
22 |(5)451-2.10[ST-01.02. |km grunt.kat. lll m3 524,00
Wywodz ziemi samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
23 |(5)451-2.11|ST-01.02. |nastepny 1 km, krotnos¢ = 9 m3 524,00
24 |Razem roboty ziemne ZAKRES 5 - WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

25

Razem przygotowanie terenu ZAKRES 5 - WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$s Kamienica Krolewska - zadanie 2



Poprawa jakosci 2zycia mieszkarcow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 6

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"

Lp.

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
Cena

jednostkowa Wartosé PLN

2

3

4

5 6

7 8

26

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, INZYNIERIA LADOWA | WODNA

27

ROBOTY MONTAZOWE

28

(5)452-1.1

ST-01.05.

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U lite dn 200 wraz z prébami
szczelnosci, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem
organizacji ruchu

963,9

29

(5)452-1.2

ST-01.05.

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U lite dn 160 wraz z prébami
szczelnosci, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem
organizacji ruchu

84.1

30

(5)452-1.3

ST-01.05.

Wykonanie przewiertu sterowanego
rurg HD-PE dn 350 z wciggnigciem
rury przewodowej dn 200

66,5

31

(5)452-1.4

ST-01.05.

Wykonanie studni betonowych dn
1200 jak w dokumentacji projektowej

kpl

32

(5)452-1.5

ST-01.05.

Wykonanie studni z tworzyw
sztucznych systemowych dn 400
zbiorczych, jak w dokumentacji
projektowej

kpl

23

33

(5)452-1.6

ST-01.05.

Wykonanie kanatu tlocznego z rur PE
RC dn 63 wraz z ulozeniem tasmy
lokalizacyjnej, probami ci$nieniowymi,
jak w dokumentacji projektowej,
zabezpieczeniem i oznakowaniem
zgodnie z projektem organizacji ruchu

117,8

34

(5)452-1.7

ST-01.05.

Wykonanie studni betonowej
rozpreznej dn 1200 jak w
dokumentacji projektowej

kpl

35

(5)452-1.8

ST-01.05.

Przepompownia PLok montaz w
gotowym wykopie, cena wraz z
automatyka, przytaczem elektrycznym,
instalacjg elektryczng i uziemieniem

(z dokumentacjg projektowa czesci
elektrycznej),

kpl

1

36

Razem Roboty mon

tazowe ZAKRES 5 - WIES KAMIENICA KROLEWSKA

- 2ETAP

37

ROBOTY DROGOWE

38

(5)452-2.1

ST-01.06.

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat z
odzysku 100%)

m2

27,0

39

(5)452-2.2

ST-01.06.

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cem.piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg (materiat z odzysku 80%)

m2

22,0

40

(5)452-2.3

ST-01.06.

Odtworzenie nawierzchni drogi

ziemnej zgodnie ze specyfikacjg

m? 2220,0

41

Razem roboty drogowe ZAKRES 5- WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

Razem roboty budowlano-montazowe ZAKRES 5
- WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

42

RAZEM ZAKRES 5 CZESC 1: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wies Kamienica Krolewska - zadanie 2



Poprawa jakosci 2ycia mieszkaricow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"

Lp Kod CPV Sp::yzzgcji Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Ceti fona
' Tachnicznej rozliczeniowych Nazwa lloé jednostkowa Wartoéé PLN
1 2 3 4 S 6 7 8
CZESC 2: PRZEDMIAR NR 2(6) - BUDOWA PRZYLACZY
43 KANALIZACYJNYCH
44 ZAKRES 5: WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
Wykonanie przylacza kanalizacyjnego
z rur PVC-U lite dn 160,
ST-01.02.. |zakorczonego studnig dn 315, o
ST-01.03. |$redniej dlugosci 2,55 m, wraz z
(6)452-1.5 |1 04 05, |Wytyczeniem, robotami ziemnymi,
ST-01.06. |umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, rozbiorka i odtworzeniem
45 nawierzchni, jak w dokumentacji ezt 30
RAZEM ZARRES 3 C2£3C 2 BUDOWA PRZYEACZY
46 KANALIZACYJNYCH 0,00
47 |OGOLEM CZEQC‘ 1in

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,

wies Kamienica Krolewska - zadanie 2



