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Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin 1
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP lll czesc Il
— KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO-PALUBICE - zadanie 1

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B._SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

CZESC OGOLNA — TABELA ,,A”
CZESC TECHNICZNA - TABELA ,,B”

1. Roboty przygotowawcze (poz.2) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.5-32) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (poz.35-50) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.53) Kod CPV: 45300000-0

PP iR TELSYSTEM sp. zo.0. . Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Il czesc¢ II: Kamienica Krolewska-Zalakowo-Patubice zadanie 1



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice
i Suleczyno

Siec¢ kanalizacji sanitarnej,w gminie Sierakowice
etap lll cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO-PALUBICE
— zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE
L.p: Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Wartos¢ PLN

—

Tabela A - Czes$¢ ogodlna - warto$¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

Tabela B - Czesc¢ techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOSC ROBOT NETTO)

Podatek VAT od poz. 3
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

(S0 PN NS 16

Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap Ill czes¢ Il: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO-PALUBICE

— zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
. Jednostka Cena
umer Elia® o o8
Kod CPV | Specyfikacji Wyszczeg?lmer!le elementéw - Cena
Technicznej rozliczeniowych Nazwa | llo§¢ |jednostko- Wartoéé PLN
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE UE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00
TABLICE PAMIATKOWE UE
2 ST.00.00 Tablice pamigtkowe kpl 4 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJNE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczait |komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
nie : ; p
4 daifiey Ubezpieczenie robot ryczatt| komplet 0,00
nie . .
5 donjozy Ubezpieczenie sprzetu ryczatt| komplet 0.00
6 nie Ubezpieczenie od pdpowsedz:alnosm ryczatt| komplet
dotyczy cywilnej 0.00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA
nie . .
i dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt| komplet
0,00
Razem Tabela A /poz. 1-7/ 0,00
Uwaga:

Wartos¢ elementdéw rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 nalezy uwzglednié w cenach
jednostkowych robét w tabeli "B"

Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap lll czg$é II: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i t upawy na terenie gmin Sierakowice i Sulgczyno 4

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZAL AKOWO-PALUBICE - zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Sp:m:;cii Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jetincaria i
Lp. Technicznej Nazwa llosé Cena jedn. Wartodé PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 451-1.1 | ST-01.02.|Wytyczenie tras kanatow w terenie km | 19,161
3 Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)
4 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U
lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z
prébami szczelnosci, jak w dokumentagji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem
5 | 452-11 zgodnie z projektem organizacji ruchu m ]10248,9
Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC
dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdw jak w dokumentacji

6 452-1.2 projektowe} m 45,7
Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg
dn 300 z wciagnigciem rury przewodowej dn 200
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej m 436,4

7 | 452-1.3

Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

8 452-1.4 wykopow jak w dokumentaciji projektowej kpl 64

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych
systemowych dn 400 zbiorczych wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow

jak w dokumentaciji projektowej

9 | 452-1.5 kpl 265

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 110
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopdw, z prébami cisnieniowymi, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
ruchu m 2967
Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC
dn 110 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentagji

11 452-1.7 projek[owej m 30
Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg,
dn 200 z wciagnigciem rury przewodowej dn 110
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdw jak w dokumentacii

12 | 452-1.8 projektowej m 35,0
Wykonanie kanatu tlocznego z rur PE RC dn 90
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, z prébami ci$nieniowymi, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
13 | 452-1.9 ruchu m | 3178,3

10 | 452-1.6

S§T-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap Il czgs¢ II: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 5

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Nuimer Jednostka Cena
Kod CPV Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llogé Cena jedn. Wartos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowa
dn 150 z wciagnigciem rury przewodowej dn 90
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentac;ji

14 | 452-1.10 projektowej m 19,7

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 63
wraz z robotami ziemnymi, ulozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, zasuwg dn 50, probami ciSnieniowymi,
jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem
i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
15 | 452-1.11 ruchu m 357
Wykonanie studni betonowych rozpreznych dn
1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji

16 | 452-1.12 projektowej kpl 9
Wykonanie studni betonowej wiaczeniowej dn
1200 z 2 zasuwami dn 80 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopdw
17 | 452-1.13 jak w dokumentacji projektowej kpl 1

Wykonanie studni betonowej wtaczeniowej dn
1200 z zasuwami dn 50 i dn100 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow

jak w dokumentaciji projektowej

18 | 452-1.14 kpl 1

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapa,
rewizyjng wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopdw jak w
dokumentacji projektowe; kpl 1
Wykonanie studni betonowych dn 1200 z
zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym wraz
z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentaciji
projektowej kpl 9

19 | 452-1.15

20 | 452-1.16

Wykaonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite
dn 160, zakonczonych studnig dn 315, o $rednigj
dtugosci 7,0 m, wraz z przeciskami, robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow
21 | 452-1.17 jak w dokumentacji projektowej kpl 264

S$T-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Przepompownia PW2 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujace chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentaciji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

2o | 452-1.18 projektem organizacji ruchu kpl 1

Przepompownia PK4 w Patubicach-Wybudowaniu
wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdw jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

23 | 452-1.19 ruchu kpl 1

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Il czes¢ ll: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 6

PRZEDMIAR ROBOT- CZEQC TECHNICZNA - TABELA "B"
Numer

Jedn Cena
Kod CPV | Specyfikacii Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych aiastia
Lp. Technicm] Nazwa llogé Cena jedn. Wartosé PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Przepompownia PK2 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia), robotami ziemnymi, betonowymi
(posadowienie na ptycie fundamentowej),
umocnieniem i odwodnieniem wykopdw jak w
dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

24 | 452-1.20 ruchu kpl 1

Przepompownia PK1 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentaciji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

25 | 452-1.21 ruchu kpl 1

Przepompownia PW1 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujace chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

26 | 452-1.22 projektem organizacji ruchu kel 1

Przepompownia PZ1 w wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujace chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

27 | 452-1.23 projektem organizacji ruchu kpl 1

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Przepompownia PW 3 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
28 | 452-1.24 ruchu kpl 1

Przepompownia PK5 w Kamienicy Krolewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

29 | 452-1.25 ruchu kpl 1

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap lll cze$¢ Il: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 7

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Jednostka Cena
Kod CPV | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llogé Cena jedn. Wartosé PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Przepompownia PK6 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzadzenie dozujace
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

30 | 452-1.26 ruchu kpl 1

Przepompownia Plok1 w Patubicach-
Wybudowaniu (WIM) wraz z automatyka,
przytaczem elektrycznym, instalacjg elektryczng i
uziemieniem (z dokumentacjg projektowa czesci
elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

31 | 452-1.27 ruchu kpl 1

Przepompownia Plok2 w Kamienicy Krélewskiej
(Ekbork) wraz z automatyka, przytaczem
elektrycznym, instalacja elektryczng i uziemieniem
(z dokumentacjg projektowa czesci elektrycznej),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentaciji projektowej wraz z
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z

32 | 452-1.28 projektem organizacji ruchu kpl 1

S$T-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

33 Razem roboty instalacyjne (poz. 5-32)
34 45200000-9 ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnia asfaltowa rozbiorka wraz z
35 | 452-2.1 odtworzeniem, zgodnie ze specyfikacja m 853
Nawierzchnia z plyt drogowych 300x150x15
rozbidrka wraz z odtworzeniem zgodnie ze
36 | 452-2.2 specyfikacja m 933
Nawierzchnia z plyt drogowych YOMB 100x75x15
rozbiérka wraz z odtworzeniem zgodnie ze

37 | 452-2.3 specyfikacja m? | 45

Nawierzchnia z brukowca rozbidrka wraz z
38 | 452-2.4 odtworzeniem zgodnie ze specyfikacja m 91
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50
rozbiorka wraz z odtworzeniem zgodnie ze
specyfikacja m’ 223
Nawierzchnia z kostek betonowych rozbiérka wraz
z_odtworzeniem zgodnie ze specyfikacja m 691
Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbidrka wraz z
odtworzeniem zgodnie ze specyfikacjg m 263
Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie
42 | 452-2.8 ze specyfikacja. m 11500
Budowa zjazdu z drogi powiatowej do
przepompowni PW2, utwardzonego kostkg
betonowa, z zabezpieczeniem niskimi
krawegznikami, wraz z uksztattowaniem skarpy i
wykonaniem przepustu dla rowu przydroznego
rurg betonowa DN 400 o dtugos$ci 8m (taczna
powierzchnia utwardzenia kostka brukowa - 33,3
43 | 452-2.9 m2), jak w dokumentacji projektowej m? | 33,30

39 | 452-2.5

40 | 452-2.6

41| 452-2.7

S§T-01.01, ST-01.06.

Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap lll czes¢ Il: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 8

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV

Numer
Specyfikacji

Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llogé

Cena jedn. Warto$é¢ PLN

3

4

5

6

4 8

44

452-2.10

45

452-2.11

46

452-2.12

47

452-2.13

48

452-2.14

ST-01.01, ST-01.06.

49

452-2.15

50

452-2.16

Budowa zjazdu do przepompowni PK4 z
utwardzeniem w poboczu drogi wojewddzkiej
kostkg betonowa na powierzchni 18,9 m2 z
zabezpieczeniem niskim kraweznikiem, jak w
dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczenim
i oznakowaniem zgodnie z projektem organizac;ji
ruchu

18,9

Budowa zjazdu do przepompowni PK2 z
utwardzeniem w poboczu drogi powiatowej kostka
betonowa na powierzchni 33 m2 z
zabezpieczeniem niskimi krawgznikami i
utwardzeniem kruszywem pozostatej czgsci
zjazdu na powierzchni 32 m2, z zabezpieczeniem
krawgznikami, jak w dokumentacji projektowej,
wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z
projektem organizacji ruchu

65

Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi
gminnej do przepompowni PK1

10,00

Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi
gminnej do przepompowni PK1

19,4

Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni
PZ1, wraz z uksztattowaniem skarpy,
rozscieleniem geowtdkniny, utwardzeniem kostka,
betonowa na powierzchni 36,8 m2, z
zabezpieczeniem niskimi kraweznikami, jak w
dokumentacji projektowej

36,80

Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi
gminnej do przepompowni PK1

8,2

Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni
PK6, wraz z uksztattowaniem skarpy,
rozscieleniem geowtokniny, utwardzeniem kostkg
betonowg na powierzchni 46,7 m2, z
zabezpieczeniem niskimi krawgznikami, jak w
dokumentacji projektowej

m2

46,70

51

Razem roboty drogowe (poz. 35-50)

52

45300

000-0

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

53

S§T-01.04.,
S§T-01.06.,
S§T-01.08.

453-1.1

Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod
urzadzenia, w tym fundament dla zurawika z
gniazdem (stopa), nawierzchni z kostki
betonowej., zgodnie ze specyfikacja

kpl

9,0

54

Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 53)

OGOLEM KONTRAKT NR 3 (poz. 1-55)

PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap |ll czes¢ 1I: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1



