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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy
na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP lll cze$é Il — KAMIENICA KROLEWSKA-ZAL AKOWO-PALUBICE

TOM 2 B/1 — PROJEKT WYKONAWCZY KOLEKTOROW
TEOCZNYCH — ZADANIE 1
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Rys. 1 Orientacja
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap 11l czesc¢ Il — Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice

Rys. 2 ark. 1 Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PW2 — SW2

Rys. 2 ark. 2 Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PK4 - SR(PK4)

Rys. 2 ark. 3  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PK2- SR(PK2) i PP49-SR(PP)

Rys. 2 ark. 4  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PK1 - SR(PK1)

Rys. 2 ark. 5  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PW1 - SR(PW1)

Rys. 2 ark. 6  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PZ1 - SR(PZ1)

Rys. 2 ark. 7 Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PW3 - SW1

Rys. 2 ark. 8  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PK5 - SR(PK5)

Rys. 2 ark. 9  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PK6 - SR(PK®6)

Rys. 2 ark.10  Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek Plokl — SW3

Rys. 2 ark.11 Profil kolektora ttocznego, skala 1:200/1000,
Odcinek PLok2 — SR(Plok?2)

Rys. 3 Schemat rury ochronnej
Rys. 4 Schemat studzienki rozpreznej Dn 1200
Rys. 5 Schemat studzienki z klapg rewizyjng Dn 1200

Rys. 6 ark. 1 ~ Schemat studzienki wigczeniowej Dn 1200 z zasuwami Dn 80

Rys. 6 ark. 2  Schemat studzienki wigczeniowej Dn 1200 z zasuwami Dn 100

i DN 50
Rys. 7 Profil przejécia kolektora ttocznego pod rzekg Bukowing
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czeScig sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice.
Opracowanie to podzielono zgodnie z zalozeniem Inwestora na 4 etapy.

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu Il cze$¢ Il, obejmujgcego
obszar miejscowosci Kamienica Krolewska, Zatakowo i Patubice.

Przedmiotem niniejszego tomu 2 B/1 dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe kolektorow tlocznych z dziewieciu sieciowych i dwu lokalnych
przepompowni $ciekOw na obszarze opracowania, stanowigcym zadanie 1 tego
etapu.

Zakres rzeczowy projektu odpowiada czesci projektéw budowlanych etapu Il czes¢
II, (flom 1 A i1 B), dotyczgcej miejscowosci: Kamienica Krolewska, oraz czesciowo
miejscowosci Zatakowo i Patubice.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci grawitacyjnej i na budowe
przepompowni Sciekow z infrastrukturg towarzyszgcag na obszarze etapu Ill cze$c¢ li
dla zadania 1 zawierajg tomy 2 A/1 i 2C/1 dokumentaciji.

tgczny zakres planowanej sieci rurociggow ttocznych wynosi:

+ rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 110 - 3.032 m.,
w tym przewiertem sterowanym -30 m.,
+ rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90 -3.198 m.,
+ rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 63 - 357 m,,
% przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 200 stal -35m,,
% przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 150 stal - 19,7 m.,
%+ zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce DN 80 w studzienkach DN 1200 - 9 szt.,
+ klapy rewizyjne w studzienkach DN 1200 - 11 szt.
+ studzienki wigczeniowe DN 1200 z zasuwami DN 50, DN 80 i DN 100 -2 szt..

Szczegotowe zestawienia odcinkOw poszczegolnych rurociggow, rur ochronnych,
armatury na sieci, zawiera Tablica nr 1.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Sierakowicach.

3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty
budowlane).

4. Stan projektowany
4.1. Uwagi ogolne

Kanalizacje ttoczng projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, Srednice rur,
wielkos¢ i kierunek spadku wg rysunkéw w cz. Il niniejszego tomu.
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Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegétowienie projektu
budowlanego.

W zwigzku z powy zszym, w przypadku rozbie znosci, dotycz gcych m.in.
rzednych pomi edzy obydwoma tomami dokumentacji, nale 2y przy budowie
braé pod uwag e warto $ci, przedstawione na rysunkach niniejszego tomu.

W zakres niniejszego projektu wigczono koncowy odcinek rurociggu od
przepompowni PP, wchodzacej w zakres odrebnego zadania 2. Nalezy go utozy¢ we
wspolnym wykopie z rurociggiem ttocznym z przepompowni PK2.

4.2. Dobor srednicy ruroci ggow ttocznych

Rurociggi ttoczne dla poszczegolnych przepompowni dobrano uwzgledniajgc
planowane wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu, opory liniowe,
predkosci samooczyszczania.

Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predko$¢ v: 0,8 m/s <v < 2,5 m/s).
Zestawienie parametrow zaprojektowanych rurociggéw od poszczegolnych
przepompowni (Srednic, grubosci $cianek) zawiera tablica nr 1.

4.3. Materiaty

Materialy podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru
kohcowego.

Celem zapewnienia trwatosci i prawidtowe] pracy catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowa¢ materiaty renomowanych producentow.

4.3.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatow tlocznych z rur polietylenowych o podwyzszonej
wytrzymatos$ci PE100 RC, PN10 SDR 17, z ksztaltkami systemowymi. Potgczenia rur
I ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzyC rur i
ksztattek systemowych jednego producenta.

Do przeciskow kierunkowych pod drogami i rowami przewidziano zastosowanie rur
ostonowych stalowych.

Do wykonania przewiertow sterowanych przewidziano zastosowanie rur
przewodowych PE RC.

Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych.
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4.3.2. Armatura na sieci
4.3.2.1.Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach  ttocznych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy na przewodzie tlocznym
zainstalowac¢ klapy rewizyjne kotnierzowe z zaworem hydrantowym. Urzadzenia
zainstalowa¢ w studzienkach betonowych prefabrykowanych DN 1200. Przewody
ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na wysokosci 70 cm od dna studzienek i
zabezpieczyC przez obetonowanie.

Konstrukcja studzienek — zgodnie z rysunkiem nr 5.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wlazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek z klapami rewizyjnymi pokazano na mapach tomu 2 A i na
profilach w niniejszym tomie dokumentaciji.

4.3.2.2.Zawory napowietrzaj gco-odpowietrzaj gce na ruroci ggach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na mapach w tomie 2A/1 i na profilach
poszczegolnych rurociggéw zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN 80 PN16,
zgodnie ze specyfikacjg ST-01.05. Zawory odpowietrzajgce lub odpowietrzajgco-
napowietrzajgce nalezy stosowac w zaleznosci od konfiguracji terenowej.

Celem zabezpieczenia, zawory zainstalowa¢ w studzienkach betonowych
prefabrykowanych DN 1200. Przewody tloczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na
wysokosci ok. 70 cm od dna studzienek i zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wlazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymaitosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi pokazano na
mapach tomu 2 A i na profilach w niniejszym tomie dokumentaciji.

4.3.3. Studzienki rozpr ezne

Studzienki rozprezne w miejscach wigczenia przewodow ttocznych do kanalizacji
grawitacyjne] nalezy wykona¢ na bazie prefabrykowanych studni betonowych Dn
1200 mm, wbudowujgc w nie betonowy walec - z betonu hydrotechnicznego klasy B-
30, w rurze PVC Dn 400, spowalniajgcy strumien przepompowywanych sciekow.
Konstrukcja studzienek — zgodnie z rysunkiem nr 4.

Podstawy studzienek nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm
z chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Na studzienkach nalezy montowac¢ wiazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.

Studzienki rozprezne do budowy ujeto w zestawieniach sieci grawitacyjnej (tom 2A).

4.3.4. Studzienki wt gczeniowe

W miejscach wigczen przewodow tlocznych:
1) od przepompowni PW3 - w rurocigg ttoczny przepompowni PZ1
2) od przepompowni Plok1 - w rurocigg ttoczny przepompowni PW2
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nalezy wykona¢ na bazie prefabrykowanych studni betonowych Dn 1200 mm
studzienki wigczeniowe, w ktorych zainstalowane bedg zasuwy. Konstrukcja
studzienek — zgodnie z rysunkiem nr 6.

Przewody tloczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na wysokosci ok. 70 cm od dna
studzienek i zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wiazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek wigczeniowych pokazano na mapach tomu 2 A i na profilach
w niniejszym tomie dokumentaciji.

4.4. Roboty ziemne
4.4.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie. Wykop reczny: bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia
podziemnego oraz w innych uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu,
zasypywanie rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywac recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastgpic je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Pionowe Sciany wykopow nalezy umocni¢ szalunkami ptytowymi przestawnymi
Wykorzystywany szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

W miejscach krzyzowan z wodociggiem posadowionym na nieustalonej rzednej, w
celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy zlokalizowac¢
wodociag, wykonujgc przed uktadaniem i montazem rurociggow tlocznych probne
przekopy poprzeczne.

Szerokos$¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m, ponadto odlegto$¢ pomiedzy szalowaniem
wykopu, a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej powinna wynosic¢ z kazdej strony min.
20 cm.

Istniejgcg  infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie  wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Na istniejgcych kablach zalozy¢ rury
ostonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopOw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktykg podobnych
robét, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.
4.4.2. Odwodnienie wykopow

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Wyniki
badan gruntow oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na
profilach.
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Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie wahac¢ w zaleznosci od pér roku i
intensywnosci opaddéw atmosferycznych, zakres robot odwodnieniowych moze
odbiegac¢ od okreslonego w projekcie.

Roboty montazowe kolektoréw ttocznych powinny by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym.

Przewidziano odwadnianie igtofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na
odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad
dnem wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszyé, np.
przez opady deszczu) nalezy zastosowac¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego.
Pod strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujgcych
sie w najnizszych punktach wykopu, z ktdrych zostanie ona wypompowana.

Po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci, drenaz nalezy wylgczy¢ z
eksploatacji i zdemontowac.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wod gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajgcego jego prawidiowe odwodnienie, nalezy rozwazy¢ z udziatem
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metodg przewiertu sterowanego.

4.4.3. Podto ze pod kolektory

Rurociggi ttoczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC nie wymagajg
przygotowania podfoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Mogg one by¢ uktadane
na dowolnym gruncie nosnym.

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je
wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

4.5. Roboty monta zowe
4.5.1. Posadowienie sieci

Do obsypki i zasypki kolektorow ttocznych uzyé gruntu rodzimego, bez wiekszych
kamieni. Kolejne warstwy doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi ukfadania rur
z tworzyw sztucznych.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ Is = 1,0, pod pozostatym
terenem |ls = 0,92. Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac¢
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Nad przewodami ttocznymi (20 cm) utozona bedzie tadma lokalizacyjna koloru
brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z =zatopiong wkiadkag
wskaznikowa.

Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem $ciekow w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewod powinien byé ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
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sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubos¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak niz 50 cm
od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020.

45.2. Montaz rur

Kolektory ttoczne nalezy uktadac¢ zgodnie ze spadkiem terenu.
tgczenie rur przewidziano metodq zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

4.5.3. Montaz armatury

Montaz armatury na sieci nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow,
oraz zgodnie z ST-01.05.

4.5.4. Montaz studzienek

Montaz studzienek betonowych DN 1200 na kolektorach tlocznych (studzienki
rozprezne, wigczeniowe, studzienki z klapami rewizyjnymi) wykonywa¢ wg opisu
podanego w katalogach producentéw zakupionych studni.

Studnie posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu ,chudego”.

Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek (rozpreznych,
zabezpieczajgcych klapy rewizyjne 1 zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce)
wykonaé przy zastosowaniu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych
w trakcie prefabrykacji elementu zelbetowego.

Studzienki izolowac zewnetrznie.
4.6. Przejscia ruroci agow pod jezdniami drog

PrzejScia rurociggow pod jezdniami drog o nawierzchni asfaltowej, oraz w innych,
oznaczonych na mapie, miejscach nalezy wykona¢ metodg bez wykopowa (przeciskiem
kierunkowym) w rurze ochronnej stalowej, w ktorg wprowadzona bedzie na ptozach
dystansowych rura przewodowa PE-RC. Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego. Schemat rury ostonowej pokazano na
rys. 3.

Przej$cia pod pozostatymi drogami — w wykopie otwartym, lub metodq przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE RC.
réwniez w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej, wzmocnionej kruszywem tamanym. Nalezy zadbac¢
0 jej rownomierne utozenie, oraz o wkasciwe zageszczenie gruntu.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drogg o nawierzchni
asfaltowej, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
wymieni¢ w obrebie calego wykopu. Nawierzchnie asfaltowg w obrebie wykopu
nalezy odtworzy¢, a na calej szerokosci jezdni wykonac natrysk bitumem.
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4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 2 14 i drogi powiatowe;j

nr1911 G

W obszarze pasow drogowych drogi wojewodzkiej nr 214 oraz drog powiatowych nr
1909 G i 1431 G wszelkie prace nalezy wykona¢ stosujgc sie Scisle do wytycznych
zawartych w nastepujacych decyzjach zarzgdcow drog:

» Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku:
— decyzja nr ZDW-5/bs/542/1344/214/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r.;
— decyzja nr ZDW-5/bs/542/1839/214/08 z dnia 4 listopada 2008 r.;
» Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach:
— decyzja nr ZDP-7/5443-5U/49/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.;
— decyzja nr ZDP-7/5443-5U/48/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r..

Kopie decyzji zamieszczono w projektach budowlanych odpowiedniotom 1 Bi 1 A.

4.8. Préby i odbiory

W trakcie prob rurociggéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
PN-97/B-10725 Proby cisnieniowe.

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
.Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

4.9.
1.

Wytyczne i zalecenia

Powiadomi¢ pisemnie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wihascicieli i
zarzgdcow nieruchomosci o przystgpieniu do robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym uzyskac¢ zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonaé¢ obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

Teren wokét wykopow zabezpieczyé i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.

Roboty ziemne i montazowe wykonywaé odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym z Zarzgdcg Drogi projektem organizacji
ruchu.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegolnosci dotyczy to sytuacii opisanej w p. 4.4.1.
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9. W czasie wykonywania wykopow zachowa¢ ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

10. Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ostonowymi dwudzielnymi.
12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

13. Uwzglednia¢ wymogi witascicieli i zarzgdcoéw nieruchomosci, zawarte w kopiach
zg6d z uwagami.

14. Po zakonczeniu prac caly teren budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5. Uwagi ko ncowe
Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:

1. \Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r;

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych —
.Instalacje sanitarne i przemystowe” cz.ll;

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym  warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajacych;

4. Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;
5. Planem BIOZ;
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

7. Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatow,
oraz zgodnie ze sztukg techniczng.

Opracowali:

mgr inz. Marian Piotrowski

"7

inz. Stawomir Szurman

/A

Fd
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESOW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCI AGOW TEOCZNYCH - PRZEWODY | ARMATURA
TABLICANR 1
etap Il czes$é Il - KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO, PALUBICE - zad anie 1
<

» < ,g g E % Parametry & Zawory Zasuwyw
L g % §. E E = E E’ % Parametry ruroci agu ruroci agu Dlugbo s¢ W tym metod g taczna dlugo $¢|  Srednica rur Dyfuzqr na odpovyietrza.lj aco- | Klapy rgwiz;/jne Studzienka studzienkach
.p. g N €% k] g > S s Hoozneqo Hoczneqo ruroci agu bezwykopow rur ochronnych ochronnych/ wylocie z napowietrzaj ace w | w studzienkach rozDr e2na wiaczeniowych DN

& 5 2 2 x93 2 ks} 9 9 ttocznego POW A | ha ruroci agu materiat przepompowni studzienkach DN DN 1200 pre a e

2 @ 8 & £ SDR 1200 1200

T a 2 o
= £
sieciowa/ rur.uci 39
[ [ [ 8 okame | grawitacyiny [mm] [mmvmm] 3 m] im] m] [mm] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt]
ttoczny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17
1 WS;‘L‘;";@Z;“E 55/1 | PW2 | sieciowa | tloczny* 80 PE RC 110/96,8 17 1323 35,0 35,0 200 stal 110/90 4 3 - 1DN80+1DN100%
2 WS;‘L‘;";@Z;“E 58/2 | PK4 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 110/96,8 17 578 0,0 0,0 - 110/90 1 0 1/DN1200 0
3 ‘;";‘QI‘;“V"V”;E: 316/1 | PK2 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 110/96,8 17 1131 30,0 0,0 - 110/90 0 3 1/DN1200 0
4 ‘;";‘QI‘;“V"V”;E: 23/22 | PK1 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 90/79,2 17 977 5,0 5,0 150 stal - 2 2 1/DN1200 0
5 WS;‘L‘;";@Z;“E 102 | PW1 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 90/79,2 17 656 0,0 0,0 - - 2 1 1/DN1200 0
6 Zatakowo 131 PZ1 | sieciowa | grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 984 14,7 14,7 150 stal - 0 2 1/DN1200 0
7 WS;‘L‘;";@Z;“E 119/7 | PW3 | sieciowa |  tloczny 80 PE RC 90/79,2 17 62 0,0 0,0 - - 0 0 - 1DNBO+1DN80
8 ‘;";‘QI‘;“V"V”;E: 129 | PK5 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 90/79,2 17 203 0,0 0,0 - - 0 0 1/DN1200 0
9 ‘;";‘QI‘;“V"V”;E: 337 | PK6 | sieciowa | grawitacyjny | 80 PE RC 90/79,2 17 146 0,0 0,0 - - 0 0 1/DN1200 0
10 WSSL‘;";@Z;“E 210/5 | Plokl | lokalna thoczny 50 PE RC 63/55,4 17 86 0,0 0,0 - - 0 0 - 1DN100+ 1DN50
11 i?gl‘:;”s'ﬁg 284/10 | Plok2 | lokalna | grawitacyjny | 50 PE RC 63/55,4 17 271 0,0 0,0 - - 0 0 1/DN1200 0
12 ‘;";‘QI‘;“V"V”;E: - PP | sieciowa | grawitacyjny PE RC 90/79,2** 17 170 0,0 0,0 - - 0 0 1/DN1200 0
13 SUMA: 6587 84,7 54,7 9 11

* Koncowy odcinek rurociggu od SW2 do SR(PW2) zostanie wybudowany w ramach kontraktu nr 2
** Studzienka wigczeniowa i zasuwy do budowy w ramach kontraktu nr 2

*** Koncowy odcinek rurociggu od przepompowni PP, wchodzacej w zakres odrebnego zadania 2, do budowy we wsp6lnym wykopie z rurociggiem ttocznym z przepompowni PK2
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