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lI. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkoéw:

Rys. 1 Orientacja
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
Kamienica Krolewska, zadanie 2

Rys. 2 ark. 1-2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
Kamienica Krolewska, zadanie 2

Rys. 3 ark. 1  Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S425/1-S425/15

Rys. 3 ark. 2  Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S425/12-S425/18, S425/4-SR(PLok3), S425/6-S425/7,
S425/16 —S425/16/2, SPLok3-S1502, S400/2-S400/7

Rys. 4 ark. 1 Profil kolektora ttocznego
Odcinek PLok3 — SR(PLok3)

Rys. 5 Schemat rury ochronnej
Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200
Rys. 7 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400
Rys. 8 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315
Rys. 9 Schemat studzienki rozpreznej Dn 1200
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt jest cze$cig skiadowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice , opracowanego
dla potrzeb przedsiewziecia pn.

.Poprawa jakosci Zycia mieszkarnicow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Sierakowice”

Opracowanie to podzielono zgodnie z zalozeniem Inwestora na 5 nastepujgcych
zakresow:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3 ZAKRES 4 ZAKRES 5
STARA MASZYNA
SIERAKOWICE — |-MROZY-SZKLANA
SOSNOWA GORA -|  -LISIA JAMA, KAMIENICA
KROLEWSKA,
WYGODA - PATOKI-
REBIENICA- ZAL AKOWO-
KARWACJA - SIERAKOWSKA
SIERAKOWICE - TUCHLINO PALUBICE
MOJUSZ HUTA-JELONKO-
(etap IV cz.1) TUCHLINEK REJON UL. (etap.ll cz.1I), (etap Nl cz.2),
W KOSCIERSKIEJ | WIES TUCHLINO WIES
ZADANIE 1: (etap IV cz. ), S ETAP KAMIENICA
SIERAKOWICE- ZADANIE 1: KROLEWSKA —
SOSNOWA GORA- | STARA MASZYNA ZADANIE 2
WYGODA —MROZY-PATOKI-
SZKLANA

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla zakresu 5, obejmujgcego czesSc¢
obszaru miejscowosci Kamienica Krolewska (2 fragmenty, zlokalizowane: w czeéci
potozonej za torami PKP i w czesci potnocnej wsi).

Przedmiotem niniejszego tomu 2 A dokumentacji jest projekt wykonawczy na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na poszczegolne
posesje, oraz kolektorow tlocznych w zakresie odpowiadajgcym projektom
budowlanym (tom 1 Ai 1l B).

Projekt wykonawczy na budowe 1 lokalnej przepompowni Sciekow zawiera tom 2B
dokumentaciji.

Zakresy rzeczowe planowanej sieci ksztattujg sie nastepujgco:

s kolektory grawitacyjne DN 200 PVC.........ccoovviirieiiiiiiiiiiiie e —-1.030 m.,
% kolektory grawitacyjne DN 160 PVC.........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiciiiee e - 84,1 m,,
% rurocigg ttoczny PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 63............ccvvveee. - 117,8 m,,
% przewiert sterowany rurg ochronng HD-PE DN 350 ............c.oee. .. - 66,5m,,
% odgatezienia na posesje DN 160 (30 SZt.) .....cuuvrrrieeeiiiiiinieieees evreninnns - 76,5m,,
¢ studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 ...........ccceeeeeiiiiiiiiiiinnnnns — 5szt.,

W tym Studzienka roZpreZna ..o - 1szt.,
% studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 zbiorcze ......... — 23 szt.,
%+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 315 posesyjne....... — 30 szt.

SzczegoOtowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgatezieniami i kolektora ttocznego
przedstawiono w czesci B niniejszego tomu

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice,
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2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice.

3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie 1 niniejszego kompleksu (projekt
budowlany).

4. Stan projektowany
4.1. Uwagi ogolne

Kanalizacje projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, $rednice rur, rzedne
studzienek, wielkosc¢ i kierunek spadku wg rysunkéw w cz. Il niniejszego tomu.

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegétowienie projektu budowlanego.

W zwigzku z powy zszym, w przypadku rozbie 2znosci, dotycz acych m.in.
rzednych  studzienek kanalizacyjnych pomi edzy obydwoma tomami
dokumentaciji, nale zy przy budowie bra ¢ pod uwag e warto $ci, przedstawione na
mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tom u.

Ponadto, wsz edzie w dokumentacji, gdzie figuruj g rury PP, nale zy przyj g€ rury z
litego PVC-U.

Zestawienie studzienek, odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, kaskad,
zawiera Tablica nr 2.

Zestawienie odgatezien na posesje, zawierajgce okreslenie sposobu wigczenia
(studzienka — trojnik), studzienek posesyjnych, spadkdéw, rur ochronnych, kolizji na
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3.

Zestawienie parametrow kolektora ttocznego zawiera Tablica nr 4.

4.2. Dobor srednicy ruroci ggu ttocznego

Rurocigg ttoczny dobrano uwzgledniajgc planowang wydajnos¢ pompowni oraz max
wielko$ci naptywu, opory liniowe, predkosci samooczyszczania.

Dobrany rurocigg spetnia warunek: predko$¢ v: 0,8 m/s < v < 2,5 m/s).

4.3. Materialy

Materialy podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi, dobranymi tak, aby nie powodowaly zmian obnizajgcych trwatos¢ sieci
kanalizacyjnej.

Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokétem odbioru
koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci i prawidiowe] pracy calego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowa¢ materialy renomowanych producentéw, o szerokim
wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice,
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4.3.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatow sanitarnych ulicznych z rur gtadkich PVC-U lite
DN 200 mm, klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztaltkami systemowymi PVC,
taczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999;

Uszczelnienie kielichéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Odgalezienia od kanatow w kierunku posesji nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U lite

DN 160 mm klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, o polaczeniach
kielichowych, z ksztaltkami systemowymi PVC, tgczonych na uszczelke elastomerowsg -
wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999;

Wigczenia odgatezien do kanaldw bocznych za pomocg tréjnikéw lub ze studzienek
potgczeniowych.

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur polietylenowych o podwyzszonej wytrzymatosci
PE100 RC, PN10 SDR 17, DN 63, z ksztaltkami systemowymi. Potgczenia rur i
ksztaltek nalezy wykona¢ metodq zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Do wykonania przewiertu sterowanego pod torami PKP przewidziano rure ostonowg
HD-PE DN 350.

W przypadku wykonywania przewiertdw sterowanych w innych miejscach, nalezy
wykonac je rurami przewodowymi PE RC.

Dla zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji zaleca sie zastosowanie do budowy
rur i ksztattek systemowych jednego producenta.

Materiatly do budowy rurociggéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych.

4.3.2. Studzienki na kanatach

Studnie na kanatach:

- betonowe [0 1200 mm - weztowe - prefabrykowane, kregi studzienek tgczone z
pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych, szczelne
wprowadzenia rur (kr6¢ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 6),

- PVC OO 400 mm - posrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 7).

Wszystkie studzienki DN 400 nalezy wykona¢ jako zbiorcze, dla umozliwienia
wigczania do nich odgatezien do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bgdz
przysztymi.

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne potgczeniowe [ 315 mm -
systemowe. Schemat studzienki pokazano na rys. nr 8.

Wiazy Zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400
wg PN-92/B10729, do studzienek posesyjnych — we wjazdach — klasy D 250; poza
wjazdami zeliwne z wypetnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe zeliwne powlekane (wktadki elastomerowe), powinny by¢ osadzone w
prefabrykacie studni betonowej - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice,
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Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o $rednicy Dn 400 mm, o profilowanej rurze wznoszacej wykonanej z PP,
z kinetami przelotowymi lub zbiorczymi z dostosowang do potrzeb iloscig wigczen dla
rur dwuwarstwowych strukturalnych (karbowanych), oraz dla rur gtadkich PVC.

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o Srednicy Dn 315
mm, o profilowanej rurze wznoszacej wykonanej z PP, z kinetami przelotowymi dla rur
gtadkich PVC.

Studzienki Dn 1200 z kaskadowym wigczeniem kanaldw pokazano na profilach
kanalizacji. Wielkosci kaskad zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na
wigczeniu kanatu do studni betonowej pokazano na rys. nr 10. Przewidziano kaskady
DN160. Nie przewiduje sie kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.

Dla zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji zaleca sie zastosowanie do budowy
studni z tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i ksztattek.

4.3.3. Studzienka rozpr ezna

Studzienke rozprezng w miejscu wigczenia przewodu ttocznego z przepompowni Plok
do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ na bazie prefabrykowanej studni
betonowej Dn 1200 mm, wbudowujgc w nig betonowy walec - z betonu
hydrotechnicznego klasy B-30, w rurze PVC Dn 400, spowalniajgcy strumien
przepompowywanych sciekdw. Konstrukcja studzienki — zgodnie z rysunkiem nr 9.

4.4. Roboty ziemne
4.4.1. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonac¢ uprawniony
geodeta.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Wykop reczny:
bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach, jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywaé¢ recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastgpic je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem plytowym przestawnym, przy
gtebokosci wykopu powyzej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to
pozwalaja, dopuszcza sie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego Iub
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktorych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie Scian wykopu i uszczelnienie potgczen. SzerokosS¢ wykopu: nie mniej niz
1,00 m, ponadto odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng Sciankg rury
kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.
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Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie
wytrzymatosci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére
moglyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga byé¢ podkopywane,
powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktore
moga spasc, nalezy niezwtocznie usungd.

Wykonawca robét moze przeanalizowa¢ optacalno$¢ wykonania odcinka kanalizaciji
grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalonej
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodocigg, wykonujac przed uktadaniem i montazem kanalizacji probne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkéw, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokosci mniejszej niz 1,9 m.

Istniejgcq infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow, zabezpieczyé
na czas prowadzenia robot. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne
ostonowe, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktyka podobnych
robét, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do kompleksu opracowan. Wyniki
badah gruntéw oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na
profilach.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnosci opadéw atmosferycznych, zakres robdét odwodnieniowych moze
odbiegac¢ od okreslonego w projekcie.

Roboty montazowe kolektorow moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podiozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podioza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkow kolektora.

Przewidziano odwadnianie igtofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na
odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad
dnem wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszy¢, np. przez
opady deszczu) nalezy zastosowa¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego. Pod
strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujgcych sie w
najnizszych punktach wykopu, z ktérych zostanie ona wypompowana.
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Po utoleniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci, drenaz nalezy wytgczy¢ z
eksploatacji i zdemontowad.

Proby szczelnosci kolektorow grawitacyjnych, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracji
i infiltracji, winny obejmowac:
- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,
- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wod gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.
W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu woéd gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajgcego jego prawidiowe odwodnienie, nalezy rozwazy¢ z udziatem
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metodg przewiertu sterowanego.

4.4.3. Przygotowanie podio za

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowaé dno wykopu
zgodnie z ksztaltem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach powinno byé wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawczg — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana warto$¢ podsypki dla rur PP wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wiasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu).

Rurociggi tloczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC nie wymagajg
przygotowania podtoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Mogg one by¢ ukfadane
na dowolnym gruncie nosnym.

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je
wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

4.5. Roboty monta zowe
4.5.1. Posadowienie sieci

Wszelkie prace zwigzane z ukladaniem rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do obsypki i zasypki kolektorow grawitacyjnych i przytaczy, do wysokosci 30 cm
ponad rure uzyc¢ piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym.

Do obsypki i zasypki kolektoréw ttocznych uzyé gruntu rodzimego, bez wiekszych
kamieni.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Wykonac¢ doktadne zageszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi uktadania
rur z tworzyw sztucznych.
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Stopiel ] zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ Is = 1,0, pod pozostatym
terenem I = 0,92.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny bgdz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie catego

wykopu.

Nad przewodem tlocznym (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja tloczna”, z =zatopiong wktadkag
wskaznikowa.

Gtebokos$¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem $ciekoéw w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewod powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubos¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono byé mniejsze
niz 50 cm od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020.

45.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem montazowym
aby piasek nie dostawat sie do jej wnetrza.

Kolektor ttoczny nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem terenu.
tgczenie rur przewidziano metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

4.5.3. Montaz studzienek

Montaz wykonywaé¢ wg opisu podanego w katalogach producentow.
Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego”.

Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac¢ przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacii
elementu Zelbetowego. Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej obetonowac
betonem z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych.

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosowa¢ betonowania rury
lecz wykona¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady
oprzec¢ na betonowym fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki betonowe izolowac¢ zewnetrznie.
4.5.4. Wigczenia przyt aczy do kanatéw grawitacyjnych

Wigczenia przytgczy do kanatow przy pomocy trojnikéw nalezy wykonac z
zastosowaniem trojnikéw o kacie 45°.
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4.6. Przejscia ruroci agéw pod drogami

Przejscie rurociggu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metodq bez
wykopowa.

Przejscia pod pozostatymi drogami — w wykopie otwartym, lub metodg przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE RC.
réwniez w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem przy
pomocy mieszanki zwirowej, wzmocnionej kruszywem tamanym. Nalezy zadbac o jej
rownomierne utozenie, oraz o wlasciwe zageszczenie gruntu.

4.7. Przejscie kanalizacji sanitarnej pod torami PKP idrog g powiatow g
nr1431 G

Przejscie poprzeczne kanatu grawitacyjnego pod terenem kolejowym, w tym pod
torowiskiem, oraz pod drogg powiatowg nr 1431 G nalezy wykona¢ metodg bez
wykopowg — przeciskiem sterowanym - w rurze ochronnej HD-PE DN 350, w ktorg
wprowadzona bedzie na ptozach dystansowych rura przewodowa PVC. Konce rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego.
Schemat rury ostonowej pokazano na rys. 5.

Pod torami PKP rurocigg przeprowadzony bedzie na gtebokosci ponizej 1,5 m. od
gtowek szyn.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
< warunkami uzgodnienia z PKP Nr IZDGK-505-90/2009 z dnia 13.05.2009 r.,

% postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-5U/34/2009 2z dnia
17.07.2009 r. wydanej przez Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Kartuzach,

Kopie uzgodnien zamieszczono w projektach budowlanych odpowiedniotom 1 B i1 A.
4.9. Proéby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
.Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

W trakcie prob rurociggu ci$nieniowego nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
PN-97/B-10725 Proby cisnieniowe.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robot, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow.

4.8. Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomi¢ pisemnie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wiascicieli i
zarzadcow nieruchomosci o przystgpieniu do robét z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
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2. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym uzyska¢ zgode Urzedu Gminy w
Sierakowicach na jego zajecie.

3. Przed przystgpieniem do roboét przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien branzowych.

4. Rejon prowadzenia robo6t ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

5. Teren wokot wykopow zabezpieczyC i zapewnié bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.

6. Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy prowadzic¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

8. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegolnosci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1.

9. W czasie wykonywania wykopow zachowac¢ ostroznosS¢ z uwagi na mozliwosc
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

10. Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ostonowymi.

12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

13. Przed przystgpieniem do robot w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej
nalezy uzyskaé¢ zgode Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach na jego zajecie.
Prace na terenie kolejowym wykonywac¢ pod nadzorem pracownikéw PKP PLK
S.A. Zaktadu linii Kolejowych w Gdansku z siedzibg w Gdyni.

14. Uwzglednia¢ wymogi wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci, zawarte w kopiach
zg6d z uwagami.

15. Po zakonczeniu prac caly teren budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
5. Uwagi ko ncowe
Catos¢ prac wykonywac zgodnie z:

1. ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym  warunkami  technicznymi, decyzjami  administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajacych;
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4. Trescig decyzji 0 pozwoleniu na budowe;
5. Planem BIOZ;
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

7. Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatow,
oraz zgodnie ze sztukg techniczng.

Opracowali:

mgr inz. Marian Piotrowski

inz. Stawomir Szurman

A
s .l'.r.
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Tablica nr 2
Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjne |
KAMIENICA KROLEWSKA — zadanie 2
. Studnie Ruroci agi
c 5 . Dlugosé Ru
Lp é NI studni S;?L?Q:i:a Rzedna | Rzedna | Glebokosé Tuleje ochronne [szt] rurogiqgu ochro?llne Ka[srl:]z];lda
[mm] wlazu dna [m] [m] [m]
dn63 [ dn160|dn200| dn200 | dn350 | dn 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1| = 425/15 400 166,00 | 164,04 1,96 1 -
2 \‘Z_), 425/14 400 166,00 | 164,00 2,00 1 2 7,6
3 S 425/13 400 165,40 | 163,57 1,83 1 2 57,5
4 | g 425/12 1200 165,20 | 163,34 1,86 1 3 43,4
5| W0 425/18 400 166,50 | 164,50 2,00 1 -
6 425/17 400 166,10 | 164,28 1,82 1 2 42,3
7 425/16 400 165,50 | 163,58 1,92 1 3 47,7
8 425/16/2 400 165,10 | 163,81 1,29 1 1 —
9 425/16/1 400 165,20 | 163,72 1,48 2 16,9
10 425/16 400 165,50 | 163,58 1,92 1 3 30,1
11 425/12 1200 165,20 | 163,34 1,86 1 3 46,9
12 425/11 400 164,30 | 163,19 1,11 1 2 31,6
13 425/10 400 164,50 | 163,15 1,35 2 8,0
14 425/9 400 164,30 | 163,07 1,23 2 16,3
15 425/8 400 164,40 | 162,99 1,41 1 2 16,2
16 425/6 1200 165,00 | 162,93 2,07 3 13,3
17 425/7 400 165,00 | 163,30 1,70 2 1 -
18 425/6 1200 165,00 | 162,93 2,07 3 24,6
19 425/5 1200 164,20 | 162,73 1,47 2 38,4
20 425/4 1200 165,30 | 162,38 2,92 3 72,0
21 SR(PLOK2)| 1200 165,10 | 163,70 1,40 1 1 -
22 425/4 1200 165,30 | 162,38 2,92 3 5,7 1,22
23 425/3 400 165,10 | 162,12 2,98 2 52,8
24 425/2 400 164,30 | 161,85 2,45 2 52,8
25 425/1(istn) 400 163,50 | 161,17 2,33 1 67,5 |przew.66,5
26 Razem: 1 10 40 691,6 0,0
| - 1502 400 160,70 | 159,00 1,70 1 -
28 | O 1501 400 160,70 | 158,92 1,78 2 14,5
29| T 1500 400 159,30 | 157,60 1,70 2 17,9
30 PLOK2 800 159,50 | 157,55 1,95 1 1 5,3
31 Razem: 1 0 6 37,7 0,0
2| = 400/7 400 158,80 | 155,40 3,40 1 1 —
33 g 400/6 400 156,80 | 154,94 1,86 2 91,1
34| o 400/5 400 157,00 | 154,72 2,28 2 40,5
35| 8 400/4 400 158,30 | 154,45 3,85 2 59,5
36 | & 400/3 400 158,20 | 154,19 4,01 2 51,9
37 400/2(istn) 400 156,80 | 153,90 2,90 1 58,1
38 Razem: 0 1 10 301,1 0,0
39 OGOLEM: 2 11 56 1030,4 0,0

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2
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