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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW �
SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I �CIEKÓW 

I INFRASTRUKTUR� TOWARZYSZ�C�  
DLA GMINY SIERAKOWICE 

WIE� KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZADANIE 2 

TOM 2 A – PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI 
GRAWITACYJNEJ  I KOLEKTORA TŁOCZNEGO

I    CZ��� OPISOWA 
A. Opis techniczny

  
Zawarto��: 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Okre�lenie Inwestora 
3. Podstawy opracowania 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
4.2. Dobór �rednicy ruroci�gu tłocznego 
4.3. Materiały 
4.3.1. Rury 
4.3.2. Studzienki na kanałach 
4.3.3. Studzienka rozpr��na 
4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 
4.4.2. Odwodnienie wykopów 
4.4.3. Przygotowanie podło�a 
4.5. Roboty monta�owe 
4.5.1. Posadowienie sieci 
4.5.2. Monta� rur  
4.5.3. Monta� studzienek 
4.5.4. Wł�czenia przył�czy do kanałów grawitacyjnych 
4.5.5. Monta� armatury na ruroci�gu tłocznym 
4.6. Przej�cia ruroci�gów pod drogami 
4.7. Przej�cie kanalizacji sanitarnej pod torami PKP 
4.8. Próby i odbiory 
4.9. Wytyczne i zalecenia 
5. Uwagi ko�cowe 

B. Zestawienia

Spis tablic: 
Tablica nr 1. Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej  
Tablica nr 2. Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej 
Tablica nr 3. Zestawienie odgał�zie� sieci na posesje 

  Tablica nr 4.    Zestawienie parametrów kolektora tłocznego
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II. CZ��� RYSUNKOWA
Spis rysunków: 

Rys. 1  Orientacja 
                               Sie� kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                               Kamienica Królewska, zadanie 2  
                              

Rys. 2 ark. 1-2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
                              Sie� kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                               Kamienica Królewska, zadanie 2  

Rys. 3 ark. 1 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S425/1-S425/15  

Rys. 3 ark. 2 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S425/12-S425/18, S425/4-SR(PLok3), S425/6-S425/7, 

S425/16 –S425/16/2, SPLok3-S1502, S400/2-S400/7 

Rys. 4 ark. 1 Profil kolektora tłocznego 
Odcinek  PLok3 – SR(PLok3) 

Rys. 5      Schemat rury ochronnej 

Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 

Rys. 7 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400 

Rys. 8 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315 

Rys. 9 Schemat studzienki rozpr��nej Dn 1200 

Rys. 10              Schemat kaskady - studnia DN 1200 
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt jest cz��ci� składow� kompleksowego opracowania projektowego  
na budow� sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice , opracowanego 
dla potrzeb przedsi�wzi�cia pn.  
„Poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców poprzez budow� kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice”  

Opracowanie to podzielono zgodnie z zało�eniem Inwestora na 5 nast�puj�cych 
zakresów: 

ZAKRES 1  ZAKRES 2  ZAKRES 3  ZAKRES 4  ZAKRES 5 

SIERAKOWICE –
SOSNOWA GÓRA -

WYGODA -
KARWACJA - 

MOJUSZ                    
(etap IV cz.I), 
ZADANIE 1: 

SIERAKOWICE-
SOSNOWA GÓRA-

WYGODA 

STARA MASZYNA 
–MROZY-SZKLANA 

-LISIA JAMA,  
PATOKI-

SIERAKOWSKA 
HUTA-JELONKO-

TUCHLINEK          
(etap IV cz. III),           

ZADANIE 1:                     
STARA MASZYNA 
–MROZY-PATOKI-

SZKLANA  

SIERAKOWICE - 
REJON UL. 

KO�CIERSKIEJ 

R�BIENICA-
TUCHLINO           

(etap.II cz.II),          
WIE� TUCHLINO          

- 2 ETAP 

KAMIENICA 
KRÓLEWSKA, 
ZAŁAKOWO-

PAŁUBICE        
(etap III cz.2),                     

WIE�
KAMIENICA 

KRÓLEWSKA –
ZADANIE 2  

Niniejsze opracowanie nale�y do dokumentacji dla zakresu 5, obejmuj�cego cz���
obszaru miejscowo�ci Kamienica Królewska (2 fragmenty, zlokalizowane: w cz��ci 
poło�onej za torami PKP i w cz��ci północnej wsi). 

Przedmiotem niniejszego tomu 2 A dokumentacji jest projekt wykonawczy na budow�
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgał�zieniami na poszczególne 
posesje, oraz kolektorów tłocznych w zakresie odpowiadaj�cym projektom 
budowlanym  (tom 1 A i 1 B). 

Projekt wykonawczy na budow� 1 lokalnej przepompowni �cieków zawiera tom 2B 
dokumentacji.  

Zakresy rzeczowe planowanej sieci kształtuj� si� nast�puj�co: 
��kolektory grawitacyjne DN 200 PVC..................................................– 1.030 m., 
��kolektory grawitacyjne DN 160  PVC...................................................–  84,1 m., 
��ruroci�g tłoczny  PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 63......................  -   117,8 m., 
��przewiert sterowany rur� ochronn� HD-PE DN 350  .................... ....–   66,5 m.,  
��odgał�zienia na posesje DN 160 (30 szt.) .............................. ...........-  76,5 m.,             
��studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 ....................................–  5 szt., 

w tym studzienka rozpr��na         ............................................................-  1 szt., 
��studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 400 zbiorcze .........– 23 szt., 
��studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 315 posesyjne....... – 30 szt. 

Szczegółowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgał�zieniami i kolektora tłocznego 
przedstawiono w cz��ci B niniejszego tomu 
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2. Okre�lenie Inwestora 

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice.  

3.   Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania okre�lono w tomie 1 niniejszego kompleksu (projekt 
budowlany). 

4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 

Kanalizacj� projektuje si� jako szczeln�. Trasa kanalizacji, �rednice rur, rz�dne 
studzienek, wielko�� i kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego.  

W zwi�zku z powy �szym, w przypadku rozbie �no�ci, dotycz �cych m.in. 
rz�dnych studzienek kanalizacyjnych pomi �dzy obydwoma tomami 
dokumentacji, nale �y przy budowie bra 	 pod uwag � warto �ci, przedstawione  na 
mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tom u.  

Ponadto, wsz �dzie w  dokumentacji, gdzie figuruj � rury PP, nale �y przyj �	 rury z 
litego PVC-U. 

Zestawienie studzienek, odcinków kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, kaskad, 
zawiera Tablica nr 2. 

Zestawienie odgał�zie� na posesje, zawieraj�ce okre�lenie sposobu wł�czenia 
(studzienka – trójnik), studzienek posesyjnych, spadków, rur ochronnych, kolizji na 
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3. 

Zestawienie parametrów kolektora tłocznego zawiera Tablica nr 4. 

4.2. Dobór �rednicy ruroci �gu tłocznego 

Ruroci�g tłoczny dobrano uwzgl�dniaj�c planowan� wydajno�� pompowni oraz max 
wielko�ci napływu, opory liniowe, pr�dko�ci samooczyszczania. 
           
Dobrany ruroci�g spełnia warunek: pr�dko�� v: 0,8 m/s ≤ v ≤ 2,5 m/s). 

4.3. Materiały 

Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci musz� by� materiałami 
ekologicznymi, dobranymi tak, aby nie powodowały zmian obni�aj�cych trwało�� sieci 
kanalizacyjnej. 

Ponadto musz� posiada� aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i 
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm�. 
Dokumenty te winny by� przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
ko�cowego. 

 Celem zapewnienia trwało�ci i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci nale�y zastosowa� materiały renomowanych producentów, o szerokim 
wachlarzu produkcji, oferuj�cych kompleksowe, systemowe rozwi�zania.   



Poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców poprzez budow� kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Sierakowice                                                                 

��������	�
����

��
����
�����
�
����������
���������
���
�

�
�









































�	�����
� ���
������
����!



���"
#� ������
#�$������
%
�������
&










5

4.3.1.  Rury 

Projekt przewiduje budow� kanałów sanitarnych ulicznych z rur gładkich PVC-U lite 
DN 200 mm, klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, 
ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999;   

Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych.  

Odgał�zienia od kanałów w kierunku posesji nale�y budowa� z rur gładkich PVC-U lite   
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o poł�czeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - 
wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999;  
Wł�czenia odgał�zie� do kanałów bocznych  za pomoc� trójników lub ze studzienek 
poł�czeniowych.  

Kolektor tłoczny zaprojektowano z rur polietylenowych o podwy�szonej wytrzymało�ci 
PE100 RC, PN10 SDR 17, DN 63, z kształtkami systemowymi. Poł�czenia rur i 
kształtek nale�y wykona� metod� zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Do wykonania przewiertu sterowanego pod torami PKP przewidziano rur� osłonow�
HD-PE DN 350. 

W przypadku wykonywania  przewiertów sterowanych w innych miejscach, nale�y 
wykona� je rurami przewodowymi PE RC.   

Dla zapewnienia szczelno�ci systemu kanalizacji zaleca si� zastosowanie do budowy  
rur i kształtek systemowych jednego producenta.  

Materiały do budowy ruroci�gów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
zwi�zków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 

4.3.2.  Studzienki na kanałach 

Studnie na kanałach: 
-  betonowe ∅ 1200 mm - w�złowe - prefabrykowane, kr�gi studzienek ł�czone z 
pomoc� wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych, szczelne 
wprowadzenia rur (kró�ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 6),  
-  PVC ∅ 400 mm  - po�rednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 7). 
Wszystkie studzienki DN 400 nale�y wykona� jako zbiorcze, dla umo�liwienia 
wł�czania do nich odgał�zie� do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi b�d�
przyszłymi.  

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne poł�czeniowe ∅ 315 mm - 
systemowe. Schemat studzienki pokazano na rys. nr  8. 

Włazy �eliwne do studzienek ulicznych typu ci��kiego klasy  D 400                            
wg PN-92/B10729, do studzienek posesyjnych – we wjazdach – klasy D 250; poza 
wjazdami �eliwne z wypełnieniem betonowym.  

Stopnie złazowe �eliwne powlekane (wkładki elastomerowe), powinny by� osadzone w 
prefabrykacie studni betonowej   - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian. 
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Studzienki po�rednie na ci�gach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o �rednicy Dn 400 mm, o profilowanej rurze wznosz�cej wykonanej z PP, 
z kinetami przelotowymi lub zbiorczymi z dostosowan� do potrzeb ilo�ci� wł�cze� dla 
rur dwuwarstwowych strukturalnych (karbowanych), oraz dla rur gładkich PVC.  

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o �rednicy Dn 315 
mm, o profilowanej rurze wznosz�cej wykonanej z PP, z kinetami przelotowymi dla rur 
gładkich PVC.  

Studzienki Dn 1200 z kaskadowym wł�czeniem kanałów pokazano na profilach 
kanalizacji. Wielko�ci kaskad zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na 
wł�czeniu  kanału do studni betonowej pokazano na rys. nr 10. Przewidziano kaskady 
DN160. Nie przewiduje si� kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.  

Dla zapewnienia szczelno�ci systemu kanalizacji zaleca si� zastosowanie do budowy  
studni z tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i kształtek. 

4.3.3. Studzienka rozpr ��na 

Studzienk� rozpr��n� w miejscu wł�czenia przewodu tłocznego z przepompowni Plok 
do kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� na bazie prefabrykowanej studni 
betonowej Dn 1200 mm, wbudowuj�c w ni� betonowy walec -  z betonu 
hydrotechnicznego klasy B-30, w rurze PVC Dn 400, spowalniaj�cy strumie�
przepompowywanych �cieków. Konstrukcja studzienki – zgodnie z rysunkiem nr 9.  

4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rz�dnych studzienek winien dokona� uprawniony 
geodeta. 

Wykopy wykonywane b�d� sprz�tem mechanicznym lub r�cznie. Wykop r�czny: 
bezwzgl�dnie w pobli�u zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach,  jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysoko�ci 30 cm nad wierzch rury.  

Przy zbli�aniu si� do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
nale�y wykonywa� r�cznie, b�d� w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zast�pi� je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 

Wykopy nale�y wykonywa� jako w�sko przestrzenne, o �cianach pionowych,  
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy 
gł�boko�ci wykopu powy�ej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS). 

Przy wi�kszych (powy�ej 3m) gł�boko�ciach wykopu, tam gdzie warunki na to 
pozwalaj�,  dopuszcza si�  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub 
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Szeroko�� wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami 
przewodu, do których dodaje si� obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie �cian wykopu i uszczelnienie poł�cze�. Szeroko�� wykopu: nie mniej ni�
1,00 m, ponadto odległo�� pomi�dzy szalowaniem wykopu, a zewn�trzn� �ciank� rury 
kanałowej powinna wynosi� z ka�dej strony min. 20 cm. 
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Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiada� odpowiednie atesty i 
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za sprawdzenie 
wytrzymało�ci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  

�ciany wykopów nale�y tak kształtowa� lub obudowywa�, aby nie nast�piło 
obsuni�cie si� gruntu. Trzeba uwzgl�dni� wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby narusza� stateczno�� gruntu. �ciany wykopu nie mog� by� podkopywane, 
powstałe nawisy lub odsłoni�te przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które 
mog� spa��, nale�y niezwłocznie usun��.  

Wykonawca robót mo�e przeanalizowa� opłacalno�� wykonania  odcinka kanalizacji 
grawitacyjnej rur� PE-RC, metod� przewiertu sterowanego, w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

W miejscach krzy�owa� kanalizacji z wodoci�giem posadowionym na nieustalonej 
rz�dnej, w celu ostatecznego ustalenia rz�dnych posadowienia kanalizacji nale�y 
zlokalizowa� wodoci�g, wykonuj�c przed układaniem i monta�em kanalizacji próbne 
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinków, gdzie projekt przewiduje uło�enie 
ruroci�gu na gł�boko�ci mniejszej ni� 1,9 m. 

Istniej�c� infrastruktur� podziemn�, zlokalizowan� w obr�bie wykopów, zabezpieczy�
na czas prowadzenia robót. Na istniej�cych kablach zało�y� rury dwudzielne 
osłonowe, zgodnie z warunkami uzgodnie� z ich gestorami. 

Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobli�u wykopu. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasow� praktyk� podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawc� robót z odbiorc� nadmiaru ziemi. 

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by� zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 

4.4.2.  Odwodnienie wykopów  

Dokumentacja geotechniczna stanowi zał�cznik do kompleksu opracowa�. Wyniki 
bada� gruntów oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na 
profilach. 

Poniewa� poziom lustra wody gruntowej mo�e si� waha� w zale�no�ci od pór roku i 
intensywno�ci opadów atmosferycznych, zakres robót odwodnieniowych mo�e 
odbiega� od okre�lonego w projekcie.

Roboty monta�owe kolektorów mog� by� wykonywane tylko w wykopach o podło�u 
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podło�a pozwala na 
uformowanie zagł�bienia pod rur�, monta� zł�cz, jak te� utrzymanie projektowanych 
spadków kolektora. 

Przewidziano odwadnianie igłofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na 
odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje si� nie wy�ej ni� 10 cm nad 
dnem wykopu.  

W przypadku wyst�pienia waha� lustra wody (poziom mo�e si� podwy�szy�, np. przez 
opady deszczu) nale�y zastosowa� odwodnienie metod� drena�u poziomego. Pod 
stref� kolektora w wykopie nale�y uło�y� drena� poziomy DN 100 mm w obsypce 
�wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajduj�cych si� w 
najni�szych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 
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Po uło�eniu kolektora i wykonaniu prób szczelno�ci, drena� nale�y wył�czy� z 
eksploatacji i zdemontowa�. 

Próby szczelno�ci kolektorów grawitacyjnych, stanowi�ce kontrol� zjawiska eksfiltracji 
i infiltracji, winny obejmowa�: 

-  napełnienie odcinka kanału i studzienek wod� i obserwacj� – ubytek wody 
musi by� zgodny z obowi�zuj�c� norm�, 

- sprawdzenie czy nie wyst�puje infiltracja wód gruntowych do kanału, co nie 
jest dopuszczalne. 

W przypadku wyst�pienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemo�liwiaj�cego jego prawidłowe odwodnienie, nale�y rozwa�y� z udziałem 
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metod� przewiertu sterowanego. 

4.4.3. Przygotowanie podło �a 

Bezpo�rednio przed układaniem rur kanałowych nale�y wyprofilowa� dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 

Dno wykopu pod podło�e w normalnych warunkach powinno by� wykonywane z 
dokładno�ci� od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu. 

Ewentualne ubytki gruntu w wysoko�ci podło�a nale�y wyrównywa� piaskiem. 

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu nale�y wykona� odpowiedni� warstw�
wyrównawcz� – podsypk� z materiału sortowanego (�wiru, piasku gruboziarnistego). 
 Zalecana warto�� podsypki dla rur PP wynosi 10 cm.  W przypadku, gdy grunt 
rodzimy posiada wła�ciwe parametry, nale�y go wykorzysta� po odpowiednim 
przygotowaniu (przesianiu). 

Ruroci�gi tłoczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC nie wymagaj�
przygotowania podło�a, ani wykonania �wirowych podsypek. Mog� one by� układane 
na dowolnym gruncie no�nym. 

 Natomiast w przypadku wyst�pienia w wykopie gruntów nieno�nych, nale�y je 
wymieni� na grunt no�ny do gł�boko�ci 30 cm poni�ej dna rury.  

4.5. Roboty monta �owe 
4.5.1. Posadowienie sieci 

Wszelkie prace zwi�zane z układaniem rur wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

Do obsypki i zasypki kolektorów grawitacyjnych i przył�czy, do wysoko�ci 30 cm 
ponad rur� u�y� piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona� gruntem rodzimym. 
Do obsypki i zasypki kolektorów tłocznych u�y� gruntu rodzimego, bez wi�kszych 
kamieni.  

Zasypywanie wykopu do wysoko�ci 30 cm nad górn� kraw�d� ruroci�gu wykona�
r�cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach ruroci�gu. 
Pozostał� cz��� wykopu zasypa� mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 

Wykona� dokładne zag�szczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi układania 
rur z tworzyw sztucznych.  
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Stopie� zag�szczenia gruntu pod drogami ma wynosi� Is = 1,0, pod pozostałym 
terenem Is = 0,92.  

W przypadku prowadzenia przewodu pod drog� o nawierzchni asfaltowej, je�eli grunt 
rodzimy jest trudno zag�szczalny b�d� gliniasty, nale�y go wymieni� w obr�bie całego 
wykopu. 

Nad przewodem tłocznym (20 cm) uło�ona b�dzie  ta�ma lokalizacyjna koloru 
br�zowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopion� wkładk�
wska�nikow�.   

Gł�boko�� przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpiecza� przed zamarzaniem �cieków w rurach (min. 1 m).  

W przypadku konieczno�ci posadowienia przewodu na mniejszych gł�boko�ciach, 
przewód powinien by� ocieplony warstw� izolacyjn� z keramzytu, wzgl�dnie innym 
sposobem daj�cym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nale�y uwzgl�dni� stopie�
wilgotno�ci gruntu i grubo�� warstwy ziemi (przykrycia) - nie mo�e ono by� mniejsze 
ni� 50 cm od powierzchni terenu. Powy�sze jest zgodne z PN-81/B-03020. 

4.5.2. Monta � rur

Budow� kanalizacji grawitacyjnej nale�y prowadzi� z projektowanymi spadkami 
pomi�dzy punktami w�złowymi, od rz�dnych ni�szych do wy�szych, odcinkami. Kielich 
układanej rury powinien by� zabezpieczony odpowiednim zamkni�ciem monta�owym 
aby piasek  nie dostawał si� do jej wn�trza. 

Kolektor tłoczny nale�y układa� zgodnie ze spadkiem terenu. 
Ł�czenie rur  przewidziano metod� zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Roboty monta�owe wykonywa� zgodnie z instrukcj� producenta zastosowanego 
materiału. 

4.5.3. Monta � studzienek 

Monta� wykonywa� wg opisu podanego w katalogach producentów. 
Studnie betonowe posadowi� na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 

Wł�czenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykona� przy u�yciu 
specjalnych tulei ochronno-uszczelniaj�cych wklejonych w trakcie prefabrykacji 
elementu �elbetowego. Miejsca wł�czenia od strony zewn�trznej obetonowa�
betonem z dodatkiem �rodków uszczelniaj�cych. 

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosowa� betonowania rury 
lecz wykona� dokładnie zag�szczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady 
oprze� na betonowym fundamencie zwi�zanym z fundamentem studni.  

Studzienki betonowe izolowa� zewn�trznie.  

4.5.4. Wł�czenia przył �czy do kanałów grawitacyjnych 

Wł�czenia przył�czy do kanałów  przy pomocy trójników nale�y wykona� z 
zastosowaniem trójników o k�cie 450.  
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4.6. Przej�cia ruroci �gów pod drogami 

Przej�cie ruroci�gu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nale�y wykona� metod� bez 
wykopow�.   

Przej�cia pod pozostałymi drogami – w wykopie otwartym, lub  metod� przewiertu 
sterowanego rur� przewodow� PE RC.  

Zaleca si� zastosowanie przewiertów sterowanych rur� przewodow� PE RC.  
równie� w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 

Drogi o nawierzchni ziemnej nale�y odtworzy� z powierzchniowym utwardzeniem przy 
pomocy mieszanki �wirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Nale�y zadba� o jej 
równomierne uło�enie, oraz o wła�ciwe zag�szczenie gruntu.  

4.7. Przej�cie kanalizacji sanitarnej pod torami PKP  i drog � powiatow �                 
nr 1431 G  

Przej�cie poprzeczne kanału grawitacyjnego pod terenem kolejowym, w tym pod 
torowiskiem, oraz pod drog� powiatow� nr 1431 G nale�y wykona� metod� bez 
wykopow� – przeciskiem sterowanym - w rurze ochronnej HD-PE DN 350, w któr�
wprowadzona b�dzie na płozach dystansowych rura przewodowa PVC. Ko�ce rury 
osłonowej nale�y uszczelni� piank� poliuretanow� i manszet� z tworzywa sztucznego. 
Schemat  rury osłonowej pokazano na rys. 5. 

Pod torami PKP ruroci�g przeprowadzony b�dzie na gł�boko�ci  poni�ej 1,5 m. od 
główek szyn.  

Prace nale�y wykona� zgodnie z: 
�� warunkami uzgodnienia z PKP Nr IZDGK-505-90/2009 z dnia 13.05.2009 r., 

��postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-5U/34/2009 z dnia 
17.07.2009 r. wydanej przez Dyrektora Zarz�du Dróg Powiatowych w Kartuzach,  

Kopie uzgodnie� zamieszczono w projektach budowlanych odpowiednio tom 1 B i 1 A. 

4.9. Próby i odbiory 

Odbioru sieci kanalizacyjnej nale�y dokona� zgodnie z norm� PN-92/B-10735 
„Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 

W trakcie prób ruroci�gu ci�nieniowego nale�y przestrzega� procedur okre�lonych 
PN-97/B-10725 Próby ci�nieniowe.  

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
ko�cowym,  nale�y przeprowadzi� inspekcj� kanałow� TV kolektorów.  

4.8.  Wytyczne i zalecenia 

1. Powiadomi� pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wła�cicieli i 
zarz�dców nieruchomo�ci o przyst�pieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 
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2. Przed przyst�pieniem do robót w pasie drogowym uzyska� zgod� Urz�du Gminy w 
Sierakowicach na jego zaj�cie.  

3. Przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� aktualizacj� uzgodnie� bran�owych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzi� i zabezpieczy� przed dost�pem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykona� obej�cia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

5. Teren wokół wykopów zabezpieczy� i zapewni� bezpieczne zej�cia. Wykopy 
zabezpieczy� w zale�no�ci od technologii prowadzenia robót. 

6. Roboty ziemne i monta�owe wykonywa� odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych nale�y prowadzi�
zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu. 

8. Przed przyst�pieniem do prac wykona� próbne przekopy w celu ustalenia 
zagł�bienia istniej�cego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzy�owa�. 

      W szczególno�ci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1. 

9. W czasie wykonywania wykopów zachowa� ostro�no�� z uwagi na mo�liwo��
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

10. Istniej�ce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót nale�y 
zabezpieczy� przez podwieszenie do bali drewnianych uło�onych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona� zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami osłonowymi. 

12. Przy prowadzeniu prac w pobli�u linii naziemnych zabezpieczy� słupy trakcyjne. 

13. Przed przyst�pieniem do robót w obr�bie pasa drogowego drogi powiatowej  
nale�y uzyska� zgod� Zarz�du Dróg Powiatowych w Kartuzach na jego zaj�cie. 
Prace na terenie kolejowym wykonywa� pod nadzorem pracowników PKP PLK 
S.A. Zakładu linii Kolejowych w Gda�sku z siedzib� w Gdyni.  

14. Uwzgl�dnia� wymogi wła�cicieli i zarz�dców nieruchomo�ci, zawarte w kopiach 
zgód z uwagami. 

15. Po zako�czeniu prac cały teren budowy  przywróci� do stanu pierwotnego. 

5.   Uwagi ko 
cowe 

Cało�� prac wykonywa� zgodnie z:

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych – „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami bran�owymi i opiniami instytucji uzgadniaj�cych; 
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4.  Tre�ci� decyzji o pozwoleniu na budow�; 

5.  Planem BIOZ; 

6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 
oraz zgodnie ze sztuk� techniczn�.  

                                                                                       Opracowali:  

mgr in�. Marian Piotrowski 

                                                                               

 in�. Sławomir Szurman 
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Tablica nr 2

KAMIENICA KRÓLEWSKA – zadanie 2

Długo��
ruroci�gu 

[m]

Rury 
ochronne 

[m]

Kaskada 
[m]

dn 63 dn 160 dn 200 dn 200 dn 350 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 425/15 400 166,00 164,04 1,96 1 –

2 425/14 400 166,00 164,00 2,00 1 2 7,6

3 425/13 400 165,40 163,57 1,83 1 2 57,5

4 425/12 1200 165,20 163,34 1,86 1 3 43,4

5 425/18 400 166,50 164,50 2,00 1 –

6 425/17 400 166,10 164,28 1,82 1 2 42,3

7 425/16 400 165,50 163,58 1,92 1 3 47,7

8 425/16/2 400 165,10 163,81 1,29 1 1 –

9 425/16/1 400 165,20 163,72 1,48 2 16,9

10 425/16 400 165,50 163,58 1,92 1 3 30,1

11 425/12 1200 165,20 163,34 1,86 1 3 46,9

12 425/11 400 164,30 163,19 1,11 1 2 31,6

13 425/10 400 164,50 163,15 1,35 2 8,0

14 425/9 400 164,30 163,07 1,23 2 16,3

15 425/8 400 164,40 162,99 1,41 1 2 16,2

16 425/6 1200 165,00 162,93 2,07 3 13,3

17 425/7 400 165,00 163,30 1,70 2 1 –

18 425/6 1200 165,00 162,93 2,07 3 24,6

19 425/5 1200 164,20 162,73 1,47 2 38,4

20 425/4 1200 165,30 162,38 2,92 3 72,0

21 SR(PLOK2) 1200 165,10 163,70 1,40 1 1 –

22 425/4 1200 165,30 162,38 2,92 3 5,7 1,22

23 425/3 400 165,10 162,12 2,98 2 52,8

24 425/2 400 164,30 161,85 2,45 2 52,8

25 425/1(istn) 400 163,50 161,17 2,33 1 67,5 przew.66,5

26 Razem: 1 10 40 691,6 0,0

27 1502 400 160,70 159,00 1,70 1 –

28 1501 400 160,70 158,92 1,78 2 14,5

29 1500 400 159,30 157,60 1,70 2 17,9

30 PLOK2 800 159,50 157,55 1,95 1 1 5,3

31 Razem: 1 0 6 37,7 0,0

32 400/7 400 158,80 155,40 3,40 1 1 –

33 400/6 400 156,80 154,94 1,86 2 91,1

34 400/5 400 157,00 154,72 2,28 2 40,5

35 400/4 400 158,30 154,45 3,85 2 59,5

36 400/3 400 158,20 154,19 4,01 2 51,9

37 400/2(istn) 400 156,80 153,90 2,90 1 58,1

38 Razem: 0 1 10 301,1 0,0

39 OGÓŁEM:  2 11 56 1030,4 0,0
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