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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW �
SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I �CIEKÓW 

I INFRASTRUKTUR� TOWARZYSZ�C�  
DLA GMINY SIERAKOWICE 

ETAP III cz��� II – KAMIENICA KRÓLEWSKA-ZAŁAKOWO-PAŁUBICE 

TOM 2 A/1 – PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI 
GRAWITACYJNEJ – ZADANIE 1

I    CZ��� OPISOWA

A. Opis techniczny
  
Zawarto��: 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Okre�lenie Inwestora 
3. Podstawy opracowania 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
4.2. Materiały 
4.2.1. Rury 
4.2.2. Studzienki 
4.3. Roboty ziemne 
4.3.1. Wykopy 
4.3.2. Odwodnienie wykopów 
4.3.3. Przygotowanie podło�a 
4.4. Roboty monta�owe 
4.4.1. Posadowienie sieci 
4.4.2. Monta� rur  
4.4.3. Monta� studzienek 
4.4.4. Wł�czenia przył�czy do kolektora 
4.5. Przej�cia ruroci�gów pod drogami 
4.6. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 i drogi powiatowej 
             nr 1909 G i 1431 G 
4.7.       Próby i odbiory 
4.8.       Wytyczne i zalecenia 
5. Uwagi ko�cowe 

B. Zestawienia

Spis tablic: 

Tablica nr 1. Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej  
Tablica nr 2. Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej 
Tablica nr 3. Zestawienie odgał�zie� sieci na posesje 
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II. CZ��� RYSUNKOWA

Spis rysunków: 

Rys. 1 Orientacja 
                              Sie� kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                              etap III cz��� II – Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice  
            

Rys. 2 ark. 1-7 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
                              Sie� kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                              etap III cz��� II – Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice, 

zadanie 1, skala 1:1000 

Rys. 3 ark. 1 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPW2-SR(PK4), S100a-S121 

Rys. 3 ark. 2 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S105-S105/2, S106-SR(PW1), S114-S114/2,                  

S117-S117/5, S117/2-S117/2a 

Rys. 3 ark. 3 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPK4-S212, S200a-S215, S202-S202/1, S203-S203/2, 

S209-S209/1, S211-SR(PK2), S213-S213/3  

Rys. 3 ark. 4 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S300-S328, S327-SR(PK1)  

Rys. 3 ark. 5 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S303-S303/1, S307-S307/3, S310-S310/5,                 

S310/2-S310/6, S310/3-S310/8 

Rys. 3 ark. 6 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S312-S312/1, S315-SR(PK6), S345-S345/8,               

S345/6-S345/14, S345/4-S345/5, S345/7-S345/9, S347-S347/1, 
S352-S352/2, S352-S352/3 

Rys. 3 ark. 7 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S320-S320/9, S320/3-S320/4, S320/6-S320/8,            

S320/7-S320/10 

Rys. 3 ark. 8 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S322-S368, S361-S361/1, S363-S363/1, S367-S367/4 

Rys. 3 ark. 9 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPK2-S344, S337-S337/2, S338-S338/4,                   

S338/1-SR(PK5), S341-S341/1, S342-SR(PP), S343-S343/1 

Rys. 3 ark. 10 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPK1-S422, S400-S400/7 

Rys. 3 ark. 11 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S402-S402/8 
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Rys. 3 ark. 12 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S409-S434, S431-S431/1, S432-S432/4, S432/1-S432/2  

Rys. 3 ark. 13 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S414-S414/4, S417-SR(PK3), S418-S442, S436-S436/1,  

S439-S439/4, S420-S420/2 

Rys. 3 ark. 14 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPK5-S504 

Rys. 3 ark. 15 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPlok2-S601 

Rys. 3 ark. 16 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPW1-S705 

Rys. 3 ark. 17 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S700a-S719 

Rys. 3 ark. 18 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S700-S701, S707-SR(PZ1), S715-S715/3 

Rys. 3 ark. 19 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPW3-S803 

Rys. 3 ark. 20 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPZ1-S912 

Rys. 3 ark. 21 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S902-S924, S921-S921/1, S923-S923/2 

Rys. 3 ark. 22 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S908-S919, S913-S913/3 

Rys. 3 ark. 23 Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPK6-S1403, S1402-S1402/1 

Rys. 4 Schemat rury ochronnej 

Rys. 5 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 

Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400 

Rys. 7 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315 

Rys. 8                Schemat kaskady - studnia DN 1200 

Rys. 9                 Profil przej�cia kolektora grawitacyjnego pod Strug� Kamienieck�
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt jest cz��ci� składow� kompleksowego opracowania projektowego  
na budow� sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice. 
Opracowanie to podzielono zgodnie z zało�eniem Inwestora na 4 etapy.  
  
Niniejsze opracowanie nale�y do dokumentacji dla etapu III cz��� II, obejmuj�cego 
obszar miejscowo�ci  Kamienica Królewska, Załakowo i Pałubice. 

Przedmiotem niniejszego tomu 2 A/1 dokumentacji jest projekt wykonawczy na 
budow� sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgał�zieniami na 
poszczególne posesje, stanowi�cy zadanie 1 tego etapu.  

Zakres rzeczowy projektu odpowiada cz��ci projektów budowlanych etapu III cz���
II, (tom 1 A  i 1 B), dotycz�cej miejscowo�ci:  Kamienica Królewska, oraz cz��ciowo 
miejscowo�ci Załakowo i Pałubice. 

Odpowiednio projekt wykonawczy na budow� przepompowni �cieków z infrastruktur�
towarzysz�c� i na budow� kolektorów tłocznych na obszarze etapu III cz��� II  dla 
zadania 1 zawieraj� tomy  2C/1  i 2B/1 dokumentacji.  

Zakresy rzeczowe planowanej w tym etapie  kanalizacji grawitacyjnej kształtuj� si�
nast�puj�co: 

��kolektor grawitacyjny DN 200 PVC U-lite                                     –10.685,3 m., 
��kolektor grawitacyjny DN 200 PE-RC (przewiert sterowany)             -   45,7 m.,   
��odgał�zienia na posesje DN 160 PVC (264 szt.)                           -  1.843,0 m., 
��przeciski kierunkowe rur� ochronn�  DN 300                                    – 435,0 m., 
��przeciski kierunkowe rur� ochronn�  DN 200                                   –  221,,2 

m., 
��studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200                                    – 73 szt., 

w tym studzienki rozpr��ne                                                                   -    9 szt., 
��studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 400 zbiorcze        - 265 szt., 
��studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 315 posesyjne     – 264 szt. 

Szczegółowe zestawienia sieci z odgał�zieniami przedstawiono w cz��ci B 
niniejszego tomu  – „Zestawienia”. 

2. Okre�lenie Inwestora 

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest  Przedsi�biorstwo 
Wodoci�gów i Kanalizacji w Sierakowicach.  

3.   Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania okre�lono w tomie 1 A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty 
budowlane). 
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4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 

Kanalizacj� projektuje si� jako szczeln�. Trasa kanalizacji, �rednice rur, wielko�� i 
kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  
W zwi�zku z powy 	szym, w przypadku rozbie 	no�ci, dotycz �cych m.in. 
rz�dnych studzienek kanalizacyjnych pomi �dzy obydwoma tomami 
dokumentacji, nale 	y przy budowie bra � pod uwag � warto �ci, przedstawione  
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.  

Ponadto, wsz �dzie w  dokumentacji, gdzie figuruj � rury PP, nale 	y przyj �� rury 
z litego PVC-U. 

Zestawienie studzienek, odcinków kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, kaskad, 
zawiera Tablica nr 2. 

 Zestawienie odgał�zie� na posesje, zawieraj�ce okre�lenie sposobu wł�czenia 
(studzienka – trójnik), studzienek posesyjnych, spadków, rur ochronnych, kolizji na 
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3. 

4.2. Materiały 

Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci musz� by� materiałami 
ekologicznymi, dobranymi tak, aby nie powodowały zmian obni�aj�cych trwało��
sieci kanalizacyjnej. 

Ponadto musz� posiada� aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i 
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm�. 
Dokumenty te winny by� przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
ko�cowego. 

 Celem zapewnienia trwało�ci i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci nale�y zastosowa� materiały renomowanych producentów, o szerokim 
wachlarzu produkcji, oferuj�cych kompleksowe, systemowe rozwi�zania.  

4.2.1.  Rury 

Projekt przewiduje budow� kanałów sanitarnych ulicznych z rur gładkich PVC-U lite 
DN 200 mm, klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, 
ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999;   

Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych.  

Odgał�zienia od kanałów w kierunku posesji nale�y budowa� z rur gładkich PVC-U lite   
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o poł�czeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - 
wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999;  
Wł�czenia odgał�zie� do kanałów bocznych  za pomoc� trójników lub ze studzienek 
poł�czeniowych.  
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Dla zapewnienia szczelno�ci systemu kanalizacji zaleca si� zastosowanie do 
budowy  rur i kształtek systemowych jednego producenta.  

  

Do przecisków kierunkowych pod drogami i rowami przewidziano zastosowanie rur 
osłonowych stalowych.  

Do wykonania przewiertów sterowanych przewidziano zastosowanie rur 
polietylenowych o podwy�szonej wytrzymało�ci PE100 RC o poł�czeniach 
wykonanych metod� zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Materiały do budowy ruroci�gów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
zwi�zków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 

4.2.2.  Studzienki 

Studnie na kanałach: 
-  betonowe ∅ 1200 mm - w�złowe - prefabrykowane, kr�gi studzienek ł�czone z 
pomoc� wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych, 
szczelne wprowadzenia rur (kró�ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem 
(rys. 5),  
-  PVC ∅ 400 mm  - po�rednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 6). 
Wszystkie studzienki DN 400 nale�y wykona� jako zbiorcze, dla umo�liwienia 
wł�czania do nich odgał�zie� do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi b�d�
przyszłymi.  

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne poł�czeniowe ∅ 315 mm - 
systemowe. Schemat studzienki pokazano na rys. nr  7. 

Włazy �eliwne do studzienek ulicznych typu ci��kiego klasy  D 400                            
wg PN-92/B10729, do studzienek posesyjnych – we wjazdach – klasy D 250; poza 
wjazdami �eliwne z wypełnieniem betonowym.  

Stopnie złazowe �eliwne powlekane (wkładki elastomerowe), powinny by� osadzone 
w prefabrykacie studni betonowej  - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian. 

Studzienki po�rednie na ci�gach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o �rednicy Dn 400 mm, o profilowanej rurze wznosz�cej wykonanej z 
PP, z kinetami zbiorczymi z dostosowan� do potrzeb ilo�ci� wł�cze� dla rur 
dwuwarstwowych strukturalnych (karbowanych), oraz dla rur gładkich PVC. 
  
Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o �rednicy Dn 315 
mm, o profilowanej rurze wznosz�cej wykonanej z PP, z kinetami przelotowymi dla 
rur gładkich PVC.  
Studzienki Dn 1200 z kaskadowym wł�czeniem kanałów pokazano na profilach 
kanalizacji. Wielko�ci kaskad zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na 
wł�czeniu  kanału do studni betonowej pokazano na rys. nr  8. Przewidziano kaskady 
DN160.  
Nie przewiduje si� kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.  

Dla zapewnienia szczelno�ci systemu kanalizacji zaleca si� zastosowanie do 
budowy  studni z tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i kształtek. 

Uwaga:
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W zestawieniach  sieci grawitacyjnej w niniejszym tomie znajduje si� 9 szt. 
betonowych studzienek rozpr��nych DN 1200. Opis ich budowy oraz rysunek 
przedstawiaj�cy studzienk� rozpr��n�  znajduj� si� w tomie 2B/1 dokumentacji 
(projekt wykonawczy kolektorów tłocznych). 

4.3. Roboty ziemne 
4.3.1. Wykopy 

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rz�dnych studzienek winien dokona� uprawniony 
geodeta. 

Wykopy wykonywane b�d� sprz�tem mechanicznym lub r�cznie. Wykop r�czny: 
bezwzgl�dnie w pobli�u zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach,  jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysoko�ci 30 cm nad wierzch rury.  

Przy zbli�aniu si� do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
nale�y wykonywa� r�cznie, b�d� w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zast�pi� je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 

Wykopy nale�y wykonywa� jako w�sko przestrzenne, o �cianach pionowych,  
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy 
gł�boko�ci wykopu powy�ej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS). 

Przy wi�kszych (powy�ej 3m) gł�boko�ciach wykopu, tam gdzie warunki na to 
pozwalaj�,  dopuszcza si�  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub 
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Szeroko�� wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami 
przewodu, do których dodaje si� obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie �cian wykopu i uszczelnienie poł�cze�. Szeroko�� wykopu: nie mniej ni�
1,00 m, ponadto odległo�� pomi�dzy szalowaniem wykopu, a zewn�trzn� �ciank�
rury kanałowej powinna wynosi� z ka�dej strony min. 20 cm. 

Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiada� odpowiednie atesty i 
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za sprawdzenie 
wytrzymało�ci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  

�ciany wykopów nale�y tak kształtowa� lub obudowywa�, aby nie nast�piło 
obsuni�cie si� gruntu. Trzeba uwzgl�dni� wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby narusza� stateczno�� gruntu. �ciany wykopu nie mog� by� podkopywane, 
powstałe nawisy lub odsłoni�te przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, 
które mog� spa��, nale�y niezwłocznie usun��.  

Wykonawca robót mo�e przeanalizowa� opłacalno�� wykonania  odcinka kanalizacji 
grawitacyjnej rur� PE-RC, metod� przewiertu sterowanego, w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

W miejscach krzy�owa� kanalizacji z wodoci�giem posadowionym na nieustalonej 
rz�dnej, w celu ostatecznego ustalenia rz�dnych posadowienia kanalizacji nale�y 
zlokalizowa� wodoci�g, wykonuj�c przed układaniem i monta�em kanalizacji próbne 
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinków, gdzie projekt przewiduje uło�enie 
ruroci�gu na gł�boko�ci mniejszej ni� 1,9 m. 

Istniej�c� infrastruktur� podziemn�, zlokalizowan� w obr�bie wykopów, 
zabezpieczy� na czas prowadzenia robót. Na istniej�cych kablach zało�y� rury 
osłonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnie� z ich gestorami. 
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Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobli�u wykopu. 

Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasow� praktyk� podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawc� robót z odbiorc� nadmiaru ziemi. 

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by� zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 

4.3.2.  Odwodnienie wykopów  

Dokumentacja geotechniczna stanowi zał�cznik do kompleksu opracowa�. Wyniki 
bada� gruntów oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na 
profilach. 

Poniewa� poziom lustra wody gruntowej mo�e si� waha� w zale�no�ci od pór roku i 
intensywno�ci opadów atmosferycznych, zakres robót odwodnieniowych mo�e 
odbiega� od okre�lonego w projekcie.

Roboty monta�owe kolektora mog� by� wykonywane tylko w wykopach o podło�u 
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podło�a pozwala na 
uformowanie zagł�bienia pod rur�, monta� zł�cz, jak te� utrzymanie projektowanych 
spadków kolektora. 

Przewidziano odwadnianie igłofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na 
odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje si� nie wy�ej ni� 10 cm nad 
dnem wykopu.  

W przypadku wyst�pienia waha� lustra wody (poziom mo�e si� podwy�szy�, np. 
przez opady deszczu) nale�y zastosowa� odwodnienie metod� drena�u poziomego. 
Pod stref� kolektora w wykopie nale�y uło�y� drena� poziomy DN 100 mm w 
obsypce �wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajduj�cych 
si� w najni�szych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 

Po uło�eniu kolektora, wykonaniu prób szczelno�ci, drena� nale�y wył�czy� z 
eksploatacji i zdemontowa�. 

Próby szczelno�ci, stanowi�ce kontrol� zjawiska eksfiltracji i infiltracji, winny 
obejmowa�: 

-  napełnienie odcinka kanału i studzienek wod� i obserwacj� – ubytek wody 
musi by� zgodny z obowi�zuj�c� norm�, 

- sprawdzenie czy nie wyst�puje infiltracja wód gruntowych do kanału, co nie 
jest dopuszczalne. 

W przypadku wyst�pienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemo�liwiaj�cego jego prawidłowe odwodnienie, nale�y rozwa�y� z udziałem 
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metod� przewiertu sterowanego. 

4.3.3. Przygotowanie podło 	a 

Bezpo�rednio przed układaniem rur kanałowych nale�y wyprofilowa� dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 
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Dno wykopu pod podło�e w normalnych warunkach powinno by� wykonywane z 
dokładno�ci� od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego 
projektu. 

Ewentualne ubytki gruntu w wysoko�ci podło�a nale�y wyrównywa� piaskiem.
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu nale�y wykona� odpowiedni� warstw�
wyrównawcz� – podsypk� z materiału sortowanego (�wiru, piasku gruboziarnistego). 
Zalecana warto�� podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi min. 10 cm.   

W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada wła�ciwe parametry, nale�y go wykorzysta�
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu). Natomiast w przypadku wyst�pienia w 
wykopie gruntów nieno�nych, nale�y je wymieni� na grunt no�ny do gł�boko�ci 30 
cm poni�ej dna rury.  

4.4. Roboty monta 	owe 
4.4.1. Posadowienie sieci 

Wszelkie prace zwi�zane z układaniem rur wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

Do obsypki i zasypki, do wysoko�ci 30 cm ponad rur� u�y� piasku. Kolejne warstwy 
zasypki wykona� gruntem rodzimym,  dokładnie zag�szczaj�c, zgodnie z wytycznymi 
układania rur z tworzyw sztucznych. Stopie� zag�szczenia gruntu pod drogami ma 
wynosi� Is = 1,0, pod pozostałym terenem Is = 0,92.  

Zasypywanie wykopu do wysoko�ci 30 cm nad górn� kraw�d� ruroci�gu wykona�
r�cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach ruroci�gu. 
Pozostał� cz��� wykopu zasypa� mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 

W przypadku prowadzenia przewodu pod drog� o nawierzchni asfaltowej, je�eli grunt 
rodzimy jest trudno zag�szczalny b�d� gliniasty, nale�y go wymieni� w obr�bie 
całego wykopu. 

Gł�boko�� przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpiecza� przed zamarzaniem �cieków w rurach (min. 1 m).  

W przypadku konieczno�ci posadowienia przewodu na mniejszych gł�boko�ciach, 
przewód powinien by� ocieplony warstw� izolacyjn� z keramzytu, wzgl�dnie innym 
sposobem daj�cym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nale�y uwzgl�dni� stopie�
wilgotno�ci gruntu i grubo�� warstwy ziemi (przykrycia) - nie mo�e ono by� mniejsze 
ni� 50 cm od powierzchni terenu. Powy�sze jest zgodne z PN-81/B-03020. 

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie�� 20 cm ponad poziom gruntu. 

4.4.2. Monta 	 rur

Budow� kanalizacji nale�y prowadzi� z projektowanymi spadkami pomi�dzy 
punktami w�złowymi, od rz�dnych ni�szych do wy�szych, odcinkami. Kielich 
układanej rury powinien by� zabezpieczony odpowiednim zamkni�ciem monta�owym 
aby nie dostawał si� piasek do jej wn�trza. 
Roboty monta�owe wykonywa� zgodnie z instrukcj� producenta zastosowanego 
materiału. 
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4.4.3. Monta 	 studzienek 

Monta� wykonywa� wg opisu podanego w katalogach producentów.
Studnie betonowe posadowi� na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 

Wł�czenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykona� przy 
u�yciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniaj�cych wklejonych w trakcie 
prefabrykacji elementu �elbetowego. Miejsca wł�czenia od strony zewn�trznej 
obetonowa� betonem z dodatkiem �rodków uszczelniaj�cych. 

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosowa� betonowania rury 
lecz wykona� dokładnie zag�szczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady 
oprze� na betonowym fundamencie zwi�zanym z fundamentem studni.  

Studzienki betonowe izolowa� zewn�trznie.  

4.4.4. Wł�czenia przył �czy do kolektora 

Wł�czenia przył�czy do kanałów  przy pomocy trójników nale�y wykona� z 
zastosowaniem trójników o k�cie 450.  

4.5. Przej�cia ruroci �gów pod drogami  

Przej�cia ruroci�gów pod jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej, oraz w pozostałych, 
oznaczonych na mapie, miejscach nale�y wykona� metod� bez wykopow� (przeciskiem 
kierunkowym) w rurze ochronnej stalowej, w któr� wprowadzona b�dzie na płozach 
dystansowych rura przewodowa. Ko�ce rury osłonowej nale�y uszczelni� piank�
poliuretanow� i manszet� z tworzywa sztucznego. Schemat  rury osłonowej pokazano na 
rys. 4. 

Przej�cia pod pozostałymi drogami – w wykopie otwartym, lub  metod� przewiertu 
sterowanego rur� przewodow� PE RC.  

Zaleca si� zastosowanie przewiertów sterowanych rur� przewodow� PE RC.  
równie� w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 

Drogi o nawierzchni ziemnej nale�y odtworzy� z powierzchniowym utwardzeniem 
przy pomocy mieszanki �wirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Nale�y zadba�
o jej równomierne uło�enie, oraz o wła�ciwe zag�szczenie gruntu.  

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drog� o nawierzchni 
asfaltowej, je�eli grunt rodzimy jest trudno zag�szczalny b�d� gliniasty, nale�y go 
wymieni� w obr�bie całego wykopu. Nawierzchni� asfaltow� w obr�bie wykopu 
nale�y odtworzy�, a na całej szeroko�ci jezdni wykona� natrysk bitumem. 

4.6. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 2 14 i drogi powiatowej 
nr 1909 G i 1431 G 

W obszarze pasów drogowych drogi wojewódzkiej nr 214 oraz dróg powiatowych nr 
1909 G i 1431 G wszelkie prace nale�y wykona� stosuj�c si� �ci�le do wytycznych 
zawartych w nast�puj�cych decyzjach zarz�dców dróg: 

• Dyrektora Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Gda�sku:  
– decyzja nr ZDW-5/bs/542/1344/214/08 z dnia 6 sierpnia  2008 r.; 
– decyzja nr ZDW-5/bs/542/1839/214/08 z dnia 4 listopada  2008 r.; 
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• Dyrektora Zarz�du Dróg Powiatowych w Kartuzach: 
– decyzja nr ZDP-7/5443-5U/49/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.; 
– decyzja nr ZDP-7/5443-5U/48/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.. 

Kopie decyzji zamieszczono w projektach budowlanych odpowiednio tom 1 B i 1 A. 
4.7. Próby i odbiory 

Odbioru sieci kanalizacyjnej nale�y dokona� zgodnie z norm� PN-92/B-10735 
„Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 

Ponadto po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed 
odbiorem ko�cowym,  nale�y przeprowadzi� inspekcj� kanałow� TV kolektorów.  

4.8.  Wytyczne i zalecenia 

1. Powiadomi� pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wła�cicieli i 
zarz�dców nieruchomo�ci o przyst�pieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przed przyst�pieniem do robót w pasie drogowym uzyska� zgod� odpowiedniego 
zarz�dcy na jego zaj�cie.  

3. Przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� aktualizacj� uzgodnie�
bran�owych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzi� i zabezpieczy� przed dost�pem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykona� obej�cia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

5. Teren wokół wykopów zabezpieczy� i zapewni� bezpieczne zej�cia. Wykopy 
zabezpieczy� w zale�no�ci od technologii prowadzenia robót. 

6. Roboty ziemne i monta�owe wykonywa� odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych nale�y 
prowadzi� zgodnie z zatwierdzonym z Zarz�dc� Drogi projektem organizacji 
ruchu. 

8. Przed przyst�pieniem do prac wykona� próbne przekopy w celu ustalenia 
zagł�bienia istniej�cego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzy�owa�. 

      W szczególno�ci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.3.1. 

9. W czasie wykonywania wykopów zachowa� ostro�no�� z uwagi na mo�liwo��
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

10. Istniej�ce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót nale�y 
zabezpieczy� przez podwieszenie do bali drewnianych uło�onych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona� zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami osłonowymi. 

12. Przy prowadzeniu prac w pobli�u linii naziemnych zabezpieczy� słupy trakcyjne. 
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13. Przy wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cej budowli na 
gł�boko�ci równej lub wi�kszej ni� gł�boko�� posadowienia tej budowli, nale�y j�
zabezpieczy� przed osiadaniem i odkształceniem. W trakcie prac 
odwodnieniowych prowadzonych w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cej budowli 
nale�y prowadzi� stał� obserwacj� jej stanu.   

14. Uwzgl�dnia� wymogi wła�cicieli i zarz�dców nieruchomo�ci, zawarte w kopiach 
zgód z uwagami. 

15. Po zako�czeniu prac cały teren budowy  przywróci� do stanu pierwotnego. 

5.   Uwagi ko 
cowe 

Cało�� prac wykonywa� zgodnie z: 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami bran�owymi i opiniami instytucji uzgadniaj�cych; 

4.  Tre�ci� decyzji o pozwoleniu na budow�; 

5.  Planem BIOZ; 

6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 

oraz zgodnie ze sztuk� techniczn�.  

Opracowali:  

mgr in�. Marian Piotrowski 

                                                                               
 in�. Sławomir Szurman 
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Tablica nr 1

etap III cz ��� II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE, zada nie 1

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PW2 1284 0 1284 10 29 39 20 127 20 2
2 PK4 837 0 837 7 18 25 13 87 13 0
3 PK2 3514 0 3514 31 99 130 107 773 107 17
4 PK1 2379 0 2379 13 55 68 58 411 58 5
5 PW1 1103 0 1103 6 23 29 20 114 20 2
6 PZ1 1158 0 1158 5 26 31 32 223 32 2
7 PW3 116 0 116 0 4 4 0 0 0 0
8 PK5 155 0 155 0 5 5 7 43 7 2
9 PK6 113 0 113 1 3 4 7 66 7 0
10 Plok2 73 0 73 0 3 3 0 0 0 0
11 Razem 10731 0 10731 73 265 338 264 1843 264 30

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjne j

Lp Zlewnia
DN 160 Razem

pokrywa 
wjazdowa

Odgał�zienia na 
posesje

Studzienki posesyjne

DN 1200 DN 400
pokrywa 

jezdniowa

Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne

ilo��DN 200

Przedsi�biorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.Obiekt: gmina Sierakowice, etap III cz��� II:                                                                                           Kamienica Królewska, Załakowo, Pałubice, zadanie 1
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T
ablica nr 2

etap III cz
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�
� II – K

A
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IE
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A
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Ó
LE

W
S

K
A
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A

ŁA
K

O
W

O
, P

A
ŁU

B
IC

E

D
ługo��

ruroci�gu 
[m

]

R
ury 

ochronne 
[m

]

K
askada 

[m
]

dn 63
dn 90

dn110
dn 160

dn 200
dn 200 

dn 300
dn 200

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1
121

400
184,30

182,60
1,70

1
–

2
120

400
184,20

182,50
1,70

2
7,3

3
119

400
185,20

182,35
2,85

2
29,7

4
118

400
184,50

182,24
2,26

2
21,4

5
117

1200
184,20

182,17
2,03

3
12,6

6
117/5

1200
192,50

190,50
2,00

1
1

–

7
117/4a

400
190,00

185,45
4,55

2
28,2

8
117/4

400
187,80

185,26
2,54

1
2

36,7

9
117/3

400
186,80

185,10
1,70

1
2

30,6

10
117/2

1200
187,00

184,98
2,02

2
23,1

11
117/2a

400
187,00

185,30
1,70

1
2

–

12
117/2

1200
187,00

184,98
2,02

2
23,3

13
117/1

400
186,30

184,60
1,70

2
30,9

14
117

1200
184,20

182,17
2,03

3
35,6

15
116

400
184,00

182,10
1,90

2
13,4

16
115

400
183,60

181,89
1,71

1
2

40,7

17
114

1200
183,50

180,44
3,06

3
37,6

przew
.17,7

1,07

18
114/2

400
183,30

181,00
2,30

1
–

19
114/1

400
182,00

180,50
1,50

2
25,2

20,4

20
114

1200
183,50

180,44
3,06

3
11,7

21
113

400
183,70

180,31
3,39

2
25,7

10,4

22
112

400
182,60

180,09
2,51

1
2

45,0

23
111

1200
184,90

179,78
5,12

2
61,8

24
110a

400
184,20

179,46
4,74

3
64,6

25
110

400
183,30

179,13
4,17

2
64,4

26
109

400
183,60

178,98
4,62

1
2

30,4

27
108

400
181,40

178,68
2,72

2
60,3

28
107

400
181,90

178,60
3,30

2
15,7

29
106

1200
181,50

176,71
4,79

4
22,7

20,9
1,66

30
106/4

400
179,30

177,30
2,00

1
1

–

31
106/3

400
179,40

177,09
2,31

2
41,9

32
106

1200
181,50

176,71
4,79

4
76,2

33
S

R
(P

W
1)

1200
182,00

180,60
1,40

1
1

–

34
106/2

400
182,60

180,44
2,16

2
31,2

35
106/1

400
182,70

180,21
2,49

2
44,2

36
106

1200
181,50

176,71
4,79

4
44,5

8,2
2,99

37
105

400
179,60

176,54
3,06

2
34,2

38
104

400
179,60

176,36
3,24

2
36,1

39
103

400
179,40

176,23
3,17

1
2

24,9

40
100a

1200
180,60

175,89
4,71

3
33,1

20,4

41
S

R
(P

K
4)

1200
185,00

183,60
1,40

1
1

–

42
102

1200
185,00

183,30
1,70

2
2,6

43
101

400
184,30

182,60
1,70

1
2

20,5

44
100

400
181,30

179,60
1,70

2
72,5

45
100a

1200
180,60

175,89
4,71

3
21,2

17,5
3,01

46
P

W
2

1500
180,80

175,88
4,92

1
1

1,9

47
R

azem
:

0
1

0
12

81
1283,6

97,8

48
215

400
191,30

189,60
1,70

1
1

–

49
214

400
191,00

189,30
1,70

2
16,9

50
214a

400
188,60

186,90
1,70

1
2

55,2

51
213

1200
189,10

185,28
3,82

3
36,1

1,43

52
213/3

400
187,50

185,80
1,70

1
1

–

53
213/2

400
187,40

185,59
1,81

2
40,1

54
213/1

400
188,00

185,36
2,64

2
46,5

55
213

1200
189,10

185,28
3,82

3
14,7

13,8

56
200a

1200
188,00

183,83
4,17

3
51,7

1,18

57
212

400
190,20

188,50
1,70

1
–

58
211

1200
190,90

188,33
2,57

3
33,6

Z
estaw
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D
ługo��

ruroci�gu 
[m

]

R
ury 

ochronne 
[m

]

K
askada 

[m
]

dn 63
dn 90

dn110
dn 160

dn 200
dn 200 

dn 300
dn 200

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

R
uroci

�gi

Zlewnia

Lp.
T

uleje ochronne [szt]

S
tudnie

G
ł�boko��

[m
]

R
z�dna 
dna

�
rednica 
studni 
[m

m
]

N
r studni

R
z�dna 
w

łazu

59
S

R
(P

K
2)

1200
190,90

189,50
1,40

1
1

–

60
211

1200
190,90

188,33
2,57

3
2,0

0,87

61
210

400
190,90

188,24
2,66

2
16,8

62
209

1200
191,10

188,02
3,08

3
21,5

20,2

63
209/1

400
191,90

189,80
2,10

1
–

64
209

1200
191,10

188,02
3,08

3
76,2

1,38

65
208

400
191,50

187,80
3,70

1
2

42,2

66
206

400
189,60

187,46
2,14

2
65,4

67
205

400
189,00

187,00
2,00

2
55,3

68
204

400
189,10

184,70
4,40

2
18,2

17,6

69
203

1200
187,60

183,42
4,18

3
55,8

70
203/2

400
187,60

185,90
1,70

1
1

–

71
203/1

400
188,10

185,78
2,32

2
22,1

72
203

1200
187,60

184,42
3,18

3
8,3

1,31

73
202

1200
188,10

184,22
3,88

3
19,3

17,9

74
202/1

400
188,80

187,10
1,70

1
–

75
202

1200
188,10

184,22
3,88

3
42,3

1,88

76
201

400
188,00

184,01
3,99

2
41,0

77
200

400
187,40

183,86
3,54

2
29,1

78
200a

1200
188,00

183,73
4,27

3
24,7

13,5

79
P

K
4

1500
188,20

183,72
4,48

1
1

1,8

80
R

azem
:

0
0

0
7

50
836,8

83,0

81
368

400
163,00

161,30
1,70

1
1

–

82
367

1200
162,60

160,90
1,70

3
66,9

83
367/4

400
165,20

163,50
1,70

1
1

–

84
367/3

400
165,10

163,23
1,87

2
53,1

85
367/2

400
165,00

163,00
2,00

2
11,9

86
367/1

400
163,40

161,40
2,00

2
54,7

87
367

1200
162,60

160,90
1,70

3
5,3

88
366

400
162,60

160,82
1,78

2
15,3

89
365

400
162,80

160,59
2,21

2
44,6

90
364

400
161,90

160,08
1,82

2
50,6

przew
.28m

91
363

1200
161,60

159,73
1,87

3
7,6

92
363/1

400
161,50

159,80
1,70

1
1

–

93
363

1200
161,60

159,73
1,87

3
13,5

94
362

400
161,50

159,65
1,85

2
14,1

95
361

1200
161,20

158,79
2,41

3
17,9

16,8
96

361/1
400

160,60
158,90

1,70
1

1
–

97
361

1200
161,20

158,79
2,41

3
20,2

98
360

400
161,20

158,74
2,46

1
2

8,8

99
359

400
160,90

158,62
2,28

2
23,4

100
358

400
160,30

158,43
1,87

2
35,4

101
322

1200
160,90

157,98
2,92

1
3

13,7
12,8

102
328

400
162,00

160,30
1,70

1
1

–

103
327

1200
161,80

159,80
2,00

3
39,8

104
S

R
(P

K
1)

1200
162,80

161,40
1,40

1
1

–

105
327/1

1200
162,80

161,10
1,70

2
4,9

106
327

1200
161,80

159,80
2,00

3
16,6

15,4

107
326

400
161,00

159,00
2,00

1
2

34,2

108
325b

400
161,00

158,93
2,07

1
2

13,9

109
325a

400
160,40

158,47
1,93

1
2

18,0

110
325

400
160,10

158,40
1,70

2
2

14,4

111
324

400
160,00

158,30
1,70

2
18,5

112
323

400
160,20

158,20
2,00

2
2

18,6

113
322

1200
160,90

157,98
2,92

1
3

43,9

114
321

400
160,90

157,82
3,08

2
31,9

115
320

1200
161,00

157,41
3,59

1
3

16,0

116
320/10

400
164,90

163,20
1,70

1
1

–

117
320/7

1200
163,40

161,70
1,70

3
28,0

118
320/8

400
164,90

163,20
1,70

1
1

–

119
320/7

1200
163,40

161,70
1,70

3
16,4
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320/6

1200
160,50

158,50
2,00

3
38,1
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D
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1
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8
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R
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123
320/5

400
160,20

158,33
1,87

1
2

33,2

124
320/3

1200
160,90

158,22
2,68

3
22,5

125
320/4

400
161,80

160,10
1,70

3
1

–

126
320/3

1200
160,90

158,22
2,68

3
31,3

0,98

127
320/2

400
162,00

157,96
4,04

1
2

52,3

128
320/1

400
161,70

157,78
3,92

2
34,3

129
320

1200
161,00

157,41
3,59

1
3

44,5

130
319

400
160,70

157,20
3,50

2
20,4

19,6

131
318

400
160,90

156,96
3,94

1
2

46,6

132
317

400
160,80

156,92
3,88

2
7,2

133
316

400
160,50

156,84
3,66

1
2

14,8

134
315

1200
160,20

156,74
3,46

3
19,0

135
S

R
(P

K
6)

1200
170,10

168,70
1,40

1
1

–

136
356

1200
170,10

168,40
1,70

2
2,2

137
355

400
169,50

165,09
4,41

2
18,7

138
354

400
166,80

164,80
2,00

1
2

56,5

139
353

400
167,00

164,64
2,36

2
31,2

140
352

1200
165,90

163,08
2,82

4
28,4

1,12

141
352/3

400
167,00

163,34
3,66

3
1

–

142
352

1200
165,90

163,08
2,82

4
50,3

143
352/2

400
165,10

163,40
1,70

1
1

–

144
352/1

400
165,30

163,15
2,15

2
48,6

145
352

1200
165,90

163,08
2,82

4
13,5

146
351

400
164,20

162,50
1,70

2
49,8

147
350

400
163,90

162,20
1,70

2
11,5

148
349

400
163,60

161,60
2,00

2
18,1

17,6

149
348

400
162,60

160,60
2,00

2
48,3

150
347

1200
161,90

159,90
2,00

3
30,1

151
347/1

400
162,20

160,50
1,70

1
1

–

152
347

1200
161,90

159,90
2,00

3
14,2

153
346

400
161,00

159,30
1,70

2
32,5

154
345

1200
160,20

158,50
1,70

3
22,3

155
345/14

400
164,30

162,60
1,70

1
–

156
345/13

400
163,90

162,20
1,70

1
2

14,3

157
345/12

400
163,90

162,14
1,76

2
11,2

158
345/11

400
163,10

161,10
2,00

2
12,2

159
345/10

400
162,00

160,00
2,00

2
2

41,4

160
345/6

1200
161,80

159,65
2,15

3
10,9

161
345/9

400
161,60

159,90
1,70

1
–

162
345/7

1200
162,10

159,73
2,37

3
33,4

163
345/8

400
163,50

161,80
1,70

1
1

–

164
345/7

1200
162,10

159,73
2,37

3
46,9

0,67

165
345/6

1200
161,80

159,65
2,15

3
15,5

166
345/4

400
161,60

159,59
2,01

3
10,2

167
345/5

400
161,60

159,90
1,70

2
1

–

168
345/4

400
161,60

159,59
2,01

3
9,3

169
345/3

400
161,50

159,51
1,99

2
15,3

170
345/2

400
161,50

159,48
2,02

2
5,8

171
345/1

400
161,10

159,43
1,67

2
8,5

172
345

1200
160,20

158,50
1,70

3
52,9

173
315

1200
160,20

156,74
3,46

3
15,2

14,0
1,26

174
314

400
158,30

156,60
1,70

1
2

14,6

175
313

400
156,20

154,80
1,40

1
2

19,9

176
312

400
158,10

154,58
3,52

3
41,6

177
312/1

400
158,40

156,70
1,70

1
–

178
312

400
158,10

154,58
3,52

3
15,5

179
311

400
158,00

154,41
3,59

1
2

16,4
16,1

180
310

1200
157,20

154,30
2,90

3
21,1

181
310/7

400
160,40

158,70
1,70

1
–

182
310/3

1200
160,80

158,48
2,32

3
43,6

183
310/5

400
162,40

160,70
1,70

1
–

184
310/4

400
162,60

160,58
2,02

2
23,3

185
310/3

1200
160,80

158,48
2,32

3
54,9

0,62

186
310/2

1200
160,10

158,42
1,68

1
3

11,3
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R
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K
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[m
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dn 160

dn 200
dn 200 
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dn 200

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

R
uroci
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Zlewnia

Lp.
T

uleje ochronne [szt]

S
tudnie

G
ł�boko��

[m
]

R
z�dna 
dna

�
rednica 
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[m

m
]

N
r studni

R
z�dna 
w

łazu

187
310/6

400
161,80

160,10
1,70

2
1

–

188
310/2

1200
160,10

158,42
1,68

1
3

25,8

189
310/1

400
159,80

158,10
1,70

2
10,3

190
310

1200
157,20

154,30
2,90

3
31,7

1,2

191
309

400
156,50

154,18
2,32

2
22,8

192
308

400
158,10

154,06
4,04

2
22,1

193
307

1200
155,80

153,80
2,00

3
16,4

15,5

194
307/3

400
159,20

157,50
1,70

1
1

–

195
307/2

400
158,80

157,10
1,70

2
61,9

196
307/1

400
158,20

156,60
1,60

2
38,5

197
307

1200
155,80

153,80
2,00

3
39,1

198
306

400
155,30

153,30
2,00

2
2

26,0

199
305

400
154,30

152,30
2,00

2
28,7

200
304

400
153,40

151,70
1,70

2
28,1

201
303

1200
153,00

151,30
1,70

3
23,6

202
303/1

400
153,10

151,40
1,70

1
1

–

203
303

1200
153,00

151,30
1,70

3
11,6

204
302

400
152,30

150,60
1,70

2
19,5

205
301

400
150,50

146,70
3,80

2
37,4

206
300

1200
152,40

146,44
5,96

3
27,0

21,5

207
344

400
163,00

161,30
1,70

1
–

208
343

1200
160,30

158,30
2,00

3
46,1

209
343/1

400
164,30

162,30
2,00

1
–

210
343

1200
160,30

158,30
2,00

3
21,8

211
342

1200
157,90

155,90
2,00

3
51,0

212
S

R
(P

P
)

1200
158,20

156,20
2,00

1
1

–

213
342

1200
157,90

155,90
2,00

3
21,8

20,2

214
341

1200
158,90

155,79
3,11

3
21,8

215
341/1

400
162,80

161,10
1,70

1
–

216
341

1200
158,90

155,79
3,11

3
55,7

217
340

400
157,70

155,60
2,10

2
37,7

218
339

400
158,50

155,50
3,00

2
19,7

219
338

1200
157,50

155,32
2,18

3
34,7

220
338/4

400
160,80

157,20
3,60

2
1

–

221
338/3

400
161,10

156,96
4,14

1
2

47,0

222
338/2

400
159,90

156,78
3,12

2
35,9

223
338/1

1200
158,70

156,54
2,16

3
46,2

224
S

R
(P

K
5)

1200
158,70

157,30
1,40

1
1

–

225
338/1

1200
158,70

156,54
2,16

3
2,2

0,46

226
338

1200
157,50

155,32
2,18

3
53,3

0,95

227
337

1200
156,30

151,93
4,37

3
62,1

5,0
2,37

228
337/2

400
154,00

152,30
1,70

1
–

229
337/1

400
154,00

152,07
1,93

1
2

44,7

230
337

1200
156,30

151,93
4,37

3
27,1

231
336

400
156,00

151,83
4,17

2
19,7

232
335

400
155,70

151,76
3,94

2
12,1

233
334

400
154,70

151,52
3,18

2
46,2

234
333

400
154,10

151,35
2,75

2
32,7

235
332

400
152,30

150,60
1,70

2
27,7

236
331

400
152,30

150,57
1,73

2
4,2

237
330

400
152,40

150,50
1,90

2
13,3

238
329

400
151,20

149,50
1,70

2
18,6

17,9

239
300

1200
152,40

146,44
5,96

3
7,5

3,02

240
P

K
2

1500
152,60

146,42
6,18

1
1

3,1

241
R

azem
:

0
3

1
52

258
3513,9

192,4

242
442

400
165,80

164,10
1,70

1
–

243
441

400
164,90

163,20
1,70

2
28,1

244
440

400
163,80

161,80
2,00

2
59,5

245
439

1200
164,00

161,74
2,26

1
3

8,5

246
439/4

400
164,40

163,03
1,37

1
1

–

247
439/3

400
164,60

162,90
1,70

1
1

25,1

248
439/2

400
164,90

162,77
2,13

1
2

25,8

249
439/1

400
164,70

162,63
2,07

2
2

27,3

250
439

1200
164,00

161,74
2,26

1
3

38,0

PK1
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R
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K
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[m
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dn 63
dn 90

dn110
dn 160

dn 200
dn 200 

dn 300
dn 200

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

R
uroci

�gi

Zlewnia

Lp.
T

uleje ochronne [szt]

S
tudnie

G
ł�boko��

[m
]

R
z�dna 
dna

�
rednica 
studni 
[m

m
]

N
r studni

R
z�dna 
w

łazu

251
438

400
163,20

161,50
1,70

2
34,5

252
437

400
163,50

161,33
2,17

2
32,1

253
436

1200
164,35

161,14
3,21

3
36,7

254
436/1

400
164,50

162,80
1,70

1
–

255
436

1200
164,35

161,14
3,21

3
35,0

1,48

256
435

400
164,20

161,06
3,14

2
15,1

14,1

257
418

1200
164,00

160,41
3,59

3
44,3

258
422

400
164,10

161,24
2,86

1
–

259
421

400
162,70

161,00
1,70

2
46,7

260
420

1200
163,00

160,96
2,04

3
7,9

261
420/2

400
164,80

163,10
1,70

1
1

–

262
420/1

400
163,50

161,50
2,00

1
2

40,3

263
420

1200
163,00

160,96
2,04

3
14,8

13,5

264
419

400
162,80

160,65
2,15

1
2

60,5

265
418

1200
164,00

160,41
3,59

3
47,9

266
417

1200
163,90

160,38
3,52

3
5,5

267
S

R
(P

lok2)
1200

163,90
162,50

1,40
1

1
–

268
417

1200
163,90

160,38
3,52

3
2,2

1,82

269
416

400
164,80

160,27
4,53

2
20,8

270
415

400
164,10

159,97
4,13

2
59,9

271
414

1200
164,00

159,89
4,11

3
15,2

272
414/4

400
163,30

161,60
1,70

1
1

–

273
414/3

400
163,60

161,35
2,25

2
48,1

274
414/2

400
163,60

161,29
2,31

1
2

12,0

275
414/1

400
163,90

161,04
2,86

2
48,2

276
414

1200
164,00

159,89
4,11

3
5,9

1,12

277
413

400
163,90

159,73
4,17

2
30,3

278
412

400
163,50

159,50
4,00

2
44,8

279
411

400
162,90

159,16
3,74

2
66,9

280
410

400
162,80

159,03
3,77

2
25,6

281
409

1200
162,80

158,87
3,93

3
31,9

282
434

400
164,80

163,10
1,70

1
1

–

283
433

400
165,00

162,95
2,05

1
2

29,3

284
432

1200
165,10

162,76
2,34

3
7,6

285
432/4

400
164,70

163,00
1,70

1
1

–
286

432/1
1200

164,90
162,79

2,11
3

34,1

287
432/2

400
165,00

163,30
1,70

2
–

288
432/1

1200
164,90

162,79
2,11

3
12,7

289
432

1200
165,10

162,76
2,34

3
4,4

290
431

1200
164,80

162,56
2,24

3
33,6

291
431/1

400
164,50

162,80
1,70

1
–

292
431

1200
164,80

162,56
2,24

3
47,4

3,0

293
430

400
164,50

162,46
2,04

1
2

19,2

294
429

400
164,20

162,38
1,82

2
15,3

14,7

295
428

400
164,00

162,23
1,77

1
2

28,5

296
427

400
164,00

161,94
2,06

2
57,1

297
426

400
164,00

161,82
2,18

2
23,8

298
425/1

400
163,50

161,17
2,33

2
44,2

299
424

400
163,60

161,07
2,53

1
2

18,5

300
423

400
163,00

160,72
2,28

1
2

69,0

301
409

1200
162,80

158,87
3,93

3
67,1

1,51

302
408

400
162,80

158,53
4,27

2
67,4

303
407

400
162,80

158,27
4,53

2
51,5

304
406

400
162,30

157,94
4,36

2
62,5

305
405

400
162,40

157,79
4,61

2
28,2

306
404

400
161,70

157,62
4,08

1
2

32,4

307
403

400
161,70

157,56
4,14

1
2

11,2

308
402

1200
161,40

157,43
3,97

3
25,9

309
402/8

400
163,50

161,80
1,70

2
1

–

310
402/7

400
163,20

161,20
2,00

2
69,2

311
402/6

400
162,50

160,57
1,93

2
59,2

312
402/5

400
162,50

160,50
2,00

2
13,7

313
402/4

400
162,90

160,29
2,61

3
2

41,4

314
402/3

400
162,40

159,84
2,56

1
2

80,0
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2
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6

7
8

9
10
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12
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14

15

R
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R
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R
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315
402/2

400
162,10

159,67
2,43

1
2

34,0

316
402/1

400
161,50

159,19
2,31

2
47,6

317
402

1200
161,40

157,43
3,97

3
16,4

1,67

318
400

1200
157,00

153,38
3,62

3
75,9

1,92

319
400/2

400
156,80

154,80
2,00

1
1

–

320
400/1

400
156,00

153,65
2,35

2
50,0

321
400

1200
157,00

153,38
3,62

3
53,1

322
P

K
1

1500
157,20

153,37
3,83

1
1

1,9

323
R

azem
:

1
1

0
28

136
2378,7

45,3

324
719

400
178,60

176,90
1,70

1
1

–

325
718

400
180,50

176,62
3,88

2
54,6

326
717

400
179,40

176,35
3,05

1
2

53,0

327
716

400
178,70

176,04
2,66

2
61,8

328
715

1200
179,60

175,79
3,81

3
48,4

329
715/3

400
178,40

176,70
1,70

1
–

330
715/2

400
177,90

176,20
1,70

2
26,1

331
715/1

400
177,90

176,14
1,76

1
2

11,9

332
715

1200
179,60

175,79
3,81

3
22,3

333
714

1200
181,00

175,43
5,57

2
72,0

334
713

400
177,10

175,04
2,06

2
76,4

335
712

400
176,70

175,00
1,70

2
5,0

336
711

400
174,70

173,00
1,70

2
41,8

337
710

400
174,40

172,70
1,70

2
21,9

338
709

400
175,90

172,56
3,34

2
27,8

339
708

400
176,50

172,24
4,26

2
62,4

340
707

1200
174,40

172,03
2,37

3
40,9

341
S

R
(P

Z
1)

1200
181,00

179,60
1,40

1
1

1
–

342
707/5

1200
180,60

178,90
1,70

3
11,2

343
707/4

400
179,10

177,40
1,70

2
21,2

344
707/3

400
178,10

176,10
2,00

2
37,4

345
707/2

400
175,60

173,60
2,00

2
42,3

346
707/1

400
175,70

173,54
2,16

2
10,1

347
707

1200
174,40

172,03
2,37

3
55,9

348
700

1200
174,70

169,54
5,16

3
27,8

2,35

349
701

400
174,90

172,20
2,70

1
1

–

350
700

1200
174,70

169,54
5,16

4
54,3

2,26

351
700a

1200
174,64

169,28
5,36

1
3

52,6

352
705

400
172,00

170,60
1,40

1
1

–

353
704

1200
176,60

170,39
6,21

2
40,2

354
703

1200
175,30

170,14
5,16

2
50,0

355
702

400
174,60

169,88
4,72

2
52,0

356
700a

1200
174,64

169,28
5,36

1
3

14,6

357
P

W
1

1500
174,84

169,24
5,60

1
1

7,0

358
R

azem
:

0
1

1
7

59
1102,9

0,0

359
924

400
155,80

153,00
2,80

1
1

–

360
923

1200
155,60

152,77
2,83

3
44,2

361
923/2

400
160,00

158,30
1,70

1
1

–

362
923/1

400
158,00

156,30
1,70

2
32,0

363
923

1200
155,60

152,77
2,83

3
38,8

1,13

364
922

400
156,50

152,59
3,91

1
2

34,5

365
921

400
157,40

152,51
4,89

3
16,0

366
921/1

400
161,60

160,00
1,60

1
–

367
921

1200
157,40

152,51
4,89

3
43,4

2,89

368
920

400
157,00

152,24
4,76

1
2

52,6

369
902

1200
156,90

152,18
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D
ługo��

ruroci�gu 
[m

]

R
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ochronne 
[m

]

K
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[m
]
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400
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1,70

2
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1200
166,30

163,76
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3
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3
13,9
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400
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1
1

–
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400
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167,58
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1
2
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384
910

400
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2,00

2
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Tablica nr 3

etap III cz��� II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE

Rz�dna 
włazu

Rz�dna 
dna

Gł�boko��
[m]

Rz�dna 
włazu

Rz�dna 
dna

Gł�boko��
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 81/24 S 117/5 192,50 190,5 2,00 8,1 193,50 191,90 1,60 J 191,30 0,80 7,41
2 81/23 S 117/4a 190,00 185,45 4,55 9,6 190,00 188,40 1,60 188,26 2,81 1,50
3 81/25 T 117/4a–117/4 8,6 187,30 185,50 1,80 J
4 81/21 S 117/4 187,80 186,10 1,70 7,6 188,60 187,00 1,60 186,60 0,50 5,26
5 81/26 S 117/3 186,80 185,10 1,70 6,0 186,80 185,20 1,60 1,67
6 81/15 S 117/2a 187,00 185,30 1,70 3,1 187,30 185,70 1,60 12,90
7 81/19 T 117/2a–117/2 3,6 187,00 185,40 1,60
8 81/18 T 117/2–117/1 3,7 186,90 185,30 1,60
9 81/14 S 115 183,60 181,89 1,71 3,1 184,10 182,50 1,60 182,40 0,51 3,23

10 173 T 115–114 3,1 184,00 182,40 1,60
11 80/4 T 113–112 3,7 182,60 181,00 1,60 w
12 259 S 112 182,60 180,09 2,51 15,4 182,30 180,89 1,41 180,66 0,57 1,50 2 t
13 67/2 T 110–109 5,6 183,60 182,00 1,60
14 72/1 S 109 183,60 178,98 4,62 8,8 183,60 182,00 1,60 181,87 2,89 1,50
15 67/3 T 109–108 7,3 184,60 183,00 1,60
16 86/1 S 106/4 179,30 177,3 2,00 14,6 179,20 177,82 1,38 3,56 6,0 2 t
17 87/2 T 106/4–106/3 1,6 179,30 177,70 1,60
18 87/2 T 106/3–106 3,9 179,60 178,00 1,60 w
19 87/1 S 103 179,40 176,23 3,17 7,2 179,40 177,80 1,60 177,69 1,46 1,50 w
20 66/2 S 101 184,30 182,60 1,70 2,8 184,30 182,70 1,60 3,57
21 127,4 6,0 4
22 58/9 S 215 191,30 189,60 1,70 3,4 191,30 189,70 1,60 2,94
23 58/4 T 214–214a 4,8 189,50 187,90 1,60
24 62/1 S 214a 188,60 186,90 1,70 2,6 189,00 187,29 1,71 15,00
25 35/11 S 213/3 187,50 185,80 1,70 5,2 187,50 185,90 1,60 1,92
26 35/13 T 213/3–213/2 4,9 187,80 186,20 1,60
27 58/2 T 213–200a 3,4 187,70 186,10 1,60 tłoczny
28 35/2 S 208 191,50 187,80 3,70 23,7 191,60 190,00 1,60 189,64 1,84 1,50 22,6 6 w,t,e,t
29 57/12 T 208–206 1,9 191,30 189,70 1,60
30 35/6 T 204–203 4,0 188,50 187,50 1,00 4 t,e
31 35/14 S 203/2 187,60 185,90 1,70 17,8 188,40 186,80 1,60 186,40 0,50 2,25
32 57/22 T 202/1–202 5,0 188,20 186,77 1,43
33 57/2 T 202/1–202 4,1 188,20 186,65 1,55
34 57/4 T 202/1–202 5,9 188,50 186,90 1,60
35 86,7 22,6 10
36 543 S 368 163,00 161,30 1,70 13,9 164,00 162,40 1,60 161,80 0,50 4,32 4 e,e
37 542 T 368–367 11,8 163,80 162,20 1,60 4 e,e
38 541 T 368–367 6,2 163,80 162,20 1,60 2 e 

Spadek na 
przył�czu 

[%]

Razem:

Razem:

P
K

2
P

K
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Miejsce wł�czenia
Nr 
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P
W

2
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wł�czenia

Zestawienie odgał �zie� sieci na posesje
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na 
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ruroci�gu 
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Kolizje

Rury 
ochronne 

Dn 200 [m]

Wysoko��
wł�czenia 
nad dnem

Lp.
Rz�dna 
wlotu 

przył�cza

Rodzaj 
przykrywy

Studzienka posesyjna
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Rz�dna 
włazu

Rz�dna 
dna

Gł�boko��
[m]

Rz�dna 
włazu

Rz�dna 
dna

Gł�boko��
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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przył�czu 

[%]

Studnia na kanalizacji
Z
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w

ni
a

Miejsce wł�czenia
Nr 

działki
Sposób 

wł�czenia
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na 
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Długo��
ruroci�gu 

Dn 160 [m]
Kolizje

Rury 
ochronne 

Dn 200 [m]

Wysoko��
wł�czenia 
nad dnem

Lp.
Rz�dna 
wlotu 

przył�cza

Rodzaj 
przykrywy

Studzienka posesyjna

39 297 S 367 162,60 160,90 1,70 7,0 162,00 161,00 1,00 1,43
40 285/4 S 367/4 165,20 163,50 1,70 8,0 165,20 163,62 1,58 1,50
41 409/5 S 363/1 161,50 159,80 1,70 3,6 161,80 160,20 1,60 J 11,11
42 409/7 T 363/1–363 5,7 161,30 159,86 1,44
43 409/8 S 361/1 160,60 158,90 1,70 4,8 160,60 159,00 1,60 2,08
44 307/1 S 360 161,20 158,74 2,46 9,5 161,10 159,50 1,60 159,36 0,62 1,50
45 409/9 T 360–359 2,6 161,20 159,60 1,60 J w
46 276/2 T 359–358 4,9 161,00 159,40 1,60
47 270/3 S 322 160,90 157,98 2,92 2,8 160,90 159,30 1,60 159,26 1,28 1,50
48 537 S 328 162,00 160,30 1,70 5,9 162,00 160,40 1,60 1,69
49 536 T 328–327    6,4 162,10 160,50 1,60 2 t
50 538 T 328–327    6,2 162,10 160,50 1,60
51 539 T 328–327    4,2 162,00 160,40 1,60 2 t
52 285/8 S 326 161,00 159,00 2,00 20,8 161,80 160,20 1,60 159,80 0,80 1,92 12,9 2 e
53 407/2 S 325b 161,00 158,93 2,07 7,3 160,90 159,34 1,56 5,62 2 t,w
54 407/3 S 325a 160,40 158,47 1,93 2,7 160,40 158,80 1,60 12,22
55 286 S 325 160,10 158,40 1,70 15,9 159,80 158,64 1,16 1,51 14,1 w
56 407/4 S 325 160,10 158,40 1,70 3,5 160,20 158,60 1,60 5,71 2 t
57 287 S 323 160,20 158,20 2,00 15,1 159,90 158,43 1,47 1,52 13,7 6 t,w,t,e
58 406/9 S 323 160,20 158,20 2,00 3,9 161,30 159,58 1,72 159,00 0,80 14,87
59 406/7 T 323-322 4,0 161,30 159,70 1,60 2 t
60 287 T 323-322 14,3 160,00 158,40 1,60 11,7 4 w,t,e
61 270/4 T 322–321 0,0 – – –
62 279/2 S 320 161,00 157,41 3,59 6,6 160,30 158,70 1,60 158,60 1,19 1,50 2 e
63 529 S 320/10 164,90 163,20 1,70 5,1 165,30 163,70 1,60 9,80
64 408/14 S 320/8 164,90 163,20 1,70 5,9 164,80 163,29 1,51 J 1,53 w
65 408/13 T 320/8–320/7 5,7 164,50 162,91 1,59 2 w,t
66 530 T 320/8–320/7 5,5 164,50 162,90 1,60
67 534 T 320/7–320/6 5,2 161,40 159,80 1,60
68 408/11 T 320/7–320/6 7,5 160,80 159,20 1,60 w
69 532 S 320/9 162,20 160,50 1,70 6,1 163,30 161,70 1,60 161,00 0,50 11,48 4 t,e
70 407/7 T 320/9–320/6 6,4 161,30 159,70 1,60 w
71 533 T 320/9–320/6 6,2 162,00 160,40 1,60 2 t
72 407/6 T 320/9–320/6 8,2 160,40 158,96 1,44 w
73 407/5 T 320/6–320/5 8,8 159,50 158,65 0,85 w
74 408/12 T 320/6–320/5 7,1 160,60 159,00 1,60
75 272/1 S 320/5 160,20 158,33 1,87 9,3 160,30 158,70 1,60 3,98
76 275/5 S 320/4 161,80 160,10 1,70 10,1 161,80 160,26 1,54 J 1,58
77 272/8 S 320/4 161,80 160,10 1,70 6,6 162,00 160,40 1,60 J 4,55 2 e
78 272/7 S 320/4 161,80 160,10 1,70 5,3 161,80 160,20 1,60 J 1,89
79 272/2 T 320/4–320/3 4,9 161,30 159,70 1,60 J
80 406/11 T 320/3–320/2 4,9 161,50 159,90 1,60 w
81 273 T 320/3–320/2 5,2 161,60 160,00 1,60
82 270/4 S 320/2 162,00 157,96 4,04 5,0 162,20 160,60 1,60 160,53 2,57 1,50 w
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Rz�dna 
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Rz�dna 
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wł�czenia 
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przykrywy

Studzienka posesyjna

83 277/1 T 320/2–320/1 6,0 162,00 160,40 1,60
84 279/2 T 320/1–320 6,0 161,80 160,20 1,60
85 575 T 319–318    3,2 160,50 158,90 1,60 J
86 280/3 S 318 160,90 156,96 3,94 11,3 160,70 159,10 1,60 158,93 1,97 1,50 10,7 2 t,w
87 515/1 S 316 160,50 156,84 3,66 4,2 160,50 158,90 1,60 J 158,84 2,00 1,50 k
88 336/2 T 355–354 16,2 165,80 165,10 0,70 docieplenie
89 345/5 S 354 166,80 164,80 2,00 12,0 167,10 165,50 1,60 165,32 0,52 1,50
90 331 T 354–353 1,9 167,40 165,80 1,60
91 330/4 S 352/3 167,00 163,34 3,66 2,7 167,00 165,40 1,60 165,36 2,02 1,50
92 330/5 S 352/3 167,00 163,34 3,66 20,9 166,00 164,40 1,60 J 164,09 0,75 1,50
93 330/2 S 352/3 167,00 163,34 3,66 7,3 167,30 165,70 1,60 165,59 2,25 1,50
94 330/3 T 352/3–352 4,9 165,90 164,30 1,60
95 330/1 T 352/3–352 7,2 166,00 164,40 1,60
96 389/5 S 352/2 165,10 163,40 1,70 3,7 164,80 163,46 1,34 1,62
97 389/7 T 352/2–352/1 3,7 165,80 164,20 1,60
98 389/7 T 352/2–352/1 3,6 165,80 164,20 1,60
99 347 T 352/2–352/1 3,5 166,20 164,60 1,60

100 349 T 352–351 12,6 165,20 163,60 1,60 2 t,w
101 328 T 352–351 2,0 164,20 162,63 1,57
102 351 T 352–351 13,6 164,50 162,90 1,60 J 2 w,t
103 352/2 T 349–348 9,1 163,80 162,20 1,60 2 t
104 353 T 349–348 6,0 163,20 161,60 1,60 2 t
105 326 S 347/1 162,20 160,50 1,70 6,0 163,20 161,60 1,60 161,00 0,50 10,00 w
106 358 T 347–346    2,4 161,80 160,20 1,60
107 325 T 347–346    9,4 161,70 160,10 1,60 2 t,w
108 359/1 T 346–345    2,0 160,40 158,82 1,58
109 275 S 345/13 163,90 162,20 1,70 17,7 164,40 162,80 1,60 3,39 17,2 2 t
110 278/3 T 345/11–345/10 17,0 162,80 161,26 1,54 J 16,5 2 t
111 278/2 S 345/10 162,00 160,00 2,00 17,3 162,20 160,60 1,60 3,47 16,7 2 w,t
112 320/4 S 345/10 162,00 160,00 2,00 3,0 162,00 160,40 1,60 13,33
113 322/2 T 345/9–345/7 1,9 162,00 160,40 1,60
114 321/4 S 345/8 163,50 161,80 1,70 10,9 163,60 162,07 1,53 2,48
115 321/2 T 345/8–345/7 2,9 162,70 161,22 1,48
116 322/2 T 345/8–345/7 1,9 162,40 160,84 1,56
117 322/3 S 345/5 161,60 159,90 1,70 3,1 161,60 160,07 1,53 5,48
118 322/4 S 345/5 161,60 159,90 1,70 2,5 161,60 160,00 1,60 4,00
119 324/1 T 345/1–345    3,1 161,20 159,60 1,60
120 312/1 T 315–314 2,5 160,10 158,50 1,60
121 515/8 S 314 158,30 156,60 1,70 28,8 160,00 158,40 1,60 157,10 0,50 4,51
122 312/12 S 313 156,20 154,80 1,40 1,9 156,20 154,83 1,37 1,58
123 312/12 T 313–312 1,5 159,40 157,80 1,60
124 360/1 S 311 158,00 154,41 3,59 4,8 158,00 156,40 1,60 156,33 1,92 1,50 2 t
125 549 T 310/7–310/3 4,8 161,00 159,40 1,60 J
126 350 S 310/6 161,80 160,10 1,70 4,1 162,60 161,00 1,60 J 160,60 0,50 9,76 w
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127 354 S 310/6 161,80 160,10 1,70 5,7 161,40 160,19 1,21 1,58 2 t
128 362/1 S 310/2 160,10 158,42 1,68 2,2 160,10 158,50 1,60 3,64
129 362/1 T 310/1–310 4,1 158,80 157,20 1,60 2 t
130 309/3 S 307/3 159,20 157,50 1,70 5,3 159,20 157,60 1,60 1,89
131 314/1 S 306 155,30 153,30 2,00 1,6 155,20 153,60 1,60 18,75
132 367/1 S 306 155,30 153,30 2,00 17,0 157,40 155,80 1,60 154,10 0,80 10,00 16,0 4 e,t,w
133 346/1 S 303/1 153,10 151,40 1,70 18,7 154,00 152,40 1,60 151,90 0,50 2,67 17,8 6 t,w,t,e
134 368/1 T 302–301 17,8 152,20 150,60 1,60 J 17,0 4 w,t,e
135 549/1 T 344–343    6,8 164,20 162,60 1,60 2 w,e
136 550/1 S 343/1 164,30 162,3 2,00 5,2 164,30 162,70 1,60 J 7,69 2 w,e
137 555 T 341/1–341 3,6 161,50 159,90 1,60
138 393/5 S 338/4 160,80 157,20 3,60 2,8 160,80 159,20 1,60 J 159,16 1,96 1,50
139 129 S 338/4 160,80 157,20 3,60 5,8 160,80 159,20 1,60 159,11 1,91 1,50
140 116/1 T 338/4–338/3    11,3 161,80 160,20 1,60
141 393/2 S 338/3 161,10 156,96 4,14 4,5 161,10 159,50 1,60 159,43 2,47 1,50
142 390/8 S 337/1 154,00 152,07 1,93 7,9 154,20 152,60 1,60 6,71 w
143 317/1 T 333–332    14,9 153,30 151,70 1,60 14,0 2 w,t
144 772,9 178,3 88
145 398/4 S 442 165,80 164,10 1,70 5,7 166,00 164,40 1,60 5,26
146 472 T 441–440    10,5 164,80 163,20 1,60 2 t
147 404/2 S 439 164,00 161,74 2,26 5,1 163,80 162,20 1,60 J 9,02 2 w,t
148 404/25 S 439/4 164,40 163,03 1,37 3,7 164,40 163,09 1,31 1,62
149 470 S 439/2 164,90 162,77 2,13 4,5 164,70 163,10 1,60 7,33
150 404/22 T 439/2–439/1 3,7 164,80 163,20 1,60
151 470 S 439/1 164,70 162,63 2,07 24,1 165,00 163,40 1,60 3,20
152 404/23 S 439/1 164,70 162,63 2,07 4,8 164,70 163,10 1,60 9,79
153 471 T 439/1–439 4,5 164,50 162,90 1,60
154 404/10 T 439–438    5,4 163,60 162,00 1,60 J 2 w,t
155 404/12 T 438–437    5,7 163,10 161,52 1,58 2 w,t
156 404/13 T 438–437    5,6 163,30 161,70 1,60 2 e
157 404/15 T 436/1–436    2,5 164,30 162,74 1,56 J
158 404/14 T 436/1–436    2,5 164,30 162,70 1,60
159 283/8 T 422–421    2,4 162,30 161,16 1,14
160 283/7 T 422–421    2,1 162,30 161,14 1,16
161 548/1 S 420/2 164,80 163,10 1,70 5,3 164,80 163,20 1,60 1,89 w
162 547/1 T 420/2–420/1 5,1 164,50 162,90 1,60 w
163 404/11 S 420/1 163,50 161,5 2,00 26,8 163,60 162,21 1,39 2,65 w
164 283/5 T 420–419    5,2 163,30 161,70 1,60 tłoczny
165 283/4 S 419 162,80 160,65 2,15 5,6 162,80 161,20 1,60 9,82 tłoczny
166 564 S 414/4 163,30 161,60 1,70 4,8 163,30 161,70 1,60 2,08
167 565 T 414/4-414/3 4,8 163,30 161,70 1,60
168 566 S 414/2 163,60 161,29 2,31 6,3 163,60 162,00 1,60 161,91 0,62 1,50
169 20/1 T 410–409 9,3 162,60 161,00 1,60
170 404/6 S 434 164,80 163,10 1,70 5,3 164,80 163,20 1,60 J 1,89
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171 404/7 S 433 165,00 162,95 2,05 5,9 165,00 163,40 1,60 7,63
172 404/26 S 432/4 164,70 163,00 1,70 4,4 164,70 163,10 1,60 J 2,27
173 404/3 T 432–431    4,9 165,00 163,40 1,60
174 404/18 T 431/1–431    3,2 164,50 162,90 1,60
175 404/4 S 430 164,50 162,43 2,07 6,8 164,50 162,90 1,60 6,90 w
176 404/5 S 428 164,00 162,23 1,77 15,2 164,00 162,46 1,54 1,51 14,3 2 w,t
177 20/24 S 424 163,60 161,07 2,53 6,0 163,60 162,00 1,60 161,91 0,84 1,50
178 20/3 T 424–423 7,4 163,40 161,80 1,60 2 w,e
179 20/2 T 424–423 7,3 163,40 161,80 1,60 2 w,e
180 20/13 S 423 163,00 160,72 2,28 4,0 163,00 161,40 1,60 161,34 0,62 1,50
181 582 T 409–408 9,6 162,80 161,20 1,60
182 20/9 T 408–407 9,3 162,60 161,00 1,60
183 20/8 T 407–406 9,2 162,40 160,80 1,60
184 20/7 S 405 162,40 157,79 4,61 3,3 162,40 160,80 1,60 160,75 2,96 1,50
185 13/26 S 404 161,70 157,62 4,08 18,6 162,20 160,60 1,60 160,32 2,70 1,50 tłoczny
186 23/16 S 403 161,70 157,56 4,14 2,6 162,00 160,40 1,60 160,36 2,80 1,50
187 23/4 S 402/8 163,50 161,80 1,70 8,9 163,10 161,94 1,16 1,57 w
188 20/25 S 402/8 163,50 161,80 1,70 3,6 163,50 161,90 1,60 2,78
189 20/21 T 402/8–402/7 20,3 163,00 161,64 1,36
190 23/1 T 402/7–402/6 8,2 163,00 161,40 1,60 6 t,e,e
191 20/19 T 402/7–402/6 3,7 162,80 161,20 1,60
192 23/9 T 402/5–402/4 7,3 162,50 160,90 1,60
193 23/8 T 402/5–402/4 7,3 162,50 160,90 1,60
194 23/5 S 402/4 162,90 160,29 2,61 5,0 162,90 161,30 1,60 161,23 0,94 1,50 2 w,e
195 23/5 S 402/4 162,90 160,29 2,61 7,2 162,90 161,30 1,60 161,19 0,90 1,50 2 w,e
196 23/6 T 402/4–402/3 4,6 162,70 161,10 1,60 161,03 161,03 1,50 2 w,e
197 23/7 T 402/4–402/3 5,3 162,80 161,20 1,60 w
198 23/12 T 402/4–402/3 5,6 162,90 161,30 1,60 2 w,e
199 23/13 S 402/3 162,40 159,84 2,56 6,3 162,40 160,80 1,60 160,71 0,87 1,50 2 e
200 23/17 S 402/2 162,10 159,67 2,43 6,8 162,80 161,20 1,60 160,90 1,23 4,41 2 e
201 13/21 T 402–400 14,6 161,70 160,10 1,60 tłoczny
202 13/5 S 400/2 156,80 154,80 2,00 6,8 157,50 155,90 1,60 155,60 0,80 4,41 w
203 410,5 14,3 34
204 257/1 S 719 178,60 176,90 1,70 5,1 178,60 177,00 1,60 1,96
205 85/1 T 719–718 4,6 178,60 177,00 1,60 2 e
206 258/1 T 719–718 3,5 178,60 177,00 1,60
207 86/6 S 717 179,40 176,35 3,05 4,6 179,40 177,80 1,60 177,73 1,38 1,50 tłoczny
208 90/5 S 715/1 177,90 176,14 1,76 20,7 177,60 176,45 1,15 1,50
209 169/1 S SR(PZ1) 181,00 179,40 1,60 5,0 181,40 179,80 1,60 8,00
210 118/6 T 707/4–707/3 3,4 178,50 176,98 1,52 w
211 118/7 T 707/3–707/2 1,5 177,20 175,79 1,41 w
212 118/12 T 707/1–707 6,1 175,00 173,40 1,60 6 t,e,e
213 110/3 T 707/1–707 4,9 175,00 173,40 1,60 w
214 118/13 T 707/1–707 6,4 174,00 172,44 1,56 6 t,e,e
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215 118/19 S 701 174,90 172,20 2,70 4,0 174,90 173,30 1,60 J 173,24 1,04 1,50
216 118/4 T 701–700    5,0 173,60 172,07 1,53 J
217 112/1 T 701–700 4,7 175,00 173,40 1,60
218 112/9 S 705 172,00 170,60 1,40 4,9 172,40 170,80 1,60 4,08
219 112/8 T 705–704 4,5 174,50 172,90 1,60 2 e
220 112/7 T 704–703 4,4 176,00 174,40 1,60 2 e
221 112/6 T 704–703 4,4 176,00 174,40 1,60 2 e
222 112/5 T 703–702 4,4 175,70 174,10 1,60 2 e
223 112/3 T 702–700  6,6 174,70 173,10 1,60 2 e
224 102 T 702–700 5,2 174,90 173,30 1,60 w
225 113,9 0,0 24
226 122/1 S 924 155,80 153,00 2,80 12,9 154,00 153,20 0,80 1,55 4 w,t,w,e,docieplenie
227 128 T 924–923 17,3 154,60 153,15 1,45 2 w,t
228 113/1 S 923/2 160,00 158,30 1,70 5,1 160,00 158,40 1,60 1,96
229 113/3 T 923–922 5,7 156,50 154,90 1,60 J
230 129 S 922 156,50 152,59 3,91 6,7 156,60 155,00 1,60 154,90 2,31 1,50
231 115 T 922–921 5,4 160,00 158,40 1,60 2 w,t
232 113/2 T 921/1–921 1,8 158,10 156,50 1,60
233 112/2 T 921–920 4,1 157,40 155,80 1,60 w
234 111 S 920 157,00 152,24 4,76 11,6 157,40 155,80 1,60 155,63 3,39 1,50 w
235 112/1 S 919 169,00 167,00 2,00 6,0 169,00 167,40 1,60 6,67 2 e
236 103/1 T 918–917    12,4 169,10 167,50 1,60 2 e
237 103/2 T 917–916 10,4 169,10 167,50 1,60 2 e
238 104 T 917–916 8,8 169,10 167,50 1,60 2 e
239 105 S 916 169,20 166,58 2,62 7,5 169,10 167,50 1,60 167,39 0,81 1,50 2 e
240 106 T 916–915 9,6 169,40 167,80 1,60 2 e
241 109 T 913/2–913/1 2,8 166,10 164,52 1,58
242 108 T 913/2–913/1 7,9 166,50 164,90 1,60 w
243 107 T 913/1–913 5,7 166,00 164,40 1,60 w
244 151/6 S 912 169,80 167,90 1,90 5,3 169,80 168,20 1,60 5,66 2 w,e
245 149 S 911 169,70 167,58 2,12 8,0 170,00 168,40 1,60 168,28 0,70 1,50 2 e
246 154 T 911–910 9,0 170,10 168,50 1,60 w
247 148 T 911–910 6,3 169,40 167,80 1,60
248 157/2 T 910–909 5,5 168,80 167,20 1,60 w
249 141/2 T 909–908 8,8 167,80 166,42 1,38 2 t
250 157/1 T 909–908 6,0 169,40 167,80 1,60 w
251 158 T 909–908 4,4 167,60 166,00 1,60 J w
252 140/2 T 907–906 2,5 162,80 161,20 1,60
253 140/1 T 907–906 3,5 160,90 159,65 1,25
254 109 S 905 159,30 157,60 1,70 1,4 159,30 157,70 1,60 7,14
255 139 T 905–904 10,7 160,80 159,20 1,60 4 t,w,t
256 110/1 S 904 157,30 155,60 1,70 4,1 157,70 156,10 1,60 12,20 2 t 
257 138 T 903–902 5,5 156,40 155,38 1,02 2 t
258 222,7 0,0 34
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259 387 S 504 155,10 153,40 1,70 11,2 154,90 153,57 1,33 J 1,52 tłoczny
260 394 S 502 153,90 152,20 1,70 5,9 155,40 153,80 1,60 152,70 0,50 18,64
261 394 S 501 153,10 149,5 3,60 6,4 154,00 152,40 1,60 151,90 2,40 7,81
262 385 T 501–500 5,8 152,70 149,50 3,20 tłoczny
263 393/3 T 501–500 4,6 153,00 151,40 1,60
264 383 T 501–500 4,7 152,50 150,50 2,00 tłoczny
265 393/4 S 500 152,10 149,12 2,98 4,5 152,90 151,30 1,60 150,90 1,78 8,89
266 43,1 0,0 0
267 336/7 S 1403 167,00 164,50 2,50 4,3 166,90 165,30 1,60 165,24 0,74 1,50
268 336/3 S 1403 167,00 164,50 2,50 16,2 167,20 165,60 1,60 165,36 0,86 1,50
269 336/4 S 1403 167,00 164,50 2,50 3,0 167,60 166,00 1,60 165,80 1,30 6,67
270 336/5 S 1402/1 168,00 166,30 1,70 5,3 168,50 166,90 1,60 166,80 0,50 1,89
271 336/6 S 1402/1 168,00 166,30 1,70 27,5 169,80 168,20 1,60 166,80 0,50 5,09
272 336/8 T 1402–1401 4,4 167,50 165,90 1,60 tłoczny
273 336/11 T 1401–PK6 4,9 159,90 158,32 1,58
274 65,6 0,0 0
275 Ogółem 1842,8 221,2 194
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