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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP lll cze$é Il — KAMIENICA KROLEWSKA-ZAL AKOWO-PALUBICE

TOM 2C/1 — PROJEKT WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTUR A-— ZADANIE 1
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Czesé Il ZAL ACZNIKI

1. Kopia warunkéw technicznych ENERGA S.A.
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RYSUNKI

Plan sytuacyjny, skala 1:10000
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czes¢ Il — Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice

Jw., Projekt zagospodarowania terenu przepompowni, skala 1:250
Przepompownia PW2
Przepompownia PK4
Przepompownia PK2
Przepompownia PK1
Przepompownia PW1
Przepompownia PZ1
Przepompownia PW3
Przepompownia PK5
Przepompownia PK6

Jw., Schemat przepompowni $ciekdw, skala 1:25
Przepompownia PW2
Przepompownia PK4
Przepompownia PK2
Przepompownia PK1
Przepompownia PW1
Przepompownia PZ1
Przepompownia PW3
Przepompownia PK5
Przepompownia PK6

0 Przepompownia Plokl, Plok2

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. Nr 1E Zasadniczy schemat zasilania przepompowni, ark. 1

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czes¢ Il — Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice
- czesc elektryczna

Rys. Nr 2E Jw., Przyktadowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1
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Czes¢ I: OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna
1.1.Przedmiot i ogdlna charakterystyka opracowani a

Niniejszy projekt jest czescig sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice.
Opracowanie to podzielono zgodnie z zatozeniem Inwestora na 4 etapy.

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu Ill czesc Il, obejmujgcego
obszar miejscowosci Kamienica Krolewska, Zatakowo i Patubice.

Przedmiotem niniejszego tomu 2 C/1 dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe 9 sieciowych i 2 lokalnych przepompowni $ciekow z infrastrukturg
towarzyszacq (wewnetrznymi instalacjami elektroenergetycznymi, uktadami
automatyki, zagospodarowaniem terenu, dojazdami), na obszarze opracowania,
stanowigcym zadanie 1 tego etapu.

Zakres rzeczowy projektu odpowiada czesci projektow budowlanych etapu Il czesé
II, (tom 1 A i1 B), dotyczacej miejscowosci: Kamienica Krolewska, oraz czesciowo
miejscowosci Zatakowo i Patubice.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci grawitacyjnej i na budowe
kolektorow ttocznych na obszarze etapu Il czesé Il zawierajg tomy 2A/1 i 2B/1
dokumentaciji.

1.2.0kre $slenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Sierakowicach.

1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowane przepompownie stuzy¢ majg odprowadzeniu $ciekdw sanitarnych z
obszaru opracowania, jak rowniez z obszaru objetego etapem Ill cz.2 zadanie 2

I z obszaru Kamienicy Krolewskiej zadanie 2, za posrednictwem projektowanego
w niniejszym przedsiewzieciu i w etapie Il czes¢ 1 (Lysniewo-Migi-Poreby-
Sierakowice) systemu kanalizacji sanitarnej, do istniejgcej — rozbudowywanej
oczyszczalni sciekow w Sierakowicach.

tLaczna ilos¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny
zaprojektowany w tym zadaniu (etap Il czes¢ 2 zadanie 1) i w zadaniu 2 wynosi
13,42 /s

Przepompownie zaprojektowane sg jako bezobstugowe, bezskratkowe, jedno
zbiornikowe.

Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1.
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Tablica nr 1
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1 2 3 4 5 6
1 | Palubice - Wybudowanie | 55/1 Patubice PW2 sieciowa
2 | Patubice - Wybudowanie | 58/2 Patubice PK4 sieciowa
3 Kamienica Krélewska 316/1 |Kamienica Krol. PK2 sieciowa
4 Kamienica Krolewska 23/23 [Kamienica Krol. PK1 sieciowa
5 | Patubice - Wybudowanie| 102 Patubice PW1 sieciowa
6 Zatakowo 131 Zatakowo Pz1 sieciowa
7 | Patubice - Wybudowanie | 119/7 Patubice PW3 sieciowa
8 Kamienica Krélewska 129 |Kamienica Krél.., PK5 sieciowa
9 Kamienica Krélewska 337 |Kamienica Krél.| PK6 sieciowa
10 | Patubice - Wybudowanie | 510 Patubice PLok1 lokalna
(WIM)
11 | Kamienica Krolewska | 50,110 |camienica Krél.| Plok 2 lokalna
(Ekbork)
2. Lokalizacje przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatywania) dla tego rodzaju obiektow przyjmuje sie jak dla
zbiornikdw na nieczystoéci o pojemnosci do 10 m®. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtos¢
pokryw i wylotéw wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikéw powinna wynosi¢:

* 15 m od drzwi i okien pomieszczenh przeznaczonych na magazyn

produktéw spozywczych,

* 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

* 2 m od granicy dziatki sgsiedniej drogi, lub ciggu pieszego.
Wymogi te sg spetnione.
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2.2. Szczegoty lokalizaciji

Lokalizacje projektowanych przepompowni sciekbw pokazano narys. 1i 2. Adresy i

numery dziatek zestawiono w tablicy nr 1.

Wszystkie planowane przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych,
ktorych wiasciciele wyrazili wstepng zgode na lokalizacje przepompowni, warunkujac
ja wykupem niezbednego terenu przez Inwestora (w przypadku przepompowni

sieciowych).

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrebne dziatki, z
uregulowaniem spraw wtasnosciowych, i wykupiony przez Inwestora.

3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia,
wykonano dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono
otwory geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej w projekcie
wykonawczym sieci (tom 2A opracowania kompleksowego) i na profilach rurociggow
ttocznych (tom 2 B). Ponadto poziom wody gruntowej naniesiono na schematach

przepompowni (Rys. Nr 3).

Opis warunkdéw gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1
opracowania kompleksowego). Zestawienie wynikow badan zawiera tablica nr 2.

Tablica nr 2
© o >
= ) . °
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[-] [] [-] [m] []
1 2 3 4 5
1 PW?2 7% - 0-6,5 piasek $redni ,ze zwirem, szg
0-2,0 piasek sredni, zew zwirem, 2,0-
2 PK4 4 i 4,0 glina piaszczysta
3 PK2 24 15 0-4,0 zwir
4 PK1 28 - 0-4,0 piasek sredni
5 PW1 2 - 0-2,5 zwir, 2,5-4,0 piasek $redni
6 PZ1 6* 3,0 0-3,5 piasek $redni ,ze zwirem, szg
7 PW3 - - -
8 PK5 4% - 0-4,0 piasek $redni ,ze zwirem, szg
9 PK6 5* - 0-4,0 piasek $redni ,gliniasty, ze zwirem, tpl
10 PLok1
11 Plok 2
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Wykonawca robot winien zapoznaé sie z opracowaniem nt. warunkoéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

Na czas rob6t ziemnych zwigzanych z budowg przepompowni PL1, PPO2 nalezy
przewidzie¢ obnizenie poziomu wéd gruntowych za pomocg zestawu igtofiltrow oraz
pomp powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntow nienosnych w poziomie posadowienia
przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej
planowanego poziomu posadowienia podtoza betonowego pod zbiornik lub pod ptyte
fundamentowa.

4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych sieciowych
przepompowni sciekdw przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Ustalenia podstawowe

a. zbiorniki polimerobetonowe;

b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, z
wyjatkiem przepompowni lokalnych, dla ktérych dopuszcza sie zastosowanie
wirnika z rozdrabniaczem;

c. zasilanie jednostronne + agregat przewozny;

d. sygnalizacja stan6w awaryjnych:

- poziomy $ciekdw: min, max, alarm;
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
- zanik napiecia + powrot;
- awaria pompy.
2. Zagospodarowanie terenu

a. dojazd utwardzony zwirem,

b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane ¢5, oczka 5x10, kolor

zielony;

c. teren utwardzony za pomocg kostki polbruk 20x10x8, ze spadkami na

zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;

d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem

linii ogrodzenia;

e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w polbruku;

f. rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu, szer.1m

g. Ww obrebie ogrodzenia przewidziec:

- fundament pod zurawik 400x400x800 — z gniazdem montazowym,

- fundament 700x700x300 dla zainstalowania urzadzen antyodorowych,

z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do podigczenia do
rurociggu tlocznego w zbiorniku przepompowni za pomocq
szybkoztgczki.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;

Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;

Nie przewiduje sie dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.

Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola poziomow $ciekow:

za pomocg ptywakowych sygnalizatorow poziomu, rezygnuje sie z sondy

hydrauliczne,.

o gk w
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5. Dobér przepompowni
5.1. llosé sciekow doptywaj acych

taczng ilos¢ sciekdéw odprowadzanych do oczyszczalni z poszczegolnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalno$ci”, opracowanych przez PPIR Telsystem w oraz ,Koncepcji
uporzadkowania gospodarki sciekowej gminy Sierakowice w aspekcie
przewidywanego rozwoju drobnego przemystu”.

llo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objetej etapem Il cz.2
(Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice) wynosi 13,42 I/s (tgczna ilos¢ sciekéw dla
niniejszego zadania 1 i dla zadania 2, ktore bedzie realizowane odrebnie.

5.2. Dane wyj sciowe do doboru pomp i zbiornikéw

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajgce z
koncepciji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3 i 4.
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Podstawowe dane techniczne przepompowni  sciekow Tablica nr 3
T = —
2 z é S 5o g qga.’ 2 £5 g :
s 3 5 0= S % o % 2 $388 % S Rzedna wiaczenia 9 % S
L a2 ES TS PR 5> 88 2€E > @ (kolumna nr 8) lub o8P
P EQ 7238 So& £S 023 g c 8  |najwyzszy punktprzewodu| 2 S O
20 T & 523 > = sEGo D2 ttocznego (kolumna nr 9) 038
) S S == N @ > ON N g =
& © & co § %8| ©
[-] [-] [dm ¥/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m]  [m.n.p.m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PW2 6,7 PVC DN 200 175,88 180,60 179,20 187,30 1323
2 PK4 5,6 PVC DN 200 183,72 188,00 186,60 190,40 578
3 PK2 53 PVC DN 200 146,42 152,40 151,00 189,50 1131
4 PK1 1,7 PVC DN 200 153,37 157,00 155,60 163,40 977
5 PW1 11 PVC DN 200 169,24 174,64 173,24 179,10 656
6 PZ1 1,0 PVC DN 200 150,90 152,60 151,20 179,60 984
7 PW3* 0,1 PVC DN 200 168,50 170,20 168,80 171,20 62
8 PK5 0,2 PVC DN 200 149,00 152,40 151,00 157,30 203
9 PK6 0,3 PVC DN 200 157,30 159,00 157,60 169,10 146
10 PLok1** 0,03 PVC DN 160 177,40 179,40 178,20 182,80 86
11 Plok 2 0,03 PVC DN 160 161,22 163,80 162,40 162,50 271
* Do obliczeh wys. podnoszenia + 337m DN90
** Do obliczen wys. podnoszenia + 373 m DN90
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5.3. Obliczeniowa wydajno $¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajnos$¢ przepompowni, rowna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qobl = K*Qmax , gdzie:
wspotczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1,
Przyjeto do dalszych obliczen:
dla przepompowni sieciowych o maksymalnej ilosci doptywajacych sciekéw ponizej
4 dm¥/s:
obl = 4 dm®/s, dla przepompowni lokalnych: Qop = 2,5 dm?/s.

5.4. Dobér srednicy ruroci qgow ttocznych

Przy uwzglednieniu planowanych wydajnosci pompowni oraz max wielkosci
naptywu, oporow liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurociggi
ttoczne dla poszczegodlnych przepompowni.

Parametry dobranych rurociggéw ttocznych zestawiono w tablicy nr 4.
Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkosé v: 0,8 m/s < v < 2,5 m/s)

5.5. Wymagana wysoko $¢ podnoszenia

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + ZAh, gdzie:

H geometryczna = rdznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wigczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (Ry max)

- minimalnego poziomu sciekow w przepompowni (Rmin);

2Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametrow technicznych przyjetego rurociagu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni $ciekow.

Dobrane pompy zapewniaja wymagang wysokos$é podnoszenia.

5.6. Dobdér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjsciowych, zawartych w tablicy nr
4. Celem doboru byto zapewnienie wlasciwej pracy przepompowni i rurociggéw
ttocznych przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokosci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametrow przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzenh postugiwat sie danymi
katalogowymi r6znych firm dostepnych na rynku.

Dobrane pompy s g przyktadowym rozwi gzaniem projektowym,

umo zliwiaj gcym prawidtowe dziatanie systemu kanalizacyjnego na terenie
niniejszego przedsi ewziecia. Wykonawca Rob6t mo ze przyj g€ inne

rozwi gzania, pod warunkiem, ze beda one spetniaty wymogi Inwestora,

okre slone w STWIOR i uzyskaj g pisemn g akceptacj e Inwestora .
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Tablicanr 4
Dobér pomp - dane obliczeniowe
@ 5 I o
c :U @ O .© o
2=z o 2 _52% = %%con g
a2 S5 cecg 22N £.= & o
L.p £ N S o-gE S5 8 S § cU
9 G O, = 0o 8 Eoc SS9 o
R Tz = > 22T S 50 N
N = 8= n =23 A== 5
o o
[] [-] [] [dm */s] [m] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7
1 PW2 | grawitacyjny 6,7 24,8 PE RC 110/96,8 2
2 PK4 | grawitacyjny 5,6 11,4 PE RC 110/96,8 2
3 PK2 | grawitacyjny 5,3 50,6 PE RC 110/96,8 2
4 PK1 | grawitacyjny 4,0 19,9 PE RC 90/79,2 2
5 PW1 | grawitacyjny 4,0 16,1 PE RC 90/79,2 2
6 PZ1 | grawitacyjny 4,0 38,9 PE RC 90/79,2 2
7 PW3* | tloczny PZ1 4,0 15,9 PE RC 90/79,2 2
8 PK5 | grawitacyjny 4,0 11,2 PE RC 90/79,2 2
9 PK6 | grawitacyjny 4,0 14,2 PE RC 90/79,2 2
10 |PLok1**| ttoczny PW2 2,5 10,8 PE RC 63/55,4 1
11 | Plok 2 | grawitacyjny 2,5 4,8 PE RC 63/55,4 1

5.7. Dobdr srednicy zbiornikbéw przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiarow pomp i srednicy pionéw ttocznych, oraz pozostatego

wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice zbiornikow:

¢=1,5m, dla przepompowni sieciowych;
¢= 0,8 m, dla przepompowni lokalnych.

5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezbedna pojemnos¢ studni zbiorczej V(m?®) zalezy od wydajnosci pompy

Qp(dm3/s) i dopuszczalnej czestotliwosci wigczen pompy na godzine - s.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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Najwiekszg uzyteczng objetos¢ studni zbiorczej (objetosc¢ retencji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rowna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Q, = rzeczywista wydajnos¢ przepompowni (dm?/s)

s = ilo$¢ wigczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

Wysokos¢ retencji zbiornika:

HRET=VRET/F, gdzie:

® 1500, F= 1#D?%4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?

5.9. Ustalenie rz ednych dna i pokryw zbiornikéw przepompowni

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych minimalnego
poziomu sciekdw w zbiorniku Rpin, Z uwzglednieniem obliczonej wysokosci retencji
zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni powinno umozliwiaé¢
przykrycie wirnikdw pomp $ciekami.

Wierzch zbiornikéw przepompowni podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztattowania terenu przepompowni.

Parametry zbiornikdw zestawiono w tablicy nr 5. Tablica nr 5
S = = ©
= © X 9
28 | B¢ |Esi. (838, § | §¥ | sof
L.p £ 5 £ NSELZ SSEL 2 NS < E
2.3 ) = 88T | Mgt N 25 8.9
fe | ON |FTg % Fg o =R | £R
o s s a
[-] [-] [mm] [m] [m] [m.n.p.m] [[m.n.p.m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PW2 1500 0,33 0,40 174,68 180,80 6120
2 PK4 1500 0,39 0,40 182,52 188,20 5680
3 PK2 1500 0,47 0,50 145,12 152,60 7480
4 PK1 1500 0,14 0,20 152,37 157,20 4830
5 PW1 1500 0,14 0,20 168,24 174,84 6600
6 PZ1 1500 0,14 0,20 149,90 152,80 2900
7 PW3 1500 0,14 0,20 167,50 170,40 2900
8 PK5 1500 0,14 0,20 148,00 152,60 4600
9 PK6 1500 0,14 0,20 156,30 159,20 2900
10 PLok1 800 0,20 176,70 179,60 2900
11 Plok 2 800 0,20 160,22 164,00 3780
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6. Opis rozwi gzania projektowego przepompowni  $ciekow
6.1. Konstrukcja zbiornikéw

* Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych @1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

* Dno zbiornikéw powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

* Wiazy montazowe z zamknigeciem na zamek oraz kraty bezpieczenstwa
montowane pod wlkazem wykonane bedg z materialu odpornego na korozje
wskutek oddziatywania sciekdw surowych - stali nierdzewnej OH18N9.

» Zejscie do zbiornikdw celem dokonania czynnos$ci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gornej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi.

» Czynnosci obstugowe w przepompowniach dokonywane bedg z drabiny
ztazowej, a w przypadku przepompowni gtebokich: PW2, PK4, PK2, PK1, PW1,
PK5 - z podestu wykonanego ze stali nierdzewnej OH18N09.

* Przepompownie bedg wyposazone w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom $ciekdéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Czes$¢ naziemna przewodow
wentylacji nawiewnej i wywiewnej ze stali nierdzewnej.

» Cala instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociggi nalezy
wykonac jako spawane (lub z potagczeniami kotnierzowymi). Do potaczen
kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne.

« Srednice rurociggéw DN 80 (84x2), zgodnie z tablicg nr 5.
* Piony ttoczne nalezy wyposazy¢é w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

* Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie krociec 2” z zaworem odcinajacym obstugiwanym z drabiny,
celem umozliwienia grawitacyjnego spustu $ciekéw do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikaliow.

* Podtgczenia rur naptywowej i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

* Przejscia pozostatych rurociggéw przez sciany zbiornika nalezy rowniez
wykonac jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

»  Wyttlumienie falowania od naptywajacych sciekéw zapewni deflektor - ptyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitacji.

6.2. Posadowienie zbiornikow

W zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych w lokalizacjach przepompowni,
przyjeto posadowienie zbiornikbw przepompowni na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalajg, a w przypadku
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wysokiego poziomu wéd gruntowych (przepompownia PK2) przewidziano
posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej,

z zabezpieczeniem przed wyptynieciem poprzez witasciwe obcigzenie
konstrukcyjne, przeciw wyporowe.

6.3. Ptyta fundamentowa pod zbiornik

Ptyta fundamentowa do posadowienia przepompowni powinna mie¢ ksztatt
prostopadto$cianu o podstawie kwadratu.
Bok kwadratu wynosi: a = Dy, + 1000 [mm], gdzie D,, — Srednica zbiornika.

Obcigzeniem anty wypornosciowym bedzie kotnierz betonowy oparty na ptycie
fundamentowej, dolegajacy do $cianki zbiornika. Jego parametry okres$la sie (przy
wysokim poziomie wod gruntowych) z warunku tgcznego wyporu plyty
fundamentowej, ptaszcza i zbiornika przez wody gruntowe.

Dla przepompowni PK2 przyjeto posadowienie na ptycie zelbetowej o wymiarach
w rzucie 2,50x2,50 m, o wysokosci 20 cm. Pod ptytg nalezy wykona¢ podioze z
betonu B10 (C8/10) o grubosci 10 cm. Na ptycie przyjeto kotnierz zelbetowy o
grubosci 30 cm i wysokosci 50 cm potaczony monolitycznie z ptytg pod
zbiornikiem. Dolne elementy studni posiadajg wypusty, ktore nalezy zabetonowaé
w kotnierzu.

6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych

Pompownie wyposazone bedg w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
diugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone bedg w:
- wodoszczelne, hermetyczne  potaczenie  kablowe, zapobiegajace
przedostawaniu sie wody do komory stojana,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;
- Sruby wykonane ze stali nierdzewne,.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulaciji.
Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0C do +40C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55C)
Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzine
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?®
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Min 10 m kabla zasilajgcego
Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.

6.5. Wyposa zenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczego6towe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematow przepompowni.

Tablica nr 6

L A Materiat
p. Wyszczegolnienie

1 2 3

1 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
2 Pokrywa wiazu (KO) z zamkiem OH18N9

3 Krata bezpieczenstwa (KO) OH18N9

4 Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9

5 Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9

6 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
7 Stopy sprzegajace (2 szt.) OH18N9

8 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9

9 tancuch wyciggowy OH18N9

10 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9

11 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
12 Zasuwa nozowa AQUA Standard lub rbwnowazna |wg opisu techn.
13 Belka podpora rurociggow (KO) OH18N9

14 Pion tloczny (KO) OH18N9

15 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym i OH18N9

szybkoztgczkg

16 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(czes¢ nadziemna wentylacji ze stali nierdzewnej)

17 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliéw

18 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)

19 Przejscie szczelne dla rury PE 90 lub 110 (tloczny)

20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)

21 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)

22 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)

Uklad sterowania i kontroli

23 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn

24 Sygnalizatory ptywakowe
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6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornikdw przepompowni i $rednice przewodow ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze kazda przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng
pracujacag, drugq awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie
1 + 1R. llo$¢ wigczen pomp: s=15/godzine.

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatorow ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.

Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu $ciekdw w przepompowni:

a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop - hp, gdzie:
Raop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
hy, — wysokosc¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

b. poziom wytgczania pompy - Rmin = Rmax- hrer, gdzie:
hrer — wysoko$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp 0 mocy ponizej 4 kW)
kontroluje ptywak nr 4

Powyzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schematach przepompowni
(rys. 3).

6.7. Wykonanie, monta z
6.7.1. Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawiac i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykonac wytgcznie przy pomocy materiatdw dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurociggow przez $ciany zbiornikdw nalezy wykonac jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca rob6t winien zapoznac sie z
opracowaniem nt. warunkéw gruntowo wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzic¢
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadkach, gdzie wykop bedzie odwadniany, przewidziano odwodnienie za
pomoca zestawu igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych.

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukac igtofiltry w obsypce zwirowej, na gtebokos¢ min. 0,5 m od planowanego
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dna wykopu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpoczgc¢ reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocg dzwigu.

Nalezy zachowac¢ nastepujacg kolejnosé robot:

zabic scianke szczelng wokot studni;

w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

wykona¢ poditoze betonowe B10 (C8/10);

ustawi¢ elementy przepompowni;

obsypac przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajgce sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

. wytgczy¢é pompowanie wody;

zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospoétka) nie
zawierajgcq kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.

Dla przepompowni PK2 nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

zabi¢ scianke szczelng wokot studni;

w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

wykona¢ poditoze betonowe B10 (C8/10);

wykonac zelbetowg ptyte fundamentowag o grubosci 20 cm — zbrojenie
wedtug rysunku konstrukcyjnego - z betonu B25 (C20/25);

utozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podktadowej tylko pod
zarysem studni przepompowni. Papa stanowi warstwe eliminujgcq
naprezenia krawedziowe a nie izolacje wodoszczelng;

ustawi¢ elementy przepompowni;

zaszalowac od strony zewnetrznej sciane pionowg kotnierza wokot
zbiornika;

zabetonowac kotnierz zelbetowy o wysokosci 50 cm — beton B25
(C20/25);

obsypac przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajgce sie do zageszczenia. Zasypke uktadac¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

Jezeli zasypka nie bedzie spetniata podanych warunkoéw nalezy wykonac
odpowiednio wyzszy kotnierz zelbetowy;

wylaczy¢ pompowanie wody;

zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemiag (pospoétka) nie
zawierajgcqg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.
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6.7.2. Ruroci agi ttoczne

Przebiegi projektowanych rurociggéw ttocznych pokazano na mapach. Szczegoty
technologiczne i wykonawcze budowy rurociggéw ttocznych oraz ich profile
zawiera tom 2B — Projekt wykonawczy rurociggéw ttocznych.

6.8. Zestaw urz gdzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwosci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
beda przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikalidw.

W tym celu na terenie kazdej przepompowni wykonany zostanie fundament
betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktérg
wprowadzony zostanie przewod dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi dla kazdej przepompowni sieciowej w kontrakcie nr 3 zestaw
urzadzenh do dozowania chemikaliow i zainstaluje je.

6.9. Przepompownie lokalne
6.9.1. Zbiorniki — konstrukcja i posadowienie

Przewiduje sie zakup gotowych, kompaktowych przepompowni lokalnych, w
ktérych pompy montowane bedg w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o
Srednicy DN 800 i wysokosci H=2500 mm (lub przedtuzonym do wymaganej
wysokosci), z przejsciami szczelnymi wlotowymi dla przewodu grawitacyjnego DN
160 — 700 mm od dna zbiornika i przewodu ttocznego DN 63 — 1000 mm od
wierzchu zbiornika.

Posadowienie zbiornikdw przepompowni lokalnych na gruncie — na warstwie
betonu klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej
grubosci 30 cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja,.

Wyposazenie zbiornika:

- pompa z elementami montazowymi: stopg sprzegajaca, prowadnicg z uchwytem,
ze stali nierdzewnej KO,

- orurowanie ze stali nierdzewnej KO;

- zawOr zwrotny kulowy;

- armatura odcinajgca: zasuwa nozowa.

6.9.2. Pompy

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe, zgodnie z doborem w
tablicy nr4i5.

Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik rozdrabniajacy
Przyjete w dokumentacji projektowej i do obliczen kosztowych pompy wyposazone
beda w:

- wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe,

- bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne,

- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej,

- podwojne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- $ruby wykonane ze stali nierdzewnej,
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- elementy zlgczne ze stali nierdzewnej,
- dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana,
- min 10 m kabla zasilajgcego.
Liczba wigczen: co najmniej 20 na godzine oraz mozliwos¢ pracy ciggte]
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%
Maksymalna gestos$¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?®
Klasa izolacji F (155° C)

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.

6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnych

Zasilanie energig elektryczng przepompowni lokalnych nie jest objete
opracowaniem. Wykonawca robot opracuje dokumentacje, dokonujgc niezbednych
uzgodnien i wybuduje przytgcze elektryczne, z instalacji elektrycznej
nieruchomosci, ktorg dana przepompownia obstuguje. Sprawdzenia przytgcza
dokona monter przed uruchomieniem przepompowni, oraz inspektor nadzoru
branzy elektrycznej.

6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnych

— jeden wytgcznik ptywakowy.
— sygnalizacje dzwiekowg i Swietlng — przekroczenie poziomu alarmowego

Niniejsze opracowanie nie okresla wymogow dla systemu zdalnego przesyiu
danych przepompowni lokalnych — sg to urzadzenia obstugujace indywidualnych
uzytkownikow.

7. Opis rozwi gzania projektowego zasilania, sterowania i sygnaliz ~ acji
7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizaciji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja 9 projektowanych sieciowych
przepompowni $ciekéw, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiektach
przepompowni.

Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez ENERGA oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umoéw o przytgczenie do
sieci dystrybucyjnej.

Przyjete zalozenia:

* Przylacza elektryczne oraz rozdzielnice zasilajgco sterujgce bedg
zwymiarowane dla docelowej wielkosci doptywu sciekow.

» Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podigczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowac¢ w obiektach wtyczke tréjfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztacza kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK+P, zlokalizowane beda przy
ogrodzeniach przepompowni. Lokalizacje ztgcz i rozdzielnic pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytaczy zostang one
przekazane projektantowi.
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Z szafek licznikowych do rozdzielni zasilajgco - sterujacych RZS doprowadzone
beda kable zasilajace.

Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z
przepompowniami.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5 kW
zamontowane bedg urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym wigczeniem. Kazdg z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodno$ci i rGwnomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowac w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiadac licznik
czasu pracy pomp.

Wyposazenie szaf rozdzielni — zgodnie z wytycznymi Inwestora.
7.2. Wymagania i wyposa zenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
sciekoéw, powinna zawierac:
- zabezpieczenia od czujnikow termicznych umieszczonych w pompach
oraz czujnikbéw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomocag
przekaznika kontrolnego (kontroli faz) ze zwilokg czasowg przy wiaczeniu i
wytaczeniu;

- ochronniki przepieciowe B, C, D

- wewnetrzne zrodto ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z
termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowej temperatury pracy
urzadzen;

- wylacznik gtowny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania
systemu sterowania i teletransmisji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gtdbwnym
zasilania;

- ukiad os$wietlenia wewnetrznego;

- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni
sieciowych);

- zZlacze agregatu pradotworczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczka tréjfazowg
3P+N+PE; 32A;

- urzadzenie przesytowe;
- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikaliow.
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W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac¢ w szafe
ochronng wzglednie wykonac w szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP55.

Przyktadowe rozmieszczenie elementéw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Ukfad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwia¢ kontrole podstawowych parametréw pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mogt funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetgcznikdéw rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa) — zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez ukiad sterujacy wspotpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu $ciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wiaczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastgpi przy zadanym
poziomie wylgczenia. Poziomy wigczenia i wylgczenia okreslone bedg przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekdéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:
- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomocg wytgcznika ptywakowego,
- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocg ukladu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy R EKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzgadzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

7.4. Pomiary poziomow w przepompowni
Kazdg przepompownie nalezy wyposazyc w:

- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpieczaé przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.
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Pomiar podstawowego poziomu  sciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowac¢ dwa wytaczniki ptywakowe.

Pomiar granicznych pozioméw  sciekéw (poziomow awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wysytanie sygnatow
alarmowych oraz zataczenie pompy rezerwowe).

Obnizenie lustra $ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwioczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekow
w zbiorniku powinno spowodowaé automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatlgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

7.5. System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktdorym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatow SMS.
Wymagane cechy modutow:
* ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
* mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
* llo$¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12.
* mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwéch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.
* minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakow (preferowana 36)
* mozliwos$¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilo$¢ godzin lub
o statej porze dnia. llos¢ testow 1 do 4 na dobe.
* mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg ukladéw
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdélnych urzadzeh oraz
sygnatéw pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie prze  pompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytagczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujace przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.
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7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
— Dobdr kabli zasilajgcych od ztgcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potaczen urzadzen przepompowni;
— Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes$¢ dokumentacji dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuje:
— Projektu przytgcza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).

7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablica nr 7

Wskaznik Warto $¢

1 | Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz

2 Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S

3.1 | Moc przylaczeniowa — przepompowni PK1 12,5 kW

3.2 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PK2 32,5 kW

3.3 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PK4 12,5 kW

3.4 | Moc przylaczeniowa — przepompowni PK5 12,5 kW

3.5 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PK6 12,5 kW

3.6 | Moc przylaczeniowa — przepompowni PW1 12,5 kW

3.7 | Moc przylaczeniowa — przepompowni PW2 16,5 kW

3.8 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PW3 12,5 kW

3.9 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PZ1 25,5 kW

7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytgczenia
wszystkie przepompownie beda zasilane liniami kablowymi z najblizszych
dostepnych punktow zasilajgcych (stup linii napowietrzenej, istniejace zigcze
kablowe lub bezposrednio z najblizszej stacji transformatorowej). Linie kablowe
bedg zasilaly ztagcza kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie
ogrodzenia dziatki przepompowni. Zaciski wyjsciowe tych zigcz sg granicg
opracowania. Prad znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych w przypadku
mocy przylaczeniowe] 12,5 kW bedzie wynosit 25A. W przypadku mocy
przytgczeniowej 16,5kW — 32A a dla mocy przytaczeniowej 25,5kW — 50A. Dla tych
mocy zabezpieczenie przelicznikowe gestor sieci , okre$lit jako wylgczniki
selektywne. Do obliczen przyjeto wytacznik o charakterystyce typu C. Dla mocy
przytagczeniowej 32,5kW, jako zabezpieczenie przelicznikowe okres$lono wktadke
topikowg o pradzie znamionowych 63A. Do obliczen przyjeto wkiadke o
charakterystyce Gg.

Projekt przytgcza oraz zigcza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA -
OPERATOR SA.
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W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w zlgczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYZzo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Rownolegle do kabla
zasilajgcego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej beda znajdowaly sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzeh przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykonac¢ uziom pionowy
pograzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytaczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢é mniejsza od Ru<10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzadzenh przepompowni. Gidwng szyne wyréwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonac tasmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wykonywaé linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny byé taczone do
gidwnej szyny wyroéwnawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ beda takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztaczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni bedag prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczaé przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli dla kazdej z przepompowni zostato podane w
dalszej czesci opracowania (tablica nr 10). Warunki przytagczenia zostaty zatgczone
do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownik  a chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikaliow. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to
bedzie wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwod zasilajacy
gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wylgcznikiem réznicowopradowym i
wyposazony W optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostaé
wytgczony spod napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony
gniazda i innych elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiaé¢
zamkniecie pokrywg z blachy stalowej.

7.6.6. Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004 zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z planami
sytuacyjnymi. Projektowane kable nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci co
najmniej 70 cm w grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem
na rysunkach. Kable uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm,
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nastepnie przykry¢é warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypac ubijajac ziemie
warstwami co 15 cm.
- Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0.

nalezy wykonac przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktadac
opaski informacyjne w wejsciach do przepustow, rozdzielnic, Opaska powinna
zawiera¢ informacje:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowaé odlegtosci
zgodnie z normg PN-76/E-05125 .Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu.
Tasmy stalowe ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegto$ci minimum 15cm od
przepustu.

W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
zlaczu  kablowo-pomiarowym), silniki trojffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed pracg niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwpora zeniowa

W projektowanym ukfadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wytgczniki roznicowoprgdowe (ochrona uzupetniajgca).
Opracowanie obejmuje dobdr i sprawdzenie kabli zasilajgcych od zlacza do
urzadzenh. Nie obejmuje zakresem projektu przytacza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojow kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekroj linii zasilajgcej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do zigcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzenh zostaty zatlozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamdéwieniem materialdw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.

UWAGA I :

W_przepompowniach PK5, PW2, PZ1, z uwagi_ha znaczne odlegto s$ci_od
punktéw zasilania i stacji __transformatorowej, warun ek szybkiego

samoczynnego W _wymaganym ha_szynach rozdzielnic RZS . hie moze byé
spetniony. W _zwi gzku z powy zszym nale zy wykona € dodatkowe uziemienia

ochronne obuddéw rozdzielnic i wszystkich cz esci przewodz acy dost epnych
(obudowy urz_adzen, klapy i wiazy, por ecze drabinki, ogrodzenia itd.)

7.6.8. Pomiary

Po zakonhczeniu robdt wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych.
Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci
z normg PN-HD 60364, PN-76/E-05125, N-SEP 004 oraz przepisami BHP.
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7.6.9. Obliczenia techniczne
Obliczenia techniczne zawiera tablica nr 8.
7.610. Zestawienie kabli zasilaj gcych i sterowniczych
Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 9. Tablica nr 9
Pompo llosé "
wnig VA Do Typ kabla Kabli Uwagi
Z+qc_ze kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYzo 5x6 1 Zasilanie
pomiarem
zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
P zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 ghemikali(’)w
chemikaliéw
Z+qc_ze kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYzo 5x35 1 Zasilanie
pomiarem
zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x16 2 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
Pre zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 ghemikalic')w
chemikaliéw
Z+qc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x4 1 Zasilanie
pomiarem
- zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
Pra zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 ghemikalic')w
chemikaliéw
Z+qc_ze kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x6 1 Zasilanie
pomiarem
zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
PIS zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo0 3x2,5 1 ghemikali(’)w
chemikaliéw
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Ztgcze kablowe z
pomiarem

rozdzielnica RZS

YKYZzo 5x4

zasilanie

rozdzielnica RZS

zbiornik - zas
pompy

HO7 RNF 10x2,5

UWAGA:
pompa - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.

PrO zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 ghemikalic')w
chemikaliéw
Z+qc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x4 zasilanie
pomiarem
- zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
P zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo0 3x2,5 ghemikali(’)w
chemikaliéw
Z+qc_ze kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYzo 5x6 zasilanie
pomiarem
_ zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x4 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
P2 zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 ghemikalic')w
chemikaliéw
Z+qc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x4 zasilanie
pomiarem
zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
Pv3 zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phwak ' HO7 RNF 3x1,5 ptywak - kabel na
yw wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo0 3x2,5 ghemikali(’)w
chemikaliéw
Z+qc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x16 zasilanie
pomiarem
zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x4 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
PZ1 UWAGA:

rozdzielnica RZS

zbiornik - ster.

HO7 RNF 3x1,5

ptywak - kabel na

Ptywak wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 9 I
N chemikaliéw
chemikaliéw

7.6.11. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw zawiera tablica nr 10.
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Zestawienie materiatow

Tablica nr 10
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(mbl | (mb] | (mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | (mb] | [mb] | [mbl | [mb] | [mbl | [sz4 [s21]
PK1 6,5 40 | 40 | 46 | 30 | 150 | 50 | 1,0 1,0
PK2 4,0 30 | 25 | 20 | 20 | 70 | 50 | 1,0 1,0
PK4 20 | 25 | 38 | 15 | 30 | 65 | 50 | 1,0 1,0
PKS 3,5 25 | 44 | 20 | 40 | 100 | 50 | 1,0 1,0
PK6 40 | 45 | 43 | 28 | 35 | 85 | 50 | 1,0 1,0
PW1 30 | 45 | 52 | 20 | 30 | 85 | 50 | 1,0 1,0
PW2 5,0 45 | 44 | 28 | 35 | 135 | 50 | 1,0 1,0
PW3 30 | 45 [ 24 | 20 | 20 [ 85 | 50 [ 1,0 1,0
PZ1 4,0 50 | 45 | 25 | 40 | 130 | 50 | 1,0 1,0

- 40 | 00 | 40 | 00 | 150 | 12,0 | 350 | 355 | 22,2 | 28,6 | 905 | 450 [ 9,0 9,0 SUMA
Uwaga :

1. llos$¢ przewodu do potaczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownie),

2. Powyzsze zestawienie materiatdw nie jest ostateczng postawg do zamowien.
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8. Opis rozwi gzania projektowego dojazdéw do przepompowni
8.1. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano budowe zjazdéw z drég gminnej
I powiatowej do przepompowni PZ1 i PK2, utwardzenie zwirem stanowisk
postojowych przy ogrodzeniach przepompowni PK1, PW1, PW3, budowe zjazdu z
drogi powiatowej z utwardzenie zwirem stanowiska postojowego przy ogrodzeniu
przepompowni PK2, budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej przy przepompowni
PW2, rozbudowe istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej dla potrzeb
przepompowni PK4.

8.2. Stan istniej acy

PW2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziafki
prywatnej. Dziatka przylega bezposrednio do drogi powiatowej. Zatozono budowe
zjazdu ze stanowiskiem postojowym na zjezdzie - w poboczu drogi powiatowej i
czesciowo na dziatce przepompowni.

Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PK4 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziafki, w jej narozu. Dziatka przylega bezposrednio do drogi wojewddzkiej. Nie
wymaga budowy dojazdu, jedynie rozbudowy istniejgcego zjazdu na sgsiednig
dziatke nr 57/24. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PK2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
taki. Dziatka przylega bezposrednio do drogi powiatowej. Wymaga budowy zjazdu
z drogi, utwardzonego kostka, oraz utwardzenia kruszywem oznaczonej na planie
zagospodarowania powierzchni stanowiska postojowego. Przewidziano wykonanie
prac opisanych w p. 8.3.

PK1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziafki, na jej skraju, przy drodze gminnej. Wymaga utwardzenia stanowiska
postojowego w pasie drogowym drogi gminnej przez wbudowanie nawierzchni z
kruszywa. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PW1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziafki, na jej skraju, przy drodze gminnej. Wymaga utwardzenia stanowiska
postojowego przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa. Przewidziano wykonanie
prac opisanych w p. 8.3.

PZ1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziaifki
prywatnej, bezposrednio przy drodze gminnej. Wymaga budowy zjazdu.
utwardzonego kostka. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PW3 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziafki
prywatnej. Dziatka przylega bezposrednio do prywatnej drogi. Nie wymaga budowy
dojazdu, jedynie utwardzenia kruszywem oznaczonej na planie zagospodarowania
powierzchni, bezposrednio przed ogrodzeniem przepompowni, do istniejgcej drogi.
Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PK5 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziatki, na jej skraju, przy ziemnej drodze gminnej. Dojazd bedzie sie odbywat po
tej drodze. Postdj samochodu przy ogrodzeniu terenu pompowni.
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PK6 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziafki, na jej skraju, przy ziemnej drodze gminnej. Wymaga budowy zjazdu do
drogi po skarpie, z utwardzeniem kostkg. Przewidziano wykonanie prac opisanych
w p. 8.3.

8.3. Stan projektowany

Dla przepompowni PW2 projektuje sie wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, ze
stanowiskiem postojowym na zjezdzie - w poboczu drogi powiatowej i czesciowo
na dziatce przepompowni. Zaprojektowano utwardzenie przez wbudowanie
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach
8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zabezpieczonej kraweznikami.

Ponadto nalezy wykonac przepust dla rowu przydroznego rurg betonowg DN 400
ze stopka. W tym celu nalezy na rzednej dna rowu utozy¢ rure betonowg DN 400
na zwirowej tawie fundamentowej, o grubosci 30 cm, wyréwnanej z doktadnoscig
do 2 cm wyprofilowanej ze spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku,
zageszczonej do Is = 0,92.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypow z gruntu pozyskanego z
wykopdow, uformowaniu i umocnieniu skarp zjazdu, o min. nachyleniu 1:1,5 i
wykonaniu zageszczonego do Is = 1,0 podioza gruntowego pod nawierzchnie z
kostki.

Powierzchnia kostki betonowej: 33,3 m?.

Dla przepompowni PK4 zaprojektowano rozbudowe istniejgcego zjazdu na
sgsiednig dziatke nr 57/24, przez wbudowanie w obrysie planowanego zjazdu do
ogrodzenia przepompowni nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w
obnizonych kraweznikach.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu zageszczonego do |Is = 1,0 podioza
pod kostke.

Powierzchnia kostki betonowej: 18,9 m?.

Dla przepompowni PK2 projektuje sie wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, przez
wbudowanie w obrebie pasa drogowego nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, w obnizonych kraweznikach, oraz nawierzchni z kruszywa
w pozostatym obrysie planowanego zjazdu - od granicy pasa drogowego do
ogrodzenia przepompowni

Roboty ziemne w obszarze pasa drogowego beda polegaty na wykonaniu
zageszczonego do Is = 1,0 podioza pod kostke, a poza pasem drogowym — na
wykonaniu nasypow z gruntu pozyskanego z wykopow, wykonaniu
zageszczonego do s = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, spetniajgcego
wymagania PN dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa tamanego. Zageszczenie
do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz I = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia kruszywem: 33 m?.
Powierzchnia utwardzenia kostka: 32 m?>.
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Dla przepompowni PK1, PW1, PW3 projektuje sie utwardzenie stanowiska
postojowego przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa.

Roboty ziemne bedg polegaly na wybraniu gruntu w obrysie planowanego
wjazdu, oznaczonym na mapie, na srednig gtebokosé ok. 0,3 m, wykonaniu
zageszczonego do Is = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm, spelniajgcego
wymagania PN dla podbudow i nawierzchni z kruszywa tamanego. Zageszczenie
do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia kruszywem:

dla przepompowni PK1 — 10,0 m?,

dla przepompowni PW1 — 19,4 m?

dla przepompowni PW3 — 8,2 m?

Dla przepompowni PZ1 i PK6 projektuje sie wykonanie usytuowanych w
istniejgcych skarpach zjazdéw z drog gminnych. Powierzchnie zjazdéw utwardzone
beda przez wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego, 0 wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na
geowitdkninie separacyjnej, w kraweznikach betonowych.

Powierzchnia utwardzenia kostka:

dla przepompowni PZ1 — 36,8 m?,

dla przepompowni PK6 — 46,7 m*

9. Opis rozwi gzania projektowego zagospodarowania terenu przepomp owni
9.1. Uwagiogélne

Zagospodarowanie terenOw przepompowni — w obrebie wydzielonych dziatek —
nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1 - 9).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.

9.2. Roboty ziemne w obr ebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetnié grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, wykonac¢ niwelacje terenu do rzednej
projektowanej, zagescic¢ do Is = 1,0.

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej
2500x1800 cm z pretow powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej
ogniowo, powlekanej PVC lub malowane;.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkéw
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej.
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W wylewanym betonie nalezy kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50 cm., do wytyczonej
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkow, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: taczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczyc¢ przed korozjg i pomalowac.

9.4. Nawierzchnia

Na terenach przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgcg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego, 0 wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

» kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,
* grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

* geowldknina separacyjna (na terenie przepompowni PK2)
» zageszczone podioze gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejgcym terenie.

9.5. Fundamenty urz gdzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen,
wymagajacych fundamentéw betonowych:

» szafa RZS,

o zurawik,

* urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekow, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu
zbiornika przepompowni, nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15, na
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warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.
W fundamencie zainstalowac gniazdo pod zurawik — stope.

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm ,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowac rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od géry
zamykang pokrywg z blachy stalowej.

Fundamenty winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodéw.

10.  Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekow oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z:
* niniejszg dokumentacja,

» projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),

» wilasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

» zaleceniami planu BIOZ,

* warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

* wymogami producentow urzgdzen i materiatow.

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktow konkretnych firm.

Zastosowanie innych urzadzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacije
Inwestora.

Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegoélnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostroznosci.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci.

Opracowali:

V.

mgr inz. Marian Piotrowski

Czes¢ technologiczna:

Czesc¢ elektryczna:

mgr inz. Pawet Iwaniuk
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