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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW �
SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I �CIEKÓW 

I INFRASTRUKTUR� TOWARZYSZ�C�  
DLA GMINY SIERAKOWICE 

ETAP III cz��� II – KAMIENICA KRÓLEWSKA-ZAŁAKOWO-PAŁUBICE 

TOM 2 B/1 – PROJEKT WYKONAWCZY KOLEKTORÓW 
TŁOCZNYCH – ZADANIE 1 

I    CZ��� OPISOWA

A. Opis techniczny
  
Zawarto��: 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Okre�lenie Inwestora 
3. Podstawy opracowania 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
4.2. Dobór �rednicy ruroci�gów tłocznych 
4.3. Materiały 
4.3.1. Rury 
4.3.2. Armatura na sieci 
4.3.3. Studzienki rozpr��ne 
4.3.4. Studzienki wł�czeniowe 
4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 
4.4.2. Odwodnienie wykopów 
4.4.3. Podło�e pod kolektory 
4.5. Roboty monta�owe 
4.5.1. Posadowienie sieci 
4.5.2. Monta� rur  
4.5.3. Monta� armatury 
4.5.4. Monta� studzienek 
4.6. Przej�cia ruroci�gów pod drogami 
4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 i drogi powiatowej 
            nr 1909 G i 1431G  
4.8. Próby i odbiory 
4.9. Wytyczne i zalecenia 
5. Uwagi ko�cowe 

B. Zestawienia

Tablica nr 1. Zestawienie sieci i armatury 
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II. CZ��� RYSUNKOWA

Spis rysunków: 

    Rys. 1  Orientacja 
                              Sie� kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                              etap III cz��� II – Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice  

Rys. 2 ark. 1 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PW2 – SW2 

Rys. 2 ark. 2 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PK4 - SR(PK4) 

Rys. 2 ark. 3 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PK2- SR(PK2) i PP49-SR(PP) 

Rys. 2 ark. 4 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PK1 - SR(PK1) 

Rys. 2 ark. 5 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PW1 - SR(PW1)   

Rys. 2 ark. 6 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PZ1 - SR(PZ1)  

Rys. 2 ark. 7 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PW3 – SW1 
  
Rys. 2 ark. 8 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PK5 - SR(PK5)  

Rys. 2 ark. 9 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PK6 - SR(PK6)  

Rys. 2 ark.10 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek Plok1 – SW3  

Rys. 2 ark.11 Profil kolektora tłocznego, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PLok2 – SR(Plok2) 

Rys. 3 Schemat rury ochronnej 

Rys. 4 Schemat studzienki rozpr��nej Dn 1200 

Rys. 5 Schemat studzienki z klap� rewizyjn� Dn 1200 

Rys. 6 ark. 1 Schemat studzienki wł�czeniowej Dn 1200 z  zasuwami Dn 80                        

Rys. 6 ark. 2 Schemat studzienki wł�czeniowej Dn 1200 z zasuwami Dn 100                        
i DN 50 

Rys. 7                 Profil przej�cia kolektora tłocznego pod rzek� Bukowin�
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt jest cz��ci� składow� kompleksowego opracowania projektowego  
na budow� sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice. 
Opracowanie to podzielono zgodnie z zało�eniem Inwestora na 4 etapy.  
  
Niniejsze opracowanie nale�y do dokumentacji dla etapu III cz��� II, obejmuj�cego 
obszar miejscowo�ci  Kamienica Królewska, Załakowo i Pałubice. 

Przedmiotem niniejszego tomu 2 B/1 dokumentacji jest projekt wykonawczy na 
budow� kolektorów tłocznych z dziewi�ciu sieciowych i dwu lokalnych  
przepompowni �cieków na obszarze opracowania, stanowi�cym zadanie 1 tego 
etapu.  

Zakres rzeczowy projektu odpowiada cz��ci projektów budowlanych etapu III cz���
II, (tom 1 A  i 1 B), dotycz�cej miejscowo�ci:  Kamienica Królewska, oraz cz��ciowo 
miejscowo�ci Załakowo i Pałubice. 

Odpowiednio projekt wykonawczy na budow� sieci grawitacyjnej i na budow�
przepompowni �cieków z infrastruktur� towarzysz�c� na obszarze etapu III cz��� II 
dla zadania 1 zawieraj� tomy  2 A/1  i 2C/1 dokumentacji.  

Ł�czny zakres planowanej sieci ruroci�gów tłocznych wynosi: 

��ruroci�gi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 110                                          - 3.032 m., 
w tym przewiertem sterowanym                                                                        - 30 m., 
��ruroci�gi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90                                           – 3.198 m., 
��ruroci�gi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 63                                              – 357 m., 
��przeciski kierunkowe rur� ochronn�  DN 200   stal                                      – 35 m., 
��przeciski kierunkowe rur� ochronn�  DN 150 stal                                    –  19,7 m.,  
��zawory odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce DN 80 w studzienkach DN 1200 - 9 szt.,                                           
��klapy rewizyjne w studzienkach DN 1200                                                     - 11 szt. 
��studzienki wł�czeniowe DN 1200 z zasuwami DN 50, DN 80 i DN 100          -2 szt.. 

Szczegółowe zestawienia odcinków poszczególnych ruroci�gów, rur ochronnych, 
armatury na sieci, zawiera Tablica nr 1. 

2. Okre�lenie Inwestora 

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest  Przedsi�biorstwo 
Wodoci�gów i Kanalizacji w Sierakowicach.  

3.   Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania okre�lono w tomie A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty 
budowlane). 

4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 

Kanalizacj� tłoczn� projektuje si� jako szczeln�. Trasa kanalizacji, �rednice rur, 
wielko�� i kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 
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Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  

W zwi�zku z powy 	szym, w przypadku rozbie 	no�ci, dotycz �cych m.in. 
rz�dnych pomi �dzy obydwoma tomami dokumentacji, nale 	y przy budowie 
bra� pod uwag � warto �ci, przedstawione  na rysunkach niniejszego tomu.  

W zakres niniejszego projektu wł�czono ko�cowy odcinek ruroci�gu od 
przepompowni PP, wchodz�cej w zakres odr�bnego zadania 2. Nale�y go uło�y�  we 
wspólnym wykopie z ruroci�giem tłocznym z przepompowni PK2. 
  
4.2. Dobór �rednicy ruroci �gów tłocznych 

Ruroci�gi tłoczne dla poszczególnych przepompowni dobrano uwzgl�dniaj�c 
planowane wydajno�ci pompowni oraz max wielko�ci napływu, opory liniowe, 
pr�dko�ci samooczyszczania. 
           
Dobrane ruroci�gi spełniaj� warunek: pr�dko�� v: 0,8 m/s ≤ v ≤ 2,5 m/s). 
Zestawienie parametrów zaprojektowanych ruroci�gów od poszczególnych 
przepompowni (�rednic, grubo�ci �cianek) zawiera tablica nr 1. 

4.3. Materiały 

Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci musz� by� materiałami 
ekologicznymi. Ponadto musz� posiada� aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, 
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracj� zgodno�ci z Polsk�
Norm�. Dokumenty te winny by� przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
ko�cowego. 

 Celem zapewnienia trwało�ci i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci nale�y zastosowa� materiały renomowanych producentów.  

4.3.1.  Rury 

Projekt przewiduje budow� kanałów tłocznych z rur polietylenowych o podwy�szonej 
wytrzymało�ci PE100 RC, PN10 SDR 17, z kształtkami systemowymi. Poł�czenia rur 
i kształtek nale�y wykona� metod� zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Celem zapewnienia szczelno�ci systemu kanalizacji nale�y do budowy u�y� rur i 
kształtek systemowych jednego producenta.  

Do przecisków kierunkowych pod drogami i rowami przewidziano zastosowanie rur 
osłonowych stalowych.  

Do wykonania przewiertów sterowanych przewidziano zastosowanie rur 
przewodowych PE RC.   

Materiały do budowy ruroci�gów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
zwi�zków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 
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4.3.2. Armatura na sieci 
4.3.2.1.Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach tłocznych 

Dla umo�liwienia płukania ruroci�gu tłocznego nale�y na przewodzie tłocznym 
zainstalowa� klapy rewizyjne kołnierzowe z zaworem hydrantowym. Urz�dzenia  
zainstalowa� w studzienkach betonowych prefabrykowanych DN 1200. Przewody 
tłoczne  nale�y wprowadzi� do studzienek na wysoko�ci 70 cm od dna studzienek i 
zabezpieczy� przez obetonowanie. 
Konstrukcja studzienek – zgodnie z rysunkiem nr 5. 

Na studzienkach nale�y montowa� włazy z pokrywami �eliwnymi lub �eliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymało�ci uzale�nionej od poło�enia studzienki. 
Lokalizacj� studzienek z klapami rewizyjnymi pokazano na mapach tomu 2 A i na 
profilach w niniejszym tomie dokumentacji.  

4.3.2.2.Zawory napowietrzaj �co-odpowietrzaj �ce na ruroci �gach tłocznych 

Dla umo�liwienia odpowietrzania i napowietrzania ruroci�gu tłocznego nale�y 
zainstalowa� w miejscach wskazanych na mapach w tomie 2A/1 i na profilach 
poszczególnych ruroci�gów zawory napowietrzaj�co-odpowietrzaj�ce DN 80 PN16, 
zgodnie ze specyfikacj� ST-01.05. Zawory odpowietrzaj�ce lub odpowietrzaj�co-
napowietrzaj�ce nale�y stosowa� w zale�no�ci od konfiguracji terenowej.  

Celem zabezpieczenia, zawory zainstalowa� w studzienkach betonowych 
prefabrykowanych DN 1200. Przewody tłoczne nale�y wprowadzi� do studzienek na 
wysoko�ci ok. 70 cm od dna studzienek i zabezpieczy� przez obetonowanie. 

Na studzienkach nale�y montowa� włazy z pokrywami �eliwnymi lub �eliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymało�ci uzale�nionej od poło�enia studzienki. 
Lokalizacj� studzienek z  zaworami napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cymi pokazano na 
mapach tomu 2 A i na profilach w niniejszym tomie dokumentacji.  

4.3.3. Studzienki rozpr �	ne 

Studzienki rozpr��ne w miejscach wł�czenia przewodów tłocznych do kanalizacji 
grawitacyjnej nale�y wykona� na bazie prefabrykowanych studni betonowych Dn 
1200 mm, wbudowuj�c w nie betonowy walec -  z betonu hydrotechnicznego klasy B-
30, w rurze PVC Dn 400, spowalniaj�cy strumie� przepompowywanych �cieków. 
Konstrukcja studzienek – zgodnie z rysunkiem nr 4. 

Podstawy studzienek nale�y posadowi� na warstwie wyrównawczej o grubo�ci 10 cm  
z chudego betonu – klasy nie mniej ni� B-15.  

Na studzienkach nale�y montowa� włazy z pokrywami �eliwnymi lub �eliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymało�ci uzale�nionej od poło�enia studzienki. 

Studzienki rozpr��ne do budowy uj�to w zestawieniach sieci grawitacyjnej (tom 2A). 

4.3.4. Studzienki wł �czeniowe 

W miejscach wł�cze� przewodów tłocznych: 
1) od przepompowni PW3 - w ruroci�g tłoczny przepompowni PZ1 
2)  od przepompowni Plok1 - w ruroci�g tłoczny przepompowni PW2 
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nale�y wykona� na bazie prefabrykowanych studni betonowych Dn 1200 mm 
studzienki wł�czeniowe, w których zainstalowane b�d� zasuwy. Konstrukcja 
studzienek – zgodnie z rysunkiem nr 6.  
Przewody tłoczne nale�y wprowadzi� do studzienek na wysoko�ci ok. 70 cm od dna 
studzienek i zabezpieczy� przez obetonowanie. 

Na studzienkach nale�y montowa� włazy z pokrywami �eliwnymi lub �eliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymało�ci uzale�nionej od poło�enia studzienki. 
Lokalizacj� studzienek wł�czeniowych  pokazano na mapach tomu 2 A i na profilach 
w niniejszym tomie dokumentacji.  

4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 

Wykopy nale�y wykonywa� w�sko przestrzennie, sprz�tem mechanicznym lub 
r�cznie. Wykop r�czny: bezwzgl�dnie w pobli�u zlokalizowanego uzbrojenia 
podziemnego oraz w innych uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, 
zasypywanie rur do wysoko�ci 30 cm nad wierzch rury.  

Przy zbli�aniu si� do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
nale�y wykonywa� r�cznie, b�d� w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zast�pi� je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 

Pionowe �ciany wykopów nale�y umocni� szalunkami płytowymi przestawnymi 
Wykorzystywany szalunek przestawny  musi posiada� odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rz�dnych studzienek winien dokona� uprawniony 
geodeta. 

W miejscach krzy�owa� z wodoci�giem posadowionym na nieustalonej rz�dnej, w 
celu ostatecznego ustalenia rz�dnych posadowienia kanalizacji nale�y zlokalizowa�
wodoci�g, wykonuj�c przed układaniem i monta�em ruroci�gów tłocznych próbne 
przekopy poprzeczne.  

Szeroko�� wykopu: nie mniej ni� 1,00 m, ponadto odległo�� pomi�dzy szalowaniem 
wykopu, a zewn�trzn� �ciank� rury kanałowej powinna wynosi� z ka�dej strony min. 
20 cm. 

Istniej�c� infrastruktur� podziemn�, zlokalizowan� w obr�bie wykopów, 
zabezpieczy� na czas prowadzenia robót. Na istniej�cych kablach zało�y� rury 
osłonowe  dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnie� z ich gestorami. 

Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobli�u wykopu. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasow� praktyk� podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawc� robót z odbiorc� nadmiaru ziemi. 

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by� zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 

4.4.2.  Odwodnienie wykopów  

Dokumentacja geotechniczna stanowi zał�cznik do niniejszego opracowania. Wyniki 
bada� gruntów oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na 
profilach. 
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Poniewa� poziom lustra wody gruntowej mo�e si� waha� w zale�no�ci od pór roku i 
intensywno�ci opadów atmosferycznych, zakres robót odwodnieniowych mo�e 
odbiega� od okre�lonego w projekcie.

Roboty monta�owe kolektorów tłocznych powinny by� wykonywane  w wykopach o 
podło�u odwodnionym lub naturalnie suchym.  

Przewidziano odwadnianie igłofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na 
odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje si� nie wy�ej ni� 10 cm nad 
dnem wykopu.  

W przypadku wyst�pienia waha� lustra wody (poziom mo�e si� podwy�szy�, np. 
przez opady deszczu) nale�y zastosowa� odwodnienie metod� drena�u poziomego. 
Pod stref� kolektora w wykopie nale�y uło�y� drena� poziomy DN 100 mm w 
obsypce �wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajduj�cych 
si� w najni�szych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 

Po uło�eniu kolektora i wykonaniu prób szczelno�ci, drena� nale�y wył�czy� z 
eksploatacji i zdemontowa�. 

W przypadku wyst�pienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemo�liwiaj�cego jego prawidłowe odwodnienie, nale�y rozwa�y� z udziałem 
Inspektora Nadzoru wykonanie odcinka sieci metod� przewiertu sterowanego.

4.4.3. Podło 	e pod kolektory 

Ruroci�gi tłoczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC nie wymagaj�
przygotowania podło�a, ani wykonania �wirowych podsypek. Mog� one by� układane 
na dowolnym gruncie no�nym. 
Natomiast w przypadku wyst�pienia w wykopie gruntów nieno�nych, nale�y je 
wymieni� na grunt no�ny do gł�boko�ci 30 cm poni�ej dna rury.  

4.5.     Roboty monta 	owe 
4.5.1. Posadowienie sieci 

Do obsypki i zasypki kolektorów tłocznych u�y� gruntu rodzimego, bez wi�kszych 
kamieni. Kolejne warstwy dokładnie zag�szcza�, zgodnie z wytycznymi układania rur 
z tworzyw sztucznych.  

Wska�nik zag�szczenia gruntu pod drogami ma wynosi� Is = 1,0, pod pozostałym 
terenem Is = 0,92. Wszelkie prace zwi�zane z układaniem rur wykonywa� zgodnie z 
zaleceniami producenta.  

Zasypywanie wykopu do wysoko�ci 30 cm nad górn� kraw�d� ruroci�gu wykona�
r�cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach ruroci�gu. 
Pozostał� cz��� wykopu zasypa� mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 

Nad przewodami tłocznymi (20 cm) uło�ona b�dzie  ta�ma lokalizacyjna koloru 
br�zowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopion� wkładk�
wska�nikow�.  

Gł�boko�� przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpiecza� przed zamarzaniem �cieków w rurach (min. 1 m).  

W przypadku konieczno�ci posadowienia przewodu na mniejszych gł�boko�ciach, 
przewód powinien by� ocieplony warstw� izolacyjn� z keramzytu, wzgl�dnie innym 
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sposobem daj�cym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nale�y uwzgl�dni� stopie�
wilgotno�ci gruntu i grubo�� warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak ni� 50 cm 
od powierzchni terenu. Powy�sze jest zgodne z PN-81/B-03020. 

4.5.2. Monta 	 rur

Kolektory tłoczne nale�y układa� zgodnie ze spadkiem terenu. 
Ł�czenie rur przewidziano metod� zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.  

Roboty monta�owe wykonywa� zgodnie z instrukcj� producenta zastosowanego 
materiału. 

4.5.3. Monta 	 armatury 

Monta� armatury na sieci nale�y wykonywa� zgodnie z instrukcjami producentów, 
oraz zgodnie z ST-01.05. 

4.5.4. Monta 	 studzienek 

Monta� studzienek betonowych DN 1200 na kolektorach tłocznych (studzienki 
rozpr��ne, wł�czeniowe, studzienki z klapami rewizyjnymi) wykonywa� wg opisu 
podanego w katalogach producentów  zakupionych studni. 

Studnie  posadowi� na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 

Wł�czenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek (rozpr��nych, 
zabezpieczaj�cych klapy rewizyjne i zawory napowietrzaj�co-odpowietrzaj�ce) 
wykona� przy zastosowaniu specjalnych tulei ochronno-uszczelniaj�cych wklejonych 
w trakcie prefabrykacji elementu �elbetowego.  

Studzienki  izolowa� zewn�trznie.  

4.6. Przej�cia ruroci �gów pod jezdniami dróg 

Przej�cia ruroci�gów pod jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej, oraz w innych, 
oznaczonych na mapie, miejscach nale�y wykona� metod� bez wykopow� (przeciskiem 
kierunkowym) w rurze ochronnej stalowej, w któr� wprowadzona b�dzie na płozach 
dystansowych rura przewodowa PE-RC. Ko�ce rury osłonowej nale�y uszczelni� piank�
poliuretanow� i manszet� z tworzywa sztucznego. Schemat  rury osłonowej pokazano na 
rys. 3. 

Przej�cia pod pozostałymi drogami – w wykopie otwartym, lub  metod� przewiertu 
sterowanego rur� przewodow� PE RC.  

Zaleca si� zastosowanie przewiertów sterowanych rur� przewodow� PE RC.  
równie� w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 

Drogi o nawierzchni ziemnej nale�y odtworzy� z powierzchniowym utwardzeniem 
przy pomocy mieszanki �wirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Nale�y zadba�
o jej równomierne uło�enie, oraz o wła�ciwe zag�szczenie gruntu.  

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drog� o nawierzchni 
asfaltowej, je�eli grunt rodzimy jest trudno zag�szczalny b�d� gliniasty, nale�y go 
wymieni� w obr�bie całego wykopu. Nawierzchni� asfaltow� w obr�bie wykopu 
nale�y odtworzy�, a na całej szeroko�ci jezdni wykona� natrysk bitumem. 
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4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 2 14 i drogi powiatowej 
nr 1911 G  

W obszarze pasów drogowych drogi wojewódzkiej nr 214 oraz dróg powiatowych nr 
1909 G i 1431 G wszelkie prace nale�y wykona� stosuj�c si� �ci�le do wytycznych 
zawartych w nast�puj�cych decyzjach zarz�dców dróg: 

• Dyrektora Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Gda�sku:  
– decyzja nr ZDW-5/bs/542/1344/214/08 z dnia 6 sierpnia  2008 r.; 
– decyzja nr ZDW-5/bs/542/1839/214/08 z dnia 4 listopada  2008 r.; 

• Dyrektora Zarz�du Dróg Powiatowych w Kartuzach: 
– decyzja nr ZDP-7/5443-5U/49/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.; 
– decyzja nr ZDP-7/5443-5U/48/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.. 

Kopie decyzji zamieszczono w projektach budowlanych odpowiednio tom 1 B i 1 A. 

4.8.  Próby i odbiory 

W trakcie prób ruroci�gów ci�nieniowych nale�y przestrzega� procedur okre�lonych 
PN-97/B-10725 Próby ci�nieniowe.  

Odbioru sieci kanalizacyjnej nale�y dokona� zgodnie z norm� PN-92/B-10735 
„Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

4.9.  Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomi� pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wła�cicieli i 
zarz�dców nieruchomo�ci o przyst�pieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przed przyst�pieniem do robót w pasie drogowym uzyska� zgod� odpowiedniego 
zarz�dcy na jego zaj�cie.  

3. Przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� aktualizacj� uzgodnie�
bran�owych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzi� i zabezpieczy� przed dost�pem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykona� obej�cia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

5. Teren wokół wykopów zabezpieczy� i zapewni� bezpieczne zej�cia. Wykopy 
zabezpieczy� w zale�no�ci od technologii prowadzenia robót. 

6. Roboty ziemne i monta�owe wykonywa� odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych nale�y 
prowadzi� zgodnie z zatwierdzonym z Zarz�dc� Drogi projektem organizacji 
ruchu. 

8. Przed przyst�pieniem do prac wykona� próbne przekopy w celu ustalenia 
zagł�bienia istniej�cego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzy�owa�. 

      W szczególno�ci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1. 
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9. W czasie wykonywania wykopów zachowa� ostro�no�� z uwagi na mo�liwo��
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

10. Istniej�ce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót nale�y 
zabezpieczy� przez podwieszenie do bali drewnianych uło�onych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona� zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami osłonowymi dwudzielnymi.

12. Przy prowadzeniu prac w pobli�u linii naziemnych zabezpieczy� słupy trakcyjne. 

13. Uwzgl�dnia� wymogi wła�cicieli i zarz�dców nieruchomo�ci, zawarte w kopiach 
zgód z uwagami. 

14. Po zako�czeniu prac cały teren budowy  przywróci� do stanu pierwotnego. 

5.   Uwagi ko 
cowe 

Cało�� prac wykonywa� zgodnie z: 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami bran�owymi i opiniami instytucji uzgadniaj�cych; 

4.  Tre�ci� decyzji o pozwoleniu na budow�; 

5.  Planem BIOZ; 

6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 
oraz zgodnie ze sztuk� techniczn�.  

Opracowali:  

mgr in�. Marian Piotrowski 

                                                                                in�. Sławomir Szurman 
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TABLICA NR 1
etap III cz ��� II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE - zad anie 1

L.p.
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��
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Parametry ruroci �gu 
tłocznego

Parametry 
ruroci �gu 
tłocznego         

SDR

Długo ��
ruroci �gu 
tłocznego

W tym metod �
bezwykopow �

Ł�czna długo ��
rur ochronnych 

na ruroci �gu

�rednica rur 
ochronnych/ 

materiał

Dyfuzor na 
wylocie z 

przepompowni

Zawory 
odpowietrzaj �co-

napowietrzaj �ce w 
studzienkach DN 

1200

Klapy rewizyjne 
w studzienkach 

DN 1200

Studzienka 
rozpr ��na

 Zasuwy w 
studzienkach 

wł�czeniowych DN 
1200  

[-] [-] [-] [-]
sieciowa/ 
lokalna

ruruci �g 
grawitacyjny/ 

tłoczny
[mm] [mm/mm] [-] [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17

1 Pałubice - 
Wybudowanie

55/1 PW2 sieciowa tłoczny* 80 PE RC 110/96,8 17 1323 35,0 35,0 200 stal 110/90 4 3 – 1DN80+1DN100**

2 Pałubice - 
Wybudowanie

58/2 PK4 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 110/96,8 17 578 0,0 0,0 – 110/90 1 0 1/DN1200 0

3 Kamienica 
Królewska

316/1 PK2 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 110/96,8 17 1131 30,0 0,0 – 110/90 0 3 1/DN1200 0

4 Kamienica 
Królewska

23/22 PK1 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 977 5,0 5,0 150 stal – 2 2 1/DN1200 0

5 Pałubice - 
Wybudowanie

102 PW1 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 656 0,0 0,0 – – 2 1 1/DN1200 0

6 Załakowo 131 PZ1 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 984 14,7 14,7 150 stal – 0 2 1/DN1200 0

7 Pałubice - 
Wybudowanie

119/7 PW3 sieciowa tłoczny 80 PE RC 90/79,2 17 62 0,0 0,0 – – 0 0 – 1DN80+1DN80

8 Kamienica 
Królewska

129 PK5 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 203 0,0 0,0 – – 0 0 1/DN1200 0

9 Kamienica 
Królewska

337 PK6 sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 146 0,0 0,0 – – 0 0 1/DN1200 0

10 Pałubice - 
Wybudowanie 

210/5 Plok1 lokalna tłoczny 50 PE RC 63/55,4 17 86 0,0 0,0 – – 0 0 – 1DN100+ 1DN50

11 Kamienica 
Królewska 

284/10 Plok2 lokalna grawitacyjny 50 PE RC 63/55,4 17 271 0,0 0,0 – – 0 0 1/DN1200 0

12 Kamienica 
Królewska

– PP sieciowa grawitacyjny PE RC 90/79,2*** 17 170 0,0 0,0 – – 0 0 1/DN1200 0

13 SUMA: 6587 84,7 54,7 9 11

* Ko�cowy odcinek ruroci�gu od SW2 do SR(PW2) zostanie wybudowany w ramach kontraktu nr 2
** Studzienka wł�czeniowa i zasuwy do budowy w ramach kontraktu nr 2
*** Ko�cowy odcinek ruroci�gu od przepompowni PP, wchodz�cej w zakres odr�bnego zadania 2, do budowy we wspólnym wykopie z ruroci�giem tłocznym z przepompowni PK2

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESÓW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCI�GÓW TŁOCZNYCH - PRZEWODY I ARMATURA
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