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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania 
pod nazwą 
 

„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 
miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno  

 
Projekt ten stanowi część składową kompleksowego opracowania projektowego   
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zintegrowanego systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej, obejmującego swoim zakresem gminy Sierakowice i 
Sulęczyno, realizowanego pod nazwą.  
 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i 
Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”. 

 
Planowane przedsięwzięcie składa się z następujących elementów: 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach; 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice; 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie; 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie 
Sulęczyno. 

 
Harmonogram całego przedsięwzięcia zakłada etapową realizację prac.   

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyno  podzielona 
została na trzy następujące kontrakty: 

 

Lp. Kontrakt nr /obszar /etap 

1 
KONTRAKT  NR 5                                                                                                         

"WIDNA GÓRA – PODJAZY – AMALKA" 

2 
KONTRAKT  NR 6                                                                                                            

"KŁODNO - SULĘCZYNO" 

3 
 KONTRAKT  NR 7                                                                                                          

" BOREK - BIELAWKI - ŻAKOWO - KISTOWO - SULĘCZYNO " 
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Niniejsza Specyfikacja dotyczy: 
kontraktu nr 6 "KŁODNO - SULĘCZYNO"  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy robót budowlanych. 

 
Zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Sieć  kanalizacyjna z 
przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Sulęczyno-Kłodno 
gmina Sulęczyno” obejmuje wszystkie czynności umożliwiające jego realizację.  
 
Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania  
 

Lp. Zakres przewidywanych robót 

1.  Rozbiórki nawierzchni  

2.  Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, wymiany gruntów nienośnych 

3.  
Roboty odwodnieniowe 

4.  
Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi 

5.  
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych 

6.  
Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi 

7.  
Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urządzenia antyodorowe) 

8.  
Próby i pomiary 

9.  
Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montażowych 

10.  
Zagospodarowanie terenów przepompowni 

11.  
Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni 

12.  
Ogrodzenia przepompowni 
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Tab. nr 2. Zakres rzeczowy prac  
 

Lp. Zakres rzeczowy 

1.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200  L=2008,5 

2.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ160 L=335,5m 

3.  Przecisk kierunkowy rurą stal.Ø355,6 z przeciąganiem rur 
PVCØ200 

ok. L=16,0m 

4.  Przewiert sterowany rurą PEØ125 z przeciąganiem  
rur PE-RCØ90 

L=20,0m 

5.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ90 L=2288,5m 

6.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ50 L=69,0m 

7.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ40 L=246,0m 

8.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø40 L=682,0m 

9.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø50 L=485,0m 

10.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø90 L=3839,0m 

11.  Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 21 szt. 

12.  Studnie kanalizacyjne PVCØ400  55 szt. 

13.  Studnie rozprężne bet.Ø1200 4 szt. 

14.  Studnie kanalizacyjne PVCØ315 (przyłącza posesyjne) 65 szt. 

15.  Trójniki kanalizacyjne 200/160 18 szt. 

16.  Trójniki redukcyjne PE 90/50 25 szt. 

17.  Zasuwa 40 25 szt. 

18.  Sieciowe i Lokalne przepompownie ścieków 
PS1 

Qmin=4,0 [l/s] 
Hmin= 12,3[m H2O] 
Moc silnika – 1,5-4,0 [kW]  

 
PS3 

Qmin=4,0 [l/s] 
Hmin= 45,9[m H2O] 
Moc silnika – 7,5-12,0 [kW]  
 
  

2 szt. 

19.  Przydomowe przepompownie ścieków 
 

25 szt. 

20.  Zawory odpowietrzająco-napowietrzające w studzienkach 
bet.Ø1200 

4 szt. 

21.  Klapy rewizyjne w studzienkach bet.Ø1200 5 szt. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  

Opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych Robót.  

1.4.2. Sieć kanalizacji ciśnieniowej  
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających ścieki od 
przepompowni do studni rozprężnej. 

1.4.3. Uzbrojenie przewodów ciśnieniowych 
 Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację 
sieci kanalizacyjnej. 

1.4.4. Armatura sieci kanalizacji ciśnieniowej  
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. Pozostałe określenia według PN-
B-01060. 

1.4.5. Droga  
 Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni  
 Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.7. Koryto 
Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.8. Podbudowa 
Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.9. Pas drogowy 
Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.10. Teren budowy 
Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostępnione przez 
zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako części placu budowy. 

1.4.11. Materiały 
Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.12. Dokumentacja projektowa 
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu 
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,   
instrukcjach  ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z 
kontraktem jak również wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. 

1.4.13. Aprobata techniczna 
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydanych przez jednostkę 
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upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2) 

1.4.14. Certyfikat zgodności 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.15. Chodnik  
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

1.4.16. Dziennik budowy 
Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.17. Jezdnia 
Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.18. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.19. Korona drogi 
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.20. Konstrukcja nawierzchni 
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.21. Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń. 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

1.4.22. Pobocze 
Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże 
Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone 
Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa 
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.27. Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.28. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.4.29. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca 
członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego lub innej 
dokumentacji technicznej. 
 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – opracowanych przez COBRTI INSTAL, 

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy: 

 organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii 
elektrycznej i wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej 
i wody) 

 inwentaryzacja powykonawcza   

 dokumentacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy 

 umieszczenie tablic ostrzegawczych 

 prace geodezyjne – wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci 
kanalizacyjnej, 

 transport materiałów do miejsca wbudowania 

 przejścia i drogi dojazdowe do posesji 

 drogi tymczasowe 
 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty i w 
związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również 
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale 
mogą wystąpić podczas realizacji robót jak np. możliwości wystąpienia kolizji z 
istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie infrastrukturą podziemną. 
Wykonawca ponosi również koszty uzgodnień, nadzoru i innych usług wynikających z 
uzgodnień min. z Energą, Telekomunikacją i itp. 
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1.6. Informacje o terenie budowy  

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.6.2. Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 
lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawczy, 
zostaną one założone na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki  
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Po rozpoczęciu robót 
budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do działek sąsiednich 
należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za pomocą ulotek 
informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z mieszkańców w rejonie 
niniejszej inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót związanych z budową sieci 
kanalizacji będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.  
Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na działkach prywatnych będzie zobowiązany 
do uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli, ze teren został 
doprowadzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji. 
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1.6.3. Przekazanie terenu budowy 
 
W terminie i na zasadach określonym w warunkach Umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 

1.6.4. Dokumentacja projektowa 
 

a) Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego po  podpisaniu kontraktu Projekt 
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi na roboty objęte umową.  

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt 
Organizacji Robót i Organizacji Ruchu. 

c) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót. 
d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentację 

techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń 
e) Wykonawca sporządzi dokumentację, w tym dokumentację powykonawczą 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą geodezyjną, powykonawczą 
zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych.  

 
Koszt w/w dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 

1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną 

 
a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

b) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 

c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

d) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z 
planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami 
poprzecznymi  i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych  
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f) Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 
●  Dokumentacja Projektowa,  
●  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

g) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 
określonego przedziału tolerancji. 

h) Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub  Specyfikacjami Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
 

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i 
remontowych („pod ruchem").  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: tablice, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt, przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.  

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
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do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inwestora  tablic informacyjnych (treść musi 
być zatwierdzona przez Inwestora). Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Po zakończeniu 
robót tablice informacyjne zostaną zamienione na tablice pamiątkowe. Ich 
koszt nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że został wliczony w 
cenę oferty 

 
1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam 
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć poprzez: 

a) ustawienie barierek zabezpieczających, 
b) oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami  

drogowymi i wymaganiami technicznymi. 
Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  
o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy 
umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 
 

1.6.8. Ochrona Środowiska  
 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie 
z warunkami wynikającymi z uzgodnień. 

b) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 

c) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami, 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, 

 możliwością powstania pożaru, 

 zakłóceniem czystości i porządku. 
d) Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi 

odpadami. Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne 
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w 
związku z realizacją kontraktu. Koszty utylizacji odpadów i nadmiaru gruntu 
nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że została wliczona w cenę oferty  

e) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
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           zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 
f) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska           
obciążą Wykonawcę. 

 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
b) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne. 

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne 
bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na   
terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego 
władaniu) oraz roboty(w części nie przejętej przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia. 

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz                             
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie      
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne     
dla personelu pracującego na terenie budowy. 

f) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań      
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót. 

g) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  
odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami   
socjalnymi. 

h) W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na: 

 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze 

 urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp. 

 dojście na budowę i oświetlenie 

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 
umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i    
pomieszczeniach budowy 

 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,   
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.   
    

i) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć  
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i   
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

j) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

k) Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców. 
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l) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót 
na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych 
Wykonawców, zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania 
robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy 
powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem   
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając   
specyfikację Kontraktu i  warunki prowadzenia robót (zgodnie z   
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 27 sierpnia  
2002r.Dz.U.nr151 poz.1256). 

 
1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem 
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład 
zaplecza wchodzą : 

 pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne 

 miejsce składowania materiałów do wbudowania 

 stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 

 sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji 
 

1.6.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym 
zakresie. Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu 
Wykonawca ponosi na własny koszt. 
 

1.6.12. Ogrodzenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi  
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe 
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
 

1.6.13. Ochrona przeciwpożarowa 
 

a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na 
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i sprzęcie.  

b) Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.14. Zagospodarowanie terenów działek, przez które będą 
prowadzone roboty 

 
a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych  

utrudnieniach z tego wynikających należy powiadomić z kilkudniowym 
wyprzedzeniem właścicieli posesji. Roboty na terenach działek prywatnych 
należy prowadzić ręcznie lub sprzętem mechanicznym i po zakończeniu robót 
teren należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.  

b) Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym 
również koszty związane z ewentualnym odtworzeniem elementów 
zagospodarowania działek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawników, 
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez możliwości ubiegania się o 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
1.6.15. Tablice informacyjne 

 
a) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego, Unii Europejskiej, (IZ) Instytucji 
Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania 
i promowania projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji 
Europejskiej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inwestora.  

b) Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie  
po rozpoczęciu Robót.  

c) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych tablice 
informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie 
lub które przecina sieć kanalizacyjna, jednak nie częściej niż co 3 km i nie 
rzadziej niż co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego ich lokalizację na mapach. 

d) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym 
stanie. 

 
1.6.16. Tablice pamiątkowe 

 
W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu 
Robót, tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inwestora. Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się 
w miejscach powszechnie dostępnych ( parkingach, częściach budynków 
związanych z inwestycjami na rzecz ochrony środowiska dostępnych dla ogółu 
społeczeństwa np. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków i/lub 
budynkach podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu). 
Koszt zainstalowania tablic pamiątkowych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót.  
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1.6.17. Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące 
wymagań  

 
Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wyglądu tablic informacyjnych 
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i 
promowania projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej  
określają „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” (MRR,  
wrzesień 2008 r.), dostępne na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl.  
 

1.6.18. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.  

b) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.  

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

e) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.6.19. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem 

lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  
zarządzające urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o 
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i 
instytucje  wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w 
obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
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niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

e) Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi 
o tym fakcie odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych 
instalacji lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
1.6.20. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
 

1.6.21. Nadzór na robotami  
 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie 
Materiały  i sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać Roboty. 

c) W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót, Wykonawca 
odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

d) Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu 
wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc 
powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

e) Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez 
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy 
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

f) Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych 
przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji. 

 
1.6.22. Przestrzeganie prawa  

 
a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać 
na Roboty. 

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich. 
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1.6.23. Prawa patentowe  
 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub 
uzasadnione skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału 
lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, Materiału 
lub metody. 

b) Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę 
przed przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione 
rozwiązania, urządzenia, Materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w powyższych punktach 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
1.6.24. Rozpoczęcie Robót  

 
a) Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie 
na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na 
piśmie: 

 oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (Robotami budowlanymi), 

 oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
Robotami budowlanymi. 

b) Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo 
Budowlane. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

a) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót  
powinny być: 

 nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami, 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i  
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących normach i przepisach,  

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia  
03.kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa, 

 powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,  

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów  
do robót budowlanych. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy i będą złożone we wskazanym przez Inspektora 
miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych 
materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie  
zapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
a) Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich 

zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość   
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

b) Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robót.  
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 
jest to wymagane przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego 
sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru 
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f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewożonych materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które 
nie odpowiadają warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

e) Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 
stanu pierwotnego używanych odcinków dróg publicznych i na koszt 
Wykonawcy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami 
warunków kontraktu. 

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywana sieć kanalizacyjna.  

c) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych 
drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz 
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia 
wkalkulować do oferty.  

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

e) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor) przez Wykonawcę na własny koszt. 

f) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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g) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
roboty. 

h) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

d) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

e) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

g) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

 
a) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie 
można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
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6.3. Atesty materiałów i sprzętu 

 
a) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

b) Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników 
będą dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.4. Program zapewnienia jakości 

 
a) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobat, 

Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, 
wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu. 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.5. Pobieranie próbek 

 
a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

b) Inspektor Nadzoru każdorazowo będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

e) Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.6. Raporty z badań 

 
a) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).  

b) Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

b) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

 
a) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Europejskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polskimi i Europejskimi Normami 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i 
które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST. każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

 
a) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 
Robót do zakończenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy. 

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
- Datę akceptacji przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  i 

harmonogramu Robót; 
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- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych i końcowych; 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą; 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej; 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w 
celu zajęcia stanowiska. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

b) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a – c 
następujące dokumenty:            

- Decyzje o Pozwoleniu na Budowę; 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- Świadectwa Przejęcia Robót; 
- Protokoły z narad i ustaleń; 
- Operaty geodezyjne; 
- Plan BIOZ; 
- Korespondencję na budowie. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
a) Odbiór Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach 
określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

b) Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu. 
c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgo Obmiarów. 
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 
instrukcji Inspektora Nadzoru. 

e) Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

7.1.1. Jednostki obmiaru robót  

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej  

m2 0,1m2 

2.  Rozbiórka nawierzchni z płyt 
betonowych 

m2 0,1m2 

3.  Rozbiórka nawierzchni 
chodników z płytek betonowych i 

kostki 

m2 0,1m2 

4.  Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m 

5.  Rozbiórka podbudowy betonowej  m2 0,1m2 

6.  Wywóz i utylizacja asfaltu  m3 0,01m3 

7.  Wywóz i utylizacja gruzu  m3 0,01m3 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru 
zabezpieczenia miejsca 

prowadzenia robót 
rozbiórkowych 

Jednostka Dokładność 

1.  bariera ochronna  m do  1m 

2.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  
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7.1.2. Jednostki obmiaru robót ziemnych 

 
 

L.p. Jednostka obmiarowa Robót 
ziemnych 

Jednostka Dokładność 

1.  grunt odspojony, wykopy, 
nasypy, pospółka, nadmiar, 
grunty nienośne, w obrębie 
jezdni o nawierzchni utwardzonej 
– grunty trudno zagęszczane)  

m3 do  1 m3 

2.  wykonanie podłoża, wykonanie i 
zagęszczenie warstwy ochronnej 
zasypu 

m2 do 1 m2 

3.  bariery ochronne   m do  1 m 

4.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  

 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
a) Długość i odległość między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzany 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

c) Ilości, które mają być ważone w tonach, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W 
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich użyciem. 

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą 
one posiadać ważne świadectwa atestacji. 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
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7.4. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów 

 
a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 
Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

b) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
Robót 

c) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

a) W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 
 

Rodzaje odbiorów muszą być zgodne z Umową. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

8.3. Gwarancja jakości wykonanych robót 

 
Gwarancja jakości wykonanych robót  zgodnie z Warunkami Kontraktu 

8.4. Dokumenty przejęcia Robót 

 
a) Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół odbioru  

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
b) Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, 
zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

 Receptury i ustalenia technologiczne; 

 Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości; 
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 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów; 

 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości; 

 Sprawozdanie techniczne; 

 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
c) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

 Zakres i lokalizację wykonanych Robót; 

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

8.5. Odbiór końcowy 

 
a) Protokół odbioru końcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków 

Kontraktu, będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór 
końcowy. 

b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, które 
wystąpiły w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru. 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

 
a) Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 

z aktualnie prowadzonymi Robotami. 
b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 

gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja. 
c) Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) 

egzemplarzach i złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. 

d) Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę 
Robót powinna być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie 
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego). 

e) Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na nośnikach 
magnetycznych (płyty CD ROM). 

f) Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być zgodna z umową, 
przedłożona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora przed wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego.  

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 
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10. Przepisy związane 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115) 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )  

d) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z późniejszymi zmianami. 

e) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

f) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z późniejszymi zmianami 

 
Normy związane 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 
miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.  
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN).  
 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest 
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Ziemnych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  
 

W skład Robót Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzą: 

 wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 

 wykopy liniowe dla przewodów tłocznych 

 wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni, 

 wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe 

 wykopy pod przepompownie ścieków sanitarnych, 

 wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni, 

 wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni, 

 roboty ziemne związane z budową dróg dojazdowych do przepompowni i 
utwardzeniem terenu przepompowni, 

 przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy 
wykonaniu wykopów w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio 
korzystne i niekorzystne)  warunki gruntowo - wodne.  

1.3.1. Opis warunków gruntowo – wodnych 

Warunki gruntowo – wodne na terenie prowadzonych Robót ustalono na podstawie 
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmę „GEOTEST” z Gdańska w 
czerwcu 2008 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej. 
Na  trasach budowy występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz 
parametrami geotechnicznymi. Do głównych gruntów występujących na trasie sieci 
kanalizacji sanitarnej zalicza się: 

 Warstwy nośne :   

 piaski gliniaste, gliny piaszczyste  

 piaski drobne 

 piaski średnie i grube 

 żwiry 
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 Warstwy nienośne 

 Gleba 

 Torfy 

 Nasypy niekontrolowane 

 Namuły gliniaste i piaszczyste 

 Piaski drobne i średnio próchniczne 
 

 
W ramach  terenowych prac badawczych wykonanych w lipcu 2011 roku wykonano 7 
odwiertów geotechnicznych o głębokości do 4,0 m p.p.t . Wodę jako zwierciadło 
swobodne stwierdzono na głębokości 3,2 m (154,8 m n.p.m.) w otworze nr: 7. 
Woda gruntowa w formie sączenia wystąpiła na głębokościach od 2,7 do 3,7 m, 
w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5. 
Szczegóły podają karty otworów w dokumentacji geotechnicznej. 
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń 

i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego. 
Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.  
 

1.3.2. Warunki wykonywania prac  

 
a) Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami wiertniczymi (400-600 m) oraz 

możliwość występowania gruntów nienośnych i słabonośnych, nie 
wykazanych niniejszymi otworami, należy prace ziemne prowadzić pod 
nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonać uzupełniające 
badania geotechniczne. 

b) Sieci i obiekty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy posadowić na 
rzędnych projektowanych po całkowitym usunięciu gleby, nasypów 
niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej. W razie potrzeby należy 
dokonać wymiany gruntu: nienośne podłoże wybrać do gruntu nośnego  
(min. 30 cm poniżej planowanego dna kanału, studni, lub przepompowni i 
wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu 
posadowienia kanału.  

c) Dopuszcza się wykorzystanie  do tych celów po przesianiu nagromadzonego 
nadmiaru piasku z innych odcinków robót po zaakceptowaniu jego 
parametrów przez Inspektora Nadzoru 

d) Prace ziemne należy prowadzić tak, aby minimalizować naruszenia naturalnej 
struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia jego właściwości 
mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża.  

e) Na czas Robót ziemnych i montażowych należy przewidzieć obniżenie 
poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych 
zgodnie z  Specyfikacją Techniczną. „Roboty odwodnieniowe”. 

f) Należy zachować minimalną szerokość wykopu, zależną od średnicy rury.  
g) Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności 

obiektów istniejących, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych. 
h) Podczas Robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne 
i) Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać 

uprawniony geodeta. 
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1.3.3. Wykopy liniowe pod kanały i  przykanaliki grawitacyjne 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 
do gruntu nośnego, 

 wymianę gruntów nienośnych, 

 wymianę gruntów trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 
nawierzchni utwardzonej, 

 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 
odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi   

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, 

 ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanały można 
posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - 
przesianym), 

 ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z 
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 
90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych i przykanalików), 

 ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,  

 uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  

 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       
z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego 
parametry na to pozwalają, bądź żwirem z dowozu, 

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości Idmin = 90% pod drogami Idmin = 98% w pasach jezdni o 
nawierzchni utwardzonej,  

 w przypadku gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych - 
wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości Idmin = 90%, pod drogami Idmin = 98%,  

 zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać 
ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, 
zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą 
część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm, gruntem 
rodzimym, 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach). 

 

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE-RC 

 
Roboty ziemne obejmują:  

 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 

 wymianę gruntów nienośnych, 
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 wymianę gruntów  trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 
nawierzchni utwardzonej, 

 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 
odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi  

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, 

 ręczne zniwelowanie dna wykopu, 

 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       
z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni  

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo, 
 co 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania 
stopnia zagęszczenia w wysokości Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%, 

 w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nienośnych, 
trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem 
wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania 
stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,  

  zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 
urządzeń mechanicznych,  

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).           

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne 
przepompowni 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami.   

 głębokości wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli 
określonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokość dna wykopu  nie powinna 
być mniejsza niż 0.3 m. W przypadku układania w rowie więcej niż jednego 
kabla szerokość należy zwiększyć tak, aby po ułożeniu kabli odległość ścianki 
wykopu od skrajnego kabla nie była mniejsza niż 0.15 m.; 

 wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli. Podłoże 
powinno być wyrównane i ubite.  

 wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o 
grubości 10 cm; 

 zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie do wartości Idmin=98% pod 
przewidywaną do utwadzenia powierzchnię terenu przepompowni,  i do 
wartości Idmin= 90% w pozostałych przypadkach,  

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach). 

 
 

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie 
kanalizacyjne i inne) 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej  
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 mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną- „Roboty odwodnieniowe”, 

 wymianę gruntów nienośnych, 

 szalowanie wykopu, 

 przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni, 

 zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach). 

 Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w 
szczelnym deskowaniu i przy użyciu grodzic G62 lub równoważnych  
wg PN-86/H93433, które należy wbić w grunt wibromłotem na odpowiednią 
głębokość poniżej projektowanego dna technologicznego przepompowni.  

 Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek wg rysunku, który 
wykona Wykonawca. 

 Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosować 
depresyjne pompowanie wody  

 Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). 
Posadowioną przepompownię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą 
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do wartości 
Idmin = 90%.  

 Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru 

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie 
przepompowni 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 dla fundamentu szafy RZS: ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na 
głębokość 80 cm, 

 dla fundamentu szafy ZK: ręczne wykonanie wykopu o wym. 80x40 cm na 
głębokość  80 cm , 

 dla fundamentu pod szafkę urządzeń do dozowania chemikaliów: ręczne 
wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na głębokość 30 cm, 

 dla fundamentu żurawika: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x40 cm na 
głębokość  50 cm, 

 uporządkowanie terenu. 

1.3.8. Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń 
przepompowni 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 80 cm pod 
fundament słupków stalowych, 

 uporządkowanie terenu. 

1.3.9. Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu 
przepompowni 

 
a) Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu 

ogrodzenia, powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość 
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ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji 
nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Idmin = 98%, uformować skarpy o min. nachyleniu 
1:1,5  i umocnić je darnią. 

b) Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o 
odpadach. 

1.3.10. Przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi 
sieciami 

 
Roboty ziemne obejmują: 

 ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia, 

 po zlokalizowaniu kabli – ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie 
podwieszenia, 

 po zlokalizowaniu rurociągu – wykonanie podwieszenia, 

 uporządkowanie terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.2. Stosowane materiały 

 
 Do prac ziemnych:  

 grunt z wykopów, 

 grunt piaszczysty na uzupełnienie  ubytków gruntu w wysokości podłoża, 

 piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie 
potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996, 

 szalunki:  płytowe przestawne  

 grodzice G62 lub równoważne, 
 Do zabezpieczeń: 

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 

 tablice ostrzegawcze, 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
a) Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 

warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót Ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

 zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

 montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, 
spawarka elektryczna), 

 niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania 

4.1. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne 

4.2. Środki transportu 

 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  
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5.2. Wymagania szczególne 

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 
wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie 
i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, 
przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w miejscach kolizji z 
istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 

 zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu 
kołowego i pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie 
dojść do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,  

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 
wodę oraz odprowadzanie ścieków, 

 dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 

 odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru, 

 wymiana gruntów nienośnych,  

 wymiana gruntów trudno zagęszczanych w obrębie wykopu zlokalizowanego 
w jezdni o nawierzchni utwardzonej, 

 przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 

 wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie), 

 zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, 

 usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy 

 wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach. 

 rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. Szerokość wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji 
uzgodnień branżowych z gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa 
Kartuzy, TP S.A., itp.) 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 

 Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

 Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.  

 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m.  

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z 
uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  
Inspektorowi Nadzoru.  
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 Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować 
urządzenia odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych 
należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich.  

 W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad 
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co  
30 – 50 m . Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych.  

 Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej częściowym zajęciem, bądź 
wykonaniem przewiertów należy powiadomić jej Zarządcę, tj.: Urząd Gminy 
Sulęczyno, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach i dokonać formalności 
określonych w warunkach uzgodnień.  

 Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca 
winien powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając 
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 

 Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne 
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach 
wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.,). 

 Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

 Przed rozpoczęciem wykopów należy: 
● Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 
lub równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz 
wstępu! Głębokie wykopy”. 
● Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót  
● Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  

5.4.  Odwodnienie wykopów 

 
Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z „Specyfikacją Techniczną – Roboty 
Odwodnieniowe”. 

5.5. Wykopy 

 

 Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

 Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

 Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do 
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  
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 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Wydobyty grunt  
składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego 
pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. W przypadku braku możliwości 
składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania. 

 Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce 
odpadami.  

 Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie 
na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie 
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych.  

 Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości do 15 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a 
następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych). 

 Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z 
tym, że z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak 
aby nie spływała ona na stopnie położone niżej.  

 Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości 
nie większej niż 1,5 m. 

 Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, 
które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być 
podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu 
głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  

 Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  
Wykorzystywany przy wykopach głębokich szalunek przestawny  musi 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli 
należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

 W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach 
do poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z 
barierkami dla przejścia pieszych. 

 Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez 
okres wykonywania prac na danym odcinku. 
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5.6. Przygotowanie podłoża 

 
Przewody grawitacyjne i przykanaliki układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 

 materiał nie może być zmrożony 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Idmin=90%, pod drogami  
Idmin = 98%. 
Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne i przykanaliki należy uformować na 
kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych 
należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 
Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża. 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,30 m. 

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem 

odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 
- etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 

zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu,. 

 Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do 
wykorzystania po przesianiu jako zasypka. 

 Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad 
przewodami. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może 
pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu. 

 Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania 
gruntu przy budynkach zasypka powinna być zagęszczona do Idmin =90%, a 
w drogach do Idmin =98% do głębokości 50cm, a poniżej do Idmin=95%. 

 Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu 
nienośnego, Inspektor Nadzoru z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca 
wymiany.  

 W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia 
sieci   w wykopie otwartym, w gruncie trudno zagęszczanym, nienośnym lub 
gliniastym, należy dokonać wymiany gruntu w obrębie całego wykopu. 

 Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, 
bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu. 

 Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w 
sposób zgodny z Ustawą o odpadach.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru 

 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające 

na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie metod odwodnieniowych. 
 Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych na Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością 
odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 sprawdzenie umocnienia ścian wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 
wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  

 przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, 
czy usunięto umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest 
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik 
zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co 
najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może 
ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. 
Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub współpracującego 
dla konkretnego zadania. 

 Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru 
gruntu z Terenu Budowy. 

 Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy 
Inspektor Nadzoru 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru Robót ziemnych 

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  grunt odspojony, wykopy, 
nasypy, pospółka, nadmiar, 

wymienionego gruntu 
nienośnego, grunty trudno 

zagęszczane) 

m3 1 m3 

2.  wykonanie podłoża, wykonanie i 
zagęszczenie warstwy ochronnej 

zasypu 

m2 1m2 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru 
zabezpieczenia miejsca 

prowadzenia robót 
rozbiórkowych 

Jednostka Dokładność 

1.  bariera ochronna  m Do  1 m 

2.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

 
a) Następujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy, 
- wymiana gruntów nienośnych, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypanie wykopu, 
- usunięcie nadmiaru gruntu. 
b) Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
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montażowych”, uwzględniając uwarunkowania związane z przepisami Ustawy 
o odpadach. 

c) Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować 
będzie on odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację 
studzienek lub węzłów montażowych. 

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni  

10. Przepisy związane 

 
a) PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
b) PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
c) PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
d) PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach”. 

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami). 

h) Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  
 

Roboty rozbiórkowe na trasie planowanego zadania będą dotyczyć: 

 Rozbiórki nawierzchni drogowych 

 Rozbiórki nawierzchni chodnikowych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy Robót Rozbiórkowych objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierają wymagania dla Robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, wykonywaną w ramach przygotowania 
terenu pod budowę, oraz usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu 
Budowy. Roboty te obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej: asfaltowej, płyt 
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, krawężników, obrzeży.   
W ramach Robót Rozbiórkowych Wykonawca winien posortować materiał 
rozbiórkowy,  oddzielając gruz od materiałów, które można ponownie wbudować lub 
użyć na innych obiektach. Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania 
stanowią własność Inwestora. 
Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót, w tym gruz i asfalt, stanowią 
własność Wykonawcy, który winien postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach.               

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne  
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2. Wymagania dotyczące materiałów 

 
Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia 
materiałów budowlanych, za wyjątkiem materiałów  służących do oznakowania 
miejsc prowadzenia Robót rozbiórkowych takich jak: 

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 

 tablice ostrzegawcze, 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
a) Sprzęt przewidziany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 

technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Rozbiórkowych 

 
Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej 
należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej odpowiadający pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru: 

 ładowarki, 

 spycharki, 

 koparki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe ( samowyładowcze ), 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni, 

 frezarki nawierzchni, 

 sprężarki powietrza, 

 narzędzia. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania 

4.1. Transport 

 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 
odpowiadającymi pod względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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4.2. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania 

4.2.1. Wymagania ogólne 

 
Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg 
rodzajów, składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac 
ziemnych. 

4.2.2. Wymagania szczególne 

4.2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe 

 
Płyty betonowe powinny być: 

 składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie,  
na podłożu wyrównanym i odwodnionym.  

 posegregowane według rodzajów.  

 płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe 

 
Kostki betonowe z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  
 

4.2.2.3. Krawężniki i obrzeża 

 
Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym, oraz wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych.  
Zaleca się zastosowanie podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego materiału. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

 
a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 

wysokościowym, wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót rozbiórkowych, 
przygotowanie terenu) 
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b) Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy:  

 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne 
typu U-20 lub równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: 
„Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”. 

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, 
ustawić oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków 
odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę wyższe niż 
wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót. Przygotować 
nocne oświetlenie wykopu. 

c) Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć 
mechanicznie piłą do asfaltu. 

d) W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po 
wykonaniu prac rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych 
posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

e) Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez 
Inwestora miejsce przeznaczenia. 

f) Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając 
wymogi zawarte w  Ustawie o odpadach.  

g) Wszelkie koszty związane z wywozem i złożeniem materiału rozbiórkowego i 
gruzu w miejscu przeznaczenia należy wliczyć w cenę jednostkową Robót 
rozbiórkowych. 

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i 
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru 

 
Kontrolowane będą następujące elementy: 

 Kompletność Robót rozbiórkowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i ze Specyfikacjami Technicznymi. 

 Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc 
wykonywania Robót rozbiórkowych, 

 Składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 

 Usunięcie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru robót rozbiórkowych 

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej  

m2 0,1m2 

2.  Rozbiórka nawierzchni 
chodników z płytek betonowych i 

kostki 

m2 0,1m2 

3.  Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m 

4.  Rozbiórka podbudowy betonowej  m2 0,1m2 

5.  Wywóz i utylizacja asfaltu  m3 0,01m3 

6.  Wywóz i utylizacja gruzu  m3 0,01m3 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru 
zabezpieczenia miejsca 

prowadzenia robót 
rozbiórkowych 

Jednostka Dokładność 

1.  bariera ochronna  m Do  1 m 

2.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 
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10. Przepisy związane 

 
a) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
b) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181); 

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami). 

f) Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Drogowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  
 

Specyfikacja dotyczy: 
 budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni, 
 naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zakończonych pracach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej, 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST. 

 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

 Budowa nawierzchni na terenie przepompowni 

 Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych 

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni 

 
Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczająca 10 cm poza obrys ogrodzenia): 
-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm 
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa    20 cm 
-  zagęszczone podłoże gruntowe 
-  obrzeże betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na ławie betonowej z oporem 
B15,  
Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podłużne, po istniejącym 
terenie. 

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i 
montażowych 

 

 chodnik z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej, 

 krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej, 
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 nawierzchnia z betonu, 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z 
wymianą gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych w obrębie 
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami na całej szerokości jezdni,  

 nawierzchnia ziemna – z odtworzeniem w obrębie wykopu z utwardzeniem 
warstwą kruszywa gr. 10cm na całej szerokości drogi 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Stosowane materiały 

 
Materiałami stosowanymi są: 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających 

 żwir do wykonania nawierzchni żwirowych 

 beton, 

 mieszanka mineralno-bitumiczna, 

 kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup 

 krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,  

 obrzeże betonowe 8x30 – zakup, 

 grunt z urobku. 

2.2. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów 

2.2.1. Wymagania dla kruszywa 

 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  
warunek: 

 Szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
 , gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych zgodnie z 
normą PN-S-96013. 

 Wymagania dla piasku i żwiru: 
- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
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- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 % 
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP). 

Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni żwirowych powinna mieć optymalne 
uziarnienie. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3] , a ponadto,  wg BN-64/8931-01 [4] , 
wskaźnik piaskowy:  

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40, 
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60. 

2.2.2. Cement 

 
a) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do 

wytwarzania chudego betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Wymagania 
dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania dla cementu  
 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 

 cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 

 
b) Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 

Cement w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach 
zadaszonych z zabezpieczeniem boków przed opadami. Podłoga składu 
powinna być twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement 
przed ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

c) Cement luzem  powinien być składowany w zbiornikach stalowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz 
zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości i włazy do 
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement jednego 
rodzaju i marki pochodzący od jednego wykonawcy. 

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 
miesięcy, można go stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą 
jego przydatność do Robót. 
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2.2.3. Woda 

 
Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną z 
wodociągów. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do 
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

2.2.4. Chudy beton 

 
a) Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 
7 dniach, Mpa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 [47] 
 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach, Mpa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 [47] 
 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niż: 

7 PN-B-06250 [2] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej 
niż: 

30 PN-S-96014 [48] 
 

 
 

b) Skład chudego betonu: 

 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 
właściwości określonych w tablicy 2. 

 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i 
nie powinna przekraczać 160 kg/m3 

 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 
2.2.1. 

 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, 
metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 Projektowanie chudego betonu 

 Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z  
PN-S-96013. 

 
c) Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

 wyniki badań cementu, według PN-B-04300 , 

 w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250, 

 wyniki badań kruszywa,  

 skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 

 wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013, 

 wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 , 

 wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014. 
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2.2.5. Beton na ławy pod krawężniki 

 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min B-15 wg  
PN-B-06250 

2.2.6.  Kruszywo łamane do wykonania podbudowy  

 

  

   Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Kruszywo 
łamane na 
podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo 
łamane na 
podbudowę 
pomocniczą 

Badania wg 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
%(m/m) 

 
od 2 do 10 

 
od 2 do 12 

 
PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 
więcej niż; 

 
35 

 
40 

PN-EN 933-4 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż: 

 
1 

 
1 

 
PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 
% 

 
od 30 do 70 

 
od 30 do 70 

 
PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

PN-EN 1097-2 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5 PN-EN 1097-6 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 

 
5 

 
10 

 
PN-EN 1367-1 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej niż: 

 
1 

 
1 

 
PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 
KR2, 

b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6  

 
 

80 
120 

 
 

60 
 

 
 

PN-S-06102 

 

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa 

2.2.7.1. Wymagania ogólne 

 
Wymagania dla składników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w 
tablicach 3 i 4.  

2.2.7.2. Asfalt 

 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w  
PN-C-96170:1965. 
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W zależności od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 należy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 3 i 4. 

2.2.7.3. Wypełniacz 

 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 

2.2.7.4. Kruszywo 

 
Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować kruszywa 
podane w tablicy 3 i 4. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

2.2.7.5. Asfalt upłynniony 

 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974. 

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-99. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej 
 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów  

w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg  
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 
 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 
 
kl. I; gat.1 

 

      

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
 

kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 

 
podstawowy, 

 
podstawowy 
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b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne  

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

 tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak 
dla kl. I;  gat. 1 

 
mieszance z       inn
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

 preferowany rodzaj asfaltu 

 
 
 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej 
 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane 
wg PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998 
a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 

 
 

kl. I, II1); gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-
11111:1996 

kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca 

skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97  

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

 tylko pod wzgl.ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1 

 

2.2.8. Elementy prefabrykowane 

 

 kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o 
wymiarach 8x10x20 cm, 
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 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 

 obrzeża betonowe 8x30x100 cm, 

2.2.8.1. Aprobata techniczna 

 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych 
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach 
technicznych.  

2.2.8.2. Wytrzymałość na ściskanie 

 
Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) 
nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.  

2.2.8.3. Nasiąkliwość 

 
Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.8.4. Odporność na działanie mrozu 

 
Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być 
badana zgodnie z wymogami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest 
wystarczająca, jeśli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2.8.5. Ścieralność 

 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.  
 
Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych  

a) Cement 
Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 

b) Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

c) Dodatki 
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Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość, oraz większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

d) Woda 
Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót  

 
a) Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie 

przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

 betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
b) Roboty związane z wykonaniem chodników z płyt betonowych (chodnikowych 

50x50 oraz kostek brukowych) należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu 
sprzętu pomocniczego: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą ( np. 
gumą ), ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 żurawia samochodowego do przemieszczania płyt betonowych, 

 walców samojezdnych wibracyjnych, 

 przewoźnych zbiorników wody, 

 zagęszczarek mechanicznych, 

 specjalistycznych narzędzi. 

 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych należy 
wykonywać przy zastosowaniu: 

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 
zagęszczanego, 

- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich , 
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- walców stalowych gładkich , 
- walców ogumionych, 
- kotłów przewoźnych do grzania bitumu, 
- kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej, 
- szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów 

do transportu większej ilości mieszanki bitumicznej 
c) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i 

tłuczniem, w tym z naprawą nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy 
zastosowaniu: 

 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, 
rozkładania, profilowania, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 

 walców wibracyjnych. 
 
Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania 

4.1. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne 

4.2. Transport materiałów 

 
a) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

b) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany 
należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

c) Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody. 

d) Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 
betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu 
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  

e) Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. 
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f) Płyty betonowe chodnikowe i drogowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

g) Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości płyty. 

h) Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na 
paletach transportowych producenta. 

i) Transport płyt chodnikowych oraz krawężników i obrzeży betonowych 
powinien odpowiadać wymaganiom norm 
BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/02  

j) Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
k) Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 

 lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypełniacz luzem 
należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

l) Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

m) Gotową mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić w kotłach 
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywać właściwą 
temperaturę mieszanki i ciągłe mieszanie zawartości. 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Płyty betonowe chodnikowe 

 
Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie,  
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według 
rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych 
oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
 

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe 
 
Kostki betonowe z zakupu należy składować na paletach producenta. Kostki 
betonowe z odzysku należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  
 

4.3.3. Krawężniki i obrzeża 
 
Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego Materiału. 



16 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

5.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 

 
Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy 
nawierzchni, Wykonawca może przystąpić do: 

 wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania właściwych spadków, 

 zagęszczenia podłoża do wskaźnika Idmin = 98%.   

 Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i 
zagęszczanie podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż wymagane rzędne podłoża.  

 Jeśli powyższy warunek nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowieźć dodatkowy grunt, 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych, i zagęścić 
warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego 
przez Inwestora. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Grunt zagęścić 
do wskaźnika Idmin = 98%. 

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.  

 Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża nastąpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany i samochodowy. 

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem 

 
a) Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który 

przedstawi ją Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora 
Nadzoru.  

b) Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

 dla podbudowy pomocniczej – 6%, 

 dla ulepszonego podłoża – 8%. 
c) Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być 

produkowany od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia 
powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego 
przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

d) Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem 
należy wbudowywać w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu. 

e) Warstwa przed jej zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie 
wyrównana. Pochylenia poprzeczne i podłużne powinny być zgodne ze 
stanem pierwotnym. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca 
dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  

f) Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do 
najwyższej dla danego przekroju poprzecznego. Zagęszczenie mieszanki 
musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 
mieszanki powinien wynosić Id ≥ 0,98. 

g) Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodą. Nie należy 
dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. Zagęszczona warstwa z gruntu 
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 prawidłową równością podłużną.  

 nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość 
miejsc wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na 
jednym hektometrze. Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m 
na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem 

 

 Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru. 
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 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom   
PN-B-06712. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu. 

 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosić 20 cm. 

5.2.4. Wykonanie ław 

 
a) Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
b) Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy. Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
Idmin = 98%.  

c) Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
d) Ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami.  

e) Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową.   

 

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 

 
a) Warstwa podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 

wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi 
w niniejszej ST. 

b) Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszanka 
powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

c) Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną 3 cm. 

d) Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić 
do jej zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

e) Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

f) W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

g) Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od  Idmin = 98%, według  próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

5.2.6. Ustawienie krawężników betonowych 

 
a) Przed przystąpieniem do układania krawężników z odzysku, składowanych 

przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
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należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.   

b) Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni ) powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 

c) Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

d) Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonywać  na podsypce 
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu. 

e) Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
f) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

g) Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

h) Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.2.7. Wykonanie obrzeży 

 
a) Przed przystąpieniem do układania obrzeży betonowych  z odzysku, 

składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie 
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. 
Wyniki oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

b) Ustawianie obrzeży należy wykonywać na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

c) Zewnętrzna ścianka obrzeża od strony trawnika powinna być po jego 
ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

d) Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
e) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawą spoiny należy oczyścić i 
zmyć wodą.  

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 

 
a) Przed przystąpieniem do układania kostki betonowej z odzysku, składowanej 

przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
należy dokonać oceny jej przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.   

b) Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi 
następujących norm:  

 PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 

 PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
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c) Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, 
zakupione elementy betonowe  winny spełniać wymagania techniczne 
określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca 
winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

d) Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę 
wyrównawczą.  

e) Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór 
oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, możliwie ściśle, 
przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), 
jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie 
szczeliny dylatacyjne.  

f) Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy 
wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku.  

g) Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym 
przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 
wibracyjna do robót nawierzchniowych (z warstwą ochronną, np. gumą ) 
powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 
0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć 
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i 
chodników. 

h) Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie 
z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na 
każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z 
założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 
podłużnych i poprzecznych oraz łuków. 

i) Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w 
przekroju podłużnym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ±5 cm. 

5.4. Budowa nawierzchni żwirowej  

5.4.1. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

 
a) Mieszanka żwirowa  o optymalnym uziarnieniu powinna być rozkładana w 

warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość wymaganą 10 cm. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 
zagęszczona przejściem walca statycznego gładkiego.  

b) Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od jej 
dolnej krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się 
w kierunku górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika nie mniejszego niż Idmin = 98%  maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988.  

c) Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy  wilgotność mieszanki jest wyższa o 
więcej niż 2% od optymalnej, należy ją osuszyć w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a 
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w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2%, należy ją zwilżyć określoną 
ilością wody. 

5.4.2. Pielęgnacja nawierzchni 

 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 
wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia 
po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem, po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównywanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. 

5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych 

5.5.1. Profilowanie drogi  

 
Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca 
się je wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony. 
W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi. 
 

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki 
optymalnej gruntowej 

 
a) Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą  mieszanki 

żwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm – patrz pkt. 5.5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

6.2.1. Materiał prefabrykowany z odzysku 

 
Przed przystąpieniem do Robót drogowych polegających na wbudowaniu Materiałów  
z odzysku (krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, kostki brukowej), 
składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie 
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.  

6.2.2. Materiał prefabrykowany z zakupu 

 
a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania 

przeznaczonych do wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych 
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badań Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora, do akceptacji. 

b) W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu 
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.  

c)  Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów należy 
wykonywać przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

d) Krawężniki i obrzeża 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 

e) Kostki betonowe 

 Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 
na ściskanie.  

 Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 

6.3. Kontrola jakości wykonania podłoża 

a) Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą 
Techniczną. 

b) Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu.  

c) Tolerancja dla szerokości wykopu: 

  5 cm. 
d) Tolerancje dla głębokości koryta: 

 o szerokości do 3 m: ± 1 cm 

 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm 
e) Zagęszczenie podłoża:  

 nie mniejsze niż Idmin = 98%.  

6.4. Kontrola jakości  podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
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6.4.2. Badania w czasie robót 

 

6.4.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i 
pomiarów 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
3 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 

 

6.4.3. Uziarnienie mieszanki 

 

 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
 

6.4.4. Wilgotność mieszanki 

 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +1% -2%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. 
 

6.4.5. Zagęszczenie podbudowy 

 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda 
II). Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku 
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji 
badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według 
zaleceń Inspektora. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
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6.4.6. Właściwości kruszywa 

 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inspektora. 
 

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.5.2. Szerokość podbudowy 

 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

6.5.3. Równość podbudowy 

 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej, 
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6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 
 

6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać -1cm, +0cm. 

6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 
 

6.5.7. Grubość podbudowy 

 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
 
dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%. 

dla podbudowy zasadniczej 10 %; 
 

6.5.8. Nośnik podbudowy 

 
moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych .Część 2”powinien być zgodny z podanym w tab. 7, 
 
Tab. 7. Cechy podbudowy 

Lp. 

Podbudowa z 
kruszywa o wskaźniku 
Wnoś nie mniejszym 

niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia 
E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
podbudowy 

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
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do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.6.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

 

6.7. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie 

 
a) Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w 

zakresie użytych Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych oraz zgodność wykonanych Robót ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora. 

b) Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm. 

6.8. Kontrola jakości wykonania ław, odtworzenia krawężników i 
obrzeży oraz wykonania nowych obrzeży terenu przepompowni  

6.8.1. Ławy betonowe 

 
a) Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową 
niweletą. 

 Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić   1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy.  

 Tolerancje wymiarów wynoszą: 
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- dla wysokości   10% wysokości założonej, 
- dla szerokości   10% szerokości założonej. 
c) Równość górnej powierzchni ław 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1cm. 

d) Zagęszczenie ław 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

e) Dopuszczalne odchylenie trasy ławy 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może 
przekraczać     2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.8.2. Krawężniki i obrzeża 

 
Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii 

wytyczonej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i obrzeża, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin (bada się co 10 metrów). Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6.9. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni  

6.9.1. Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni 
z betonowych kostek 

Sprawdzenie polega na: 

 pomierzeniu szerokości spoin, 

 sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzeniu, czy deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 

 
a) Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą  
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

b) Niweleta (profil podłużny) nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. 
c) Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%. 
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d) Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej  

niż  5 cm. 

6.10. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej 

 
Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg będzie 
sprawdzenie  w zakresie:  

 użytych Materiałów, 

 równości nawierzchni (tolerancja 1,5 cm), 

  grubości warstw (tolerancja 1 cm), 

  wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%), 

 szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm), 

 oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora. 

6.11. Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów 
przepompowni ścieków 

 
Niezależnie od wyżej sprecyzowanych wymagań dla poszczególnych elementów 
nawierzchni drogowych kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową  zagospodarowania terenów przepompowni ścieków. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru robót  

 
 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  ławy betonowe m3 0,1m3 

2.  krawężniki i obrzeża mb 0,1m 

3.  podsypki m2 0,1m2 

4.  nawierzchnie z kostki betonowej 
wykonanej jezdni z kostki grub. 
8cm lub chodnika z kostki grub. 6 
cm; 

m2 0,1m2 

5.  nawierzchnie z płyt 
chodnikowych betonowych    

m2 wykonanego 
chodnika z płyt 

betonowych 

0,1m2 

6.  nawierzchnie z mas mineralno 
bitumicznych 

m2 0,1m2 
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7.  nawierzchnie z betonu i 
podbudowy betonowej 

m2 0,1m2 

8.  nawierzchnie ziemne utwardzone 
żwirem 

m2 0,1m2 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie koryta pod podbudowę, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki. 

9. Podstawa płatności 

 

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 

10. Przepisy związane 

 
Normy: 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do naw. drog. 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych.  
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15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramw. Płyty chodnikowe. 

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramw. Krawężniki i obrzeża chodnik. 

17. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki tech. Ustawiania i odbioru. 
18. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki tech. wykonania i odbioru. 
19. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
20. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

24. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
 

25. 
 
PN-B-06714-12 

 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
27. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
28. PN-B-06714-16 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
29. PN-B-06714-18 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
30. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
31. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

32. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

33. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
34. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

   

35. PN-B-19701 Cement.  Skład, wymagania i ocena zgodności 

36. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
37. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
38.  PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe – nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
39.  PN-74/S-96017 Drogi samochodowe i lotniskowe – nawierzchnie z płyt betonowych i 

kamienno –betonowych 
40.  PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań. 
41. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
42. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
43. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
44. . PN-C-

96173:1974 
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

45. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 
 

46. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
47. 

 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 
48. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.  
49. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

 

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie  odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
IBDiM, Warszawa, 1997 

 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, które zostaną zrealizowane podczas 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Instalacji 
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni ścieków PS1 i PS3: 
 

a) Z uwzględnieniem poniższych uwag: 

 Przyłącza elektryczne dla potrzeb  zasilania energetycznego przepompowni, 
oraz złącza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni  zostaną 
wybudowane przez ENERGĘ; 

 Wykopy dla kabli i szaf prowadzić zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Roboty Ziemne oraz normami PN-76/E-05125 oraz  SEP-E-004; 

 Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzić 
zgodnie z Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe 

 Linie kablowe układane będą zgodnie z PN-76/E-05125 oraz  SEP-E-004. 
b) W zakres Robót wchodzi: 

 Montaż rozdzielnic RZS na terenie przepompowni; 

 Układanie i podłączenie linii kablowych pomiędzy: 
- złączem kablowo-pomiarowym ENERGI, 
- rozdzielnicą RZS, 
- zbiornikiem przepompowni 
- czasowo przyłączanym zestawem dozującym chemikalia; 

 Podłączenie układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych; 

 Przyłączenie pomp; 

 Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom 
pionowy pogrążany w gruncie), w tym wykonanie połączeń ochronnych i 
wyrównawczych; 

 Badania i pomiary odbiorcze. 

 Uruchomienie obiektu i kontrola połączeń znajdują się w zakresie Robót 
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni ścieków 
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1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
a) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały 

obowiązującym normom i rozporządzeniom, jak również będą posiadały 
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania – aprobaty, 
zaświadczenia, certyfikaty. 

b) Wszelkie zamówienia materiałów czy produktów dokonane przez Wykonawcę 
przed uzyskaniem zgody Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych 
próbek będą czynione na jego wyłączną odpowiedzialność. 

c) Urządzenia, aparaty, instalacje, muszą spełniać wymagania obowiązujących 
norm i przepisów. 

2.2. Stosowane materiały 

 

 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RZS; 

 Kable zasilające i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiałów w 
Dokumentacji Projektowej 

 Taśma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4; 

 Uziom pionowy (pręty stalowe ocynkowane). 

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów 

2.3.1. Szafa zasilająco-sterownicza RZS 

 
Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni ścieków 
zamówić rozdzielnice RZS z wyposażeniem, które ma umożliwić spełnienie wymagań 
Inwestora 
 

a) Wyposażenie szafy RZS 
W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli szafę 
zasilająco-sterującą należy: 

 przystosować do podłączenia czujników termicznych umieszczonych w 
pompach;  

 zabezpieczyć układ sterowania przed brakiem zasilania, asymetrią faz i 
niewłaściwym kierunkiem za pomocą przekaźnika kontrolnego ze zwłoką 
czasową przy włączeniu i wyłączeniu. 

 wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy szafką sterowniczą a 
elementami metalowymi w komorze pomp. 

 wyposażyć w wewnętrzne źródło ciepła z termoregulatorem dla zapewnienia 
prawidłowej temperatury pracy urządzeń; 

 wyposażyć w wyłącznik główny (sieć - 0 - agregat); 
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 wyposażyć w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, który będzie zasilał 
systemy sterowania i teletransmisji; 

 wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie 
głównym zasilania; 

 wyposażyć w układ oświetlenia wewnętrznego; 

 wyposażyć w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;  

 wyposażyć w złącze agregatu  prądotwórczego  tj 2 metrowy kabel z wtykiem 
w zależności od mocy przepompowni (16 lub 32A). ; 

 wyposażyć w instalację antywłamaniową, zainstalowaną w zbiorniku 
przepompowni, szafie zasilająco – sterowniczej (zastosować czujniki 
kontaktronowe); 

 wyposażyć w dialer  

 Przewidzieć w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla 
zamontowania np. sterownika. 

 
  W układach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyżej 5kW 
zamontować urządzenia miękkiego startu i stopu, tzw. softstarty. 

 Każdą pompę wyposażyć w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem 
zwarciowym i przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w 
tym braku fazy), Pompy należy zabezpieczyć przed równoczesnym 
włączeniem;  każdą z pomp należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika 
silnikowego. 

 Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, 
powinny one pracować w cyklu naprzemiennym. 

 Każda z pomp powinna posiadać licznik czasu pracy pomp, 

 Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego 
ścieków w zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie 
aktualnie działającej pompy i załączenie drugiej pompy oraz spowodować 
włączenie się układu powiadamiania o  awarii. 

 W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę 
ochronną względnie wykonać w szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP55. 

 Przepompownię należy wyposażyć w:  
- trzy  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW;  
- pompy zabezpieczać przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za 

pomocą elektronicznego układu zabezpieczającego; 
- cztery  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW.  

 
b) Sterowanie.  

 Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni 
powinien umożliwiać kontrolę podstawowych parametrów pracy 
przepompowni.  

 Obiekt może funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla 
każdej z pomp, odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania 
RĘKA / 0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.  

c) Tryby pracy przepompowni 

 Praca podstawowa praca automatyczna  - zarządzanie pracą obiektu 
realizowane przez układ sterujący współpracujący w wyłącznikami 
pływakowymi. Po spiętrzeniu ścieków w komorze pompowni do zadanego 



6 

 

poziomu włączenia, nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie 
pompy nastąpi przy zadanym poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i 
wyłączenia określone będzie przez odpowiednie zamontowanie wyłącznika 
pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie całości 
dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę. 

 Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja 
pomp. 

 Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp poniżej 4kW za 
pomocą łącznika pływakowego, w przepompowniach o mocy pomp 
powyżej 4kW za pomocą układu zabezpieczającego działającego na 
podstawie pomiaru prądu. 

 Praca w trybie ręcznym - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika 
rodzaju pracy dla danej pompy w położenie „RĘKA".  

d) Pomiary poziomów w przepompowni 

 Pomiar poziomu podstawowy 
- Dla przepompowni, w których możliwa jest praca dwóch pomp równolegle 

należy zastosować dwa wyłączniki pływakowe 
- W przypadku przepompowni w której pracować będzie tylko jedna pompa – 

stosujemy jeden wyłącznik pływakowy. 

 Pomiar poziomów granicznych (awaryjny) 
- W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego następuje 

zadziałanie wyłącznika pływakowego który powoduje wysłanie sygnałów 
alarmowych oraz załączenie pompy rezerwowej. 

- Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno 
spowodować bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy. 

 System telemetrii 
- Zamawiający eksploatuje system monitoringu i telemetrii z którym 

projektowany system musi być kompatybilny. 
- Pozwala on na kontrolę nad pracą układów technologicznych, rejestrację 

danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz sygnałów pomiarowych i 
alarmowych na stanowisku monitoringu.  

e) Konfiguracja sprzętowa 

 Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej powinny spełniać następujące 
warunki: 

- umożliwiać obsługę: SMS,  
- być wyposażone w wejścia/wyjścia (przesyłanie sygnałów alarmowych) 
- urządzenie GSM powinno być dedykowanym profesjonalnym modułem do 

celów przemysłowych (rozwiązanie z abonenckim telefonem komórkowym jest 
niedopuszczalne). 

 
f) Wymagania dotyczące przesyłu danych 

 Przyjęte rozwiązanie techniczne musi umożliwiać zdalne przekazywanie 
następujących sygnałów za pomocą GSM (sms-y): 

- zanik napięcia + powrót, 
- suchobieg, 
- poziom alarmowy, 
- awaria pompy , 
- włamanie do zbiornika i rozdzielnic: RZS. 
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g) Montaż 
Rozdzielnice RZS należy zamontować na fundamencie betonowym. Wyposażenie 
rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni ścieków. 
 

2.3.2. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia 
dozownika chemikaliów 

 
Na terenie każdej przepompowni przewiduje się przygotowanie stanowiska do 
posadowienia dozownika chemikaliów. Dozowniki mogą być przemieszczane. 
Stanowisko to należy wyposażyć w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwód 
zasilający gniazdo powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i 
wyposażony w optyczną sygnalizację napięcia wyprowadzoną na elewację 
rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostać 
wyłączony spod napięcia.  

2.3.3. Linia kablowa WLZ, zasilająca obiekt przepompowni  

 
Projekt i realizacja muszą być zgodne z: 

 odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i 
normami 

 warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A – oddział Kartuzy.. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót  

 
Sprzęt, odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
uprawnionego przez Inwestora. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i 
zagęszczania 

4.1. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne 

4.2. Środki transportu 

 
a) Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod 

względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez 
Inwestora. 



8 

 

b) W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich 
wytwórców, w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu 
należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie, czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą; 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp.; 

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewożenia bębna z kablem. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

 
a) Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 5.1 oraz do: 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, tom V, 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 

b) Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe: 

 geodezyjne wyznaczenie trasy linii, 

 ułożenie kabli w ziemi, 

 wykonanie przepustów ochronnych, 

 podłączenie przewodów, 

 wykonanie podejść do odbiorników, 

 przyłączenie odbiorników, 

 wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych, 

 ochrona antykorozyjna. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 
a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 

Materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora. 

b) Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych Robót, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 
regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” – tom V. 

c) Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, 
sygnalizacyjnych i  uziemiań– zgodnie z PN/E-05009/61. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru  

 
Jednostką obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni 
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
 Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”.  

8.2. Warunki szczególne odbioru instalacji elektrycznych 

 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do 
należytej oceny wykonanych Robót, takich jak: 

 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 

 protokoły badań i prób producenta, 

 świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

 rysunki, plany i schematy powykonawcze, 

 protokoły z pomiarów odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów 
skuteczności ochrony porażeniowej i rezystancji izolacji. 
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9. Podstawa płatności 

 

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 

10. Przepisy związane 

 
Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące polskie przepisy i normy. W 
szczególności są zgodne z: 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. z 1991 
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: 
Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452), 

 Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 
55, poz. 250), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, 
poz. 1386), 

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 
414 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 
54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 15, poz.179), 

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2002 
r. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 
122, poz.1321, z późniejszymi zmianami) 

 
Są one zgodne z Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie 
wyżej wymienionych ustaw, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. 

 (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138); 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Innymi przepisami i 
uwarunkowaniami, a w szczególności: 

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
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 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci 
elektroenergetycznych, pokrywania kosztów  przy-łączenia, obrotu energią 
elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji 
sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz. 
957 z 2000 r.) 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych 
 
Normy: 

 PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów”, 

 PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym”, 

 PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

 PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 

 PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”, 

 pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych, 

 PN-E-05125:1976 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 W przypadku braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań 
mają zastosowanie norm IEC i zasady wiedzy technicznej. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Montażowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST. 

 
Zakres rzeczowy do realizacji określono w Dokumentacji Projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami sieciowymi, z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych: 

a) Specyfikacje związane: 

 Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są  
w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne; 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są 
w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne.; 

 Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z Specyfikacji Technicznej 
– Roboty Odwodnieniowe.; 

 Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy 
wyrównawcze pod studzienki, ustawienie włazów, wprowadzenie rurociągów 
do studni i fundamentowanie przepompowni) należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe. 

 Instalacje elektroenergetyczne związane z zasileniem i sterowaniem 
przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Instalacje Elektroenergetyczne; 

b) Prace towarzyszące – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia: 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu Robót 
zabezpieczyć poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi); 

 W przypadkach wykonywania otworów w studniach betonowych należy 
zabezpieczyć je tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów używanych 
do budowy przewodów; 

 Nad przewodami z tworzyw sztucznych układać taśmę lokalizacyjno-
ostrzegawczą z wtopionym miedzianym drutem; 

 W zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą: 
- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni ścieków 
- Posadowienie fundamentów szafy RZS w obiektach przepompowni ścieków 
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- Posadowienie fundamentów dla zamontowania żurawików i urządzeń 
antyodorowych w obiektach przepompowni ścieków 

- Posadowienie studni kanalizacyjnych 
- Regulacja i stabilizacja włazów studziennych 
- Obetonowanie kaskad 
- Prace betonowe w studniach rozprężnych 
- Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej 
- Ogrodzenia przepompowni 

1.3.1. Kanały sanitarne grawitacyjne  

 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U Ø200x5,9mm o 
połączeniach kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34 
Przykanaliki należy budować z rur gładkich PVC-U Ø160x4,7mm, o połączeniach 
kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą  o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34 

1.3.2. Przeciski i przewierty 

 

a) przeciski kierunkowe i przewierty sterowane na kanałach  grawitacyjnych (pod 
drogami):rurami ochronnymi stalowymi Ø355,6x11,0 z wprowadzeniem rury 
przewodowej PVCØ200mm., 

 
Opis technologii przecisku 
Prace rozpocząć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w komorze 
zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Następnie przeciskamy rurę ochronną 
do komory kontrolnej. Kierunek i założony spadek podlegają stałej kontroli i winny 
być korygowane w trakcie przepychu. Po przeciśnięciu rury ochronnej i osiągnięciu 
założonego punktu, usuwamy grunt z wnętrza rury. 
Przeciąganie rury przewodowej wykonać na płozach z PE. Wysokość płozy dobrać 
do projektowanych rzędnych i spadku. 
Uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i kanałową, zaizolować spoiny 
obwodowe, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w dokumentacji 
projektowej 
 
Opis technologii przewiertu sterowanego 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej 
rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas 
wykonywania przewiertu pilotażowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi 
się specjalnie skonstruowaną głowicą wiercącą. W głowicy tej umieszczona jest 
sonda, dzięki której kontroluje i koordynuje się na bieżąco drogę przewiertu. W razie 
wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje 
możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 
Głębokość posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejścia i wyjścia, 
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do projektu i rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt 
głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). 
Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. 
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Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia 
oraz, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny 
przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w 
zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy 
stosuje się żerdzie długości 3,0-3,5 m dla wiertnic średnich. 
Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze 
wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 
2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w 
całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie 
czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony 
wyjścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do wciągania. Korzystne 
jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie 
najbliższego punktu czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 
Przewiert pilotażowy 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do 
tego celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną 
od osi głowicy pod kątem 15% - 20%. 
W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem 
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy czyli 
dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. 
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania 
i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy 
głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od 
położenia płytki sterującej. 
Przy przewiercie sterowanym, w celu określenia położenia płytki sterującej względem 
osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na 
godzinę 12" powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na 
godzinę 9" w lewo i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie 
ustawienia pośrednie np.: "na godzinę 8" czyli w lewo i w dół. Podczas wykonywania 
otworu pilotażowego trzeba pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) 
nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych 
dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w 
automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania. Mimo, że metoda 
przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania skrętów, powinno dążyć się 
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej. 
Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu 
pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona 
szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i przeciąganie rurociągu 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na 
jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne 
lub wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za 
rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, 
zapobiega on obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy 
dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, 
to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy 
kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy 
demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia 
montujemy kolejny większy rozwiertak. 
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Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub 
HDPE: - ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 
Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic 
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy 
rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest 
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i 
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy 
prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. 
 

1.3.3. Przewody tłoczne z przepompowni ścieków 

 

Sieć kanalizacji ciśnieniowej projektuje się z rur polietylenowych  PE 100 RC 
Ø90x5,4mm; Ø50x3,0mm; Ø40x2,4mm wielowarstwowych o podwyższonej 
wytrzymałości PN10 SDR 17, z kształtkami systemowymi. Połączenia rur i kształtek 
należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego  wg PN-EN 
12201-1:2004;  
  

1.3.4. Studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych 

 

a) Studzienki betonowe 
Studzienki „węzłowe” – na rozgałęzieniach, na dłuższych odcinkach sieci, należy 
wykonać jako studzienki rewizyjne prefabrykowane z betonu wibroprasowanego B45, 
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. 

b) Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych wykonać jako prefabrykowane z 
tworzywa sztucznego, o średnicy Ø400 mm.  
Na odgałęzieniach sieci należy zainstalować studzienki prefabrykowane z tworzyw 
sztucznych o średnicy Ø315 mm.  
 
Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym.  
Stabilizację i zabezpieczenie włazów studni PCV w gruncie nieutwardzonym i 
gruntach rolnych należy wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt 
żelbetowych odciążających pod włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m 
montowanych równo z poziomem terenu 

1.3.5. Wprowadzenia rur do studni 

 

a) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych należy 
wykonać z zastosowaniem króćców przegubowo-dostudziennych i 
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinetę, bądź – w przypadku 
kaskady – w krąg betonowy 

b) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do 
studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać przez bezpośrednie 
podłączenie bosego końca rury z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką elastomerową do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie 
studzienki. 
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c) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw 
sztucznych należy wykonać z zastosowaniem króćców przejściowych. 

1.3.6. Bezobsługowe przepompownie ścieków bytowych 

 
Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty przepompowni ścieków 
lokalnych i sieciowych  zgodne z: „Projektem technologii przepompowni ścieków 
wraz z infrastrukturą”, 
 

1.3.7. Przydomowe przepompownie ścieków bytowych 

Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty kompletne przydomowe 
przepompowni ścieków  zgodne z: „Projektem technologii przepompowni ścieków 
wraz z infrastrukturą”, 

1.3.8. Urządzenia przeciwodorowe 

 
a) Należy skutecznie wyeliminować możliwość powstawania w trakcie  

eksploatacji odorów, pochodzących z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych. 

b) Celem spełnienia wymogów środowiskowych, dotyczących eliminacji 
uciążliwości zapachowych, należy w przepompowniach i na sieci zainstalować 
następujące urządzenia: 

 

1.3.8.1. Eliminacja odorów pochodzących ze zbiornika  
przepompowni 

 
Dla skutecznego usunięcia uciążliwości zapachowych w rejonie przepompowni, 
niezależnie od zastosowanej technologii przepompowni i pomp, należy zastosować 
jedno z rozwiązań alternatywnych:  

1. Wypompowywanie ścieków „do zera” – możliwe przy zastosowaniu pomp z 
płaszczem chłodzącym lub innego rozwiązania konstrukcyjnego 
pozwalającego na spompowanie ścieków do poziomu suchobiegu w każdym 
cyklu pompowania tak aby nie dopuścić do zalegania osadów ściekowych na 
dnie pompowni; 

2. Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych – wywiewnych każdej 
przepompowni filtrów biologicznych najwyższej jakości; 

3. Zastosowanie w każdej przepompowni zaworów płuczących, zamontowanych 
na jednej z pomp,  

4. lnne skuteczne rozwiązanie techniczne. 
5. Przyjęte rozwiązanie wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego 

pisemnej aprobaty.  
 
Dla skutecznego usunięcia uciążliwości zapachowych w rejonie przepompowni, 
niezależnie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi 2 zestawy urządzeń do 
dozowania chemikaliów zgodnych z dokumentacją projektową i zainstaluje je we 
wszystkich przepompowniach. 
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1.3.9. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach 
tłocznych 

 
Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy zamontować w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie tłocznym klapy rewizyjne 
kołnierzowe z zaworem hydrantowym i przyłączem w postaci nasady hydrantowej 
Urządzenia  zainstalować w studniach bet. Ø1200. W przypadku posadowienia 
studni na gruntach uprawnych, studnie unieść 20 cm ponad teren. 
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m 
 

1.3.10. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające na 
rurociągach tłocznych 

 
Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego należy 
wybudować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające Ø80 PN16 umieszczone w studniach bet. Ø1200. 
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m 

1.3.11. Komory przeciskowe i odbiorcze 

 
a) Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych 

odcinków rury stalowej do przecisku, ich łączenia, oraz – po wykonaniu 
przecisku – wprowadzania i łączenia rur przewodowych PVC bądź PE-RC. 
Komory należy wykonać w postaci prostokątnych wykopów (min. 4,0 x 2,0 
x2,0m) o ścianach pionowych, umocnionych szalunkiem płytowym 
przestawnym. W dnie osadzić studzienkę zbiorczą Ø300, celem 
odpompowania wód opadowych lub przecieków wód gruntowych w przypadku 
ich występowania. 

b) Komory odbiorcze, najczęściej stanowiące jednocześnie wykop pod przyszłą 
studzienkę, przeznaczone do odbioru segmentów roboczych.  
Komory należy wykonać w postaci kwadratowych wykopów (min. 
2,0x2,0x2,0m) o ścianach pionowych, umocnionych szalunkiem płytowym 
przestawnym. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub intensywnych 
opadów,  w dnie komór osadzić studzienkę zbiorczą Ø300, celem 
odpompowania wód.  

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
a) Wszelkie Materiały oraz urządzenia, które będą dostarczone i włączone do 

Robót, muszą być zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), 
Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, 
gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy będą miały 



10 

 

pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku różnic lub 
sprzeczności.    

b) Wszelkie urządzenia oraz Materiały, które będą używane i zastosowane w 
Robotach, powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie 
bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie 
określono w Specyfikacji. 

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, 
Materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy 
powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z 
Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich 
alternatywnych urządzeń, proponowanych do zastosowania do Robót 
przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru z 
odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, 
lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane, dotyczące 
proponowanych alternatywnie Materiałów, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym 
zastosowaniem. 

d) Najszybciej, jak to możliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, listę proponowanych 
dostawców i źródeł Materiałów, wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru tego zażąda, należy dostarczyć próbki do badania i 
prób. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedłożoną listę po uzyskaniu 
aprobaty Zamawiającego. 

e) Wszelkie urządzenia i Materiały sukcesywnie dostarczane powinny być 
zgodne ze Specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć 
aprobatę Inspektora Nadzoru. 

f) Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie 
może być zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.2. Stosowane materiały 

 
a) rury i kształtki systemowe kanalizacyjne z PVC, 
b) kształtki przejściowe PVC/PVC, 
c) rury i kształtki ciśnieniowe wielowarstwowe PE-RC, 
d) rury ochronne PE-RC i stalowe, 
e) studzienki betonowe prefabrykowane, wyposażone fabrycznie  w uszczelki 

elastomerowe, przejścia szczelne, króćce przegubowe dostudzienne i 
przystudzienne, oraz stopnie złazowe, 

f) studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane, 
g) włazy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego, 
h) przepompownie sieciowe z pompami zatapialnymi i armaturą, 
i) przepompownie lokalne z pompami zatapialnymi i armaturą, 
j) przydomowe przepompownie ścieków, 
k) wyposażenie technologiczne przepompowni, 
l) dyfuzory, 
m) klapy rewizyjne (czyszczaki), 
n) zespoły napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków, 
o) zasuwa odcinająca z miękkim doszczelnieniem i trzpieniem, 
p) płozy dystansowe, 
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q) materiały izolacyjne i uszczelniające, 
r) elementy ze stali nierdzewnej, 
s) beton hydrotechniczny, 
t) taśma lokalizacyjna. 

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów 

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - 
kanalizacja grawitacyjna i przykanaliki 

 
Wymagania: 
Materiał rur PVC używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi 
Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 Rury PVC-U lite uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacją projektową 

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych, 

 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, 
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
Transport i składowanie: 

 Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu 
tak, aby unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: 
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie. 

 Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 
1,2 m. 

 Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

 Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych 
temperaturach. 

 
Montaż: 

 Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także 
wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” 

 Montaż przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w 
kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. 

 W razie potrzeby łączenia - stosować połączenia kielichowe z uszczelką 
elastomerową. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na 
głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować 
smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów. 

 Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami 
ręcznymi. 

 Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury 
uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki. 

 Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury 
z pozostałości Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na 
długości min 6 mm.  
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2.3.2. Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC – kanalizacja 
tłoczna 

 
Wymagania: 

 Materiał rur polietylenowych PE-RC, używanych w trakcie Robót powinien być 
zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych 

 ciśnienie nominalne  PN 10 

 duża trwałość, nawet przy występowaniu uszkodzeń zewnętrznych, z 
opóźnioną inicjacją pęknięć,  

 rurociągi nie wymagają podsypki i obsypki piaskowej 

 rurociągi mogą być układane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego 
przygotowania podłoża, 

 Materiał może być użyty do przewiertów sterowanych, bez zastosowania rury 
ochronnej, 

 Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 
 
Transport i składowanie: 

 Rury PE-RC produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, w zależności 
od średnicy. 

 Rury  w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą 
być rozwijane bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 

 Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 

 Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po 
podłożu, lecz muszą być przenoszone. 

 Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i 
przedmiotów o ostrych krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

 Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 

 Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 

 Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

 
Montaż: 

 Montaż instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a także wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 

 Rurociągi tłoczne z polietylenu RC nie wymagają podsypki i obsypki 
piaskowej. 

 Połączenie rur i kształtek  metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego. 

 

Przygotowanie rur do zgrzewania: 

 Zgrzewane końce rur należy przyciąć pod kątem prostym do ich osi. Po cięciu 
rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia 
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mechanicznego, włącznie z usunięciem pyłu materiałowego z powierzchni 
zgrzewanej, oraz  dokładnego odtłuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w 
żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Obróbka powierzchni 
zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.  

 Proces zgrzewania - zgrzewanie doczołowe 

 Metoda polega na łączeniu odcinków rur poprzez zgrzanie za pomocą płyty 
grzewczej, umieszczanej pomiędzy zgrzewanymi elementami  

 Zgrzewane elementy należy docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą 
do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania  
wypływki.  

 Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 
łączone spoić ze sobą i docisnąć, zwiększając siłę docisku do osiągnięcia 
ciśnienia spajania .  

 Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. 
Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać 
chłodzenia wentylatorem czy wodą.  

 Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  

 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia 

 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.  
 
Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe 

 Metoda polega na łączeniu odcinków rur elementem łączącym (kształtką  
elektrooporową). 

 Prąd elektryczny przepływając przez element grzejny , zatopiony w kształtce, 
powoduje roztopienie i połączenie materiałów z których wykonane są kształtka 
i rura. 

 Oczyszczone i odtłuszczone końce rur należy wsunąć do elektrozłączki tak 
głęboko na ile pozwalają wewnętrzne wypustki ograniczające. Upewnić się że 
rury z obu stron  

 weszły na taką samą głębokość oraz nie występują naprężenia między 
elektrozłączką a rurą.  

 Siła docisku rury do powierzchni zgrzewu elektrozłączki powinna być na całej 
długości jednakowa. 

 Zaleca się usztywnić połączenie elektrozłączki oraz rury tak aby nie nastąpiło 
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygnięcia. 

 Podczas zgrzewania należy kontrolować wypływkę na elektrozłączce. 

 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia. 

 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta. 

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe – przeciski 

 
Wymagania: 

 Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych 
kanalizacyjnych przy bezwykopowym przejściu przez przeszkody, muszą 
posiadać oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami. 
 

Transport i składowanie: 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie rur stalowych powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza 
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od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać 
wilgoć. Rury powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad 
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie rur niezabezpieczonych przed opadami. 

 Rury stalowe powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Sposób mocowania elementów musi 
wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w 
czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie należy przekraczać 
wymiarów skrajni ani dopuszczalnych ciężarów pojazdów. 

Montaż: 

 Rury stalowe, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie przeciwko korozji 
izolacją  Z-O2 lub równoważną, łączone będą w trakcie wykonywania 
przecisku w wykopie (komorze przeciskowej) metodą spawania.  

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane 

 
Wymagania: 

a) Zgodność z normą PN-B-10729:1999. 
b) Studzienki rewizyjne Ø1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane 

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

 podstawa studni (beton klasy  B-45, w tym: 
- prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   

zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową, 
- spocznik;  

 komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy  
B-45; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie 
mniejsza niż 2,0 m; 

 zwieńczenie studni (beton klasy B-45), w tym:  
- pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do 

dopasowania włazu do poziomu terenu  
- podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz 

kanałowy Ø600, służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu; 
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie; 

 połączenia kręgów na piórowypust. 
 
Montaż: 

 Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z 
chudego betonu – klasy nie mniej niż B-15. 

 Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek 
elastomerowych.  

 Studzienki należy zaizolować zewnętrznie abizolem.  

 Studzienki powinny być wyposażone we włazy żeliwne.  Pokrywy włazów: 
żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym, w zależności od lokalizacji.  

 Pokrywy żeliwne należy zainstalować w drogach, oraz nawierzchniach 
utwardzonych na posesjach, pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym na 
polach i w pasach zieleni – przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych. 

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
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2.3.5. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 

 
Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 

2.3.6. Stopnie złazowe do studni 

 
Wymagania: 

 Materiał - żeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkładki elastomerowe). 

 Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości 
należy osadzać  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni 
betonowych, pod włazami, na przemian, w odległościach pionowych 25-30 
cm. i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm.  

 Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami 
złazowymi zgodnymi z  wymaganiami. 

2.3.7. Studzienki z tworzyw sztucznych 

 
Wymagania: 

 Zgodność z normą PN-B-10729:1999. 

 Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych należy budować jako 
prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o średnicy Ø400 mm  z 
kinetami zbiorczymi z PVC , formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej 
odporności na uderzenia, zmiany temperatury, oraz odporności chemicznej, 
ze specjalnie wyprofilowanym dnem o spadku 2%, oraz  z dostosowaną do 
potrzeb ilością włączeń dla rur gładkich PVC.  

 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne 
rurę wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym i 
teleskopowym zwieńczeniem. 

 Studzienki na odgałęzieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa 
sztucznego (PVC), o średnicy Dn 315 mm. 

 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy  
30 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia. 

 
Montaż: 

 Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta. 
Czynności przy montażu: 

 Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie 
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami 
analogicznie do łączenia rur, i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów. 

 Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem 
poślizgowym uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią 
głębokość) i wykonać starannie obsypkę z zagęszczeniem. 

 Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury 
teleskopowej na min. 20 cm.  

 Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop.  

 Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z 
montażem włazu. 

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
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2.3.8. Włazy do studzienek 

 
Wymagania: 

 Zgodność z normą PN-B-10729:1999. 

 Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic należy montować 
włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400  (40 Mg) 

 Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach należy montować 
włazy żeliwne typu ciężkiego klasy B125 (15 Mg), 

 W pozostałych wypadkach na studzienkach należy zamontować włazy typu 
lekkiego klasy B125 (10 Mg). 

 
Montaż: 
Studzienki betonowe: 
Dla prawidłowego zainstalowania włazu studni należy zamontować elementy 
prefabrykowane studni: 

 pierścień wyrównujący,  

 podstawa włazu.  
Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie 
cementowej ramę włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 
Studzienki z tworzyw sztucznych: 
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu , 
zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz 
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej płycie o wymiarach 
1mx1mx min.0,1m. 

2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek 

 
Studzienki betonowe: 
W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  
lecz wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady 
oprzeć na betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni.  
Studzienki z tworzyw sztucznych: 
W studzienkach systemowych z PVC o średnicy Ø400 z kaskadowym włączeniem 
(zaprojektowanych wyłącznie na odcinkach o trudnych warunkach terenowych),  
wykonać kaskady z oparciem o grunt rodzimy i dokładnie zagęszczenie gruntu wokół 
rury.  
W wymienionych przypadkach należy zamówić studzienki prefabrykowane z 
wprowadzeniami dla kaskad, bądź szczególnie starannie wykonać wprowadzenie 
kaskadowe.  

2.3.10. Sieciowe przepompownie kompaktowe 

 
a) Zbiornik przepompowni 

 
Wymagania: 
Zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać z polimerobetonu, czyli kompozycji 
piasku kwarcowego, związanego żywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego 
utwardzaczami. Zbiornik musi się charakteryzować: wysoką odpornością na korozję,  
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chemoodpornością, całkowitą wodoszczelnością, nienasiąkliwością, 
mrozoodpornością. 
 
Dane techniczne:  

 Wytrzymałość na zgniatanie nie mniej niż 90 MPa; 

 Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 18 MPa; 

 Odporność chemiczna – zakres od 1 – 10  pH  

 Odporność na ścieranie max =0,5 
 
Wyposażenie zbiornika: 

 pompy – 2 sztuki, 

 solidne zamknięcie z kratą bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, 

 drabinka złazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antypoślizgowo 

 wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami – wywiewki ze stali nierdzewnej, 

 stopy sprzęgające dla pomp, 

 orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej, 

 prowadnice pomp ze stali nierdzewnej, 

 zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy, 

 zasuwy odcinające nożowe z stali nierdzewnej z miękkim uszczelnieniem 
chemoodpornym, 

 zawór odwadniający ze złączką do węża, 

 króciec 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania chemikaliów 

 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki 
sterowniczej, 

 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika 
chemikaliów, 

 króciec wlotowy z tuleją na zewnątrz zbiornika, przystosowany do podłączenia 
rurociągu grawitacyjnego, 

 osłona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego, 

 wyprowadzenie z przepompowni przewodu tłocznego za pomocą kształtki 
kołnierzowej, 

 łańcuch wyciągowy dla pomp ze stali nierdzewnej, 

 pomost – przy zbiornikach głębszych niż 6.m. 
 
Montaż przepompowni: 

 Wykonawca powinien zamówić przepompownie o parametrach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi.  Należy podać 
producentowi aktualne rzędne wlotu i wylotu, średnice rur, kierunki otworów w 
układzie zegarowym, rzędną posadowienia przepompowni oraz płyty 
kotwiącej, aktualny poziom wód gruntowych. 

 Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. „Roboty 
betonowe”. 

 Podłączenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni należy wykonać 
zgodnie z Specyfikacją. „Instalacje elektroenergetyczne”. 

 Zagospodarowanie terenu i drogę dojazdową należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją techniczną - Roboty drogowe. 

 Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną - Ogrodzenie. 
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 Montaż przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta 
kompaktowych przepompowni ścieków. 

 
b) Pompy zatapialne 

 
Wymagania dla pomp: 

 Pompownie wyposażyć w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, 
jedna rezerwowa) pracujące naprzemiennie 

 Pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 
sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o 
długości dostosowanej do głębokości pompowni 

 Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej 

 Wirnik pompy powinien zapewnić wysoką odporność na zatykanie 
zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności 
hydraulicznej 

 Należy zastosować pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie 
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 Wszystkie dostarczone pompy pochodzić muszą od tego samego producenta 

 Pompy wyposażyć w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w 
rozwiązania zapobiegające przedostawaniu się wody do komory stojana 
poprzez złącze kablowe (hermetyczne złącze kablowe) 

 Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe – wskazane, by umożliwiało 
ono szybki demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika; 

 Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 

 Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału wykonane z węglików krzemu 
(SiC/SiC lub równoważne) 

 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej 

 Śruby wykonane ze stali nierdzewnej 

 Ułożyskowanie wału powinno być bezobsługowe, niewymagające 
dodatkowego smarowania i regulacji  

 Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką 
epoksydową,  wodoszczelna o klasie szczelności IP68 według IEC; 

 Izolacja silnika klasy F, 

 Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej 
dopuszczane + 55°C) 

 Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 

 Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 

 Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

 Min 10 m kabla zasilającego 

 Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529. 
 
 
Montaż 
 
Montaż pomp na stopie sprzęgającej i prowadnicach rurowych. 
 

c) Zasuwy nożowe 
 
Wymagania: 
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 Zasuwa przeznaczona do ścieków 

 Ciśnienie robocze PN 6; 

 Korpus z żeliwa szarego, epoksydowany na zewnątrz i wewnątrz; 

 Ułożyskowanie kolumn z żeliwa szarego, epoksydowane; 

 Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021, z walcowanym 
gwintem; 

 Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4301;Kolumna ze stali 
nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021; 

 Pierścień dławiący z elastomeru  
  
Montaż  
 
Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową przepompowni ścieków i 
wytycznymi producenta przepompowni. 
 

d) Zawory zwrotne kulowe 
 
Wymagania: 

 Korpus żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową; 

 Pokrywa żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową; 

 Kula NBR; 

 Uszczelka NBR; 

 Połączenia kołnierzowe. 
 
Montaż 
 
Montaż zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wytycznymi producenta 
przepompowni. 
 

e) Włączenie kolektorów grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni 
 
Wymagania: 
 
Zachowanie szczelności połączeń 
 
Montaż 
 

 Króciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni należy połączyć z rurą 
PVC z pomocą złączki przejściowej  WZ 200/200. 

 Włączenie kolektorów tłocznych z rur PE-RC do przepompowni 
 
Wymagania: 
 
Zachowanie szczelności połączeń 
 
Montaż 
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Dostosowanie średnicy rurociągów tłocznych zewnętrznych do rurociagów w  
przepompowni należy wykonać z pomocą dyfuzorów (kształtek przejściowych)       
PE-RC poza zbiornikiem przepompowni . 

2.3.11. Przydomowe przepompownie kompaktowe 

 
Wymagania dla pomp zatapialnych: 

 Pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 
sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, wykonanymi  ze stali     
nierdzewnej KO. 

 Prowadnice rurowe, podwójne wykonane ze stali nierdzewnej KO 

 Pompa z wirnikiem rozdrabniającym  

 Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe zapewniające szybki 
demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika 

 Bezobsługowe trwale nasmarowane łożyska toczne 

 Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej 

 Podwójne łatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne wału  

 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej 

 Śruby wykonane ze stali nierdzewnej 

 Elementy złączne ze stali nierdzewnej 

 Liczba włączeń co najmniej 20 na godzinę oraz możliwość pracy ciągłej 

 Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 

 Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

 Dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana 

 Klasa izolacji F (155º C) 

 Min 10 m kabla zasilającego 

 Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529. 

2.3.12. Czyszczak (klapa rewizyjna)  

 
Wymagania: 

 materiał korpusu i pokrywy - żeliwo sferoidalne lub PVC, 

 ciśnienie robocze – 1,0 Mpa. 
 
Wyposażenie: 
zawór hydrantowy do ciśnieniowego płukania rurociągu. 
 
Montaż: 
Montaż klapy rewizyjnej należy wykonać w wybudowanej do tego celu studni 
betonowej Ø1200. Wprowadzone do studzienki przewody tłoczne należy 
zabezpieczyć przez obetonowanie. 

2.3.13. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ø80 do ścieków 
(do zabudowy podziemnej) 

 
Wymagania: 

 Ciśnienie robocze PN16/0-16 bar; 

 Max wydajność odpowietrzania: 230 m3/h; 

 Przyłącze Ø80 – żeliwo sferoidalne, epoksydowane; 
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 Zasuwa odcinająca – żeliwo sferoidalne, epoksydowana; 

 Zawór napowietrzająco – odpowietrzający – stalowy, epoksydowany; 

 Rura osłonowa – PE; 

 Pokrywa – PE; 

 Trójdrożny zawór kulowy – PVC; 

 Sprzęgło do węża – mosiądz; 

 Zawór kulowy – stal nierdzewna; 

 Trzpień uruchamiający – czworokątny pręt stalowy, epoksydowany; 

 Płyta denna – blacha stalowa, epoksydowana; 

 Złączka spustowa – żeliwo sferoidalne, epoksydowane; 

 Pierścień włazu – żeliwo szare, bituminizowane; 

 Pokrywa włazu – żeliwo sferoidalne, bituminizowane – z otworami 
wentylacyjnymi. 

 
Montaż:  
Zgodnie z dokumentacją projektową w studniach bet.Ø1200. 
 

2.3.14. Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów 

 
Każdy zestaw powinien składać się z: 

 pompy dozującej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [l/h] 

 sterowanie pompy dozującej ręczne 

 zbiornika dozującego o poj. V=120,0 [l] 

 obudowy, zabezpieczającej przed wpływem czynników atmosferycznych i 
osób trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym 
fundamencie betonowym 

           -    zasilanie pompy dozującej – z szafy RZS. 
 

2.3.15. Materiały izolacyjne 

 
Wymagania: 
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
posiadać powłoki fabryczne; 
 

2.3.16. Elementy ze stali nierdzewnej 

 
Wymagania: 
Wykonywać ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9. 
 

2.3.17. Beton hydrotechniczny 

 
Wymagania: 
Wymagania, jakim powinien odpowiadać beton hydrotechniczny, określono w 
Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót  

 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania 

4.1. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.” 

4.2. Środki transportu 

 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

 
Roboty prowadzić wg: 

a) „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

b) „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” 

c) Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz 
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej 
zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 

d) Prace, związane z przygotowaniem podłoża i zasypywaniem rur, należy 
prowadzić zgodnie z Specyfikacją. – „Roboty ziemne”, uwzględniając 
zalecenia zawarte w instrukcjach montażowych producentów rur, 
studzienek i armatury. 
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e) Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i  
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i 
niniejszą Specyfikacją. 

f) Roboty betonowe, związane z posadowieniem, przykryciem i 
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzić zgodnie z polskimi normami. 

5.3. Rurociągi 

 
a) Układanie rur: 

 

 Podłoże dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez 
rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości 
wykopu, na odcinkach roboczych o długości min. 20 m. 

 Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na 
dnie wykopu, lub na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa 
powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić 
równomierne osadzenie rury.  Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego 
materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 

 Otwory na połączenia (dołki montażowe) powinny być utworzone w materiale 
podłoża lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić jednolite 
podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

 Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i 
spadków, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach 
będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym 
układaniu rur powinny być zastosowane nowe Materiały na połączenia. 

 Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub 
armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego 
elementu. 

 Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 
uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone 
bezpośrednio przed ułożeniem. 

 Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ziemi lub 
zanieczyszczeń i zamocować, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed 
ukończeniem Robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary. 

 Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu, kielichami w 
stronę przeciwną niż kierunki przepływu ścieków. Do kielicha rury ułożonej 
wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha. 

 Po ułożeniu rur należy je zasypać, zagęścić materiał zasypowy a następnie 
stopniowo usuwać obudowy wykopu. Zasypywanie i zagęszczanie należy 
wykonywać warstwowo, na całej długości wykopu, w warstwach nie 
przekraczających 15 cm przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm 
ponad górną powierzchnią rur. 

 
b) Połączenie rur: 

 

 Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w 
czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem 
połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi 
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wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu 
połączenia. 

 Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym 
złączu nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego 
przez producenta rur. 

 Szczelność połączeń rur należy zapewnić poprzez zastosowanie wysokiej 
jakości uszczelnień, przewidzianych przez producentów rur dla danego 
asortymentu. 

 
c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych: 

 Rurę przewodową należy wprowadzać w rurę ochronną przy zastosowaniu 
płóz ślizgowych (dystansowych) z polietylenu Rozstaw płóz co 1,5 m, przy 
czym na końcówkach rury ochronnej założyć podwójne płozy. 

 Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką polietylenową i 
manszetami termokurczliwymi.  

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociągów 

 
Opis metod sterowalnych: 

a) Metoda sterowalna z pilotem – najpierw przeciska się żerdź pilotową 
rozpychającą grunt, a następnie kolejne elementy. Założony spadek jest 
kontrolowany z poziomu operatora wiertnicy. Położenie pierwszej żerdzi 
pilotowej jest obserwowane na monitorze w komorze startowej. Gdy żerdź 
pojawi się w komorze odbiorczej wyjmuje się ją, a w tym samym czasie 
wprowadza się rury stalowe o docelowej średnicy z umieszczonymi wewnątrz 
przenośnikami ślimakowymi. Grunt wyciągany jest do komory startowej. Gdy 
rury stalowe osiągną studzienkę docelową, usuwane są przenośniki 
ślimakowe, a na miejsce rur stalowych wprowadzane są rury przewodowe . 
Metodę tą stosuje się dla kanałów Ø200 - Ø500 mm w gruntach 
zagęszczonych, także poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

b) Metoda sterowalna z zastosowaniem urządzenia typu „kret”. 
Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, która przesuwając 
się do przodu nabiera ziemię do wewnątrz. Po wbiciu rury stalowej 
nagromadzona ziemia wewnątrz rury usuwana jest za pomocą sprężonego 
powietrza i specjalnych korków pozwalających dokładnie wyczyścić nowo 
powstałe przejście obiektowe za pomocą przecisku. Metodę tą stosuje się dla 
średnic Ø100 - Ø1000 mm, na długościach do 100 m, także poniżej 
zwierciadła wód gruntowych. 
 
 

5.5. Studzienki 

 
a) Prefabrykowane elementy betonowe 

 
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami 
złazowymi, prawidłowo ustawionymi. 
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b) Wodoszczelność studzienek 

 
Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody 
gruntowej.  
 

c) Ustawianie pokryw i podstaw włazów 
 
Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej 
płycie. Podstawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie 
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej. 

5.6. Oznakowanie sieci w terenie 

 
a) Oznaczenia nadziemne 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a 
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to 
wymagane. 
Stałe słupy do tablic informacyjnych i pamiątkowych powinny być zabudowane w 
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem. 
Plan lokalizacji słupów powinien być dostarczony przy odbiorze końcowym. 
 

b) Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 
Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna” , z 
zatopioną wkładką wskaźnikową,  należy układać na warstwie  zasypki, 20 cm ponad 
górną powierzchnią rury, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w 
sposób trwały, z zakładką 1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego 
w taśmie.  

5.7. Próby hydrauliczne 

 
a) Świadectwo prób 

 
Wykonawca powinien powiadomić uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora 
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia roboczego o zamiarze 
przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
 

b) Środki ostrożności przed próbami rurociągów  
 

 Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że 
jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców 
rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe 
zamocowanie. 

 Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub 
odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. 

 
c) Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia 

 

 Wodę do prób i czyszczenia nowych rurociągów należy poddać badaniom 
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatności. Nie wymaga badań woda 



26 

 

pitna z sieci wodociągowej PWiK – Sierakowice. W przypadku jej 
wykorzystania, Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za 
m3 dla konsumentów.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., 
niezbędne do otrzymania wody do prób z wodociągów PWiK - Sierakowice, 
łącznie ze związanymi z tym kosztami.  

 Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za 
wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i 
czyszczenia nowej sieci. Należy zatroszczyć się, aby zapewnić, że 
chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących w rurach 
cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji. 

 
d) Czyszczenie rurociągów 

 
Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być 
oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
niszczące materiały. 
 

e) Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 
 

 Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności powinny obejmować: 

- Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
- Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

 Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i 
obserwację. 

 Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu 
wodą. Czas próby wynosi 1 godzinę, W tym czasie: 

- ubytek wody musi być zgodny z normą, 
- infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

 Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z               
PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 
f) Kamerowanie kanałów grawitacyjnych 

 
Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów. Zapis wyników 
inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez Zamawiającego 
Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego  odcinka Robót.  
 
 
 

g) Próby rurociągów ciśnieniowych 
 
W trakcie prób rurociągów ciśnieniowych należy przestrzegać procedur określonych 
PN-97/B-10725 Próby ciśnieniowe.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru 

 

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 

 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, 
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia 
przed korozją), 

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór,  

 sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania 
przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053:1998), 

 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, kamerowanie kanałów 
grawitacyjnych. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

7.2. Jednostki obmiaru robót 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  ułożone rury mb 0,1m 

2.  przeciski i przewierty mb 0,1m 

3.  odgałęzienia na działkę  
(przykanaliki) 

szt. do 1 szt.  

4.        zainstalowane wyposażenie i 
armatura 

szt. do 1 szt.  

5.  przepompownie ścieków i   
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studzienki z  kompletnym 
wyposażeniem 

szt. do 1 szt.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

 
Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  i 
przeprowadzeniu badań 
 
Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 
Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 
Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 
konstrukcyjne, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 szczelność wszystkich odcinków przewodów, 

 oznakowania. 
W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów, dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
          dokonać szczegółowych oględzin Robót. 

9. Podstawa płatności 

 

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 
 

10. Przepisy związane 

 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 
COBRTI INSTAL. 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

Wykaz norm: 

 PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN  752-1,2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne) 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
(archiwalna) 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. (archiwalna) 

 PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne; Rury; Kształtki; Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 

 PN-B-10729:1999 (archiwalna). Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

  PN-H-74374-09:1986  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. 
Uszczelki metalowe. 

 PN-M-74081:1998  Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

 PN-70/N- 01270.01-04, 07-09, 12, 14 Wytyczne znakowania rurociągów. (03 i 
07 aktualne, pozostałe archiwalne) 

  PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

 PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z 
tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych. Metoda 
badania szczelności wodą.  

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Betonowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  

 
Roboty betonowe na trasie planowanego zadania można wyszczególnić na: 

 prace betonowe przy zbiornikach przepompowni ścieków, 

 fundamenty szaf zasilająco-sterujących przepompowni, 

 fundamenty żurawików, 

 fundamenty urządzeń antyodorowych,  

 warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych, 

 obetonowania włazów żeliwnych studni, 

 obetonowanie kaskad, 

 prace betonowe w studniach rozprężnych, 

 prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej, 

 bloki oporowe na rurociągach tłocznych, 

 prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Betonowych objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót betonowych przy 
przepompowniach ścieków, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, 
elementach zagospodarowania terenów przepompowni. 

1.3.1. Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni 
ścieków 

 
a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstępnym odwodnieniu wykopu  oraz po 

wyrównaniu podłoża należy na warstwie żwiru lub grysu grubości               
0,25 – 0,50 m, wykonać płytę fundamentową żelbetową z betonu klasy        
min.  B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Płyta musi być zazbrojona zbrojeniem 
ze stali o średnicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz 
posiadać warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe, np. 2 warstwy papy 
na lepiku.  

b) Przeciwdziałanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni należy uzyskać 
wykorzystując grunt lub zasypkę. W tym celu wokół podstawy zbiornika tuż 
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nad zewnętrzną krawędzią (skosem) dna należy wylać w wykopie kołnierz 
betonowy o wysokości minimum 0,50 m, z betonu klasy min. B-25. Kołnierz 
betonowy musi być zazbrojony zbrojeniem obwodowym w zależności od 
wielkości ze stali o średnicy minimalnej 12 mm. Wielkość kołnierza należy 
dobrać w ten sposób, by ciężar betonu i klina gruntu opartego na nim 
równoważyły wypór zbiornika. 

c) Roboty dostosować do wymogów producenta prefabrykowanych 
przepompowni. 

1.3.2. Posadowienie fundamentów szaf RZS w obiektach 
przepompowni ścieków 

 
a) Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie 

odpowiednim do rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta 
przepompowni ścieków, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, 
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o 
grubości 0,10 m. 

1.3.3. Posadowienie fundamentów dla zamontowania 
żurawików i urządzeń antyodorowych w obiektach 
przepompowni ścieków 

 

 Fundament dla żurawika, o wymiarach 
 200x200x800mm, zlokalizowany w pobliżu zbiornika przepompowni, należy 
wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie 
chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m. 

 Fundament dla urządzeń dozujących chemikalia, o wymiarach fundament 
600x600x120mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, 
należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m. W 
fundamencie należy zainstalować rurkę DVK 40, do wprowadzenia przewodu 
dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego. 

 Oba rodzaje fundamentów winny być wyposażone w kotwy, umożliwiające 
zainstalowanie urządzeń w razie potrzeby.   

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych 

 
Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego 
betonu klasy nie niższej niż B-15, o grubości 0,10 m. 

1.3.5. Regulacja i stabilizacja włazów studziennych 

 
a) Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej  należy 

wykonać przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż B-20.  
b) Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na 

prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na 
zewnątrz. Należy zastosować beton klasy nie niższej niż B-20.  
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1.3.6. Obetonowanie kaskad 

 
Rurę spadową kaskady należy obetonować betonem B-20. Otulenie przewodu min. 
10 cm. Należy wykonać deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdługość kaskady.  

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozprężnych 

 
W studniach rozprężnych należy wykonać walec betonowy, ograniczony pierścieniem 
z rury PVCØ400, spowalniający  i ograniczający uderzenia tłoczonych ścieków w 
przeciwległą ścianę studni. Zastosować beton klasy nie niższej niż B-30. 

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej 

 
W studniach rewizyjnych kanalizacji tłocznej jak i studniach z zaworem 
odpowietrzająco-napowietrzającym przewody należy obetonować 30 cm warstwą 
betonu klasy nie niższej niż B 25 z wyrobionym spadkiem. 

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni 

 
Działki  przepompowni ogrodzone będą panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej 
2500x1800 cm z prętów powlekanych Ø5, oczka 50x100 mm,  mocowanym do 
słupków pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, 
powlekanej PVC lub malowanej. 
Kolor ogrodzenia -  zielony.  
W ogrodzeniu zainstalowane będą furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m.  
Ponieważ utwardzona kostką nawierzchnia terenu przepompowni wykonana będzie 
na powierzchni wystającej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza każdą krawędź 
ogrodzenia), górna krawędź bloków musi znajdować się poniżej spodu kostki. 
Zastosować beton klasy nie niższej niż B-20. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.”  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa. 
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2.2. Stosowane materiały 

 

 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg 
PN-EN 197- 1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda 
wg PN-EN 1008:2004), 

 beton zwykły lub wyrób betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19701),  

 kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004), 

 zaprawy wg PN-B-14501, 

 dodatki uszczelniające do betonu, 

 prefabrykowane fundamenty szafy RZS, 

 prefabrykowane bloki oporowe betonowe, 

 papa, 

 Stal  St0S 

 Stal A IIIN  RB 500W, 

 inne Materiały pomocnicze. 

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów 

2.3.1. Betony dowożone  z wytwórni 

 

 Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i 
transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu 
musi gwarantować jego należytą jakość. 

 Wykonawca powinien uzyskać aprobatę uprawnionego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek betonu oraz 
udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej 
instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu. 

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy 

 
Materiały:  
 

a) Cement 
 
Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca się cement klasy 32,5. 
Zastosowany cement musi spełniać wymogi PN-EN 197-1:2002. 
 

 Beton hydrotechniczny 
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  

PN-B-19705. 
- Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji. 
- Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, 

a po 7-miu dniach 250 kJ/kg. 
- Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 

minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później 
niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody. 

 Beton zwykły 
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 

PN-B-19701. 
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- Należy stosować cement Portland SPi, bez dodatków. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze.  

 
b) Kruszywo 

 

 Kruszywo mineralne winno spełniać wszystkie wymagania                           
PN-EN 12620:2004. 

 Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 

 
c) Domieszki do betonów: 

 

 Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002 
wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej 
laboratoryjnie. 

 Dopuszcza się następujące rodzaje środków: 
- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 

mrozoodporności, hydrotechnicznych, 
- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki 

zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia, 
- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  

betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia, 
- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w 

szybkich naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny, 
- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach 

swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon, 
- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych. 

 

 Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków: 
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 

laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki 
betonowej, 

-  domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości 
mieszanki betonowej, 

-  wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka 
może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie 
świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania), 

-  domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również 
nie może powodować korozji zbrojenia. 

 
d) Woda 

 

 Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać 
wymagania PN-EN 1008:2004. 

 Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie 
wymaga badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami 
dowieźć wodę spełniającą wymagania normy.  
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3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.” 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych 

 

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu, 

 szalunki systemowe 

 inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania 

4.1. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.” 

4.2. Środki transportu 

 

 W przypadku zakupu betonu w wytwórni: 
- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 

betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu 
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

- Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to 
wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników, 
aby utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego 
docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być 
utrzymany w czystości. 

 W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy: 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

- Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów 
odpowiednich norm. Cement luzem należy przewozić cementowozami, 
natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wytwarzanie betonu 

 
W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań: 

 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%, 

 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z 
dokładnością 2%, 

 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 

 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni, 

 wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 
0.45), 

 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym), 

 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się 
wyłącznie w warunkach budowy. 

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

 
a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora o zamiarze 

rozpoczęcia betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem 
prac, celem sprawdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie. 

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 

c) Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. 

d)  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni 
na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 

e) Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 
30 minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących 
ciągle urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z 
urządzenia mieszającego. 

f) Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy 
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od 
zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie 
spadła poniżej +10˚C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas 
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
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g) Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w 
Dzienniku Budowy, w którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 robocze receptury mieszanek betonowych, 

 konsystencja mieszanki betonowej. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody 
niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. 
Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie 
wilgotnym przez: 

 polewanie lub spryskiwanie wodą, 

 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, 
bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną, 

 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych 
powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy 
temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci 
chronić przez przykrywanie folią, 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 
nanoszonych zwykle metodą natryskową. 

 

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach 

 
Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2˚C dopuszczone będzie, jeżeli 
zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach 
niskich temperatur.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru 

 
a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 

użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru. 

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania. 
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6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót 
betonowych i odbioru 

 
a) Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na 

bieżącym, w miarę postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych 
Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru 

b) Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie 
Roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

c) Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru 

d) Sprawdzenie zgodności ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 
e) Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12350 i PN-EN 

12390. 
f) Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych 

gołym okiem nieregularności.  
g) Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie przepompowni ścieków, 

studzienek, fundamentów, ogrodzeń, wodociągu: 
h) Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne 

częściowe mające na celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów 
Robót związanych z wykonaniem: przepompowni ścieków, studzienek i 
ogrodzeń, które po zakończeniu będą niewidoczne. 

i) Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej: 

 W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć 
następujących punktów:  

 zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki 
w czasie jej podawania, 

 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 
(rozsegregowania), 

 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na 
szalunki, 

 przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników 
mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i 
zagęszczaniem, 

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 
(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej 
warstwy), 

 rozmieszczenia przerw roboczych, 

 przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 
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 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji 
wytrzymałości, 

 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach 
chłodnych i gorących, 

 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

7.2. Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych 

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  beton m3 0,01m3 

 
UWAGA: Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu.  
 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

 
Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 
Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 
Materiałów, 

 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań, 

 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

 dokonać szczegółowych oględzin Robót, 

 odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót. 

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
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załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 

10. Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )  

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami). 

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną 
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiona poniżej Specyfikacja 
Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej służącej do przygotowania 
zlecenia i wykonania Robót budowlanych. 

 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST. 

 
Woda gruntowa, zgodnie z Dokumentacją Geotechniczną, wystąpiła w  jednym 
otworze (otw nr. 7) nawiercono zwierciadło wody na głębokości         3,2 m. p.p.t . 
Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 2,7 do 3,7 m, 
w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5. 

 Odwadnianie:  
- za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych, 
- za pomocą drenażu 
- Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa 

występuje ponad 10 cm nad dnem wykopu. 
- Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody 

gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu.  

 Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z 
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora. 

 

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami 

 
Należy zastosować  igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o średnicy do 50 mm. Górną 
krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy 
wpłukać w grunt za pomocą rur obsadowych o średnicy 140 mm, wraz z wykonaniem 
dodatkowej obsypki filtracyjnej.  
Zakres Robót obejmuje: 

 wpłukanie igieł, 

 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł, 

 ułożenie przewodu tłocznego, 
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 pompowanie, 

 demontaż instalacji. 
 
Odwodnienie wykopu pod kolektory 
  

a) Dla odcinków sieci, posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych, należy 
wykonać wgłębne odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów o długości 6÷7 m.  

b) Rozstaw igłofiltrów co około 1m., po jednej stronie wykopów liniowych i 
dookoła wykopów jamistych. 

c)  W przypadku stałego napływu wody do wykopu, przewidziano ciągły czas 
pracy jednego zestawu pompowego igłofiltrów przez cały okres wykonywania 
robót ziemnych i montażowych. 

d) W rejonie występowania gruntów organicznych oraz spodziewanego dużego 
napływu wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć grodzicami. 

e) Odwodnienie przy montażu przepompowni: 
f) Po wbiciu i rozparciu grodzic wpłukać igłofiltry IgE-81lub równoważne, o 

średnicy do 50 mm w obsypce żwirowej na głębokość min. 7,0 m od terenu w 
ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). Rozpocząć 
depresyjne pompowanie wody, stopniowo obniżając jej poziom, po czym 
rozpocząć ręczne wykopy. 

g) Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu.  

1.3.2. Odwodnienie drenażem  

 
Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po 
opadach deszczu).  
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków 
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć 
drenaż poziomy w obsypce żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek 
rewizyjnych, położonych w najniższych punktach wykopu, a następnie  
wypompowywać wodę na powierzchnię.  
Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm.  
Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych 
(rewizyjnych). 
 
Zakres Robót obejmuje: 

 wykonanie podsypki, 

 wykonanie rowka pod rury drenażowe, 

 ułożenie drenażu, 

 uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu), 

 ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych, 

 pompowanie, 

 demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.”  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.2. Stosowane materiały 

 

 selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej, 

 studzienki zbiorcze drenarskie PVCØ400. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych 

 

 zestaw igłofiltrowy (igły IgE-81, d=50 mm lub równoważne) z agregatem 
pompowo – próżniowym i   orurowaniem, 

 pompy odwodnieniowe, 

 inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania 

4.1. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne 
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4.2. Środki transportu 

 
Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

 
a) Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków 

atmosferycznych – wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z 
tym wahań lustra wody. 

b) Decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych 
wykopów muszą być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości 
godzin pompowania do niezbędnego minimum należy w miarę możliwości w 
niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania prac ziemnych i 
montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie 
dziennego limitu czasu pracy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru 

 
a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 

użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

b) Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji 
odwodnieniowych 

 sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej  
c) Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom 

obniżonego zwierciadła wody. 
d) W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych 

obiektów budowlanych. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  drenaż, przewody ssawne i 
tłoczne 

mb  

2.  igłofiltry szt.  

3.  pompowanie wody godz.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne” 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

 

 Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa 
aż do zakończenia Robót montażowych. 

 Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacją Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy 

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 
 

10. Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )  

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami). 

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z budową ogrodzeń terenów przepompowni ścieków , 
które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania 
pod nazwą: 

 
„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno”  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ogrodzeń terenów dla 
następujących przepompowni: 
 

L.p. Numer 
przepompowni 

Rodzaj 
przepompowni 

Lokalizacja 
przepomp

owni 

Obręb Numer 
rysunku 

Właściciel działki 

1.  PS1 sieciowa dz. nr 75/5 Sulęczyno 2 Osoba prywatna 

2.  PS3 sieciowa dz. nr 
71/49 

Kłodno 11 Osoba prywatna 

 
 
Z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 betonowe cokoliki pod słupki ogrodzenia 

 wykonanie  furtki należy zlecić wyspecjalizowanemu warsztatowi 
ślusarskiemu. 

 
W zakres Robót wchodzi: 

 Budowa nowych ogrodzeń dla terenów w/w przepompowni; 

 Wykonanie  i montaż furtek ogrodzeniowych o szerokości 1,0 m.; 
Zainstalowanie zamknięć w furtkach. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.”  
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2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie Materiały muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i 
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiałów 

 

 Słupki stalowe o wysokości 240 cm, profil zamknięty o przekroju prostokątnym 
60x40x2, narożne o przekroju kwadratowym 60x60x3– stal ocynkowana 
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami łączeniowymi paneli, 
kolor zielony; 

 Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z prętów powlekanych  Ø5, oczka 
50x100 mm, kolor zielony 

 Furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m, kolor zielony; 

 Słupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi; 

 Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania; 

 Materiały pomocnicze. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.” 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót  

 
a) geodezyjny sprzęt pomiarowy, 
b) inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i w ilości odpowiadającej 

wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót akceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru 

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania 

4.1. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.” 

4.2. Środki transportu 

 
a) samochód skrzyniowy, 
b) samochód dostawczy, 
c) inne środki transportu, wynikające z Projektu Organizacji Robót, akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania szczególne 

 
a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia należy wykonać wykopy pod cokoliki 

betonowe słupków ogrodzenia.  
b) Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki słupków ogrodzenia i wylaniu 

mieszanki betonowej należy w wylewanym betonie kotwić słupki na głębokość 
50 cm., do wytyczonej linii regulującej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez 
geodetę przy użyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu słupki 
podeprzeć.   

c) Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu 
paneli.  

d) Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, 
wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta.  

e) Montaż furtki:  

 przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca zlecił 
wykonanie furtki, 

 zgodnie z instrukcją montażową producenta, w przypadku zakupu gotowej 
furtki. 

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed korozją malowaniem ochronnym, przed malowaniem 
oczyścić szczotką stalową (III stopień czystości) i zagruntować farbą 
przeciwrdzewną cynkową 60%, lub równoważną. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania Robót i użytych 
Materiałów oraz sprzętu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Sprawdzeniu podlegają:  

 jakość dostarczonego Materiały (panele ogrodzenia, słupki stalowe, furtki), 

 poprawność montażu. 
 
Szczególnej kontroli podlegać będą Roboty niewidoczne po odbiorze. 
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 Wyniki kontroli należy umieścić w  Dzienniku Budowy. 

 W Dzienniku Budowy należy odnotować co najmniej: 
- wytyczenia geodezyjne, 
- wyniki kontroli powłok antykorozyjnych. 
- wynik próby ruchowej  i zamknięć furtek. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.” 

7.2. Jednostki obmiaru  

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  furtki i słupki szt. do 1 szt. 

2.  panele i ogrodzenia mb do 0,1mb 

3.  zabezpieczenie antykorozyjne i 
malowanie 

m2 do 0,1m2 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”.  

8.2. Warunki szczególne odbioru robót 

 
Odbiór  techniczny ogrodzeń terenów przepompowni następuje po zakończeniu 
montażu i przeprowadzeniu badań. 

 
 

Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 
Budowy, 

 zastosowanie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 
Materiałów, 

 
W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
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 dokonać szczegółowych oględzin Robót. 

9. Podstawa płatności 

 

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni. 

10. Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )  

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami). 

 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 


