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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwag

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno

Projekt ten stanowi czes¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i
Suleczyno, realizowanego pod nazwa.

.Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i
tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno”.

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujgcych elementow:
¢ Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Sierakowicach;
¢ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice;
¢ Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Suleczynie;
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w gminie
Suleczyno.

Harmonogram catego przedsiewziecia zaktada etapowa realizacje prac.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suleczyno podzielona
zostata na trzy nastepujgce kontrakty:

Lp. Kontrakt nr /obszar /etap

KONTRAKT NR 5

1 "WIDNA GORA — PODJAZY — AMALKA"
> KONTRAKT NR 6
"KLODNO - SULECZYNO"
KONTRAKT NR 7
3 " BOREK - BIELAWKI - ZAKOWO - KISTOWO - SULECZYNO "




Niniejsza Specyfikacja dotyczy:
kontraktu nr 6 "KLODNO - SULECZYNO"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy rob6t budowlanych.

Zakres robdét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pt. ,Sie¢ kanalizacyjna z
przytgczami i przepompowniami sciekdw w miejscowosciach Suleczyno-Ktodno
gmina Suleczyno” obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce jego realizacje.

Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania

Lp. Zakres przewidywanych robot
L. Rozbiérki nawierzchni
2. Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy, wymiany gruntdow nienosnych
3. Roboty odwodnieniowe
4. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi
2 Montaz przepompowni $ciekéw sanitarnych
6. Rurociagi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi
7 Instalacja zestawoéw dozowania chemikaliow (urzadzenia antyodorowe)
8. Préby i pomiary
% Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montazowych
10. Zagospodarowanie terendw przepompowni
11 Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni
12.

Ogrodzenia przepompowni




Tab. nr 2. Zakres rzeczowy prac

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@200 L=2008,5
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@J160 L=335,5m
Przecisk kierunkowy rurg stal.@355,6 z przecigganiem rur ok. L=16,0m
PVC@200
4. Przewiert sterowany rurg PEJ125 z przecigganiem L=20,0m
rur PE-RC@90
5. Przewiert sterowany rurg PE-RC@90 L=2288,5m
6. Przewiert sterowany rurg PE-RC@50 L=69,0m
7. Przewiert sterowany rurg PE-RCJ40 L=246,0m
8. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @40 L=682,0m
9. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @50 L=485,0m
10. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @90 L=3839,0m
11. Studnie kanalizacyjne bet.1200 21 szt.
12. Studnie kanalizacyjne PVC@400 55 szt.
13. Studnie rozprezne bet.d1200 4 szt.
14. Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytagcza posesyjne) 65 szt.
15. Tréjniki kanalizacyjne 200/160 18 szt.
16. Tréjniki redukcyjne PE 90/50 25 szt.
17. Zasuwa 40 25 szt.
18. Sieciowe i Lokalne przepompownie $ciekéw 2 szt.
PS1

Qmin=410 [I/S]

Hmin= 12,3[m H,0]

Moc silnika — 1,5-4,0 [kW]

PS3

Qmin=4,0 [I/s]

Hmin: 45,9[m HzO]

Moc silnika — 7,5-12,0 [kW]
19. Przydomowe przepompownie $ciekéw 25 szt.
20. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce w studzienkach 4 szt.

bet.d1200

21. Klapy rewizyjne w studzienkach bet.d1200 5 szt.




1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania Roboét, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych Robot.

1.4.2. Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej
Ukfad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od
przepompowni do studni rozpreznej.

1.4.3. Uzbrojenie przewodéw cisnieniowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci kanalizacyjnej.

1.4.4. Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. Pozostate okreslenia wedtug PN-
B-01060.

1.4.5. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.8. Podbudowa
Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.9. Pas drogowy
Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.10. Teren budowy
Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robét a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako czesci placu budowy.

1.4.11. Materialy
Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.12. Dokumentacja projektowa
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
instrukcjach ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
kontraktem jak réwniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

1.4.13. Aprobata techniczna
Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
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upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)

1.4.14. Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces i ustugi sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.15. Chodnik
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.4.16. Dziennik budowy
Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

1.4.17. Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.18. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.19. Korona drogi
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.20. Konstrukcja nawierzchni
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.21. Rejestr obmiaréw
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen.
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.22. Pobocze
Czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone
Gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa
Czesc¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.



1.4.27. Slepy kosztorys
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej
elementu.

1.4.29. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca
cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentacji technicznej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robot tymczasowych i towarzyszgcych zaliczamy:

e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii
elektrycznej i wody oraz optaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej
i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych
prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperdow roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,

e transport materiatébw do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesiji
e drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty i w
zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi rowniez
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie zostaty wypisane, ale
mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot jak np. mozliwosci wystgpienia kolizji z
istniejgcy, a nie zinwentaryzowang i nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemna.
Wykonawca ponosi rowniez koszty uzgodnien, nadzoru i innych ustug wynikajgcych z
uzgodnien min. z Energg, Telekomunikacjg i itp.



1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6.2. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawczy,
zostang one zatozone na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu robot
budowlanych i moggcych wystgpic¢ utrudnieniach w dojezdzie do dziatek sgsiednich
nalezy poinformowac mieszkancow poprzez prase lokalng oraz za pomocg ulotek
informujgcych o ww. sytuaciji i rozniesieniu ich do kazdego z mieszkancéw w rejonie
niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢ wykonywania robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany
do uzyskania o$wiadczenia od wiasciciela lub wiascicieli, ze teren zostat
doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestyciji.
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1.6.3. Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

a)

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu Projekt
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objete umowa.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robét i Organizacji Ruchu.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robot.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzgdzen

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje, w tym dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i mapg geodezyjng, powykonawczg
zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych.

Koszt w/w dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

a)

b)

1.6.5. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowsq i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy".

c) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosci z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na nie
zadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z

planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
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f)

9)

h)

Poszczegolne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

e Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ Robat, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych

remontowych (,pod ruchem").
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem

zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce

takie jak: tablice, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc

w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt, przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
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do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych (tres¢ musi
byC zatwierdzona przez Inwestora). Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakonhczeniu
robét tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich
koszt nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w
cene oferty

1.6.7. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
0s0b nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

b) oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami

drogowymi i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony
0 zamiarze wykonywania rob6t na danym odcinku. Na krancach odcinkoéw nalezy
umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.6.8. Ochrona Srodowiska

a) Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego oraz stosowac je w czasie prowadzenia rob6t zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z uzgodnien.

b) Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktécen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym.

c) Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e Zzanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,

mozliwoscig powstania pozaru,

e zakiéceniem czystosci i porzadku.

d) Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi
odpadami. Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzgdkowe.
Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do wykopdéw wykonywanych w
zwigzku z realizacjg kontraktu. Koszty utylizacji odpadow i nadmiaru gruntu
nie podlega odrebnej opfacie i przyjmuje sie, ze zostata wliczona w cene oferty

e) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac
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zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robo6t zapewnic¢ petne
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na
terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego
wiadaniu) oraz roboty(w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w
odpowiednim porzgdku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i
mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

f) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robat.

g) Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami
socjalnymi.

h) W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i o$wietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,

umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i

pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymoaqi i zobowiagzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

i) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgc
konieczne $rodki ostroznos$ci, aby zapewnic bezpieczenhstwo zatogi i
posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

j) W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osob upowaznionych do przebywania na budowie.

k) Zapewni¢ bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.
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[) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robot
na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych
Wykonawcow, zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania
robot, w nawigzaniu do szczegotowego harmonogramu robot.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzgdzi¢, lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc
specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r.Dz.U.nr151 poz.1256).

1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowaé na terenie budowy. W sktad
zaplecza wchodzg :

e pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

¢ miejsce skladowania materiatdw do wbudowania

e stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

e sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wtasciwg obstuge inwestycji

1.6.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robot zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wtasnym
zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu
Wykonawca ponosi na wiasny koszt.

1.6.12. Ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.13. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
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1.6.14. Zagospodarowanie terenéw dziatek, przez ktére beda
prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomi¢ z kilkudniowym
wyprzedzeniem wtascicieli posesji. Roboty na terenach dziatek prywatnych
nalezy prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakorczeniu robo6t
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

b) Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzen podczas prowadzenia robét w tym
réwniez koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementéw
zagospodarowania dziatek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikéw,
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez mozliwosci ubiegania sie o
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.6.15. Tablice informacyjne

a) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Unii Europejskiej, (1Z) Instytuciji
Zarzadzajgcej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania
i promowania projektéw Funduszu Spojnosci oraz wymogow Komisiji
Europejskiej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

b) Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robaot.

c) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza sie przy gtownych drogach, wzdtuz ktorych biegnie
lub ktére przecina sie¢ kanalizacyjna, jednak nie czesciej niz co 3 km i nie
rzadziej niz co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego ich lokalizacje na mapach.

d) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych robot. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji rob6t w dobrym
stanie.

1.6.16. Tablice pamigtkowe

W przypadku obiektow infrastrukturalnych, najpdzniej szes¢ miesiecy po zakonczeniu
Robdt, tablice informacyjne nalezy zastgpic¢ tablicami pamigtkowymi. Tres¢ informacii
powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora. State tablice pamigtkowe umieszcza sie
w miejscach powszechnie dostepnych ( parkingach, czesciach budynkow
zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony srodowiska dostepnych dla ogétu
spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do budynkéw, hole budynkow i/lub
budynkach podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje projektu).

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdét.
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1.6.17. Wytyczne oraz pozostate szczegoly dotyczace
wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegoty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarzadzajgcej (1Z) w zakresie informowania i
promowania projektow Funduszu Spoéjnosci oraz wymogow Komisji Europejskiej
okreslajg ,Wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczagcych przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci” (MRR,

wrzesien 2008 r.), dostepne na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl.

a)

b)

c)

d)

b)

d)

1.6.18. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.19. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét, lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartosc
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego, oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucije,
zarzadzajgce urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i
instytucje wszelkich niezbednych adaptac;ji i innych koniecznych Robot w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak
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niz w czasie przewidzianym w programie Robo6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robat.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub
urzadzen podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedgcy wtascicielem tych
instalacji lub urzgdzen, a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.6.20. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

f)

1.6.21. Nadzor na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robaot i za wszystkie
Materiaty i sprzet uzywany do Robo6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robdét, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiarow Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych
przewodow i bedzie uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploatacji.

1.6.22. Przestrzeganie prawa

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz

centralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé
na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich

regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.
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1.6.23. Prawa patentowe

a) Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub

uzasadnione skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu
lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu
lub metody.

b) Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce

C)

a)

b)

przed przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.6.24. Rozpoczecie Robét

Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ wtasciwy organ o zamierzonym
terminie rozpoczecia Robét budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie
na budowe, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na
pisSmie:

e oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (Robotami budowlanymi),

e oswiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
Robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane.

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Wymagania ogélne

a) Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

b)

powinny byc:

nowe i nieuzywane, lecz nie mogg by¢ prototypami,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej S.T. i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych normach i przepisach,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia
03.kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa,

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot budowlanych.
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a)

b)

a)

b)

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych
materiatéw do innych robaét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione — to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swg jakosc
i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania
materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. Wymagania dotyczace sprzetu

a)

b)

c)

d)

e)

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robét.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru
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f) Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow
kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaét i na
wtasciwosci przewozonych materiatow.

b) Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére
nie odpowiadajg warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

d) Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

e) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do
stanu pierwotnego uzywanych odcinkow drég publicznych i na koszt
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami
warunkow kontraktu.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana sie¢ kanalizacyjna.

c) Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy, ocenic ilos¢ ewentualnych
drzew i krzewow do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiorek i koszt odtworzenia
wkalkulowac¢ do oferty.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

e) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, (jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor) przez Wykonawce na wiasny koszt.

f) Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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9)

h)

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw lub
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

a)
b)
C)
d)

e)

f)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone
w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

g) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniaipomiary

a) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z

b)

wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.
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a)

b)

6.3. Atesty materiatlow i sprzetu

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdw dostarczona do robot bedzie
posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
bedag dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.4. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobat,
Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» czes¢ 0golng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robat,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» czesC szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow.
sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu.
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d)

b)

b)

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.5. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mieC¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢c zgodno$é materiatéw i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badanh dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatobw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskimi i Europejskimi Normami

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i
ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST. kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
Roboét do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;
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Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot;
Przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robat;

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych i koncowych;

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektoweyj;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robat;

Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w
celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a — ¢
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robét;

Protokoty z narad i ustalen;

Operaty geodezyjne;

Plan BIOZ,

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

a) Odbior Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

b) Obmiar Robét dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

c) Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiego Obmiarow.

d) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Jednostki obmiaru robét

L.p. Jednostka obmiaru Roboét Jednostka Doktadnosé

1. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej

2. Rozbidrka nawierzchni z piyt m? 0,1m?
betonowych

3. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?

chodnikow z ptytek betonowych i
kostki

4. Rozbiorka kraweznikow i obrzezy m 0,1m

5. Rozbiérka podbudowy betonowej m? 0,1m?

6. Wywdz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?
7. Wywdz i utylizacja gruzu m?® 0,01m®
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m do 1m
oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze
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7.1.2. Jednostki obmiaru robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robét Jednostka Doktadnos¢
ziemnych

1. grunt odspojony, wykopy, m? do 1m?

nasypy, pospoétka, nadmiar,

grunty nienosne, w obrebie

jezdni o nawierzchni utwardzonej

— grunty trudno zageszczane)
2. wykonanie podtoza, wykonanie i m? do 1 m?

zageszczenie warstwy ochronnej

zasypu
3. bariery ochronne m do 1m
4. oznakowanie pionowe (znaki Szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

a) Dtugosc¢ i odlegtos¢ miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzany
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj.

c) lloéci, ktére majg by¢ wazone w tonach, bedg wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego
zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedag
one posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robdét.
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a)

b)

7.4. Termin i czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
Robaot lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow
a) W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
e QOdbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
e QOdbidr czesciowy
e Odbidr koncowy

Rodzaje odbiorow muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3. Gwarancja jakosci wykonanych robét

Gwarancja jakosci wykonanych robét zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty przejecia Robét

a) Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

b) Dla celéw przejecia Roboét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

¢ Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

e Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora,
zwilaszcza przy odbiorze Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen;

e Receptury i ustalenia technologiczne;

e Dziennik Budowy, Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;
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b)

f)

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;
Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robdét;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.5. Odbiér koncowy

Protokét odbioru kohcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu, bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robdét — odbiér
koncowy.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwaranciji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktore
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cafta dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cafta dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4)
egzemplarzach i ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cafta dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce
Roboét powinna by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach
magnetycznych (ptyty CD ROM).

Cafta dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna byé zgodna z umowa,
przedtozona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przed wystawieniem Protokotu Odbioru Koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegolne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po

wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni
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10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.p0z.115)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )

d) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pOzniejszymi zmianami.

e) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

f) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pézniejszymi zmianami

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w r6znych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla

poszczegdblnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej
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1. Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Ziemnych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

W sktad Robot Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodza:
e wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla przewodow ttocznych
wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
wykopy pod przepompownie sciekow sanitarnych,
wykopy pod fundamenty urzgdzen na terenie przepompowni,
wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni,

roboty ziemne zwigzane z budowg drog dojazdowych do przepompowni i
utwardzeniem terenu przepompowni,

e przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Ziemnych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie, w ktorym wystepujg rézne (korzystne, srednio
korzystne i niekorzystne) warunki gruntowo - wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki gruntowo — wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme ,GEOTEST” z Gdanska w
czerwcu 2008 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime rdznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Do gtéwnych gruntéw wystepujgcych na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie:

» Warstwy nosne :
piaski gliniaste, gliny piaszczyste
piaski drobne
piaski $rednie i grube
Zwiry



e o o o o Y

Warstwy nienosne

Gleba

Torfy

Nasypy niekontrolowane

Namuty gliniaste i piaszczyste
Piaski drobne i srednio prochniczne

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w lipcu 2011 roku wykonano 7
odwiertow geotechnicznych o gtebokosci do 4,0 m p.p.t . Wode jako zwierciadto
swobodne stwierdzono na gtebokosci 3,2 m (154,8 m n.p.m.) w otworze nr: 7.

Woda gruntowa w formie sgczenia wystgpita na gtebokosciach od 2,7 do 3,7 m,

w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5.

Szczegodty podajg karty otworéw w dokumentacji geotechniczne;j.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen

i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

a)

b)

f)
g)

h)

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi (400-600 m) oraz
mozliwos$¢ wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, nie
wykazanych niniejszymi otworami, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykona¢ uzupetniajgce
badania geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokona¢ wymiany gruntu: nienosne podfoze wybra¢ do gruntu nosnego

(min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni i
wypetni¢ wykop piaskiem Srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw po przesianiu nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkéw robét po zaakceptowaniu jego
parametréw przez Inspektora Nadzoru

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowaé naruszenia naturalne;j
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Na czas Robot ziemnych i montazowych nalezy przewidzieé obnizenie
poziomu wod gruntowych za pomocg igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng. ,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ wykopu, zalezng od Srednicy rury.
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tj. budynkdw, drdg i instalacji podziemnych.

Podczas Robdt nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

Wytyczenia trasy kolektoréw, osi i rzednych studzienek winien dokonaé
uprawniony geodeta.



1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaty i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej,
do gruntu nosnego,

e wymiane gruntéw nienosnych,

e wymiane gruntéw trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

e wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
I pompami powierzchniowymi

e reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

e reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni -
przesianym),

e reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarnistym z
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat
90°, tak aby do podtoza przylegata V2 obwodu rury (dotyczy kanatow
grawitacyjnych i przykanalikow),

e reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

e uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potgczen rur,

e reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

Z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego
parametry na to pozwalajg, bgdz zwirem z dowozu,

e wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci Idmin = 90% pod drogami Idmin = 98% w pasach jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

e w przypadku gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych -
wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci I[dmin = 90%, pod drogami ldmin = 98%,

e zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaé
ostroznie przy pomocy lekkich urzagdzen zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac¢ bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg
czesS¢ wykopu mozna zageszczac¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzgdzehh mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm, gruntem
rodzimym,

e wywodz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmuja:
e usuniecie gleby, nasypdéw niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej,
e wymianeg gruntéw nienosnych,



e wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

e wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréow
I pompami powierzchniowymi

e reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

e reczne zniwelowanie dna wykopu,

e reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,
z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

e wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,
co 15 cm z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wysokosci Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,

e W pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych,
trudno zageszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem
wymienionym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkosci Idmin = 90 %, pod drogami Ildmin = 98%,

e zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzgdzeh mechanicznych,

e wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne
przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

e wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami.

e gtebokosci wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna
by¢ mniejsza niz 0.3 m. W przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego
kabla szerokos¢ nalezy zwigkszyc tak, aby po utozeniu kabli odlegtosé Scianki
wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15 m.;

e wyrdéwnanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze
powinno by¢ wyréwnane i ubite.

e wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o
grubosci 10 cm;

e zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie do wartosci Idmin=98% pod
przewidywang do utwadzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do
wartosci ldmin= 90% w pozostatych przypadkach,

e wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:
e usuniecie gleby, nasypdéw niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej
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mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna- ,Roboty odwodnieniowe”,

wymiane gruntow nienosnych,

szalowanie wykopu,

przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywdéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub rownowaznych

wg PN-86/H93433, ktore nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem na odpowiednig
gtebokos¢ ponizej projektowanego dna technologicznego przepompowni.
Rozparcie grodzic wykonac przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktory
wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowac
depresyjne pompowanie wody

Wykopy reczne wspomagaé mechanicznym transportem urobku (zurawik).
Posadowiong przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgcag
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci
ldmin = 90%.

Wykonane prace musi odebrac Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie
przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na
gtebokos¢ 80 cm,

dla fundamentu szafy ZK: reczne wykonanie wykopu o wym. 80x40 cm na
gtebokos¢ 80 cm ,

dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne
wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na gtebokos¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x40 cm na
gtebokos¢ 50 cm,

uporzgdkowanie terenu.

1.3.8. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen
przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

reczne wykonanie dotkdw o wym. 40x40 cm na gtebokos¢ 80 cm pod
fundament stupkdéw stalowych,
uporzgdkowanie terenu.

1.3.9. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu
przepompowni

a) Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu

ogrodzenia, powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokdéw, na srednig gtebokosé
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ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukciji
nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Idmin = 98%, uformowac skarpy o min. nachyleniu
1:1,5 iumocnic je darnia.

b) Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujac zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.

1.3.10. Przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejacymi
sieciami

Roboty ziemne obejmuja:
e reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokosc¢ zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia,
e po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie
podwieszenia,
e po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,
e uporzgdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogoélne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskow) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

Do prac ziemnych:

grunt z wykopow,

grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkow gruntu w wysokosci podfoza,
piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie
potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996,

szalunki: ptytowe przestawne

grodzice G62 lub rownowazne,

» Do zabezpieczenh:

e bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,

e tablice ostrzegawcze,

e o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).

e o o Y/



3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot Ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
e montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zuraw samochodowy,
spawarka elektryczna),
e niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu i sktladowania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania rob6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.



5.2. Wymagania szczegélne

roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie robét ziemnych, prace geotechniczne i badawcze,
przygotowanie terenu, wykonanie prébnych przekopow w miejscach kolizji z
istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),
zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu
kotowego i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie
dojs¢ do posesiji, ustawienie oznakowania pionowego,

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng,
wode oraz odprowadzanie Sciekdéw,

dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

wymiana gruntow nienosnych,

wymiana gruntow trudno zageszczanych w obrebie wykopu zlokalizowanego
w jezdni o nawierzchni utwardzonej,

przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach.
rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca ma obowigzek aktualizacji
uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojehn (PWiK Sierakowice, Energa
Kartuzy, TP S.A., itp.)

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang 0$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Cigg reperow nalezy dowigzaé do reperdw sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z
uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.
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e Przed lub w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy zamontowaé
urzgdzenia odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenie wéd gruntowych
nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektéw sgsiednich.

e W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 — 50 m . Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

e Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czeSciowym zajeciem, bgdz
wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic jej Zarzadce, tj.: Urzgd Gminy
Suleczyno, Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach i dokonac¢ formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

e Przed rozpoczeciem Robo6t na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca
winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancéw przylegtych posesiji, podajgc
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

e Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé probne reczne
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach
watpliwych nalezy zwrdci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.)).

e Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy
zabezpieczyC poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

e Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:

e Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20
lub rbwnowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga! Zakaz
wstepu! Gtebokie wykopy”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét
e Przygotowac nocne oswietlenie wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

o Wykopy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

o Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

e Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych,
umocnionych szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
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Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potgczen. Wydobyty grunt
sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego
pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W przypadku braku mozliwosci
sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce
odpadami.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 15 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a
nastepnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatéw
grawitacyjnych).

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z
tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak
aby nie sptywata ona na stopnie potozone nize;j.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci
nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopoéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastagpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy,
ktére moglyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu
gtazy, resztki budowli, ktébre mogg spasc¢, nalezy niezwtocznie usungc.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawiac pietrowo.
Wykorzystywany przy wykopach gtebokich szalunek przestawny musi
posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tej budowli
nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach
do poszczegdlnych posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.
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5.6. Przygotowanie podtoza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do |dmin=90%, pod drogami
[dmin = 98%.
Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowaé na
kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto %2 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych
nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

e Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,30 m.

e Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia wykopu,.

o Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do
wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

¢ Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

e Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze
pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

e Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania
gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do Idmin =90%, a
w drogach do Idmin =98% do gtebokosci 50cm, a ponizej do Idmin=95%.

e Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu
nienosnego, Inspektor Nadzoru z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

e W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia
sieci w wykopie otwartym, w gruncie trudno zageszczanym, nienosnym lub
gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

e Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdoci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie,
bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

e Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usungc¢ z Terenu Budowy, postepujgc w
sposbb zgodny z Ustawg o odpadach.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogoélne”

..\7....

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca winien wykonaé badania majgce
na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie umocnienia scian wykopdw,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw w punktach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu,
czy usunieto umocnienie scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik
zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co
najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze
ono wystepowac¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach.
Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego Laboratorium lub wspétpracujgcego
dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robodt obejmuje réwniez wiasciwe usuniecie nadmiaru
gruntu z Terenu Budowy.

Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru Robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢

1. grunt odspojony, wykopy, m? 1md

nasypy, pospotka, nadmiar,
wymienionego gruntu
nienosnego, grunty trudno

zageszczane)
2. wykonanie podtoza, wykonanie i m? 1m?
zageszczenie warstwy ochronnej
zasypu
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych

bariera ochronna m Do 1m

oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogéine”

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robét

a) Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntow nienosnych,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu.

b) Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
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c)

montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy
0 odpadach.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac
bedzie on odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztéw montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdine
Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10. Przepisy zwiazane

a)
b)

9)
h)

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczenia na drogach”.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

Roboty rozbiérkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczyc:
e Rozbiorki nawierzchni drogowych
e Rozbiorki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robo6t
zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, wykonywang w ramach przygotowania
terenu pod budowe, oraz usunigcia rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu
Budowy. Roboty te obejmujg rozbiérke nawierzchni drogowej: asfaltowej, ptyt
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robét Rozbiérkowych Wykonawca winien posortowa¢ materiat
rozbiorkowy, oddzielajgc gruz od materiatow, ktore mozna ponownie wbudowac lub
uzy¢ na innych obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania
stanowig wlasnos¢ Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot, w tym gruz i asfalt, stanowig
wiasnosé Wykonawcy, ktory winien postgpi¢ z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne



2. Wymagania dotyczace materiatlow

Dla Robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatow budowlanych, za wyjgtkiem materiatow stuzgcych do oznakowania
miejsc prowadzenia Roboét rozbidrkowych takich jak:

e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,

e tablice ostrzegawcze,

e o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet przewidziany do Robo6t musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Rozbiérkowych

Do wykonania Robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni drogowe;j
nalezy wykorzystac¢ sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru:
e ladowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
zrywarki,
mitoty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu i sktadowania

4.1. Transport

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4.2. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogdélne

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg
rodzajéw, sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakoriczenia prac
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegolne

4.2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢:
e sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
e plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym, oraz wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Zaleca sie zastosowanie podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ sktadowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogdéine”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie Roboét rozbidrkowych,
przygotowanie terenu)



b) Przed rozpoczeciem Robot rozbiorkowych nalezy:

e Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne
typu U-20 lub rwnowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:
,JUwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizaciji ruchu,
ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakow
odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz
wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robo6t. Przygotowac
nocne os$wietlenie wykopu.

c) Przed wiasciwg rozbiérkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé
mechanicznie pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem powstatym po
wykonaniu prac rozbiorkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych
posesiji, nalezy wykonac¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbiorki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc
wymogi zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbidérkowego i
gruzu w miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne o$wietlenie terenu objetego Robotami
rozbiérkowymi utrzymywacé przez okres wykonywania prac sieciowych i
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

e Kompletnos¢ Robdt rozbidrkowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ze Specyfikacjami Technicznymi.

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc
wykonywania Robot rozbiorkowych,

e Skiladowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
1. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej
2. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki
3. Rozbidérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
4. Rozbiérka podbudowy betonowe; m? 0,1m?

5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?
6. Wywoéz i utylizacja gruzu m? 0,01m?
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m Do 1m
oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbior robot budowlanych

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogéine”

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdine
zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg korncowa. Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni



10.Przepisy zwigzane

a) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

b) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

f) Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Drogowych, ktdre zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

Specyfikacja dotyczy:
€ budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
€ naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Drogowych objetych ST.

W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
e Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
e Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm

- zageszczone podfoze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na tawie betonowej z oporem
B15,

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym
terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i
montazowych

e chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,

e kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,



e nawierzchnia z betonu,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z
wymiang gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych w obrebie
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami na catej szerokosci jezdni,

e nawierzchnia ziemna — z odtworzeniem w obrebie wykopu z utwardzeniem
warstwg kruszywa gr. 10cm na catej szerokosci drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogélne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3g:

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych

beton,

mieszanka mineralno-bitumiczna,

kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,
obrzeze betonowe 8x30 — zakup,

grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczegodlne dotyczace Materiatow

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
warunek:

e Szczelnosci, okredlony zaleznoécia:

Dis g oo,
Zss =2, gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mies$cic¢ sie w krzywych granicznych zgodnie z
normg PN-S-96013.
e Wymagania dla piasku i zwiru:
- zawartosc frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
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zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne
uziarnienie.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢c wymagania
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto, wg BN-64/8931-01 [4],
wskaznik piaskowy:

dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,
dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do

wytwarzania chudego betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Wymagania
dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp.

Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1

Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:

- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

b) Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

d)

Cement w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach
zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw przed opadami. Podtoga sktadu
powinna byc¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement
przed Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Cement luzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz
zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci i wtazy do
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac cement jednego
rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnosc¢ do Robdét.




2.2.3. Woda

Do Robét drogowych nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng z
wodociggéw. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

a)

2.2.4. Chudy beton

Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po | od 3,5 do 5,5 | PN-S-96013 [47]
7 dniach, Mpa

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po | od 6,0 do 9,0 | PN-S-96013 [47]
28 dniach, Mpa

3 |Nasigkliwos¢, % m/m, nie 7 PN-B-06250 [2]
wiecej niz:

4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014 [48]
wytrzymatosci, %, nie wiecej
niz:

b)

Sktad chudego betonu:

Skfad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 2.

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i
nie powinna przekracza¢ 160 kg/m3

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p.
2.2.1.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder,
metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z
PN-S-96013.

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 ,

w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,
wyniki badan kruszywa,

sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),

wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,
wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 ,

wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014.




2.2.5. Beton na tawy pod krawezniki

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min B-15 wg
PN-B-06250

2.2.6. Kruszywo tamane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo Kruszywo
Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci famane na famane na Badania wg
' podbudowe podbudowe
zasadniczg pomocniczg
1. | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
%(m/m) od 2 do 10 od2do 12 PN-EN 933-1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4
wiecej niz; 35 40
4. | Zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-04481, od 30 do 70 od 30do 70 | PN-64/8931-01
%
6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotoéw, nie wiecej niz; 35 50
b) $cieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w PN-EN 1097-2
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
7. | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskaznik nosnosci W s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 80 60 PN-S-06102
KR2, 120

b) przy zageszczeniu I1s>1,03 dla KR3 do KR6

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1. Wymagania ogdélne

Wymagania dla sktadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w
tablicach 3 4.

2.2.7.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w
PN-C-96170:1965.




W zaleznosci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 3 i 4.

2.2.7.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac¢ kruszywa
podane w tablicy 3 i 4.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.EmA-99.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatdw do warstwy Scieralnej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1llub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998

a) ze skat magmowych i KI. I, Il; gat.1, 2 |KI. I, 111); gat.1
przeobrazonych jw. jw.2)

b) ze skat osadowych

C) z surowca sztucznego (zuzle jw. kl. I, gat.1

pomiedziowe i stalownicze)

2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 K.l Il;gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 |KI. I, 1l -

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnegowg |kl I, II; gat.1,2 [kl I; gat.1
WT/MK-CZDP 84

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -

6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
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zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania, | -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DESO A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
o tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl I; gat. 1

e tylko dolomity kl. I, gat.1 wilosci [1 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilosci [1 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego

o preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w
zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998 KI. I, Il; gat.1, 2 Kl I, 11); gat.1, 2
a) z surowca skalnego Kl. I; gat. 1
b) z surowca sztucznego (zuzle jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 KI. I, 1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B- KL 1, 1l -
11111:1996
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca kl. I, II; gat.1, 2 kl. 1, 111) gat.1, 2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
o tylko pod wzgl.Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.1; gat. 1

2.2.8. Elementy prefabrykowane

e kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o
wymiarach 8x10x20 cm,
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e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
e obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek, kraweznikow, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.8.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

2.2.8.3. Nasigkliwosé

Nasigkliwosc¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.8.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna byc¢
badana zgodnie z wymogami PN-B-06250.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest
wystarczajgca, jesli:

e prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.8.5. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych
a) Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701.
b) Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
c) Dodatki
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Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$¢,
mniejszg nasigkliwos¢, oraz wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢é barwniki
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkcji elementow prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogodlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikéw nalezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

e betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

e wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

e Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

b) Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych (chodnikowych
50x50 oraz kostek brukowych) nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

e wibratorow ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg ( np.

gumg ), ubijakéw recznych lub mechanicznych,

zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt betonowych,

walcdéw samojezdnych wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow wody,

zageszczarek mechanicznych,

specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy

wykonywac przy zastosowaniu:

- wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
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walcow stalowych gtadkich ,

walcéw ogumionych,

kottow przewoznych do grzania bitumu,

kottow transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
szczotek mechanicznych lub innych urzgdzen czyszczacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow
do transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumiczne;j

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i
ttuczniem, w tym z naprawg nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywacé przy
zastosowaniu:

réwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

walcoéw wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typéw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne

a)

b)

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
nalezy przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.
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f) Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

g) Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty.

h) Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na
paletach transportowych producenta.

i) Transport ptyt chodnikowych oraz kraweznikow i obrzezy betonowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/02

]) Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

k) Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych,

e |ub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypetniacz luzem
nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

[) Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

m) Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywac¢ wtasciwg
temperature mieszanki i ciggte mieszanie zawartosci.

4.3. Skladowanie materiatow

4.3.1. Ptyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami géornymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i gatunkéw. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac na paletach producenta. Kostki
betonowe z odzysku nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy skladowaé¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dlugo$¢é minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ sktadowanego Materiatu.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

5.2. Wymagania szczegélne

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca moze przystgpi¢ do:

e wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,

e zageszczenia podtoza do wskaznika Idmin = 98%.

e Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i
zageszczanie podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

e Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z
wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.

o Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢
warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

e Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora.

e Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

e Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub Il). Grunt zagesci¢
do wskaznika ldmin = 98%.

e Wilgotnosc¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

e Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza nastgpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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d)

f)

9)

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktory
przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora
Nadzoru.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
dla podbudowy pomocniczej — 6%,

dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢
produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia
powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpic¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem
nalezy wbudowywac w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie
wyroéwnana. Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze
stanem pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez rowne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanKi
musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Id = 0,98.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaty pekniecia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

prawidtowg rownoscig podtuzng.

nierobwnos$ci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢
miejsc wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na
jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m
na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowanych wczeséniej przez Inspektora Nadzoru.
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b)

c)
d)

f)

9)

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.

5.2.4. Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnie;j
ldmin = 98%.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Grubosc roztozonej warstwy powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po kornicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢
do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypki powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od Idmin = 98%, wedtug proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

5.2.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikéw z odzysku, sktadowanych
przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
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b)

9)

h)

nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjagtkowych moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej nalezy wykonywac¢ na podsypce
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.7. Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do uktadania obrzezy betonowych z odzysku,
sktadowanych przez okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania.
Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywac na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna byc¢ po jego
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.

5.3.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, sktadowane;j
przez okres trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonaé oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. WyniKki
oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:

PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
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c)

d)
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9)

h)

b)

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni,
zakupione elementy betonowe winny spetnia¢c wymagania techniczne
okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktadac na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg.

Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor
oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle,
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta
wibracyjna do robot nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumg )
powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i
chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie
Zz wymaganiem wtasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na
kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukow.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm w
przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym 5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni zwirowej
5.4.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna byc¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ wymagang 10 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢é
zageszczona przejsciem walca statycznego gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od jej
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie
w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika nie mniejszego niz Idmin = 98% maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988.
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna byc réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od optymalnej, nalezy jg osuszy¢ w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a
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w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%, nalezy jg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody.

5.4.2. Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia
po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrownywanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow.

5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca
sie je wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.
W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki
optymalnej gruntowej

a) Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowng warstwg mieszanki
zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu gr. 10cm — patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robdt drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatow
z odzysku (kraweznikow, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej),
sktadowanych przez okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych
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badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora, do akceptaciji.

b) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢, czy producent danego prefabrykatu
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.

c) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow nalezy
wykonywacé przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

d) Krawezniki i obrzeza

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

e) Kostki betonowe

¢ Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu
na sciskanie.

e Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakosci wykonania podtoza

a) Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.

b) Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

c) Tolerancja dla szerokosci wykopu:

e +5cCm.

d) Tolerancje dla gtebokosci koryta:

e o0 szerokoscido3 m:+1cm

e 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm

e) Zageszczenie podtoza:

e nie mniejsze niz Idmin = 98%.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
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6.4.2. Badania w czasie robot

6.4.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i
pomiaréow

Tablica 5. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan na dziennej dziatce
roboczej

1 [ Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 3 kruszywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.4.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda
Il). Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole
zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji
badan podtoza gruntowego Czesé Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug
zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E;, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
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6.4.6. Wiasciwosci kruszywa

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. s . w sposo6b ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
2 | Réwnos¢ podtuzna pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

6.5.3. Robwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,
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6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -1cm, +Ocm.

6.5.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

6.5.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej +10 %;

6.5.8. Nosnik podbudowy

modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych .Czes$¢ 2"powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 7,

Tab. 7. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy_ .
. . Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
kruszywa o wskazniku Wskaznik . :
Lp. . - . Srednicy 30 cm MPa
Wnos$ nie mniejszym | zageszczenia Is qoi bCiazeni d druai boiazeni
niz % nie mniejszy niz; od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia
E]_ E2
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

podbudowy

6.6.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
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do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.6.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez
Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

6.7. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

a) Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w
zakresie uzytych Materiatéw, grubosci, wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych oraz zgodnos¢ wykonanych Robdét ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

b) Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jakosci wykonania taw, odtworzenia kraweznikow i
obrzezy oraz wykonania nowych obrzezy terenu przepompowni

6.8.1. Lawy betonowe

a) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dotychczasowg
niweleta.

e Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.

e Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy.

e Tolerancje wymiaréw wynoszg:
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dla wysokosci + 10% wysokosci zatozonej,

dla szeroko$ci +10% szerokosci zatozone;j.

Réwnosc¢ gérnej powierzchni taw

Réwnosc¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1cm.

Zageszczenie faw

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
Dopuszczalne odchylenie trasy fawy

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze
przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.8.2. Krawezniki i obrzeza

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw i obrzezy w poziomie od linii
wytyczonej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong trzymetrowg fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

dokfadnosc wypetnienia spoin (bada sie co 10 metréow). Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos$¢.

6.9. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

6.9.1. Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

pomierzeniu szerokosci spoin,

sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
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d) Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci zatozonej o wiecej
niz+5 cm.

6.10. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakosciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drég bedzie
sprawdzenie w zakresie:

e uzytych Materiatow,
réwnosci nawierzchni (tolerancja +1,5 cm),
grubos$ci warstw (tolerancja +1 cm),
wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robot ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
uprawnionego przez Inwestora.

6.11. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenow
przepompowni sciekéw

Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegolnych elementéw
nawierzchni drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg zagospodarowania terendw przepompowni sciekéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robét

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢
1. tawy betonowe m? 0,1m?
2. krawezniki i obrzeza mb 0,1m
3. podsypki m? 0,1m?
4. nawierzchnie z kostki betonowe; m? 0,1m?

wykonanej jezdni z kostki grub.
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;
5. nawierzchnie z ptyt m? wykonanego 0,1m?
chodnikowych betonowych chodnika z ptyt
betonowych
6. nawierzchnie z mas mineralno m? 0,1m?
bitumicznych
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7. nawierzchnie z betonu i m? 0,1m?
podbudowy betonowej

8. nawierzchnie ziemne utwardzone m? 0,1m?
zwirem

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,

wykonanie koryta pod podbudowe,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesSciowymi za poszczegolne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10. Przepisy zwiazane

Normy:

NoghkrwhE

10.

11.
12.
13.
14.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do naw. drog.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych.
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15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.
38,
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45,
46.
47.
48.

49,

BN-80/6775-03/03

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
BN-64/8845-01
PN-B-04481

PN-B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

PN-B-04300

PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-04111

PN-B-19701

BN-68/8931-01
PN-75/S-96015
PN-74/S-96022
PN-74/S-96017

PN-P-01715
PN-B-11115:1998
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
. PN-C-

96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961

PN-S-96013:1997

PN-S-96014:1997

PN-S-96025:2000

Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramw. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramw. Krawezniki i obrzeza chodnik.

Krawezniki uliczne. Warunki tech. Ustawiania i odbioru.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki tech. wykonania i odbioru.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Drogi samochodowe i lotniskowe — nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Drogi samochodowe i lotniskowe — nawierzchnie z ptyt betonowych i
kamienno —betonowych

Wiodkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod
badah.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

e (Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
IBDIM, Warszawa, 1997

e Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, ktére zostang zrealizowane podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekdw i infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sle¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami $ciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalac;ji
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni $ciekow PS1 i PS3:

a) Z uwzglednieniem ponizszych uwag:

e Przylgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni,
oraz ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang
wybudowane przez ENERGE;

e Wykopy dla kabli i szaf prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Roboty Ziemne oraz normami PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004;

¢ Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzic¢
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe

e Linie kablowe ukfadane beda zgodnie z PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004.

b) W zakres Robét wehodzi:

e Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;

e Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:

- zlgczem kablowo-pomiarowym ENERGI,

- rozdzielnicg RZS,

- zbiornikiem przepompowni

- czasowo przytgczanym zestawem dozujgcym chemikalia;

e Podtgczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;

e Przylgczenie pomp;

e Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom
pionowy pogrgzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i
wyréwnawczych;

e Badania i pomiary odbiorcze.

e Uruchomienie obiektu i kontrola potgczenh znajdujg sie w zakresie Robot
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni sciekow




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdélne

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty
obowigzujgcym normom i rozporzgdzeniom, jak rowniez bedg posiadaty
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania — aprobaty,
zaswiadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zaméwienia materiatéw czy produktéw dokonane przez Wykonawce
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegodlnych
probek bedg czynione na jego wytgczng odpowiedzialnosc.

c) Urzadzenia, aparaty, instalacje, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepiséw.

2.2. Stosowane materiaty

e Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

e Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatow w
Dokumentacji Projektowej

e Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

e Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczegdlne dotyczace Materialow

2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni sciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktore ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestora

a) Wyposazenie szafy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe

zasilajgco-sterujgcg nalezy:

e przystosowac do podtgczenia czujnikdw termicznych umieszczonych w
pompach;

e zabezpieczy¢ uktad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i
niewtasciwym kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokg
czasowg przy wigczeniu i wytgczeniu.

e wykonac potgczenia wyrbwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a
elementami metalowymi w komorze pomp.

e wyposazyC w wewnetrzne zrodto ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzgdzen;

e wyposazy¢ w wylgcznik gtowny (siec - 0 - agregat);




wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat
systemy sterowania i teletransmisij;

wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie
gtbwnym zasilania;

wyposazyC¢ w uktad oswietlenia wewnetrznego;

wyposazy¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;

wyposazyC w ztgcze agregatu pradotwdrczego tj 2 metrowy kabel z wtykiem
w zaleznos$ci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;

wyposazyC¢ w instalacje antywtamaniowg, zainstalowang w zbiorniku
przepompowni, szafie zasilajgco — sterowniczej (zastosowac czujniki
kontaktronowe);

wyposazyc¢ w dialer

Przewidzie¢ w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W ukfadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5SkW
zamontowac urzgdzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazy¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w
tym braku fazy), Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym
witgczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika
silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp,
powinny one pracowac¢ w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp,

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego
Sciekdw w zbiorniku powinno spowodowac¢ automatyczne wytgczenie
aktualnie dziatajgcej pompy i zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowaé
wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac w szafe
ochronng wzglednie wykona¢ w szafie z podwdéjnymi drzwiami o min. IP55.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o0 mocy powyzej 4 KW,

pompy zabezpieczac¢ przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

b) Sterowanie.

¢ Uktad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni
powinien umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy
przepompowni.

e Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetgcznikdéw rodzaju sterowania
REKA /0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

c) Tryby pracy przepompowni

e Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspétpracujgcy w wytgcznikami
ptywakowymi. Po spietrzeniu sciekow w komorze pompowni do zadanego



d)

poziomu wigczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastgpi przy zadanym poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i
wytgczenia okreslone bedzie przez odpowiednie zamontowanie wytgcznika
ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie catosci
doptywu $ciekdw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

e Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja
pomp.

e Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za
pomocg tgcznika ptywakowego, w przepompowniach o mocy pomp
powyzej 4kW za pomocg uktadu zabezpieczajgcego dziatajgcego na
podstawie pomiaru pradu.

e Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika
rodzaju pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA".

Pomiary pozioméw w przepompowni

Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktérych mozliwa jest praca dwdch pomp rownolegle
nalezy zastosowac¢ dwa wytgczniki ptywakowe

W przypadku przepompowni w ktorej pracowaé bedzie tylko jedna pompa —
stosujemy jeden wytgcznik ptywakowy.

Pomiar poziomoéw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu $ciekdédw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatow
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra $ciekdw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowaé bezzwitoczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.
System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii z ktérym
projektowany system musi by¢ kompatybilny.

Pozwala on na kontrole nad pracg uktadow technologicznych, rejestracje
danych o pracy poszczegolnych urzgdzen oraz sygnatow pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu.

Konfiguracja sprzetowa

Urzadzenia do komunikacji bezprzewodowej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

umozliwia¢ obstuge: SMS,

by¢ wyposazone w wejscia/wyjscia (przesytanie sygnatéw alarmowych)
urzgdzenie GSM powinno by¢ dedykowanym profesjonalnym modutem do
celéw przemystowych (rozwigzanie z abonenckim telefonem komorkowym jest
niedopuszczalne).

Wymagania dotyczgce przesytu danych

Przyjete rozwigzanie techniczne musi umozliwia¢ zdalne przekazywanie
nastepujgcych sygnatéw za pomocg GSM (sms-y):

zanik napiecia + powrot,

suchobieg,

poziom alarmowy,

awaria pompy ,

witamanie do zbiornika i rozdzielnic: RZS.




g) Montaz
Rozdzielnice RZS nalezy zamontowaé na fundamencie betonowym. Wyposazenie
rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni $ciekdw.

2.3.2. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia
dozownika chemikaliow

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do
posadowienia dozownika chemikaliow. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane.
Stanowisko to nalezy wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwdd
zasilajgcy gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym i
wyposazony w optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwadd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostac
wytgczony spod napiecia.

2.3.3. Linia kablowa WLZ, zasilajgca obiekt przepompowni

Projekt i realizacja muszg by¢ zgodne z:
e odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i
normami
e warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A — oddziat Kartuzy..

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu, wylewania i
zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogdlne

4.2. Srodki transportu

a) Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez
Inwestora.



b) W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich
wytworcow, w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewngtrz fadowni; na czas transportu
nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i
przewozi¢ oddzielnie, czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca;

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegoélne

a) Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 5.1 oraz do:

e ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom V,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych.

Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i

sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:

geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych,

podtgczenie przewodow,

wykonanie podejs¢ do odbiornikow,

przytgczenie odbiornikow,

wykonanie potgczen wyrownawczych i ochronnych,

ochrona antykorozyjna.

O
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”



6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdét i uzytych
Materiatow ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowsq i
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych Robét, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac
regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem poszczegdélnych
przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” —tom V.

c) Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych,
sygnalizacyjnych i uziemian— zgodnie z PN/E-05009/61.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw roboét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2.  Warunki szczegodlne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych Robat, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
rysunki, plany i schematy powykonawcze,
protokoty z pomiarow odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiarow
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystancji izolaciji.



9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdine

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg korncowg. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po

wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10.Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W
szczegolnosci sg zgodne z:
e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),
e Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),
e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169,
poz. 1386),
e Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz.
U. 22000 r. Nr 15, poz.179),
e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002
r. nr 166, poz. 1360 z pozniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami)

Sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

e (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczgcymi  kompatybilnosci  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

e (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Innymi przepisami i
uwarunkowaniami, a w szczegolnosci:

e Przepisami Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych,

e Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,
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Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytgczania podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 z2 2000 r.)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych

Normy:

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,
PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan
majg zastosowanie norm |IEC i zasady wiedzy techniczne;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Montazowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sle¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami $ciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentaciji Projektowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a) Specyfikacje zwigzane:

e Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewodow i obiektow ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne;

e Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne.;

e Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacji Technicznej
— Roboty Odwodnieniowe.;

¢ Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektow na sieciach (warstwy
wyréwnawcze pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggow
do studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe.

¢ Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem
przepompowni sciekdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Instalacje Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

o Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robot
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

e W przypadkach wykonywania otworéw w studniach betonowych nalezy
zabezpieczy¢ je tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw uzywanych
do budowy przewodoéw;

e Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktada¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym miedzianym drutem;

e W zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow

- Posadowienie fundamentoéw szafy RZS w obiektach przepompowni $ciekéw
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- Posadowienie fundamentow dla zamontowania zurawikow i urzgdzen
antyodorowych w obiektach przepompowni sciekow

- Posadowienie studni kanalizacyjnych

- Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

- Obetonowanie kaskad

- Prace betonowe w studniach rozpreznych

- Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

- Ogrodzenia przepompowni

1.3.1. Kanatly sanitarne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Sciankg litg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U @160x4,7mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Sciankg litg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

1.3.2. Przeciski i przewierty

a) przeciski kierunkowe i przewierty sterowane na kanatach grawitacyjnych (pod
drogami):rurami ochronnymi stalowymi ©@355,6x11,0 z wprowadzeniem rury
przewodowej PVC@200mm.,

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewiertowego w komorze
zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure ochronng
do komory kontrolnej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny
by¢ korygowane w trakcie przepychu. Po przecisnieciu rury ochronnej i osiggnieciu
zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykonac¢ na ptozach z PE. Wysokosc¢ ptozy dobrac
do projektowanych rzednych i spadku.

Uszczelni€ przestrzen miedzy rurg ostonowgq i kanatowg, zaizolowac spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej

Opis technologii przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej
rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi
sie specjalnie skonstruowang gtowicg wiercacg. W gtowicy tej umieszczona jest
sonda, dzieki ktérej kontroluje i koordynuje sie na biezgco droge przewiertu. W razie
wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.
Gtebokos¢ posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do projektu i rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt
gtowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréow wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.




Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia

oraz, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac - w
zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zalezno$ci od klasy wiertnicy
stosuje sie zerdzie dtugosci 3,0-3,5 m dla wiertnic srednich.

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza
2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac¢ lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w
catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie
czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna caty odcinek rury przygotowac do wciggania. Korzystne
jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie

najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong
od osi gtowicy pod katem 15% - 20%.

W gtowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kgt nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli
doktadne potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania
i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujgce,.

Przy przewiercie sterowanym, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem
osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na
godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do goéry, "na godzine 6" do dotu, "na
godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie
ustawienia posrednie np.: "na godzine 8" czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania
otworu pilotazowego trzeba pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwoch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, Zze metoda
przewiertow sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretow, powinno dgzyc¢ sie
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii proste;.
Utatwia to zdecydowanie pézniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i przecigganie rurociggu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na
jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne
lub wielokrotne. Jezeli srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za
rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik,
zapobiega on obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy
dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury jest znaczna,
to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjScia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.



Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Rozwiercony otwér powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla dlugosci 100 m - 300 m

Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy
rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i
rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.

1.3.3. Przewody ttloczne z przepompowni sciekow

Sie¢ kanalizacji ciSnieniowe]j projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
@90x5,4mm; @50x3,0mm; F40x2,4mm wielowarstwowych o podwyzszonej
wytrzymatosci PN10 SDR 17, z ksztattkami systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek
nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego wg PN-EN
12201-1:2004;

1.3.4. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki ,weztowe” — na rozgatezieniach, na dtuzszych odcinkach sieci, nalezy
wykonac jako studzienki rewizyjne prefabrykowane z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac¢ jako prefabrykowane z
tworzywa sztucznego, o $rednicy @400 mm.
Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowaé studzienki prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o $rednicy @315 mm.

Na studzienkach nalezy montowac wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych réwno z poziomem terenu

1.3.5. Wprowadzenia rur do studni

a) Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem kro¢coéw przegubowo-dostudziennych i
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku
kaskady — w krgg betonowy

b) Wprowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do
studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonac¢ przez bezposrednie
podtgczenie bosego konca rury z posmarowang $rodkiem poslizgowym
uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie
studzienki.



c) Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw

sztucznych nalezy wykonac z zastosowaniem kro¢cow przejsciowych.

1.3.6. Bezobstugowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robo6t winien zamowic i zakupi¢ obiekty przepompowni sciekow
lokalnych i sieciowych zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni sciekéw
wraz z infrastrukturg”,

1.3.7. Przydomowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robo6t winien zamowic i zakupi¢ obiekty kompletne przydomowe
przepompowni sciekdw zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni sciekéw
wraz z infrastrukturg”,

1.3.8. Urzadzenia przeciwodorowe

a) Nalezy skutecznie wyeliminowac¢ mozliwo$¢ powstawania w trakcie

eksploatacji odorow, pochodzgcych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

b) Celem spetnienia wymogow srodowiskowych, dotyczgcych eliminacji

ucigzliwosci zapachowych, nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowac
nastepujgce urzgdzenia:

1.3.8.1. Eliminacja odoréw pochodzacych ze zbiornika
przepompowni

Dla skutecznego usuniecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni,
niezaleznie od zastosowanej technologii przepompowni i pomp, nalezy zastosowaé
jedno z rozwigzanh alternatywnych:

1.

Wypompowywanie sciekow ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzgcym lub  innego rozwigzania  konstrukcyjnego
pozwalajgcego na spompowanie sciekow do poziomu suchobiegu w kazdym
cyklu pompowania tak aby nie dopusci¢ do zalegania osadow sciekowych na
dnie pompowni;

Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazdej
przepompowni filtréw biologicznych najwyzszej jako$ci;

Zastosowanie w kazdej przepompowni zawordéw ptuczgcych, zamontowanych
na jednej z pomp,

Inne skuteczne rozwigzanie techniczne.

Przyjete rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego
pisemnej aprobaty.

Dla skutecznego usuniecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni,
niezaleznie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi 2 zestawy urzgdzen do
dozowania chemikaliéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i zainstaluje je we
wszystkich przepompowniach.



1.3.9. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach
ttocznych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowaé w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie ttocznym klapy rewizyjne
kotnierzowe z zaworem hydrantowym i przytgczem w postaci nasady hydrantowej
Urzgdzenia zainstalowa¢ w studniach bet. @1200. W przypadku posadowienia
studni na gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm ponad teren.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.10. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce na
rurociggach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
wybudowac w miejscach wskazanych w Dokumentac;ji Projektowej zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce @80 PN16 umieszczone w studniach bet. &1200.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

a)

b)

1.3.11. Komory przeciskowe i odbiorcze

Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych
odcinkéw rury stalowej do przecisku, ich tgczenia, oraz — po wykonaniu
przecisku — wprowadzania i fgczenia rur przewodowych PVC badz PE-RC.
Komory nalezy wykona¢ w postaci prostokatnych wykopéw (min. 4,0 x 2,0
x2,0m) o $cianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym
przestawnym. W dnie osadzi¢ studzienke zbiorczg @300, celem
odpompowania wod opadowych lub przeciekéw wod gruntowych w przypadku
ich wystepowania.

Komory odbiorcze, najczesciej stanowigce jednoczesnie wykop pod przyszig
studzienke, przeznaczone do odbioru segmentdéw roboczych.

Komory nalezy wykona¢ w postaci kwadratowych wykopow (min.
2,0x2,0x2,0m) o scianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym
przestawnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub intensywnych
opadow, w dnie komér osadzic¢ studzienke zbiorczg @300, celem
odpompowania wod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

a) Wszelkie Materiaty oraz urzgdzenia, ktére bedg dostarczone i witgczone do
Robdét, muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN),
Kodeksu Europejskiego (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam,
gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy bedg miaty
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pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku réznic lub
Sprzecznosci.

b) Wszelkie urzgdzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w
Robotach, powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie
biezgce udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie
okreslono w Specyfikaciji.

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegolniono urzgdzenia,
Materiaty i ich sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy
powinny odpowiadac wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z
Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoéty wszelkich
alternatywnych urzgdzen, proponowanych do zastosowania do Robot
przez Wykonawce, muszg byc¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez Wykonawce,
lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegoétowe dane, dotyczace
proponowanych alternatywnie Materiatdw, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym
zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych
dostawcow i zrodet Materiatdw, wymaganych do wykonania Robét. Jezeli
Inspektor Nadzoru tego zazada, nalezy dostarczy¢ probki do badania i
prob. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.

e) Wszelkie urzgdzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢
zgodne ze Specyfikacjg, certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mie¢
aprobate Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przedtozone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrodto dostawy nie
moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PVC/PVC,

rury i ksztattki cisnieniowe wielowarstwowe PE-RC,

rury ochronne PE-RC i stalowe,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, krocce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownie sieciowe z pompami zatapialnymi i armatura,
przepompownie lokalne z pompami zatapialnymi i armaturg,
przydomowe przepompownie sciekow,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

m) klapy rewizyjne (czyszczaki),

n)

0)
P)

zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do $ciekow,
zasuwa odcinajgca z miekkim doszczelnieniem i trzpieniem,
ptozy dystansowe,
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g) materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,
r elementy ze stali nierdzewnej,

s) beton hydrotechniczny,

t) tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczego6lne dotyczace Materiatow

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) -
kanalizacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi

Polskimi Normami i spetniac nastepujgce kryteria:

Rury PVC-U lite uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych,

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

Materiat musi posiadac aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Transport i sktadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo na réwnym, ptaskim podtozu
tak, aby unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest:
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej
1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowacé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ Materiatu w tych
temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze
wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

Montaz przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow.

W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg
elastomerowg. Lgczone konce bose i kielichy oczyscic¢ z kurzu i brudu na
gtebokos¢ wsuniecia kohcowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac
smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami
recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury
z pozostatosci Materiatu. Uciete koncéwki nalezy fazowaé pod kgtem 150 na
dtugosci min 6 mm.
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2.3.2. Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC - kanalizacja
ttoczna

Wymagania:

Materiat rur polietylenowych PE-RC, uzywanych w trakcie Robét powinien byé
zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetniaC nastepujace kryteria:
Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych

cisnienie nominalne PN 10

duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z
opdzniong inicjacjg pekniec,

rurociggi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;j

rurociggi mogg by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego
przygotowania podtoza,

Materiat moze byC uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury
ochronnej,

Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Transport i skladowanie:

Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci
od srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogag
by¢ rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoije i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i
przedmiotéw o ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Wysoko$¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekraczac¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Montaz:

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg
2Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Rurociaggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki
piaskowe;.

Potgczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Przygotowanie rur do zgrzewania:

Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu
rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrownania i oczyszczenia
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mechanicznego, wigcznie z usunieciem pytu materiatowego z powierzchni
zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w
zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrobka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkéw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty
grzewczej, umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang
do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania
wyptywki.

Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc element grzewczy, a elementy
tgczone spoic ze sobg i docisngc¢, zwiekszajgc site docisku do osiggniecia
ciSnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia.
Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé
chtodzenia wentylatorem czy wodg.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwaojna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzic scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur elementem tgczgcym (ksztattkg
elektrooporowaq).

Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce,
powoduje roztopienie i potgczenie materiatdw z ktérych wykonane sg ksztattka
i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konhce rur nalezy wsung¢ do elektroztgczki tak
gteboko na ile pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze
rury z obu stron

weszly na takg samg gteboko$¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy
elektroztgczkg a rurg.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej
dtugosci jednakowa.

Zaleca sie usztywnic potaczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowa¢ wyptywke na elektrozigczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta urzgdzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe — przeciski

Wymagania:

Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych
kanalizacyjnych przy bezwykopowym przejsciu przez przeszkody, muszg
posiadac oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i skladowanie:

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza
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od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen moggcych utrzymywac
wilgo¢. Rury powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
sktadowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

Rury stalowe powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania hadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. Sposéb mocowania elementéw musi
wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w
czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie nalezy przekraczac
wymiarow skrajni ani dopuszczalnych ciezarow pojazdow.

Montaz:

Rury stalowe, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie przeciwko korozji
izolacjg Z-O2 lub rownowazng, taczone bedg w trakcie wykonywania
przecisku w wykopie (komorze przeciskowej) metodg spawania.

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodnosc¢ z normg PN-B-10729:1999.
b) Studzienki rewizyjne @1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

podstawa studni (beton klasy B-45, w tym:

prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktorej
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,
spocznik;

komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy
B-45; wysokos$¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie
mniejsza niz 2,0 m;

zwienczenie studni (beton klasy B-45), w tym:

pierscien wyréwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do
dopasowania wtazu do poziomu terenu

podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz
kanatowy @600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy witazu;

uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

potgczenia kregdéw na piorowypust.

Montaz:

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie abizolem.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne. Pokrywy wiazow:
zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.
Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowaé w drogach, oraz nawierzchniach
utwardzonych na posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na
polach i w pasach zieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
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2.3.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.6. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:

Materiat - zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).
Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci
nalezy osadza¢ w sScianach komory roboczej lub komina ztazowego studni
betonowych, pod wtazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-30
cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi zgodnymi z wymaganiami.

2.3.7. Studzienki z tworzyw sztucznych

Wymagania:

Zgodnosc¢ z normg PN-B-10729:1999.

Studzienki poSrednie na ciggach kanalizacyjnych nalezy budowac jako
prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o srednicy @400 mm z
kinetami zbiorczymi z PVC , formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej
odpornosci na uderzenia, zmiany temperatury, oraz odpornosci chemicznej,
ze specjalnie wyprofilowanym dnem o spadku 2%, oraz z dostosowang do
potrzeb iloscig wtgczen dla rur gtadkich PVC.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pier§cieniem uszczelniajgcym i
teleskopowym zwienczeniem.

Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa
sztucznego (PVC), o srednicy Dn 315 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o srednicy
30 cm z uszczelkg i teleskopowego zwienczenia.

Montaz:

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wiasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potaczy¢ z rurociggami
analogicznie do fgczenia rur, i zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotow.

Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem
poslizgowym uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig
gtebokos¢) i wykonac starannie obsypke z zageszczeniem.

Dtugosc rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.

Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

Teleskop nalezy umies$ci¢ w rurze trzonowej i wykona¢ czynnosci zwigzane z
montazem witazu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
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2.3.8. Wiazy do studzienek

Wymagania:

e Zgodnosc¢ z normg PN-B-10729:1999.

e Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg)

e Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

e W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowac wtazy typu
lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:
Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

e pierscien wyrownujgcy,

e podstawa wiazu.
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie
cementowej rame witazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowic prefabrykowany zespét z ramag wtazu ,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowac wtaz
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach
Imx1mx min.0,1m.

2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury,
lecz wykonac¢ dokfadnie zageszczenie gruntu wokoét rury. Kolano dolne kaskady
oprze¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki z tworzyw sztucznych:

W studzienkach systemowych z PVC o srednicy @400 z kaskadowym wtgczeniem
(zaprojektowanych wytgcznie na odcinkach o trudnych warunkach terenowych),
wykonac kaskady z oparciem o grunt rodzimy i doktadnie zageszczenie gruntu wokét
rury.

W wymienionych przypadkach nalezy zamdéwi¢ studzienki prefabrykowane z
wprowadzeniami dla kaskad, bgdz szczegodlnie starannie wykona¢ wprowadzenie
kaskadowe.

2.3.10. Sieciowe przepompownie kompaktowe

a) Zbiornik przepompowni

Wymagania:

Zbiornik przepompowni Sciekow nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozycji
piasku kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego
utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokg odpornoscig na korozje,
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chemoodpornoscia, catkowitg wodoszczelnoscig, nienasigkliwoscia,
mMrozoodpornoscia.

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH
Odpornosc¢ na scieranie max =0,5

Wyposazenie zbiornika:

pompy — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo
wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami — wywiewki ze stali nierdzewnej,
stopy sprzegajace dla pomp,

orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

zasuwy odcinajgce nozowe z stali nierdzewnej z miekkim uszczelnieniem
chemoodpornym,

zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

krociec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliéw

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikaliéw,

krociec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewnej,

pomost — przy zbiornikach gtebszych niz 6.m.

Montaz przepompowni:

Wykonawca powinien zamowic¢ przepompownie o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Nalezy podac
producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, srednice rur, kierunki otworow w
uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty
kotwigcej, aktualny poziom woéd gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. ,Roboty
betonowe”.

Podtaczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonac
zgodnie z Specyfikacja. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg techniczng - Roboty drogowe.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng - Ogrodzenie.
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Montaz przepompowni winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni Sciekow.

b) Pompy zatapialne

Wymagania dla pomp:

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujaca,
jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, goérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornosc na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i wtoknistymi przy wysokiej sprawnosci
hydraulicznej

Nalezy zastosowac¢ pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta
Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w
rozwigzania zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana
poprzez ztgcze kablowe (hermetyczne ztgcze kablowe)

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe — wskazane, by umozliwiato
ono szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika;
Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikow krzemu
(SiC/SiC lub rownowazne)

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewne;

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce
dodatkowego smarowania i regulaciji

Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg
epoksydowa, wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;
Izolacja silnika klasy F,

Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywane;j
dopuszczane + 55°C)

Mozliwosc¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gesto$c¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Montaz

Montaz pomp na stopie sprzegajgcej i prowadnicach rurowych.

c) Zasuwy nozowe

Wymagania:
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Zasuwa przeznaczona do sciekéw

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym

gwintem;

e Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021;

e Pierscien dlawigcy z elastomeru

Montaz

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekow i
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
e Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;

e Pokrywa Zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
e Kula NBR;
e Uszczelka NBR;
e Potgczenia kotnierzowe.
Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta
przepompowni.

e) Wigczenie kolektoréw grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:
Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz
e Krociec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potgczy¢ z rurg

PVC z pomocg ztgczki przejsciowej WZ 200/200.
o Wigczenie kolektorow ttocznych z rur PE-RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz
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Dostosowanie Srednicy rurociggow ttocznych zewnetrznych do rurociagow w
przepompowni nalezy wykonac z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych)
PE-RC poza zbiornikiem przepompowni .

2.3.11. Przydomowe przepompowhnie kompaktowe

Wymagania dla pomp zatapialnych:

e Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, gornym uchwytem prowadnic, wykonanymi ze stali
nierdzewnej KO.

e Prowadnice rurowe, podwdjne wykonane ze stali nierdzewnej KO

e Pompa z wirnikiem rozdrabniajgcym

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe zapewniajgce szybki
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

Bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne

Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetne]

Podwojne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Liczba wigczen co najmniej 20 na godzine oraz mozliwos¢ pracy ciggtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana

Klasa izolacji F (155° C)

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

2.3.12. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania:
e materiat korpusu i pokrywy - zeliwo sferoidalne lub PVC,

e ciSnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie:
zawor hydrantowy do cisnieniowego ptukania rurociggu.

Montaz:

Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej do tego celu studni
betonowej @1200. Wprowadzone do studzienki przewody ttoczne nalezy
zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

2.3.13. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy @80 do Sciekéow
(do zabudowy podziemnej)

Wymagania:
e Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

e Max wydajnos$¢ odpowietrzania: 230 m3/h;
e Przylgcze @80 — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

20



Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
Rura ostonowa — PE;

Pokrywa — PE;

Tréjdrozny zawor kulowy — PVC;

Sprzegto do weza — mosigdz;

Zawor kulowy — stal nierdzewna;

Trzpien uruchamiajgcy — czworokatny pret stalowy, epoksydowany;
Piyta denna — blacha stalowa, epoksydowana;

Ztgczka spustowa — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Pierscien wtazu — zeliwo szare, bituminizowane;

Pokrywa wtazu — Zeliwo sferoidalne, bituminizowane — z otworami
wentylacyjnymi.

Montaz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg w studniach bet.@1200.

2.3.14. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliéw

Kazdy zestaw powinien sktadac sie z:
e pompy dozujgcej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [I/h]
e sterowanie pompy dozujgcej reczne
e zbiornika dozujgcego o poj. V=120,0 [I]
[ ]

obudowy, zabezpieczajgcej przed wptywem czynnikow atmosferycznych i

0s0b trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym
fundamencie betonowym
- zasilanie pompy dozujgcej — z szafy RZS.

2.3.15. Materialy izolacyjne

Wymagania:

Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny

posiadac¢ powtoki fabryczne;

2.3.16. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.17. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadac beton hydrotechniczny, okreslono w
Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

5.2. Wymagania szczegoblne

Roboty prowadzi¢ wg:

a) ,Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

b) ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

c) Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywacé sie w $cistej
zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

d) Prace, zwigzane z przygotowaniem podfoza i zasypywaniem rur, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych producentéw rur,
studzienek i armatury.
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b)

e) Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i
niniejszg Specyfikacja.

f) Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami.

5.3. Rurociagi

Uktadanie rur:

Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci
wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na
dnie wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, korncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢
réwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktéry mogtby uszkodzic rure, jej powtoke lub ostone.

Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale
podtoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnic¢ jednolite
podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i
spadkow, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe Materiaty na potgczenia.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koncu rury lub
armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego
elementu.

Rury i armatura fgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub
zanieczyszczen i zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed
ukonczeniem Robét powinny byé wykonane odpowiednie pomiary.

Rury kielichowe uktadac¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w
strone przeciwng niz kierunki przeptywu sciekow. Do kielicha rury utozonej
wprowadzac¢ bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc jg do dna kielicha.

Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwowo, na catej dlugosci wykopu, w warstwach nie
przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm
ponad gorng powierzchnig rur.

Potaczenie rur:

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w
czystosci i wolne od obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem
potgczen. Nalezy zachowac ostroznosc, aby zapewnic, ze nie nastgpi
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wnikanie zadnych obcych materiatow do pierscienia ztgcza po wykonaniu
potgczenia.

e Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym
ztgczu nie powinien przekraczac¢ ¥2 maksymalnego odchylenia dopuszczonego
przez producenta rur.

e Szczelnosc¢ potgczen rur nalezy zapewnic¢ poprzez zastosowanie wysokiej
jakosci uszczelnien, przewidzianych przez producentow rur dla danego
asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

e Rure przewodowg nalezy wprowadzac w rure ochronng przy zastosowaniu
ptéz Slizgowych (dystansowych) z polietylenu Rozstaw ptéz co 1,5 m, przy
czym na koncdéwkach rury ochronnej zatozy¢ podwdjne ptozy.

e Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelnic¢ piankg polietylenowsg i
manszetami termokurczliwymi.

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociggéw

Opis metod sterowalnych:

a) Metoda sterowalna z pilotem — najpierw przeciska sie zerdz pilotowg
rozpychajgcg grunt, a nastepnie kolejne elementy. Zatozony spadek jest
kontrolowany z poziomu operatora wiertnicy. Potozenie pierwszej zerdzi
pilotowej jest obserwowane na monitorze w komorze startowej. Gdy Zzerdz
pojawi sie w komorze odbiorczej wyjmuje sie jg, a w tym samym czasie
wprowadza sie rury stalowe o docelowej Srednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami slimakowymi. Grunt wyciggany jest do komory startowej. Gdy
rury stalowe osiggng studzienke docelowg, usuwane sg przenosniki
Slimakowe, a na miejsce rur stalowych wprowadzane sg rury przewodowe .
Metode tg stosuje sie dla kanatéw @200 - @500 mm w gruntach
zageszczonych, takze ponizej zwierciadta wody gruntowej.

b) Metoda sterowalna z zastosowaniem urzgdzenia typu kret”.

Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, ktéra przesuwajgc
sie do przodu nabiera ziemie do wewnagtrz. Po wbiciu rury stalowej
nagromadzona ziemia wewnatrz rury usuwana jest za pomocg sprezonego
powietrza i specjalnych korkéw pozwalajgcych doktadnie wyczysci¢ nowo
powstate przejscie obiektowe za pomocg przecisku. Metode tg stosuje sie dla
Srednic @100 - F1000 mm, na dtugosciach do 100 m, takze ponizej
zwierciadta wod gruntowych.

5.5. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami
ztazowymi, prawidtowo ustawionymi.
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b) Wodoszczelnos¢ studzienek

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody
gruntowe;.

c) Ustawianie pokryw i podstaw wiazow

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do Zgdanego poziomu na prefabrykowane;
ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

5.6. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to
wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji stupéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze koncowym.

b) Oznaczanie rurociggdédw w ziemi tasmg lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z
zatopiong wktadkg wskaznikowg, nalezy uktadac na warstwie zasypki, 20 cm ponad
gorng powierzchnig rury, tekstem do géry. Tasma powinna byc ciggta, ztgczona w
sposob trwaty, z zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowac ciggtosc¢ drutu wskaznikowego
w tasmie.

5.7. Préby hydrauliczne

a) Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

b) Srodki ostroznosci przed prébami rurociggdw

e Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze
jest on umocowany odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i kohcow
rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe
zamocowanie.

e Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub
odpowiednio potgczonymi slepymi kotnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

e Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda
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pitna z sieci wodociggowej PWiK — Sierakowice. W przypadku jej
wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za
m?* dla konsumentéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytgcza etc.,
niezbedne do otrzymania wody do préb z wodociggéow PWIK - Sierakowice,
tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za
wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i
czyszczenia nowej sieci. Nalezy zatroszczyc sie, aby zapewnic, ze
chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy ptyngcych w rurach
ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociggéw

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdéw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

e) Proby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

f)

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac:
Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu,
Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i
obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu
wodg. Czas proéby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Proby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z
PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem
kohcowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow. Zapis wynikow
inspekcji na ptycie DVD nalezy przekazaé uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robot.

g) Préby rurociggdw cisnieniowych

W trakcie préb rurociggow cisnieniowych nalezy przestrzegac procedur okreslonych
PN-97/B-10725 Proby cisnieniowe.

26



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podfozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie obiektoéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggéw przez sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania
przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),

préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych, kamerowanie kanatow
grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos$c¢
1 utozone rury mb 0,1m
przeciski i przewierty mb 0,1m
odgatezienia na dziatke Szt. do 1 szt.
(przykanaliki)
4. zainstalowane wyposazenie i szt. do 1 szt.
armatura
5. przepompownie sciekéw i
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studzienki z kompletnym szt. do 1 szt.
wyposazeniem

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

8.2. Szczegoblne zasady odbioru roboét

Odbidr techniczny przewodoéw i obiektdw nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan

Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

e prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewoddw,

e o0znakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw, dotyczgcych jakosci Materiatéw
uzytych do Robdt, wynikéw pomiardéw i badan,

e sprawdzic¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robat,
dokonac szczegdtowych ogledzin Robdét.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegolne
Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10.Przepisy zwiazane

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

Wykaz norm:

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1,2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne)
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
(archiwalna)

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu. (archiwalna)

PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogolne; Rury; Ksztattki; Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE) Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow.
Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

PN-B-10729:1999 (archiwalna). Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur,
armatury, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.
PN-H-74374-09:1986 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe.
Uszczelki metalowe.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-70/N- 01270.01-04, 07-09, 12, 14 Wytyczne znakowania rurociggow. (03 i
07 aktualne, pozostate archiwalne)

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie€C zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych. Metoda
badania szczelnosci wodg.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Betonowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w

miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegdlnic¢ na:

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy

prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow,
fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,
fundamenty zurawikow,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznych,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robé6t Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Roboét betonowych przy
przepompowniach sciekow, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terenéw przepompowni.

a)

b)

1.3.1. Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni
sciekow

Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyréwnaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci

0,25 - 0,50 m, wykona¢ ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy
min. B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem
ze stali o srednicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz
posiadac¢ warstwe eliminujgcg naprezenia krawedziowe, np. 2 warstwy papy
na lepiku.

Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy uzyskac

wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokot podstawy zbiornika tuz
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nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w wykopie kotnierz
betonowy o wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min. B-25. Kotnierz
betonowy musi by¢ zazbrojony zbrojeniem obwodowym w zaleznos$ci od
wielkosci ze stali o Srednicy minimalnej 12 mm. Wielko$¢ kotnierza nalezy
dobrac w ten sposéb, by ciezar betonu i klina gruntu opartego na nim
rownowazyty wypor zbiornika.

c) Roboty dostosowaé do wymogoéw producenta prefabrykowanych
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentow szaf RZS w obiektach
przepompowni sciekéw

a) Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta
przepompowni sciekdéw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o
gruboséci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentéw dla zamontowania
zurawikow i urzadzen antyodorowych w obiektach
przepompowni sciekéw

e Fundament dla zurawika, o wymiarach
200x200x800mm, zlokalizowany w poblizu zbiornika przepompowni, nalezy
wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

e Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach fundament
600x600x120mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni,
nalezy wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. W
fundamencie nalezy zainstalowac rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego.

e Oba rodzaje fundamentéw winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce
zainstalowanie urzgdzenh w razie potrzeby.

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrbwnawczej z chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.

1.3.5. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

a) Osadzenie wiazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy
wykonac przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

b) Ramy wtazow zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na
zewnatrz. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.



1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozpreznych

W studniach rozpreznych nalezy wykonac walec betonowy, ograniczony pierscieniem
z rury PVC@400, spowalniajgcy i ograniczajgcy uderzenia ttoczonych Sciekéw w
przeciwlegta sciane studni. Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-30.

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym przewody nalezy obetonowac 30 cm warstwg
betonu klasy nie nizszej niz B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej
2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkow posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo,
powlekanej PVC lub malowane,;.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane beda furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.
Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana bedzie
na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gérna krawedz blokow musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.
Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.



2.2. Stosowane materiaty

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg
PN-EN 197- 1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda
wg PN-EN 1008:2004),

beton zwykty lub wyrdb betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19701),
kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004),

zaprawy wg PN-B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu,

prefabrykowane fundamenty szafy RZS,

prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

papa,

Stal St0S

Stal A lIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania szczegoélne dotyczace Materiatow

2.3.1. Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i
transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu
musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyskac aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowad, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢c wymogi PN-EN 197-1:2002.

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-19705.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac: po 3-ch dniach 210 kJ/Kkg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40
minutach, a koniec wigzania nie wczes$niej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej
niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-19701.



b)

d)

Nalezy stosowac¢ cement Portland SPi, bez dodatkow. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetniaC wszystkie wymagania

PN-EN 12620:2004.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002
wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowane;j
laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkow:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymagane;j
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobdr wtasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w
szybkich naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,
domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci
mieszanki betonowej,

wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka
moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak réwniez
nie moze powodowac korozji zbrojenia.

Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniac
wymagania PN-EN 1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw, to woda ta nie
wymaga badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami
dowiez¢ wode spetniajgcg wymagania normy.



3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogélne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

e W przypadku zakupu betonu w wytworni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwoérni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocg
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien byc¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow,
aby utrzymaé wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego
docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.

e W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogow
odpowiednich norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

5.2.  Wpytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,
dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z
doktadnoscig 2%,

dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$cig 2%

urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymailnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

wartosc¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz
0.45),

konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wyfgcznie w warunkach budowy.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora o zamiarze

b)

f)

rozpoczecia betonowania, nie pozniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscia i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni
na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciggle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowag w fundamentach bezposrednich nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.



g) Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowe;j.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpieczac¢ beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi,
bawetnianymi, stomianymi lub widkning geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewacé, a przed utratg wilgoci
chroni¢ przez przykrywanie folig,

e wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.
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a)

b)

d)

f)
9)
h)

6.3. Warunki szczegdlne kontroli i badan w trakcie Robét
betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na
biezgcym, w miare postepu Robot, sprawdzaniu jakosci uzywanych
Materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakosc ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioskKi i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatdow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodno$ci ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12350 i PN-EN
12390.

Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych
gotym okiem nieregularnosci.

Badania odbiorcze Robot betonowych w obrebie przepompowni sciekéw,
studzienek, fundamentow, ogrodzen, wodociggu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne
czesciowe majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentow
Robdt zwigzanych z wykonaniem: przepompowni sciekow, studzienek i
ogrodzen, ktore po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢
nastepujgcych punktow:

zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
W czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
szalunki,

przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwo$¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej
warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,
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e dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewoluc;ji
wytrzymatosci,

e dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robaét Jednostka Dokfadnos¢
1. beton m? 0,01m®

UWAGA: Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilos¢é betonu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogéine”

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

e zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentdéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robdét,
wynikéw pomiarow i badan,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,
dokonac¢ szczego6towych ogledzin Robdt,
odchytki od powierzchni, jako$¢ wykonanych Robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdlne
Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
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zatgcznik do umowy i fakturg korncowa. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét odwodnieniowych wykopdw liniowych i kubaturowych, ktére zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,oie¢ kanalizacyjna z przytgczami i przepompowniami Sciekdw w
miejscowosciach Suleczyno-Ktodno gmina Suleczyno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja
Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej stuzgcej do przygotowania
zlecenia i wykonania Robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Rob6t Odwodnieniowych objetych ST.

Woda gruntowa, zgodnie z Dokumentacjg Geotechniczng, wystgpita w jednym
otworze (otw nr. 7) nawiercono zwierciadto wody na gtebokosci 3,2m. p.p.t.
Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 2,7 do 3,7 m,
w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5.
e Odwadnianie:
- za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,
- za pomocg drenazu
- Odwodnienie igtofiltrami stosowac¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.
- Odwodnienie drenazem wykonaé na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.
e Kazdorazowo sposob ewentualnego odwodnienia wykopow ustalac z
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowa¢ igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o srednicy do 50 mm. Goérng
krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy
wptukac w grunt za pomocg rur obsadowych o srednicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjnej.
Zakres Robo6t obejmuije:

e wplukanie igiet,

e utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,

e utozenie przewodu ttocznego,



pompowanie,
demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a)
b)

c)

9)

Dla odcinkéw sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
wykonac¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltrow o dtugosci 6+7 m.
Rozstaw igfofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i
dookota wykopow jamistych.

W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas
pracy jednego zestawu pompowego igtofiltréw przez caty okres wykonywania
robot ziemnych i montazowych.

W rejonie wystepowania gruntow organicznych oraz spodziewanego duzego
naptywu wod gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.
Odwodnienie przy montazu przepompowni:

Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukac igtofiltry IgE-81lub rbwnowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢é min. 7,0 m od terenu w
ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania). Rozpoczg¢
depresyjne pompowanie wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po czym
rozpoczgc¢ reczne wykopy.

Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po
opadach deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkow
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢
drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek
rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac¢ wode na powierzchnie.

Gtebokosc¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych
(rewizyjnych).

Zakres Robot obejmuije:

wykonanie podsypki,

wykonanie rowka pod rury drenazowe,

utozenie drenazu,

uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),

utozenie tymczasowych przewodéw ttocznych,

pompowanie,

demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu préb szczelno$ci.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatlow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdow) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

e selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

e Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Roboét oraz wymogdow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

e Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub rbwnowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Roboét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu i sktadowania

4.1. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne



4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegdlne

Szczegdblne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkow
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opadéw deszczu i zwigzanych z
tym wahan lustra wody.

Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych
wykopow muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia iloSci
godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skracac okres wykonywania prac ziemnych i
montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji
odwodnieniowych

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej
Przez caty czasokres Robo6t montazowych nalezy kontrolowac poziom
obnizonego zwierciadta wody.

W trakcie Robdét odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych
obiektow budowlanych.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robét Jednostka Doktadnosé
1. drenaz, przewody ssawne i mb
ttoczne
igtofiltry szt.
3. pompowanie wody godz.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegoblne zasady odbioru roboét

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa
az do zakonczenia Robét montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegolne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10.Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni Sciekow ,
ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Suleczyno-Klodno gmina Suleczyno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terendw dla
nastepujgcych przepompowni:

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacja, Obreb Numer Wiasciciel dziatki
przepompowni przepompowni | przepomp rysunku
owni
PS1 sieciowa dz. nr 75/5 Suleczyno 2 Osoba prywatna
2. PS3 sieciowa dz. nr Ktodno 11 Osoba prywatna
71/49

Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
e wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi
Slusarskiemu.

W zakres Robo6t wchodzi:

e Budowa nowych ogrodzen dla terenéw w/w przepompowni;

e Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
~Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”



2. Wymagania dotyczace materiatlow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
zgodnie z obowigzujgca Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

e Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgatnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli,
kolor zielony;

e Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych @5, oczka

50x100 mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogélne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) geodezyjny sprzet pomiarowy,

b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilosci odpowiadajgcej
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczace srodkoéow transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

a) samochodd skrzyniowy,

b) samochdéd dostawczy,

¢) inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Robét, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

5.2. Wymagania szczegdlne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykona¢ wykopy pod cokoliki
betonowe stupkow ogrodzenia.

b) Po zaszalowaniu wykopdw pod cokoliki stupkdw ogrodzenia i wylaniu
mieszanki betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokos¢
50 cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez
geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

c) Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu
paneli.

d) Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych,
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

e) Montaz furtki:

e przez wyspecjalizowany warsztat Slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit
wykonanie furtki,

e zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej
furtki.

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem
oczysci¢ szczotkg stalowg (Il stopien czystosci) i zagruntowac farbg
przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub réwnowazng.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania Robaét i uzytych
Materiatéw oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
e poprawnos¢ montazu.

Szczegdlnej kontroli podlegaé beda Roboty niewidoczne po odbiorze.




e Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
¢ W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik proby ruchowej i zamkniec furtek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Robét Jednostka Doktadnosé
furtki i stupki szt. do 1 szt.
2. panele i ogrodzenia mb do 0,1mb
3.  zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2.  Warunki szczegolne odbioru robét

Odbidr techniczny ogrodzen terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,
e zastosowanie wiasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentdéw dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikéw pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,
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e dokonac szczegdtowych ogledzin Robét.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegoine

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg korncowa. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po

wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

e (Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



