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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej STWiORB zwane dale w skrócie ST, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach kontraktu:  

 

Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków  
w Sierakowicach                                                                           

WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
 
Kod CPV 
45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania, oraz spalania odpadów.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej: Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCONYCH w Sierakowicach.  
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. Dokumentacji Projektowej.  
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia 
oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń. Wykonawca może 
zastosować urządzenia i materiały o charakterystyce nie gorszej niż podane jako 
przykładowe. 
 

 W szczególności zakres robót obejmuje: 

⇒ Roboty rozbiórkowe, 

⇒ Roboty budowlane 

⇒ Rurociągi międzyobiektowe 

⇒ Instalacje elektryczne  
 

1.4.     Określenia podstawowe ST  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami 
budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: Roboty Budowlane, Dokumentacja 
Projektowa. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z        
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania zadania zostały zastosowane urządzenia i materiały producentów 
krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne/znak CE uprawniający do 
stosowania w UE oraz zgodne z obowiązującymi normami PN. Zaprojektowane urządzenia 
i materiały zostały szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż wymienione w Dokumentacji Projektowej i 
niniejszej ST jest dopuszczone pod warunkiem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne 
i jakościowe nie będą gorsze. Zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem 
Nadzoru. 
 

2.1. Podstawowe materiały 

⇒ Drabina ze stali nierdzewnej z kabłąkami L=2,7 m 

⇒ Zwężka Venturiego z pomiarem przepływu 

⇒ Przewód sygnalizacyjny LiYCY 6x0,75 mm2 w rurze osłonowej PVC 

⇒ Kraty pomostowe komory tworzywowe wys. 38 mm 

⇒ Lepiki asfaltowe do gruntowania i zolacji 

⇒ Stal zbrojeniowa fi 8-14 mm 

⇒ Płyty styropianowe do izolacji poniżej gruntu 

⇒ Płyty drogowe IOMB na wylocie do rzeki 

⇒ Papy asfaltowe izolacyjne 

⇒ Roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji 

⇒ Betony towarowe o różnej wytrzymałości  

⇒ Zaprawy cementowo-wapienne 

⇒ Zaprawy cementowe 

⇒ Drewno budowlane 

⇒ Studnie kanalizacyjne żelbetowe Dn 1200 kompletne 

⇒ Płyty kanałowe przekryciowe  

⇒ Rury żelbetowe WIPRO kielichowe Dn 500 

⇒ Rury kanalizacyjne PVC-U 

⇒ Włazy żeliwne D400 z zamknięciem 

⇒ Folia kubełkowa dla zabezpieczenia izolacji 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Roboty w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy 
wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.  
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Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez ich wytwórcę. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 
spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów 
dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
zastosowania. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

. 
5.2.1. Roboty ziemne 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków  i kołków 
krawędziowych. 
Repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych ław. 
Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość winna być dobrana do szerokości fundamentów.  

 
5.2.2. Konstrukcje żelbetowe 

 
Wytwarzanie betonu. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Beton konstrukcji zbiorników 
powinien być wodoszczelny klasy C-25/30 o wodoszczelności W6 i odporności mrozowej 
F150 
Deskowania i układanie mieszanki. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Betonowanie może być rozpoczęte po dokonaniu wpisu do dziennika 
budowy. 
Projekt deskowań opracowuje Wykonawca we własnym zakresie. Projekt ten podlega 
akceptacji przez Inżyniera Kontraktu.  
Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: 
Temperatura otoczenia w miejscu układania betonu nie powinna być niższa od +5 0C. W 
wyjątkowych przypadkach Inżynier Kontraktu może dopuścić betonowanie w 
temperaturze do –5 0C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20 0C w 
chwili jej układania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
przez okres co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie w takim przypadku powinny być 
prowadzone pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera Kontraktu.  
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku większej wysokości należy stosować rynny zsypowe lub leja 
zsypowego teleskopowego.     
Do zagęszczania mieszanki używać wibratorów wgłębnych o częstotliwości minimum 
6000 drgań/min. Miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 0,5 do 1,0 
m. Czas i sposób wibrowania powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość, oraz wodoprzepuszczalność.  
Badania powinny być wykonane zgodnie z  PN-88/B-06250.  
Dla sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać przynajmniej 3 próbki 
sześcienne o wymiarach boków 15 cm na jedną partię betonu. 
Badanie nasiąkliwości i przepuszczalności betonu należy przeprowadzić 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji. 
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe 
dopuszcza się pod warunkiem, że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub 
kawerny mogą pozostać jedynie w elementach niepozostających pod stałym wpływem 
wody lub ścieków (zbiorniki, kanały) pod warunkiem, że nie występują na powierzchni 
większej niż 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Przerwy technologiczne i 
dylatacje  
Przerwy technologiczne należy uszczelnić taśmą dylatacyjną PCW o szerokości 12  cm, a 
szczeliny dylatacyjne taśmą dylatacyjną PCW szer. 35 cm. Powierzchnie przydylatacyjne 
należy dodatkowa uszczelnić środkiem penetracji wgłębnej zgodnie z Projektem, przerwy 
technologiczne na szerokości 30 cm, a dylatacje na szerokości 1 m. 
Szalunki 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków zgodnie z WTWO rozdz. 5. 
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W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe. Łączenie deskowań 
złączami usuwalnymi lub zatrzaskami metalowymi o stałej lub zmiennej długości, 
nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu. 
Należy zastosować środki anty-przyczepne to aktywnie chemicznie środki zawierające 
składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 
powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
Przy demontażu deskowań należy użyć bezbarwny olej mineralny, niezawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 – 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150 °C, w otwartych pojemnikach. 
Przed przystąpieniem do wykonywania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów, oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera Kontraktu. Szalunki należy wykonywać z 
zasadami w WTWO, rozdz. 5. Szalunki należy ustawiać w taki sposób aby docelowo 
beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymaganych w 
WTWO, rozdz. 5. Należy dopasować połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Na 
wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, 
wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 
rozdz. 5. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania 
deskowań określono w WTWO, rozdz. 5. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 
lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiany betonów 
muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno 
używać powtórnie deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej 
deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. Przed 
zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia będące wynikiem rozbierania 
deskowań. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 
powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie 
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do 
czasu zezwolenia w dzienniku Budowy przez Inżyniera Kontraktu. Wszystkie deskowania, 
elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 
zostać pod tynkiem. 
Roboty zbrojarskie. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbą należy oczyścić. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i błotem oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Montaż zbrojenia. 
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Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy i gatunku niż przewidziano to 
w projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, który ją wydaje w 
porozumieniu z projektantem konstrukcji.  
Układ zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie i musi umożliwić dokładne otulenie prętów 
jednorodnym betonem. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenia w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transport po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
Elementy prefabrykowane 
Prefabrykowane płyty przekryciowe stanowiące konstrukcję kanału żelbetowego należy 
montować zgodnie z Projektem, przy użyciu żurawia samochodowego. 

 
5.2.3. Kanał żelbetowy 

 
Kanał należy wykonać w technologii betonu monolitycznego w zakresie jak w punkcie 
5.2.2.  
Płytę denną przyjęto o grubości zmiennej (zależy od spadku) od 27 do 31cm, zaś ściany 
20cm. Kanał posadowiono bezpośrednio na gruncie. Przed wykonaniem kanału należy 
usunąć grunty nasypowe i zastąpić je poduszką żwirowo-piaskową zagęszczoną do 
wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. Poduszka piaskowa musi być odebrana przez 
uprawnionego geologa i zakończona wpisem do dziennika budowy. Na poduszce 
piaskowej ułożyć warstwę betonu wyrównawczego o grubości 10cm. Przed wykonaniem 
kanału ułożyć izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy asfaltowej. Płytę denną kanału 
i ściany zaprojektowano z betonu C30/37 XC2 W8, zbrojony stalą AIIIN. Przerwę roboczą 
pomiędzy płyta denną a ścianami uszczelnić taśmą uszczelniającą.  
Na połączeniu kanału ze studniami zaprojektowano poszerzenie zakończone ściana 
pionową, w której osadzono rurę Ø560×31,7 PE SDR 17,6 łączącej kanał ze studniami S2 
i S3. Uszczelnienie przejścia rur ze ścianami kanału i studni wykonać uszczelnieniem 
łańcuchowym. Dla zapewnienia należytego docisku elementów uszczelniających łańcucha 
do ściany należy osadzić przed betonowaniem tuleje przejściową ze stali 0H18N9. 
 

5.2.4. Konstrukcja komory pomiarowej 
 

Konstrukcję komory zaprojektowano żelbetową monolityczną połączoną z kanałem. 
Ściany komory przyjęto o grubości 20cm połączone monolitycznie z płytą denną o 
grubości ~27-28cm. W miejscu przerwy roboczej należy zastosować uszczelnienie 
zapewniające szczelność styku roboczego.  
Wewnątrz komory została zaprojektowana zwężka pomiarowa z betonu profilowego o 
krzywiźnie określonej przez projektanta technologii. Zwężkę wykonać z betonu odpornego 
na ścieranie.  
Zejście do komory do poziomu zwężki zapewniają klamry z prętów kwadratowych □ 
25×25 ze stali OH18N9. Przekrycie komory zaprojektowano z kraty pomostowej 
kompozytowej H=38mm wykonanej z żywic syntetycznych zbrojonych włóknem szklanym. 
Zastosowana żywica musi być odporna na środowisko występujące na terenie 
oczyszczalni ścieków i promieniowania UV.  
Gabaryty komory żelbetowej - długość * szerokość * wysokość:  2,60*1,10*2,38 m 
Powierzchnia zabudowy: 2,86 m2 

Nowoprojektowana komora zaprojektowana jako żelbetowy zbiornik o przekroju 
prostokątnym w rzucie i wysokości ścian 2,38 m przykryta kratami przeciwpoślizgowymi. 
W komorze osadzona będzie zwężka ze stali nierdzewnej typu Venturiego KPV IV, którą 
należy obetonować betonem B25.  
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Pomiar ścieków oczyszczonych będzie odbywał się za pomocą pomiaru poziomu ścieków 
oczyszczonych sondą ultradźwiękową na zwężce. Zasilanie i przekazywanie danych 
należy wykonać za pomocą przewodu kabelkowego LiYCY 6x0,75 mm2 długości ok. 30,0 
m do istniejącej szafki przy reaktorze wielofunkcyjnym. Przewód należy ułożyć w rurze 
ochronnej PVC.  
 

5.2.5. Wylot ruroci ągu 
 

Wylot rurociągu zaprojektowano monolityczny żelbetowy zbrojony stalą AIIIN. Konstrukcja 
wylotu stanowi ścianę oporową. Przed wykonaniem konstrukcji wylotu po wykonaniu 
wykopu należy dokonać odbioru podłoża gruntowego przez uprawnionego geologa. Obiór 
podłoża należy wpisać w Dziennik Budowy.  
Wylot należy zabezpieczyć kratą wykonaną ze stali 0H18N9. Przejście rury przez ścianę 
wylotu wykonać w tulei stalowej uszczelnionej łańcuchem uszczelniającym.  
Zaprojektowano wylot skrzydełkowy DN 500 o konstrukcji żelbetowej. Wylot wyposażono 
w kratę  prętów stalowych zabezpieczającą kanał przed penetracją zwierząt. Brzeg na 
długości 20m w górę oraz 45m w dół biegu rowu należy umocnić płytami IOMB a powyżej 
płyt należy wykonać umocnienie skarp przed zsuwaniem się za pomocą darniny. 
 

5.2.6. Izolacje przeciwwilgociowe 
 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome podłoży pod kanał żelbetowy z 
komorą pomiarową należy wykonać jako dwukrotną warstwę z papy asfaltowej na lepiku. 
Izolację przeciwwilgociową ścian kanału należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej 
na lepiku, oraz z folii polietylenowej kubełkowej poniżej 1,0 m pod gruntem. Ściany 
zewnętrzne należy docieplić płytami ze styropianu ekskrudowanego do 1,0 m pod 
gruntem i zarzucić tynkiem rapowym. 
Należy przyjąć: 
Płyta górna: 

− gładź ochronna ze spadkiem – gr 6cm 
− lepik asfaltowy R + 2xpapa asfaltowa 

Ściana zewnętrzna: 
− lepik asfaltowy R + 2xpapa asfaltowa 
− folia kubełkowa zabezpieczająca izolację z papy (poniżej styropianu) 

Płyta denna 
− 2xpapa asfaltowa na lepiku 

 
 

5.2.7. Studnie poł ączeniowe 
 

Studnie połączeniowe S2 i S3 należy wykonać z kręgów żelbetowych DN1200.  
 

Całość  robót nale ży wykona ć zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta żowych”, z projektem technicznym budowlanym, 
technologicznym i projektami bran żowymi.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Wykonanie prac, 
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organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez 
Inżyniera Kontraktu powinno gwarantować:  
� zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
� prawidłowość wytyczenia obiektu w terenie, 
� zastosowania prawidłowych materiałów i sprzętu, 
� prawidłowość zbrojenia elementów konstrukcyjnych i szalunku, 
� klasę betonu i jakość zapraw, 
� skuteczność powłok izolacyjnych, 
� jakość wykonania ścian i przegród konstrukcyjnych zbiorników, odchylenia, spadków, 
� jakość montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 
� jakość i barwę powłok malarskich, 
� prawidłowość i jakość konstrukcji drewnianych, 
� prawidłowość i jakość warstw ściennych, w tym ocieplenia i wyprawy elewacyjnej. 

 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
� kompletność wykonanych robót, 
� uporządkowanie terenu budowy, 
� zgodność tras z dokumentacją projektową i wykonanie mapy geodezyjnej 
powykonawczej, 
� kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów, 
� kompletność dokumentacji powykonawczej. 
 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1     Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  

 
Obmiar robót służy jako narzędzie wyceny kosztów. Całość Robót wykonuje się w ramach 
warunków ustalonych w umowie cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. Jednostki i ilości obmiarowe poszczególnych robót zostały określone w 
Przedmiarze Robót, w którym Wykonawca wycenia wartość oferty.   
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i 
kontrole miały wynik pozytywny i zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia lub 
Świadectwa Gwarancji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub 
kwota podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia 
Robót zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i 
powinna zawierać koszty kontroli. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa poszczególnych wycenionych pozycji Przedmiaru Robót 
winna obejmować: 
� Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
� Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie 
najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy 
� Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
� Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat, 
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem Uwaga: Podatek VAT nie 
powinien być zawarty w cenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Zalecane normy  
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-B-10736  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  Cement murarski „15” 
PN-90/B-30010  Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  Tolerancja w budownictwie 
PN-90/B-14501  Zaprawa do tynków 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa 
PN-78/B-12032    Płytki posadzkowe 
PN-88/B-10085    Stolarka okienna i drzwiowa 
PN-91/6363-02    Styropian 
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PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

 


