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MOJUSZ
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Czes¢ Il ZALACZNIKI

1. Kopia warunkéw technicznych ENERGA S.A.
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Czesc¢ lll RYSUNKI
Rys. Nr 1 Orientacja

Rys. Nr 2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesc | zadanie 2"a” — wies Karwacja
Projekt zagospodarowania terenu przepompowni PK, skala 1:250

Rys. Nr 3 Jw., Schematy przepompowni sciekow , skala 1:25
ark. 1 Przepompownia PK
ark. 2  Przepompownia Plok

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. Nr 1E Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesc | zadanie 2"a” — wies Karwacja-- cze$¢ elektryczna
Zasadniczy schemat zasilania przepompowni

Rys. Nr 2E Jw., Przyktadowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1
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Czes¢ I: OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna
1.1.Przedmiot i ogdlna charakterystyka opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla
potrzeb przedsiewzie¢ pn.:

L~Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:

,Poprawa jakoSci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Sierakowice” ,

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentac;ji dla etapu IV czes¢ |, realizowanego na
obszarze miejscowosci Sierakowice - Sosnowa Goéra — Wygoda — Karwacja — Mojusz i
stanowi zadanie ,2a” tego etapu, ktore realizowane bedzie w ramach przedsiewziecia:
.Poprawa jakoSci zycia mieszkancoéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Sierakowice — etap IV”.

Obszar niniejszeqo opracowania obejmuje wies Karwacja.

Przedmiotem niniejszego tomu 2B/2 dokumentaciji jest projekt wykonawczy na budowe
1 sieciowej i 1 lokalnej przepompowni $ciekow z infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosci Karwacja.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-nej
wraz z odgatezieniami na poszczegolne posesje i kolektorow ttocznych, na obszarze
etapu IV czesc | zadanie 2b zawiera tom 2 A/2 dokumentaciji.

1.2.0kreslenie Inwestora
Inwestorem niniejszej budowy jest Gmina Sierakowice
1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowane przepompownie stuzy¢ majg odprowadzeniu $ciekdw sanitarnych z
obszaru opracowania, jak réwniez z obszaru objetego etapem IV cz.1 zadanie 2°b”
i etapem IV cz 2, za posrednictwem projektowanego w niniejszym przedsiewzieciu
systemu kanalizacji sanitarnej, oraz — dalej — siecig istniejaca, do istniejgcej —
rozbudowanej oczyszczalni Sciekow w Sierakowicach.

taczna ilo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny
zaprojektowany w tym zadaniu (etap IV czes$¢ 1 zadanie 2°a”),w zadaniu 2°b” i w etapie
IV czes¢ 2 wynosi 7,39 I/s.

Przepompownia sieciowa zaprojektowana jest jako bezobstugowa, bezskratkowa, jedno
zbiornikowa.

Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
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Tablica nr 1
o 2 c
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) z 3 o Q0
= () E [
o Q.
[-] [-] [-1 [-1 [] sieciowal/ lokalna
1 2 3 4 5 6
1 Karwacja 28/3 Mojusz PK sieciowa
2 Karwacja 20/1 Mojusz Plok lokalna
2. Lokalizacje przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje sie jak dla
zbiornikéw na nieczystosci o pojemnosci do 10 m®. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtos¢ pokryw i
wylotow wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikbw powinna wynosic:

e 15 mod drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na magazyn produktow

spozywczych,

e 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

e 2 m od granicy dziafki sgsiedniej drogi, lub ciagu pieszego.
Wymogi te sg spetnione.

2.2. Szczegoly lokalizacji

Lokalizacje projektowanych przepompowni sciekdw pokazano narys. 1i 2. Adresy i
numery dziatek zestawiono w tablicy nr 1.

Planowana przepompownia sieciowa zlokalizowana jest na dziatce gminne;.

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrebna dziatka.

3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia, wykonano
dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono otwory
geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i rurociggéw ttocznych w
projekcie wykonawczym sieci (tom 2A/2 opracowania kompleksowego)

Opis warunkow gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1
opracowania kompleksowego). Zestawienie wynikéw badan zawiera tablica nr 2.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
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Tablica nr 2
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1 2 3 4 5
1 PK 21 - 0-3 glina piaszczysta
2 Plok - - -

Wykonawca robot winien zapoznacé sie z opracowaniem nt. warunkéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

Wody gruntowej nie stwierdzono. W przypadku jej wystgpienia w wykopie na czas robot
ziemnych zwigzanych z budowg przepompowni nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu
wod gruntowych za pomocg zestawu igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej
planowanego poziomu posadowienia podtoza betonowego pod zbiornik.

4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych sieciowych
przepompowni $ciekow przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Ustalenia podstawowe
a. zbiorniki polimerobetonowe;
b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, z
wyjatkiem przepompowni lokalnych, dla ktérych dopuszcza sie zastosowanie
wirnika z rozdrabniaczem;
c. zasilanie jednostronne + agregat przewozny;
d. sygnalizacja stanow awaryjnych:
- poziomy $ciekdéw: min, max, alarm;
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
- zanik napiecia + powrot;
- awaria pompy.
2. Zagospodarowanie terenu

a. dojazd utwardzony kruszywem,

b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane @5, oczka 5x10, kolor
Zielony;

c. teren utwardzony za pomocg kostki betonowej 20x10x8, ze spadkami na

zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;

d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem linii

ogrodzenia;

e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w kostce;

f. rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu, szer.1m

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
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g. W obrebie ogrodzenia przewidzie¢:

- fundament pod zurawik 400x400x800 — z gniazdem montazowym,

- fundament 700x700x300 dla zainstalowania urzadzen antyodorowych, z
kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do podtaczenia do rurociggu
ttocznego w zbiorniku przepompowni za pomoca szybkoztgczki.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;

Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;

Nie przewiduje sie dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.
Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola pozioméw Sciekdw:

za pomocg ptywakowych sygnalizatorow poziomu, rezygnuje sie z sondy
hydrauliczne;.

o0k w

5. Dobér przepompowni
5.1. llosé sciekéw doptywajacych

taczng ilo$¢ sciekdw odprowadzanych do oczyszczalni z poszczegolnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalno$ci”, opracowanych przez PPiR Telsystem w oraz ,Koncepciji
uporzgdkowania gospodarki $ciekowej gminy Sierakowice w aspekcie przewidywanego
rozwoju drobnego przemystu”.

llos¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych z zabudowy w miejscowosci Karwacja, oraz
z zabudowy Mojusza, Mojuszewskiej Huty, Szopy i Backiej Huty, objetej etapem etapem
IV cz.1 zadanie 2°b” i etapem IV ¢z 2 wynosi 7,39 |/s.

5.2. Dane wyjsciowe do doboru pomp i zbiornikéw

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajgce z
koncepcji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3 i 4.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
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Podstawowe dane techniczne przepompowni sciekéw Tablicanr 3
'g T © -ﬁ 25 i & c 2
g 3 (_% > 2 '8 =N o S5 % 2 S, Rzedna wigczenia o 38
22 €920 - 2¢ == T 32g s Q (kolumna nr 8) lub 230
L.p g =< 5% © = © G = © O =8 3 & RN D0 S
Q % 2 = i% e *8 58 © .2 o8 gS 3 najwyzszy punkt przewodu| S 9 8
R g [ 523 oz 3, E 2 Qo &2 ttocznego (kolumna nr 9) 0z8
£ ° 5 X5 Yy 2a o
[-] [-] [dm®/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PK* 0,3 PVC DN 200 210,88 212,80 211,40 211,88 4,0
2 Plok 0,1 PVC DN 160 207,00 208,80 207,80 211,00 137,2

* Do obliczen wys. podnoszenia + 20,5m cisnienie w rurociggu DN110

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0
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5.3. Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni, rwna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qob| = k*Qmax , gdzie:
wspotczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1,
Przyjeto do dalszych obliczen:
dla p;zepompowni sieciowej o maksymalnej ilosci doptywajacych sciekdw ponizej
4 dm°/s:
Qo = 4 dm¥s, dla przepompowni lokalnej: Qop = 2,5 dm?s.

5.4. Dobor srednicy rurociagu ttocznego

Przy uwzglednieniu planowanych wydajnosci pompowni oraz max wielkosci
naptywu, oporow liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurociggi
ttoczne, ktérego parametry zestawiono w tablicy nr 4.

Dobrany rurociag spetnia warunek: predkosé¢ v: 0,8 m/s <v <2.5 m/s)

5.5. Wymagana wysokos¢ podnoszenia

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + £Ah, gdzie:

H geometryczna = réznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wiaczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (R max)

- minimalnego poziomu sciekéw w przepompowni (Rmin);

2Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametréw technicznych przyjetego rurociggu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni sciekow.

Dobrane pompy zapewniajg wymagang wysokos¢ podnoszenia.

5.6. Dobér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjsciowych, zawartych w tablicy nr
4. Celem doboru byto zapewnienie wtasciwej pracy przepompowni i rurociggéow
ttocznych przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokos$ci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametréw przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzen postugiwat sie danymi
katalogowymi réznych firm dostepnych na rynku.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
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Dobor pomp - dane obliczeniowe Tablica nr 4
0 0 = NT)
c 3 v < ‘B © o
3 o o 2 = 230 £
$z | 22 £8 | 28 29 g
Lp | E3 S8 S E 29 EG S -
] O = ;‘ S ; c ® 0o ]
Q-.m © 2 . O = N
@ S - £ N £0 acs Q
a S c s 2 -
[-] [-] [-] [dm’/s] [m] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7
1 PK grawitacyjny 4,0 23,5 PE RC 90/79,2 2
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5.7. Dobor srednicy zbiornikéw przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiarow pomp i Srednicy piondéw ttocznych, oraz pozostatego
wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice srednice zbiornikow:

¢ = 1,5 m, dla przepompowni sieciowej;
¢ = 0,8 m, dla przepompowni lokalne;j.

5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezb%dna pojemnos¢ studni zbiorczej V(m?) zalezy od wydajnosci pompy
Qp(dm®/s) i dopuszczalnej czestotliwosci wtgczen pompy na godzine - s.

Najwiekszg uzyteczng objetosc studni zbiorczej (objetos¢ retencji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rowna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Q, = rzeczywista wydajnos¢ przepompowni (dm?/s)

s = ilo$¢ wtgczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

Wysokos¢ retenciji zbiornika:

HRET=VRET/F, gdzie:

¢ 1500, F= n*D%4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?

5.9. Ustalenie rzednych dna i pokrywy zbiornika przepompowni

Dno przepompowni sieciowej ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych
minimalnego poziomu $ciekow w zbiorniku Ryin, Z uwzglednieniem obliczonej
wysokosci retencji zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni
powinno umozliwia¢ przykrycie wirnikow pomp sciekami.

Wierzch zbiornika przepompowni sieciowej podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztattowania terenu przepompowni.

Parametry zbiornikow zestawiono w tablicy nr 5.
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Tablica nr 5
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[-] [-] [mm] [m] [m.n.p.m]| [m.n.p.m] [mm]
1 2 3 5 6 7 8
1 PK 1500 0,20 209,88 213,00 3120
2 Plok 800 0,20 206,30 208,80 2500
Uwaga:

Przed zamowieniem zbiornikdw przepompowni wykonawca robo6t winien sprawdzié
rzedne terenu w miejscu lokalizacji zbiornika i uzgodni¢ posadowienie z
inspektorem nadzoru.

6. Opis rozwigzania projektowego sieciowej przepompowni sciekéw
6.1. Konstrukcja zbiornika

e Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych ¢1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

e Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

e Wiaz montazowy z zamknieciem na zamek oraz krata bezpieczenstwa, na
zawiasach, montowana pod wtazem wykonane bedg z materiatu odpornego na
korozje wskutek oddziatywania sciekow surowych - stali nierdzewnej OH18N9.

e Zejscie do zbiornika celem dokonania czynnosci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gérnej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi.

o Czynnosci obstugowe w przepompowni dokonywane bedg z drabiny ztazowe;.

e Przepompownia bedzie wyposazona w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom sciekéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Czes$¢ naziemna przewodow
wentylacji nawiewnej i wywiewnej ze stali nierdzewne;j.

e Cata instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociagi nalezy
wykonac jako spawane (lub z potgczeniami kotnierzowymi). Do potgczen
kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.

e Srednice rurociagéw DN 80 (84x2).

e Piony tloczne nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

e Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie krociec 2” z zaworem odcinajgcym obstugiwanym z drabiny,

Obiekt: gmina Sierakowice,
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celem umozliwienia grawitacyjnego spustu $ciekéw do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikaliow.

e Podtagczenia rur naptywowe;j i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

e Przejscia pozostatych rurociagdéw przez sciany zbiornika nalezy réwniez
wykonac¢ jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

e Wyttumienie falowania od naptywajgcych sciekdw zapewni deflektor - ptyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitacji.

6.2. Posadowienie zbiornika

Przyjeto posadowienie zbiornika przepompowni na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja.

6.3. Pompy w przepompowni sieciowej

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, goérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornosc¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i witdknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone bedg w:

- wodoszczelne, hermetyczne  potaczenie  kablowe, zapobiegajgce

przedostawaniu sie wody do komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulaciji.
Obudowa pompy minimum z Zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
|zolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)
Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?
Min 10 m kabla zasilajgcego
Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.
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6.4. Wyposazenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczegétowe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematéw przepompowni.

Tablica nr 6
L i Materiat
p. Wyszczegolnienie
1 2 3
1 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
2a Stopy sprzegajace (2 szt.) OH18N9
2b Pion ttoczny (KO) OH18N9
3 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym i OH18N9
szybkoztgczkg
4 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9
5 ¥ ancuch wyciggowy OH18N9
7 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9
8 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
9 Zasuwa nozowa
10 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
11 Belka podpora rurociggéw (KO) OH18N9
12a | Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9
12b | Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9
13 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)
14 Przejscie szczelne dla rury PE 90 (ttoczny)
15 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)
16 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)
17 Pokrywa witazu (KO) z zamkiem OH18N9
18 Krata bezpieczenstwa (KO), na zawiasach OH18N9
19 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliéw
20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)
21 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(czes¢ nadziemna wentylacji ze stali nierdzewne))
Uklad sterowania i kontroli
22 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn
23 Sygnalizatory ptywakowe

6.5. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornika przepompowni i Srednice przewoddw ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng pracujaca,
drugg awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie 1+ 1R.
llo$¢ wiaczen pomp: s=15/godzine.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja



Poprawa jakosci Zycia mieszkarncéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 15
na terenie gminy Sierakowice — etap IV

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatoréw ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.

Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu sciekdw w przepompowni:

a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop- hb, gdzie:
Raop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
hy, — wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

b. poziom wytgczania pompy - Rmin = Rmax- hrer, gdzie:
hrer — wysoko$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

c. poziom alarmu - Raarm = Rdop.
kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp 0 mocy ponizej 4 kW)
kontroluje plywak nr 4

Powyzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schemacie przepompowni.

6.6. Wykonanie, montaz
6.6.1. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawiac i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykonac wytgcznie przy pomocy materiatow dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurociggdw przez sciany zbiornika nalezy wykonacé jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca rob6t winien zapoznac sie z
opracowaniem nt. warunkow gruntowo wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadku, gdyby wykop byt odwadniany, przewidziano odwodnienie za
pomocg zestawu igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych.

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukag igtofiltry w obsypce zwirowej, na gtebokos¢ min. 0,5 m od planowanego
dna wykopu w ilo$ci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokdéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpocza¢ reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocag dzwigu.

Nalezy zachowac nastepujgcag kolejnosé robot:
- zabi¢ scianke szczelng wokot studni;
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- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

- wykonac¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- obsypac¢ przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajace sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

- . wytgczy¢é pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospotka) nie
zawierajgcg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci |s = 1,0.

6.6.2. Rurociag ttoczny

Przebiegi projektowanych rurociggéw ttocznych pokazano na mapach. Szczegoty
technologiczne i wykonawcze budowy rurociagéw ttocznych oraz ich profile
zawiera tom 2 A/2 dokumentacji— Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i kolektorow ttocznych.

6.7. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwoéci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
bedag przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikaliow.

W tym celu na terenie przepompowni wykonany zostanie fundament betonowy z
wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktérg wprowadzony
zostanie przewdd dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi zestaw urzgdzenh do dozowania chemikaliéw z obudowg
dozownika ze stali nierdzewnej i zainstaluje je na fundamencie.

6.8. Przepompownia lokalna
6.8.1. Zbiornik — konstrukcja i posadowienie

Przewiduje sie zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnej, w ktorej
pompa montowana bedzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o srednicy DN
800 i wysokosci H=2500 mm, z przejsciami szczelnymi wlotowymi dla przewodu
grawitacyjnego DN 160 — 700 mm od dna zbiornika i przewodu ttocznego DN 63 —
1000 mm od wierzchu zbiornika.

Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja,.

Wyposazenie zbiornika:

- pompa z elementami montazowymi: stopg sprzegajaca, prowadnicg z uchwytem,
ze stali nierdzewnej KO,

- orurowanie ze stali nierdzewnej KO;

- zawor zwrotny kulowy;

- armatura odcinajgca: zasuwa nozowa.
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6.8.2. Pompa

Przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe, zgodnie z doborem wg tablicy
nr4.

Wirnik pompy - zapewniajgcy wysoka odporno$¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik rozdrabniajgcy
Przyjeta w dokumentaciji projektowej i do obliczeh kosztowych pompa wyposazona
bedzie w:

- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe,

- bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne,

- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej,

- podwojne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- $ruby wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy ztgczne ze stali nierdzewnej,

- dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana,

- min 10 m kabla zasilajgcego.
Liczba wigczen: co najmniej 20 na godzine oraz mozliwo$¢ pracy ciagtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%
Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?
Klasa izolacji F (155° C)

6.8.3. Zasilanie przepompowni lokalnej

Zasilanie energig elektryczng przepompowni lokalnej nie jest objete opracowaniem.
Wiasciciel nieruchomosci obstugiwanej przez przepompownie wybuduje przytagcze
elektryczne z wtasnej instalacji elektrycznej, na swoj koszt.

6.8.4. Sterowanie przepompowni lokalnej

— jeden wytgcznik ptywakowy.
— sygnalizacja dzwiekowa i swietlna — przekroczenie poziomu alarmowego

Niniejsze opracowanie nie okresla wymogow dla systemu zdalnego przesytu
danych przepompowni lokalnych — sg to urzadzenia obstugujace indywidualnych
uzytkownikow.

7. Opis rozwigzania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizacji

7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja projektowanej sieciowej
przepompowni $ciekow, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiekcie
przepompowni.

Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez ENERGA Oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umow o przytgczenie do
sieci dystrybucyjne;.
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Przyjete zatozenia:

e Przylgcze elektryczne oraz rozdzielnica zasilajgco sterujgca bedzie
zwymiarowana dla docelowej wielkosci doptywu Sciekow.

e Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podtgczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowac w obiektach wtyczke trojfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztgcze kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK+P, zlokalizowane bedzie przy
ogrodzeniu przepompowni. Lokalizacje ztgcza i rozdzielnicy pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytgcza zostang one
przekazane projektantowi.

Z szafki licznikowej do rozdzielni zasilajgco - sterujgcej RZS doprowadzony bedzie
kabel zasilajgcy.

Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnicy RZS, dostarczonej wraz z
przepompownia.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym witgczeniem. Kazda z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowac¢ w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiada¢ licznik
czasu pracy pomp.

Wyposazenie szafy rozdzielni — zgodnie z wytycznymi Inwestora.

7.2. Wymagania i wyposazenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
Sciekéw, powinna zawierac:
- zabezpieczenia od czujnikow termicznych umieszczonych w pompach
oraz czujnikdw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomocqg
przekaznika kontrolnego (kontroli faz) ze zwtokg czasowa przy wiaczeniu i
wytaczeniu;

- ochronniki przepieciowe B, C, D

- wewnetrzne zrodto ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z
termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowej temperatury pracy
urzadzen;

- wylgcznik gtowny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania
systemu sterowania i teletransmisiji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gtéwnym
zasilania;

- ukfad oswietlenia wewnetrznego;
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- gniazda zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni
sieciowych);

- zlacze agregatu pradotworczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczka trojfazowa
3P+N+PE; 32A; gniazdo agregatu na bocznej Scianie szafy zewnetrznej;

- urzadzenie przesytowe;
- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikalidow.

W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac w szafe
ochronng, zamykang na zamek, wzglednie wykona¢ w zamykanej na zamek
szafie z podwojnymi drzwiami, o min. IPG5.

Przyktadowe rozmieszczenie elementéw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Ukfad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwiac¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mogt funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocag przetgcznikow rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa)— zarzadzanie pracag obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspotpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu sciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wigczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastgpi przy zadanym
poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i wylgczenia okreslone bedg przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:
- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomocag wytgcznika ptywakowego,
- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocqg uktadu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy REKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzadzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.
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7.4. Pomiary poziomoéw w przepompowni
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:
- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego ukfadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Pomiar podstawowego poziomu sciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowac¢ dwa wytgczniki ptywakowe.

Pomiar granicznych pozioméw sciekéw (poziomoéw awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekow do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wyfacznika ptywakowego ktory powoduje wysytanie sygnatow
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowe;.

Obnizenie lustra $ciekdbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwtoczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekow
w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

7.5. System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatéw SMS.
Wymagane cechy modutéw:
e ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
e mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
e llos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12.
e mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.
e minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakdéw (preferowana 36)
e mozliwos¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilos¢ godzin lub
o statej porze dnia. llos¢ testéw 1 do 4 na dobe.
e mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadow
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdlnych urzadzen oraz
sygnatéw pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.
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7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentac;ji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytaczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujgce przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.

7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
— Dobdr kabla zasilajgcego od ztgcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazeh w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potgczen urzadzen przepompowni;
— Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes¢ dokumentaciji dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuje:
— Projektu przytgcza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA,;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).

7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablicanr7
Wskaznik Wartos¢
1 Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz
2 | Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S
3.1 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PK 16,5 kW

7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytaczenia
przepompownia bedzie zasilana linig kablowag z najblizszego dostepnego punktu
zasilajacego (stup linii napowietrzenej, istniejgce ztgcze kablowe lub bezposrednio
z najblizszej stacji transformatorowej). Linia kablowa bedzie zasilata zlgcze
kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie ogrodzenia dziafki
przepompowni. Zaciski wyjéciowe tego zigcza sg granicg opracowania. Prad
znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych w przypadku mocy przytgczeniowej
16,5 kW bedzie wynosit 32A.. Dla tych mocy zabezpieczenie przelicznikowe gestor
sieci okreslit jako wytaczniki selektywne. Do obliczen przyjeto wytacznik o
charakterystyce typu C.

Projekt przytacza oraz ztgcza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA -
OPERATOR SA.

W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w ztgczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYZo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Réwnolegle do kabla
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zasilajacego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej bedg znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzen przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykonaé uziom pionowy
pogragzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytaczyé do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od Rus10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzadzen przepompowni. Gtdwng szyne wyréwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonaé tasmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny byé taczone do
gtéwnej szyny wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ beda takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztgczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni bedg prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczac przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli zostato podane w dalszej cze$ci opracowania
(tablica nr 10). Warunki przytgczenia zostaty zatgczone do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownika chemikaliéw

Na terenie przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikaliow i zainstalowany dozownik.  Stanowisko to bedzie
wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwdd zasilajgcy gniazdo
powinien by¢ zabezpieczony wytacznikiem roznicowoprgdowym i wyposazony w
optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje rozdzielnicy RZS.
Obwéd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zosta¢ wytgczony spod
napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony gniazda i innych
elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiaé zamkniecie pokrywa
z blachy stalowe;j.

7.6.6. Ukladanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad zawartych normach w
odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie
kablowe zostang utozone zgodnie z planami sytuacyjnymi. Projektowane kable
nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 70 cm w grubosciennych rurach
przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable uktadaé na podsypce
piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Wykop zasypac ubijajac ziemie warstwami co 15 cm.
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Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0.
nalezy wykonac przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykonac pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢
opaski informacyjne w wejsciach do przepustow, rozdzielnic, Opaska powinna
zawierac informacije:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac¢ odlegtosci
zgodnie z normami.Przepusty zabezpiecza¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody
i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy stalowe
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od przepustu.

W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
ztaczu  kablowo-pomiarowym), silniki tréjffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed praca niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwporazeniowa

W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wytgczniki réznicowopradowe (ochrona uzupetniajgca).
Opracowanie obejmuje dobér i sprawdzenie kabli zasilajgcych od zigcza do
urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytgcza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojow kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekrdj linii zasilajacej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do ztgcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzen zostaty zatozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamowieniem materiatéw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.

7.6.8. Pomiary

Po zakonhczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisamis:

Obliczenia techniczne
Obliczenia techniczne w materiatach archiwalnych.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja



Poprawa jakosci Zycia mieszkarncéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 24
na terenie gminy Sierakowice — etap IV

7.6.10. Zestawienie kabli zasilajacych i sterowniczych

Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 8. Tablica nr 8
y y
P‘?vr:izo V4 Do Typ kabla :::sﬁ Uwagi
Si)aﬁ‘jizaerg;b'owe Z | rozdzielnica RZS | YKYzo0 5x6 1 |zasilanie
I zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS om HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
PK Zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phvwak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
y wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 9 N
chemikaliow chemikaliow
7.6.11. Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatéw zawiera tablica nr 9.
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Zestawienie materiatow Tablicanr9
© © (1] w
S 3 3 © a8 © 8
s 7 7 o o 0 © & g_§ 38 a8 s o o< 2.8
g 8 S| &£ & | & | & S | 8o | 8o | 2o | %5 | & | 5¢e |s=%
£ > > > > = 5> 52 52 23 > T o No 3
& | E | E | E L E | F | F | E et et et |gf| T |38 | 2R3
F F F - c N -
© 4 4 () @
- fmb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] [szt] [szt]
PK 50 6,5 3,0 2,5 50 12,5 50 1,0 1,0
- 0,0 0,0 0,0 0,0 50 0,0 6,5 3,5 2,5 2,0 12,5 50 1,0 1,0 SUMA

Uwaga :
1. llo$¢ przewodu do potaczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownie),
2. Powyzsze zestawienie materiatow nie jest ostateczng postawg do zamdwien.
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8. Opis rozwigzania projektowego dojazdu do przepompowni
8.1. Zakres opracowania

Przewiduje sie dojazd do przepompowni krétkim odcinkiem drogi gminnej o
nawierzchni ziemnej.

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano jedynie budowe utwardzonego
kruszywem stanowiska postojowego przy ogrodzeniu przepompowni PK.

8.2. Stan istniejacy

Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziatki gminnej,
przy znajdujgcej sie na niej drodze. Wymaga utwardzenia stanowiska postojowego
przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa. Przewidziano wykonanie prac
opisanych w p. 8.3.

8.3. Stan projektowany

Roboty zwigzane z budowg stanowiska postojowego beda polegaty na wykonaniu
zageszczonego do Is = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, spetniajgcego
wymagania PN dla podbuddw i nawierzchni z kruszywa tamanego. Zageszczenie
do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia kruszywem: 10,0 m.

9. Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni
9.1. Uwagi ogdlne

Zagospodarowanie terenu przepompowni — w obrebie wydzielonej dziatki — nalezy
wykonaé zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.

9.2. Roboty ziemne w obrebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetnié grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, wykonac niwelacje terenu do rzednej
projektowanej, zagesci¢ do Is = 1,0.

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatka przepompowni ogrodzona bedzie panelowym ogrodzeniem z kraty
stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka 50x100 mm,
mocowanym do stupkéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali
ocynkowanej ogniowo, powlekanej PVC lub malowanej.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowana bedzie furtka ogrodzeniowa o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkow
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowe.
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W wylewanym betonie nalezy kotwié stupki na gtebokosc¢ 50 cm., do wytyczone;j
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych, wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.

9.4. Nawierzchnia

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajacg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowane;j, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,
e zageszczone podtoze gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejacym terenie.

9.5. Fundamenty urzadzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen,
wymagajgcych fundamentéw betonowych:

e szafa RZS,

e zurawik,

e urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekow, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. Fundament
dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu zbiornika
przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15, na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

W fundamencie zainstalowac gniazdo pod zurawik — stope.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja



Poprawa jakosci Zycia mieszkarncéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 28
na terenie gminy Sierakowice — etap IV

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm ,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowac¢ rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od gory
zamykang pokrywg z blachy stalowe;j.

Fundamenty winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodéw.

10. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekéw oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z:
niniejszg dokumentacja,

projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),
wiasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami planu BIOZ,

warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

wymogami producentdw urzadzen i materiatéw.

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktéw konkretnych firm.

Zastosowanie innych urzadzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacje
Inwestora.

Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegodlnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostrozno$ci.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci.
Opracowali:
Czes¢ technologiczna:

mgr inz. Marian Piotrowski

Czes¢ elektryczna:

mgr inz. Pawet lwaniuk
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