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B. Zestawienia 
 

Spis tablic: 
Tablica nr 1. Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej  
Tablica nr 2. Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej 
Tablica nr 3. Zestawienie odgałęzień sieci na posesje 

  Tablica nr 4.    Zestawienie parametrów kolektora tłocznego 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 
 

Rys. 1  Orientacja 
 

Rys. 2 ark. 1-2   Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                               etap IV część II – Mojuszewska Huta, Szopa – Bącka Huta,  

                          Odcinek Mojusz – Mojuszewska Huta  
 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
 

Rys. 3 ark. 1-3   Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  
                               etap IV część II – Mojuszewska Huta, Szopa – Bącka Huta,  

                          Odcinek Mojusz – Szopa, Bącka Huta  
                               Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 

 
Rys. 4 ark. 1 Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  

                              etap IV cz.II – Mojuszewska Huta, Szopa – Bącka Huta,  
Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 

 Odcinek SPMH – S121 (Rys. 2 mapy, ark 1) 
 
Rys. 4 ark. 2 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 

Odcinek S101- S100/1,S102-S102/1,S106-S106/2, S110-
S110/4,S113-S113/3,S114-S114/2,S118-S118/2,PLOK-
S200,PM1-S700  (Rys. 2 mapy, ark 1) 

 
Rys. 5 ark. 1 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek SPS – S160 (Rys. 3 mapy, arkusz 1,2,3) 

 
Rys. 5 ark. 2 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S100 – S100/2, S102 – S102/2, S108 – S108/1 ,           

S115 – S115/3 , S116 – S184, S178 – S178/2, S118 – S118/3 
(Rys. 3 mapy, arkusz 1,2) 

 
Rys. 5 ark. 3 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S134 – S134/5, S134/3 – S134/6, S144 – S144/2 ,          

S145 – S145/8 , S145/5 – S145/5a, S145/3 – S145/11,               
S152 – S152/2, S155 – S155/1  (Rys. 3 mapy, arkusz 3) 

 
Rys. 6 ark. 1 Jw., Profil kolektora tłocznego (fragment) 

Odcinek  PMH1 - pkt. ”A”) (Rys. 2 mapy, arkusz 1-2) 
 
Rys. 6 ark. 2 Jw., Profil kolektora tłocznego (fragment) 

Odcinek  Plok – S110/4 (Rys. 2 mapy, arkusz 1) 
 
Rys. 6 ark. 3 Jw., Profil kolektora tłocznego  

Odcinek  PM1 – SWM1 (Rys. 2 mapy, arkusz 1) 
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Rys. 7 ark. 1 Jw., Profil kolektora tłocznego 

Odcinek  PS – SR(PS) (Rys. 3 mapy, arkusz 1) 
 
Rys. 8                Profil kolektora tłocznego na terenie PKP (działka 328/1 obręb 

Mojusz). Rozmieszczenie podpór na moście  
 
Rys. 9               Konstrukcja podpór 
 
Rys. 10 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 
 
Rys. 11 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400 
 
Rys. 12 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315 

 
Rys. 13 Schemat studzienki włączeniowej Dn 1200 

 
Rys. 14 Schemat studzienki Dn 1200 z klapą rewizyjną  i zasuwą 
 
Rys.15              Schemat studzienki Dn 1200 z zaworem odpowietrzająco-                

napowietrzającym i zasuwą  
 

Rys. 16             Schemat kaskady - studnia DN 1200 
 
Rys. 17 Schemat rury ochronnej 
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A. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Niniejszy projekt stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań projektowych  na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla 
potrzeb przedsięwzięć pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
gmin Sierakowice i Sulęczyno” , oraz: 
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice” ,  
i realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia:  
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
Aglomeracji Sierakowice – etap II”. 
Przedsięwzięcie to podzielone zostało na trzy następujące zakresy: 

 

ZAKRES 1  ZAKRES 2  ZAKRES 3  

SIERAKOWICE –SOSNOWA 
GÓRA -WYGODA -KARWACJA - 

MOJUSZ                                         
(etap IV cz.I), ZADANIE 2b:  

MOJUSZ 

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, 
BĄCKA HUTA  (etap IV cz. II)           

SIERAKOWICE, REJON UL. 
KARTUSKIEJ 

 
Niniejsze opracowanie należy do dokumentacji dla zakresu 2, obejmującego obszar 
wsi Mojusz (fragment), Mojuszewska Huta, Szopa, Bącka Huta. 
 
Przedmiotem niniejszego tomu 2A dokumentacji jest projekt wykonawczy na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na poszczególne 
posesje  i kolektorów tłocznych. 
 
Odpowiednio projekt wykonawczy na budowę trzech sieciowych przepompowni 
ścieków z infrastrukturą towarzyszącą i jednej przepompowni lokalnej  na obszarze 
etapu IV część II zawiera tom 2 B dokumentacji.  
 
Zakres rzeczowy projektu odpowiada projektom budowlanym etapu IV część II (tom 1 
A  i 1 B).  
 
Zakresy rzeczowe planowanej sieci kształtują się następująco: 
 kolektory grawitacyjne PVC DN 200  ............................................ – 4.529,6 m., 
 kolektory grawitacyjne PE-RC DN 200 (przewiert sterowany–3 odc.).- 86,7 m.,  
 kompaktowe przepompownie sieciowe.................................................  - 3 szt.,   
 przepompownia lokalna......................................................................... – 1 szt., 
 rurociągi tłoczne  PE RC DN 90, 63.............................................. -  2.881,1 m., 

w tym metodą przewiertu sterowanego..............................................- 604,1 m., 
 odgałęzienia    PVC DN 160 na posesje (80 szt.)............................. – 623,5 m., 
 przeciski kierunkowe rurą ochronną stalową DN 300  (na grawitacji)– 334,0 m. 
 przeciski kierunkowe rurą ochronną  stalową DN 150 .(na tłocznym).– 61,4 m., 
 przewiert sterowany rurą ochronną  HD-PE DN 150 (na tłocznym).–  192,7 m., 
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 podwieszenie rury ochronnej  stalowej DN 150 do konstrukcji  
     wiaduktu nad terenem PKP (na tłocznym)..........................................– 30,3 m., 
 przeciski kierunkowe rurą ochronną stal. DN 200 (na przyłączach)..– 131,6 m., 
 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  ..................................– 27 szt., 
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 400 sieciowe ..... – 122 szt., 
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 315 posesyjne  ......– 80szt. 
 studzienka włączeniowa betonowa DN 1200  na rurociągu tłocznym 
      z zasuwami DN 80 .... ............................................................................– 1 szt. 
 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  na rurociągu tłocznym 
      z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym i zasuwą DN 80 ........  – 6 szt. 
 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  na rurociągu tłocznym 

           z klapą rewizyjną i zasuwą DN 80 ......................................................  – 6 szt.., 
 zasuwy kołnierzowe DN 80 z miękkim doszczelnieniem, doziemne....  - 2 szt.  

 
Szczegółowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgałęzieniami i kolektorów tłocznych 
przedstawiono w części B niniejszego tomu. 
 
2. Określenie Inwestora 
 
Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.  
 
3.   Podstawy opracowania 
  
Podstawy opracowania określono w tomie 1 A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty 
budowlane). 
 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
 
Kanalizację projektuje się jako szczelną. Trasa kanalizacji, średnice rur, wielkość i 
kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 
 
Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  
 
W związku z powyższym, w przypadku rozbieżności, dotyczących m.in. 
rzędnych studzienek kanalizacyjnych pomiędzy obydwoma tomami 
dokumentacji, należy przy budowie brać pod uwagę wartości, przedstawione  
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.  
Ponadto, wszędzie w  dokumentacji, gdzie figurują rury PP, należy przyjąć rury 
z litego PVC-U. 
 
Zestawienie studzienek, odcinków kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, 
przewiertów sterowanych, kaskad, zawiera Tablica nr 2. 
Zestawienie odgałęzień na posesje, zawierające określenie sposobu włączenia 
(studzienka – trójnik), studzienek posesyjnych, spadków, rur ochronnych, kolizji na 
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3. 
Zestawienie parametrów kolektora tłocznego zawiera Tablica nr 4. 
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4.2. Dobór średnicy rurociągów tłocznych 
 
Rurociągi tłoczne dobrano uwzględniając planowaną wydajność pompowni oraz max 
wielkości napływu, opory liniowe, prędkości samooczyszczania.           

Dobrane rurociągi spełniają warunek: prędkość v: 0,8 m/s  v  2,5 m/s). 
 
4.3. Materiały 
 
Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszą być materiałami 
ekologicznymi. Ponadto muszą posiadać aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, 
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację zgodności z Polską 
Normą. Dokumenty te winny być przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
końcowego. 
 
Celem zapewnienia trwałości i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci należy zastosować materiały renomowanych producentów, o szerokim 
wachlarzu produkcji, oferujących kompleksowe, systemowe rozwiązania.   
 
4.3.1.  Rury 
 
Projekt przewiduje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur gładkich PVC-U 
lite DN 200 mm, klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami systemowymi 
PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – wargową.  

 
Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych.  
 
Odgałęzienia od kanałów w kierunku posesji należy budować z rur gładkich PVC-U lite   
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o połączeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – 
wargową.  
Włączenia odgałęzień do kanałów bocznych  za pomocą trójników lub  do  studzienek  
 
Rurociągi tłoczne  przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90 i DN 63. 
 
Dla zapewnienia szczelności systemu kanalizacji zaleca się zasosowanie do budowy  
rur i kształtek systemowych jednego producenta.  
 
Przejścia poprzeczne pod jezdniami, pod wjazdami oraz w innych miejscach zgodnie 
z żądaniami właścicieli gruntów – w rurach osłonowych stalowych lub HD-PE, 
zgodnie z opisami na rysunkach. 
 
Do wykonania przecisku kierunkowego na kolektorze grawitacyjnym przewidziano 
zastosowanie rury osłonowej stalowej DN300 (323,9x8), na przyłączach DN200 
(219,1x5,6 mm), na kolektorze tłocznym DN 150 (159x5 mm)..  
 
W przypadku wykonywania  przewiertów sterowanych, należy wykonać je rurami 
przewodowymi PE RC o połączeniach wykonanych metodą zgrzewania doczołowego 
lub elektrooporowego. 
   
Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 
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4.3.2.  Studzienki na kanałach grawitacyjnych 
 
Studnie na kanałach: 
-  betonowe  1200 mm - węzłowe - prefabrykowane, kręgi studzienek łączone z 
pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne 
wprowadzenia rur (króćce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys 10),  
-  PVC  400 mm  - pośrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 11). 
Wszystkie studzienki DN 400 należy wykonać jako zbiorcze, dla umożliwienia 
włączania do nich odgałęzień do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bądź 
przyszłymi.  
 

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne  315 mm – 
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrębie posesji z 
odciążeniem włazu płytą wylewaną 800x800 mm. Schemat studzienki z odciążeniem 
włazu pokazano na rys. nr  12. 
 
Włazy żeliwne do studzienek ulicznych typu ciężkiego klasy  D 400                            
do studzienek posesyjnych – we wjazdach – klasy D 250; poza wjazdami żeliwne z 
wypełnieniem betonowym.  
 
Stopnie złazowe żeliwne powlekane (wkładki elastomerowe), powinny być osadzone 
w prefabrykacie studni betonowej  - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian. 
 

Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o średnicy Dn 400 mm, o rurze wznoszącej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowaną do potrzeb ilością 
włączeń  dla rur gładkich PVC.  
 
Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o średnicy Dn 315 
mm, o profilowanej (karbowanej rurze wznoszącej wykonanej z PP SN-4, pod 
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gładkich PVC.  
 
Kaskadowe włączenie do studni pokazano na profilu kanalizacji. Wielkości kaskad 
zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na włączeniu  kanału do studni 
betonowej pokazano na rys. nr  16. Przewidziano kaskady DN160.  
Nie przewiduje się kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.  
 
Celem zapewnienia szczelności systemu kanalizacji należy do budowy użyć studni z 
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i kształtek. 
 
4.3.3. Armatura na rurociągach tłocznych 
4.3.3.1.Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach tłocznych 

Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy na przewodzie tłocznym 
zainstalować klapę rewizyjną kołnierzową z zaworem hydrantowym. Urządzenie  
zainstalować w studzience betonowej prefabrykowanej DN 1200. Przewody tłoczne  
należy wprowadzić do studzienki na wysokości 70 cm od dna studzienki  
Od strony napływu ścieków w studzience należy zainstalować zasuwę żeliwną 
kołnierzową DN 80 
Konstrukcja studzienki – zgodnie z rysunkiem nr 14.  
 
Na studzience należy montować właz z pokrywą żeliwną lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymałości uzależnionej od położenia studzienki. 
Lokalizację studzienek z klapą rewizyjną pokazano na mapie i na profilach w 
niniejszym tomie dokumentacji.  
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4.3.3.2.Zawory napowietrzająco-odpowietrzające na rurociągach tłocznych 

 
Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągów tłocznych należy 
zainstalować w miejscach wskazanych na mapie i na profilach obu rurociągów 
zawory napowietrzająco-odpowietrzające DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacją ST-
01.05.  
Celem zabezpieczenia, zawory zainstalować w studzienkach betonowych 
prefabrykowanych DN 1200. Przewody tłoczne należy wprowadzić do studzienek na 
wysokości ok. 70 cm od dna studzienek Od strony napływu ścieków w studzience 
należy zainstalować zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80, Konstrukcja studzienek – 
zgodnie z rysunkiem nr 15.  
 
Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymałości uzależnionej od położenia studzienki. 
Lokalizację studzienek z  zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi pokazano na 
mapie i na profilach w niniejszym tomie dokumentacji.  
 
4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 
 
Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony 
geodeta. 
 
Wykopy wykonywane będą sprzętem mechanicznym lub ręcznie. Wykop ręczny: 
bezwzględnie w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach,  jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysokości 30 cm nad wierzch rury.  
 
Przy zbliżaniu się do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
należy wykonywać ręcznie, bądź w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastąpić je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 
Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy 
głębokości wykopu powyżej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS). 
Przy większych (powyżej 3m) głębokościach wykopu, tam gdzie warunki na to 
pozwalają,  dopuszcza się  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub 
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Szerokość wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Szerokość wykopu: nie mniej niż 
1,00 m, ponadto odległość pomiędzy szalowaniem wykopu, a zewnętrzną ścianką 
rury kanałowej powinna wynosić z każdej strony min. 20 cm. 
  
Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie 
wytrzymałości konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, 
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powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, 
które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  
Wykonawca robót może przeanalizować opłacalność wykonania  odcinka kanalizacji 
grawitacyjnej rurą PE-RC, metodą przewiertu sterowanego i zmienić technologię 
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru 
W miejscach krzyżowań kanalizacji z wodociągiem posadowionym na nieustalonej 
rzędnej, w celu ostatecznego ustalenia rzędnych posadowienia kanalizacji należy 
zlokalizować wodociąg, wykonując przed układaniem i montażem kanalizacji próbne 
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinków, gdzie projekt przewiduje ułożenie 
rurociągu na głębokości mniejszej niż 1,9 m. 
Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, 
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury 
osłonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnień z ich gestorami. 
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową praktyką podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 
Gospodarka nadmiarem ziemi musi być zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 
 
4.4.2.  Odwodnienie wykopów  
 
Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do kompleksu opracowań. Wyniki 
badań gruntów naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa 
wystąpiła jedynie w rejonie przepompowni PS w Szopie, poniżej poziomu 
posadowienia kolektorów. 
 
Na czas robót ziemnych związanych z budową przepompowni  należy przewidzieć 
obniżenie poziomu wód gruntowych za pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp 
powierzchniowych. 
Ponieważ poziom lustra wody gruntowej może się wahać w zależności od pór roku i 
intensywności opadów atmosferycznych, może zaistnieć potrzeba wykonania 
odwodnień wykopów liniowych.  
 
Roboty montażowe kolektorów mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu 
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na 
uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych 
spadków kolektora. 
 
Na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm 
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest  odwodnienie z wykopu.  
  
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody (poziom może się podwyższyć, np. 
przez opady deszczu) należy zastosować odwodnienie metodą drenażu poziomego. 
Pod strefą kolektora w wykopie należy ułożyć drenaż poziomy DN 100 mm w 
obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujących 
się w najniższych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 
 
Po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności, drenaż należy wyłączyć z 
eksploatacji i zdemontować. 
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Próby szczelności kolektorów grawitacyjnych, stanowiące kontrolę zjawiska 
eksfiltracji i infiltracji, winny obejmować: 

-  napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację – ubytek wody 
musi być zgodny z obowiązującą normą, 

- sprawdzenie czy nie występuje infiltracja wód gruntowych do kanału, co nie 
jest dopuszczalne. 

 
W przypadku wystąpienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemożliwiającego jego prawidłowe odwodnienie, należy rozważyć z udziałem 
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów i zestawu pomp, 
bądź wykonanie odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego. 
 
4.4.3. Przygotowanie podłoża 
 
Bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych należy wyprofilować dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 
 
Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach powinno być wykonywane z 
dokładnością od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego 
projektu. 
 
Ewentualne ubytki gruntu w wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem. 
 
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu należy wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawczą – podsypkę z materiału sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego). 
 Zalecana wartość podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.                         
W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada właściwe parametry, należy go wykorzystać 
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu). 
 
Rurociąg tłoczny, montowany z rur wzmocnionych PE RC, nie wymaga 
przygotowania podłoża, ani wykonania żwirowych podsypek. Może on zostać 
ułożony na dowolnym gruncie nośnym. 
 
 W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych, należy je wymienić na 
grunt nośny do głębokości min 30 cm poniżej dna rury.  
 
4.5. Roboty montażowe 
4.5.1. Posadowienie sieci 
 
Wszelkie prace związane z układaniem rur wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
 
Do obsypki i zasypki kolektorów grawitacyjnych i przyłączy, do wysokości 30 cm 
ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy zasypki wykonać gruntem rodzimym. 
Do obsypki i zasypki kolektora tłocznego użyć gruntu rodzimego, bez większych 
kamieni.  
 
Zasypywanie wykopu do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągu wykonać 
ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągu. 
Pozostałą część wykopu zasypać mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 
 
Wykonać dokładne zagęszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi 
układania rur z tworzyw sztucznych.  
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Stopień zagęszczenia gruntu pod drogami ma wynosić Is = 1,0, pod pozostałym 
terenem Is = 0,92.  
 
W przypadku prowadzenia przewodu pod drogą o nawierzchni asfaltowej, jeżeli grunt 
rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go wymienić w obrębie 
całego wykopu. 
 
Nad przewodem tłocznym (20 cm) ułożona będzie  taśma lokalizacyjna koloru 
brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną wkładką 
wskaźnikową.   
 
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpieczać przed zamarzaniem ścieków w rurach (min. 1 m).  
 
W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach, 
przewód powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z keramzytu, względnie innym 
sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej. Należy uwzględnić stopień 
wilgotności gruntu i grubość warstwy ziemi (przykrycia) - nie może ono być mniejsze 
niż 50 cm od powierzchni terenu.  
 
Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
 
4.5.2. Montaż rur 
 
Budowę kanalizacji grawitacyjnej należy prowadzić z projektowanymi spadkami 
pomiędzy punktami węzłowymi, od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami. 
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim zamknięciem 
montażowym aby piasek  nie dostawał się do jej wnętrza. 
Kolektor tłoczny należy układać zgodnie ze spadkiem terenu. 
Łączenie rur  przewidziano metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
 
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 
materiału. 
 
4.5.3. Montaż studzienek 
 
Montaż wykonywać wg opisu podanego w katalogach producentów. 
Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 
 
Włączenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy 
użyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniających wklejonych w trakcie 
prefabrykacji elementu żelbetowego. Miejsca włączenia od strony zewnętrznej 
obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających. 
 
Przy wykonywaniu kaskad nie stosować betonowania rury lecz wykonać dokładnie 
zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na betonowym 
fundamencie związanym z fundamentem studni.  
 
Studzienki betonowe izolować zewnętrznie.  
 
4.5.4. Włączenia przyłączy do kanałów grawitacyjnych 
 
Włączenia przyłączy do kanałów  przy pomocy trójników należy wykonać z 
zastosowaniem trójników o kącie 450.  
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4.5.5. Montaż armatury na rurociągu tłocznym 
 
Montaż armatury na rurociągu tłocznym należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
producentów, oraz zgodnie z ST-01.05. 
 
4.6. Przejścia rurociągów pod drogami 
 
Przejścia rurociągów pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod wjazdami oraz w innych 
miejscach, zgodnie z warunkami właścicieli gruntów należy wykonać metodą bez 
wykopową (przeciskiem kierunkowym), w rurze ochronnej stalowej, w którą 
wprowadzona będzie na płozach dystansowych rura przewodowa PVC. Końce rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową i manszetą z tworzywa sztucznego. 
Schemat  rury osłonowej pokazano na rys. 16. 
 
Przejścia pod pozostałymi drogami – w wykopie otwartym, lub  metodą przewiertu 
sterowanego rurą przewodową PE RC.  
 
Zaleca się zastosowanie przewiertów sterowanych rurą przewodową PE RC również 
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 
 
W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnią 
asfaltową, jeżeli grunt rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go 
wymienić w obrębie całego wykopu. Warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej należy 
odtworzyć w obrębie wykopu, a warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni. 
 
Drogi o nawierzchni ziemnej należy odtworzyć z powierzchniowym utwardzeniem 
przy pomocy mieszanki żwirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Należy zadbać 
o jej równomierne ułożenie, oraz o właściwe zagęszczenie gruntu.  
 
4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 211   
  
W obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 211 wszelkie prace należy 
wykonać stosując się ściśle do wytycznych zawartych w decyzji nr ZDW-
5/bs/542/545/211/08 z dnia 8 kwietnia  2008 r. Dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku:  
 
Kopię decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym  tom 1 B . 
 
4.8. Prace w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1917 
 
W obszarze pasa drogowego drogi powiatowej nr 1917 G wszelkie prace należy 
wykonywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-
5U/29/2008 z dnia 13.05.2008 r. oraz Decyzji nr ZDP-7/5443-5U/51/2008 z dnia 
28.08.2008 r., wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.   
 
Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym  tom 1 A . 
 
4.9. Przejście rurociągu tłocznego przez teren PKP 
 
Na obszarze kolejowym linii kolejowej nr 229 relacji Pruszcz Gdański – Łeba, na 
terenie działki nr 328/1 obręb Mojusz kolektor tłoczny na odcinku o długości 30,3 m 
należy prowadzić w rurze stalowej ochronnej DN 150, podwieszonej do konstrukcji 
mostu drogowego  drogi powiatowej nr 1917G relacji Mojusz – Mojuszewska Huta.  
W pobliżu obu końców rury ochronnej na rurociągu należy zamontować zasuwy 
kołnierzowe DN 80 z miękkim doszczelnieniem, dla umożliwienia odłączenia 
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rurociągu, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Szczegóły podwieszenia 
przedstawiono na rysunkach nr 8 i 9.  
 
Prace należy wykonywać zgodnie z: 
1) wymogami zawartymi w Decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                     

w Kartuzach nr ZDP-7/5443-5U/51/2008 z dnia 28.08.2008 r., z ważnością 
przedłużoną dnia 14.12.2012 r (ZDP.7..7106.267.2012.JC) 

2) uzgodnieniem PKP PLK S.A.  Zakładu Linii Kolejowych w  Gdyni nr IZDGK-505-
134/2009 z dnia 18.08.2009 r., z ważnością przedłużoną dnia 29.11.2012 r (IZIW-
505-320/2012)  

3) uzgodnieniem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, 
nr N17-4jn-6515-295/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. 

Kopie decyzji i uzgodnień zamieszczono w projekcie budowlanym  tom  1A i 1 B . 
 
4.10. Przejście rurociągów tłocznych przez teren leśny 
 
Przejścia rurociągów tłocznych w gruncie będącym w zarządzie Nadleśnictwa 
Kartuzy należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr ZG2-
212-2/2008 z dnia 30.04.2008 r. Nadleśnictwa Kartuzy. Na odcinku leśnym w 
Mojuszewskiej Hucie rurociąg należy przeprowadzić na głębokości 2 m pod terenem, 
metodą przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej HD-PE. Na częściowo 
niezalesionym  odcinku działek Nadleśnictwa pomiędzy miejscowościami Mojusz i 
Szopa zaleca się również wykonanie rurociągu metodą przewiertu sterowanego, rurą 
przewodową PE-RC 
 
Kopię uzgodnienia zamieszczono w projekcie budowlanym  tom 1 A . 
 
4.11. Próby i odbiory 
 
Odbioru sieci kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie z normami, oraz zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 
 
 
Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych, przed odbiorem końcowym,  należy 
przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów.  
 
4.12.  Wytyczne i zalecenia 
 
1. Powiadomić pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz właścicieli i 

zarządców nieruchomości o przystąpieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zgodę odpowiedniego 
zarządcy na jego zajęcie.  

3. Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić aktualizację uzgodnień 
branżowych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

5. Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia. Wykopy 
zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
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6. Roboty ziemne i montażowe wykonywać odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych należy 
prowadzić zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu. 

8. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia 
zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań. 

      W szczególności dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1. 
9. W czasie wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na możliwość 

napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
10. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy 

zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi.  Przy prowadzeniu prac w 
pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne. 

12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli, należy ją 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W trakcie prac 
odwodnieniowych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
należy prowadzić stałą obserwację jej stanu.   

13. Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości, zawarte w kopiach 
zgód. 

14. Po zakończeniu prac cały teren budowy  przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.   Uwagi końcowe 
 
Całość prac wykonywać zgodnie z: 
 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami branżowymi i opiniami instytucji uzgadniających; 

4.  Treścią decyzji o pozwoleniu na budowę; 
5.  Planem BIOZ; 
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 

oraz zgodnie ze sztuką techniczną.  
Opracował:                                            

                                                                             mgr inż. Marian Piotrowski 
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Tablica nr 1

etap IV część II – MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PMH 956,0 0,0 956,0 7 29 36 19 148,8 19 7

2 PLOK 27,3 0,0 27,3 0 1 1 1 3,4 1 0

3 PM1 28,1 0,0 28,1 1 1 2 0 0,0 0 0

4 PS 3604,9 0,0 3604,9 19 91 110 60 471,3 60 11

5 Razem 4616,3 0,0 4616,3 27 122 149 80 623,5 80 18

Kanalizacja grawitacyjna

Razem
Odgałęzienia na posesje

ilość pokrywa 
wjazdowa

Studzienki posesyjneStudzienki kanalizacyjne 

DN 1200 DN 400 pokrywa 
jezdniowa

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

DN 200
Lp Zlewnia

DN 160

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.              

Obiekt: gmina Sierakowice, 
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Tablica nr 2

etap IV część II – MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA

Długość 
rurociągu 

[m]

Rury ochronne 
[m]

Kaskada 
[m]

dn63 dn 90 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 121 400 252,80 251,10 1,70 1 1 –
2 120 400 251,00 249,30 1,70 2 53,8
3 119 400 250,70 249,00 1,70 2 21,1
4 118 1200 251,00 248,59 2,41 3 28,5
5 118/2 400 250,30 248,80 1,50 1 –
6 118/1 400 250,80 248,68 2,12 1 2 24,2
7 118 1200 251,00 248,59 2,41 3 17,4
8 117 400 251,80 248,40 3,40 1 2 36,8
9 116 400 251,30 248,27 3,03 2 25,3
10 115 400 251,10 248,06 3,04 2 41,8
11 114 1200 250,90 247,85 3,05 3 41,4
12 114/2 400 250,90 249,20 1,70 1 1 –
13 114/1 400 250,50 248,80 1,70 2 27,7
14 114 1200 250,90 247,85 3,05 3 32,2 0,79
15 113 1200 250,90 247,78 3,12 3 13,5
16 113/3 400 250,30 248,60 1,70 1 –
17 113/2 400 250,10 248,40 1,70 2 18,0
18 113/1 400 250,00 248,27 1,73 2 24,1
19 113 1200 250,90 247,78 3,12 3 41,2
20 112 400 251,30 247,66 3,64 2 23,9
21 111 400 251,20 247,52 3,68 2 27,2
22 110 1200 251,10 247,45 3,65 3 13,5
24 110/4 1200 250,70 249,00 1,70 1 1 –
25 110/3 400 249,70 248,00 1,70 2 16,5 15,3
26 110/2 1200 250,20 247,86 2,34 1 2 27,3
27 110/1 400 251,20 247,72 3,48 2 27,0
28 110 1200 251,10 247,45 3,65 3 17,6
29 109 400 252,10 247,34 4,76 2 20,8
30 108 400 251,90 247,29 4,61 2 9,8
31 107 400 249,70 247,09 2,61 2 39,7
32 106 1200 248,50 246,22 2,28 3 38,2 0,58
33 106/2 400 248,10 246,40 1,70 1 1 –
34 106/1 400 248,50 246,25 2,25 1 2 29,0
35 106 1200 248,50 246,22 2,28 3 5,8
36 105 400 248,30 246,09 2,21 2 24,5
37 104 400 248,00 245,90 2,10 2 37,4
38 103 400 247,70 245,71 1,99 1 2 37,7
39 102 400 246,80 245,10 1,70 3 29,1
40 102/1 400 247,70 246,00 1,70 1 1 –
41 102 400 246,80 245,10 1,70 3 17,8
42 101 1200 246,10 244,20 1,90 3 12,7
43 100/1 400 248,40 246,70 1,70 1 1 –
44 100 400 245,80 244,30 1,50 2 25,8
45 101 1200 246,10 244,20 1,90 3 20,4
46 PMH 1500 246,00 242,50 3,50 1 1 7,3
47 Razem: 0 2 10 80 956,0 15,3

Głębokość 
[m]

Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej

Rurociągi

Lp. Rzędna 
dna

PM
H

Średnica 
studni 
[mm]Zl

ew
ni

a Studnie

Nr studni Rzędna 
włazu

Tuleje ochronne [szt]
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Długość 
rurociągu 

[m]

Rury ochronne 
[m]

Kaskada 
[m]

dn63 dn 90 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Głębokość 
[m]

Rurociągi

Lp. Rzędna 
dna

Średnica 
studni 
[mm]Zl

ew
ni

a Studnie

Nr studni Rzędna 
włazu

Tuleje ochronne [szt]

48 200 400 248,00 246,30 1,70 1 1 –
49 PLOK 800 246,70 244,10 2,60 1 1 27,3
50 Razem: 1 0 1 2 27,3 0,0
51 700 400 221,10 216,83 4,27 1 –

700a 1200 220,80 216,55 4,25 1 1 26,5 21,9
52 PM1 1500 220,80 215,34 5,46 1 1 1,6
53 Razem: 0 2 0 3 28,1 21,9
54 184 400 247,50 245,80 1,70 1 1 –
55 183 400 245,80 244,10 1,70 2 54,2
56 182 400 240,20 238,50 1,70 2 50,0
57 181 400 243,10 238,44 4,66 2 10,9
58 180 400 241,10 238,37 2,73 2 14,0
59 179 400 240,80 238,11 2,69 1 2 51,8
60 178 1200 240,20 237,98 2,22 1 3 24,5
61 178/2 400 241,60 238,40 3,20 1 1 –
62 178/1 400 240,30 238,04 2,26 2 70,4
63 178 1200 240,20 237,98 2,22 1 3 4,9
64 177 400 238,80 237,10 1,70 2 36,9
65 176 400 238,00 236,30 1,70 2 24,4
66 175 400 237,10 235,40 1,70 2 24,2
67 174 400 236,30 234,60 1,70 2 17,3
68 173 400 235,50 233,80 1,70 2 16,7
69 172 400 234,40 232,70 1,70 1 2 45,6
70 171 400 233,70 232,00 1,70 1 2 48,4
71 170 400 233,80 231,75 2,05 2 49,9
72 116 1200 233,60 231,32 2,28 3 35,4
73 160 400 248,35 246,65 1,70 1 1 –
74 159 400 248,40 246,38 2,02 2 53,0
75 158 400 248,10 246,28 1,82 2 11,0 10,3
76 157 400 248,70 245,99 2,71 2 57,7
77 156 400 248,30 245,90 2,40 2 18,0
78 155 1200 247,40 244,31 3,09 3 44,9 1,36
79 155/2 400 247,60 245,70 1,90 1 1 –
80 155/1 1200 247,00 244,38 2,62 1 2 14,2 1,25
81 155 1200 247,40 244,31 3,09 3 15,1 13,5
82 154 400 247,80 244,15 3,65 2 31,5
83 153 400 247,80 244,10 3,70 2 10,5 9,7
84 152 1200 249,80 243,92 5,88 3 36,1
85 152/2 400 246,30 244,50 1,80 1 1 –
86 152/1 400 248,40 244,17 4,23 1 2 65,8
87 152 1200 249,80 243,92 5,88 3 32,4
88 151 1200 250,00 243,79 6,21 2 26,1
89 150a 1200 250,10 243,59 6,51 2 19,6 18,8
90 150 1200 248,80 243,40 5,40 2 38,2
91 149 400 246,60 243,25 3,35 2 30,2
92 148 400 244,40 242,70 1,70 2 30,0
93 147 400 242,10 240,90 1,20 2 33,5
94 146 400 243,40 240,58 2,82 2 63,2
95 145 1200 244,80 240,45 4,35 3 26,5
96 145/8 400 248,70 247,00 1,70 1 1 –
97 145/7 400 245,80 244,10 1,70 2 39,9
98 145/6 400 245,60 243,90 1,70 2 24,8
99 145/5 1200 246,50 243,84 2,66 3 11,5
100 145/5a 400 247,00 245,30 1,70 2 1 –
101 145/5 1200 246,50 243,84 2,66 3 19,8 0,96
102 145/4 400 246,50 243,74 2,76 1 2 19,7
103 145/3 1200 247,00 243,01 3,99 3 19,4 0,63

PL
O

K
PS

PM
1
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Długość 
rurociągu 

[m]

Rury ochronne 
[m]

Kaskada 
[m]

dn63 dn 90 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Głębokość 
[m]

Rurociągi

Lp. Rzędna 
dna

Średnica 
studni 
[mm]Zl

ew
ni

a Studnie

Nr studni Rzędna 
włazu

Tuleje ochronne [szt]

104 145/11 400 244,30 243,51 0,79 1 1 –
105 145/10 400 244,50 243,41 1,09 2 18,4
106 145/9 400 246,40 243,22 3,18 1 2 37,0
107 145/3 1200 247,00 243,01 3,99 3 41,0
108 145/2 400 246,90 242,98 3,92 2 4,1
109 145/1 400 245,50 242,79 2,71 2 37,2
110 145 1200 244,80 240,45 4,35 3 20,3 18,9 2,14
111 144 1200 243,00 240,12 2,88 3 66,9
112 144/2 400 244,00 242,30 1,70 1 1 –
113 144/1 400 243,70 242,00 1,70 2 31,7  
114 144 1200 243,00 240,12 2,88 3 15,4 14,1 1,18
115 143 400 242,80 239,96 2,84 2 30,8
116 142 400 242,60 239,49 3,11 2 20,4 19,5
117 141 400 240,50 239,30 1,20 2 26,4
118 140 400 241,20 239,20 2,00 2 20,2
119 139 400 243,30 239,00 4,30 2 16,8 15,7
120 138 400 242,70 238,96 3,74 2 13,5
121 137 400 242,60 238,88 3,72 2 17,1
122 136 400 241,80 238,85 2,95 1 2 6,5
123 135 400 242,60 238,56 4,04 2 56,9
124 134 1200 242,90 238,41 4,49 3 15,2 13,7
125 134/5 400 240,70 239,41 1,29 2 1 –
126 134/4 400 241,40 239,05 2,35 2 71,3
127 134/3 400 242,00 238,92 3,08 3 25,9
128 134/6 400 241,40 239,70 1,70 1 1 –
129 134/3 400 242,00 238,92 3,08 3 37,2 0,59
130 134/2 400 242,50 238,75 3,75 2 34,5
131 134/1 400 243,00 238,72 4,28 2 5,8
132 134 1200 242,90 238,41 4,49 3 33,7
133 133 400 241,90 238,27 3,63 2 27,3
134 132 400 240,50 238,07 2,43 1 2 40,5
135 131 400 239,30 237,60 1,70 2 39,9
136 130 400 238,00 236,30 1,70 2 74,3
137 129 400 237,80 236,10 1,70 2 32,6
138 128 400 239,30 235,92 3,38 2 36,4
139 127 400 237,00 235,30 1,70 2 42,4
140 126 400 236,20 234,50 1,70 2 46,0
141 125 400 235,80 234,10 1,70 2 40,4
142 124 400 235,20 233,89 1,31 2 42,5
143 123 400 236,20 233,73 2,47 2 31,6
144 122 400 236,00 233,51 2,49 2 42,5
145 121a 400 235,60 233,31 2,29 1 2 20,1 19,3
146 121 400 234,70 233,00 1,70 2 29,3
147 120 400 235,10 232,84 2,26 2 32,1
148 119 400 234,90 232,75 2,15 2 16,6
149 118 1200 234,50 232,47 2,03 2 22,7 20,9
150 118/3 400 237,50 235,60 1,90 1 1 –
151 118/2 400 237,00 235,30 1,70 2 22,8
152 118/1 400 235,60 233,50 2,10 2 57,7
153 118 1200 234,50 232,47 2,03 2 40,0
154 117 400 233,20 231,50 1,70 2 36,1 23,2
155 116 1200 233,60 231,32 2,28 3 35,9 35,9 PRZEWIERT

156 115 1200 234,70 229,24 5,46 3 14,2 14,2 PRZEWIERT 2,00
159 115/1 400 233,00 229,64 3,36 2 33,6
160 115 1200 234,70 228,85 5,85 3 79,5 15,1
161 113 1200 234,10 228,66 5,44 2 37,8 36,6 PRZEWIERT

162 112 1200 233,40 228,47 4,93 2 18,8 17,7

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.     

Obiekt: gmina Sierakowice, 
etap IV część II, Mojuszewska Huta, Szopa-Bącka Huta



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice – etap II 19

Długość 
rurociągu 

[m]

Rury ochronne 
[m]

Kaskada 
[m]

dn63 dn 90 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Głębokość 
[m]

Rurociągi

Lp. Rzędna 
dna

Średnica 
studni 
[mm]Zl

ew
ni

a Studnie

Nr studni Rzędna 
włazu

Tuleje ochronne [szt]

163 111 400 232,10 228,15 3,95 2 62,8
164 110 400 231,10 228,03 3,07 2 23,9
165 109 400 231,30 227,86 3,44 2 17,1 16,2
166 108 1200 229,30 227,60 1,70 3 40,0
167 108/1 400 230,50 228,80 1,70 1 1 –
168 108 1200 229,30 227,60 1,70 3 15,9 14,7
169 107 400 228,40 226,70 1,70 2 50,0
170 106 400 228,50 226,50 2,00 1 2 40,0
171 105 400 228,40 226,31 2,09 1 2 19,2 18,3
172 104 400 228,30 226,13 2,17 2 35,4
173 103 400 227,90 225,95 1,95 2 36,6
174 102 1200 227,20 224,95 2,25 3 41,2 0,55
175 102/2 400 227,10 225,39 1,71 1 –
176 102/1 400 227,50 225,13 2,37 1 2 50,7
177 102 1200 227,20 224,95 2,25 3 18,4 17,2
178 101 400 226,50 224,84 1,66 2 21,6
179 PS 1500 227,30 224,70 2,60 1 1 27,6
180 100/2 400 227,00 225,30 1,70 1 1 –
181 100/1 400 227,10 225,19 1,91 2 21,1
182 100 1200 227,30 224,70 2,60 2 11,6
183 PS 1500 227,30 222,99 4,31 1 1 1,9
184 Razem: 0 1 30 226 3604,9 296,8
185 OGÓŁEM: 1 5 41 311 4616,3 334,0
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Tablica nr 3

etap IV część II – MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 289 S 121 251,10 1,70 10,4 252,50 251,26 1,24 1,54 2 t,w

Studzienka posesyjnaDługość 
rurociągu 

Dn 160 [m]Zl
ew

ni
a

Miejsce włączenia

Zestawienie odgałęzień sieci na posesje

Rura 
osłon. 

[m]
Kolizje

Rzędna 
wlotu 

kaskady

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
kaskady 
Dn 160

Rury 
ochronne 

Dn 200 [m]

Sposób 
włączenia

Studnia na kanalizacji

Lp. Nr 
działki

PM
H 289 S t,w

2 246/1 T 121–120 3,1 252,50 250,90 1,60
3 364 T 119–118 4,1 251,10 249,50 1,60
4 369/1 S 118/1 248,68 2,12 7,1 250,80 249,20 1,60 7,32
5 237/2 S 117 248,40 3,40 5,7 251,50 249,90 1,60 J 249,81 1,41 1,50
6 237/3 T 116–115 5,7 251,10 249,50 1,60 J
7 237/4 T 116–115 6,5 251,10 249,50 1,60
8 288 T 116–115 3,2 251,40 249,80 1,60 4 w,t,t
9 287/1 S 114/2 249,20 1,70 5,2 251,00 249,40 1,60 J 3,85
10 275/2 T 114/1–114 8,0 250,50 248,90 1,60
11 249/2 T 110/3–110/2 3,8 249,70 248,10 1,60
12 235/3 S 110/2 247,86 2,34 13,0 250,50 248,90 1,60 J 248,71 0,84 1,50 11,4
13 249/4 T 108–107 5,7 250,60 249,00 1,60 J 2 t,tłoczny
14 255/1 S 106/2 246,40 1,70 3,5 248,10 246,50 1,60 J 2,86
15 249/5 S 106/1 246,25 2,25 27,3 249,60 248,00 1,60 247,30 1,05 2,56 2 t
16 371 T 104–103 4,0 248,05 246,45 1,60
17 274/1 S 103 245,71 1,99 4,4 247,90 246,30 1,60 246,23 0,52 1,50
18 274/4 S 102/1 246,00 1,70 16,7 248,40 246,80 1,60 246,50 0,50 1,80

PM
H

18 274/4 S 102/1 246,00 1,70 16,7 248,40 246,80 1,60 246,50 0,50 1,80
19 273 S 100/1 246,70 1,70 11,4 247,70 246,88 0,82 J 1,58 docieplenie
20 148,8 11,4 10
21 235/2 S 200 246,30 1,70 3,4 248,00 246,40 1,60 2,94
22 3,4 0,0 0
23 23/7 S 184 245,80 1,70 8,6 247,50 245,93 1,57 1,51
24 23/8 T 183–182 6,8 243,60 242,15 1,45
25 23/6 T 183–182 5,9 243,50 242,10 1,40
26 23/5 S 179 238,11 2,69 5,0 241,50 239,90 1,60 J 239,60 1,49 5,96

PL
O

K
PS

Razem:

Razem:
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Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Studzienka posesyjnaDługość 
rurociągu 

Dn 160 [m]Zl
ew

ni
a

Miejsce włączenia
Rura 
osłon. 

[m]
Kolizje

Rzędna 
wlotu 

kaskady

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
kaskady 
Dn 160

Rury 
ochronne 

Dn 200 [m]

Sposób 
włączenia

Studnia na kanalizacji

Lp. Nr 
działki

27 12/1 T 179–178 6,2 240,40 238,80 1,60
28 38 S 178/2 238,40 3,20 6,4 241,20 239,60 1,60 239,50 1,10 1,50
29 23/1 T 178/2–178/1 5,4 243,50 241,90 1,60
30 12/2 S 178 237,98 2,22 6,4 240,40 238,80 1,60 238,70 0,72 1,50
31 39 T 178–177 3,5 240,00 238,40 1,60
32 176 T 174–173 4,7 236,20 234,60 1,60 J
33 182 S 172 232,70 1,70 6,7 234,20 232,81 1,39 J 1,64
34 232 S 171 232,00 1,70 2,2 233,70 232,10 1,60 4,57
36 24 S 160 246,65 1,70 15,2 248,20 246,81 1,39 1,05 13,536 24 S 160 246,65 1,70 15,2 248,20 246,81 1,39 1,05 13,5
37 108/4 S 159 246,38 2,02 1,6 248,40 246,40 2,00 1,25
38 108/3 T 158–157 13,0 248,00 246,30 1,70 J 1,00 11,4
39 107 S 155/2 245,70 1,70 4,0 247,30 245,74 1,56 1,00
40 120 S 155/1 244,40 2,20 13,2 246,60 244,24 2,36 1,00
41 105/2 S 152/2 244,50 1,80 19,1 247,80 246,20 1,60 245,10 0,60 5,77 16,7
42 95/1 S 152/1 244,17 4,23 24,3 249,00 247,40 1,60 J 247,04 2,87 1,50 23,1
43 123 S 152 243,92 5,88 17,1 249,90 248,30 1,60 248,04 4,12 1,50
44 125/1 T 148–147 3,9 243,00 241,85 1,15
45 126/2 T 147–146 2,0 242,20 240,80 1,40
46 100/6 S 145/9 243,22 3,18 4,9 246,30 244,70 1,60 J 244,63 1,41 1,50
47 100/3 T 145/9–145/3 6,7 246,90 245,30 1,60 2 w,t
48 103/1 S 145/8 247,00 1,70 25,7 249,90 248,30 1,60 247,50 0,50 3,11
49 101 S 145/5a 245,30 1,70 13,5 247,60 246,00 1,60 245,80 0,50 1,49
50 101 S 145/5a 245,30 1,70 2,4 247,00 245,40 1,60 4,20
51 100/2 S 145/4 243,74 2,76 4,2 246,70 245,10 1,60 245,04 1,30 1,50
52 137/15 T 145/2–145/1 7,5 245,90 244,30 1,60
53 100/5 S 145/11 243,51 0,79 4,3 244,28 243,58 0,70 1,63 docieplenie
54 137/7 S 144/2 242,30 1,70 3,8 244,00 242,40 1,60 2,67
55 160 S 136 238,91 2,89 19,8 243,10 241,50 1,60 240,60 1,69 4,55 18,20

133/2 T56 133/2 T 136–135 1,0 241,80 240,20 1,60
57 162 S 134/6 239,70 1,70 2,3 241,40 239,80 1,60 4,33
58 139/3 S 134/5 239,41 1,29 4,3 240,70 239,48 1,22 1,65
59 140/3 S 134/5 239,41 1,29 8,4 240,60 239,54 1,06 1,55
60 166 T 134/5–134/4 4,3 241,60 240,00 1,60
61 165 T 134/5–134/4 4,3 241,60 240,00 1,60
62 168 T 134/5–134/4 8,6 240,60 239,40 1,20
63 164 T 134/5–134/4 3,8 241,25 239,65 1,60
64 163 T 134/4–134/3 4,9 241,60 240,00 1,60
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Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Studzienka posesyjnaDługość 
rurociągu 

Dn 160 [m]Zl
ew

ni
a

Miejsce włączenia
Rura 
osłon. 

[m]
Kolizje

Rzędna 
wlotu 

kaskady

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
kaskady 
Dn 160

Rury 
ochronne 

Dn 200 [m]

Sposób 
włączenia

Studnia na kanalizacji

Lp. Nr 
działki

65 161 T 134/3–134/2 6,7 242,20 240,60 1,60 w
66 136/2 S 132 238,20 2,30 18,5 239,60 238,48 1,12 1,52 15,9
67 247 T 130–129 2,0 237,90 236,30 1,60
68 249 T 129–128 1,7 239,10 237,50 1,60
69 189/1 S 122 233,51 2,49 4,2 236,00 234,40 1,60 234,34 0,83 1,50
70 192 S 118/3 235,60 1,90 4,9 237,60 236,00 1,60 8,23
71 190 T 118/3–118/2 3,0 237,40 235,80 1,60
72 193/1 T 118/1–118 5,4 235,00 233,40 1,60 J w
73 194/1 S 118 232,47 2,03 13,2 234,50 232,90 1,60 J 3,2673 194/1 S 118 232,47 2,03 13,2 234,50 232,90 1,60 J 3,26
74 187/3 T 118–117 3,0 233,70 232,10 1,60 J
75 198/5 T 115/2–115/1 4,9 233,30 231,70 1,60 J
76 195/4 T 115/1–115 5,5 233,60 232,00 1,60 2 e
77 200/1 S 108/1 228,80 1,70 17,7 230,40 229,07 1,33 1,52
78 6/2 S 106 226,50 2,00 6,2 228,00 226,60 1,40 1,62
79 231 S 105 226,40 2,00 7,7 228,70 227,10 1,60 J 226,98 0,58 1,50
80 250/2 S 102/1 225,05 2,45 22,4 227,50 225,90 1,60 225,56 0,51 1,50
81 5/3 T 102/2–102/1 4,0 227,80 226,20 1,60
82 5/6 T 102/2–102/1 4,1 227,60 226,00 1,60
83 2/3 S 100/1 225,30 1,70 20,5 228,10 226,50 1,60 225,80 0,50 3,42 21,4
84 471,3 120,2 4
85 Ogółem 623,5 131,6 14

Razem:
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TABLICA NR 4
etap IV część II – MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA - BĄCKA HUTA

L.p.

M
ie

js
co

w
oś

ć

N
r d

zi
ał

ki

Pr
ze

po
m

po
w

ni
a 

śc
ie

kó
w

R
od

za
j  

   
pr

ze
po

m
po

w
ni

 
śc

ie
kó

w

M
ie

js
ce

 w
łą

cz
en

ia

Śr
ed

ni
ca

 a
rm

at
ur

y

Parametry rurociągu 
tłocznego

Parametry 
rurociągu 
tłocznego         

SDR

Długość 
rurociągu 
tłocznego

W tym metodą 
bezwykopową

Łączna długość 
rur ochronnych 

na rurociągu

Średnica rur 
ochronnych/ 

materiał

Dyfuzor na 
wylocie z 

przepompowni

Zawory 
odpowietrzająco-

napowietrzające w 
studzienkach DN 

1200

Klapy rewizyjne 
w studzienkach 

DN 1200

 Zasuwy w 
studzience 

włączeniowej DN 
1200  

Studzienka 
rozprężna

 Zasuwy w 
studzienkach DN 

1200                                     
z KR i ZO-N  

 Zasuwy 
doziemne 

[-] [-] [-] [-] sieciowa/ 
lokalna

ruruciąg 
grawitacyjny/ 

tłoczny
[mm] [mm/mm] [-] [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Szopa 69/10 PS sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 1 169,80 630,3 26,2 DN150 stal – 3 3 - 1/DN1200*** 6/DN80

48,8** 48,8 DN150 stal
192,7 192,7 HD-PE DN 

3 Mojuszewska 
Huta 235/3 PLOK sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 63/55,4 17 78,50 – – – – – – - - 0

5 SUMA: 2 881,10 888,5 284,4 6 6 2/DN80 2 12/DN80 2/DN80

* pozostała część rurociągu tłocznego - 251,6 m. do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)
** w tym 30,3 m. podwieszenie pod konstrukcją wiaduktu drogowego na terenie PKP
***do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)

sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,22 Mojuszewska 
Huta 255/2 PMH 3 3 1/DN1200***1 613,9* – 1/DN80

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESÓW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH - PRZEWODY I ARMATURA

4 Mojusz 141/2 PM1 sieciowa tłoczny 80

17

PE RC 90/79,2 17 18,90 16,7 – 1/DN8016,7 DN150 stal –

2/DN80

– - 0

6/DN80
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