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DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP IV cze$é | SIERAKOWICE, SOSNOWA GORA,
WYGODA, KARWACJA, MOJUSZ

TOM 2 A/2 - PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ | KOLEKTOROW T+OCZNYCH — ZADANIE 2a
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Tablicanr 1. Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjne;j
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

Rys

Rys

A

Orientacja

. 2 ark. 4-5,7 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

etap IV cze$¢ | zadanie 2a- KARWACJA
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000

Rys. 3 ark. 1 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek PK — S405, S400 —S415, S414 — S414/1 (arkusz 4 mapy)
Rys. 4 ark. 1 Jw., Profil kolektora ttocznego
Odcinek PM2 — SPM2-29
Rys. 4 ark. 2 Jw., Profil kolektora ttocznego
Odcinek PM2-29 — SR(PM2) istn., SPK - SWK
Rys. 4 ark. 3  Jw., Profil kolektora ttocznego
Odcinek SPlok — S400a
Rys. 5 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200
Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400
Rys. 7 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315
Rys. 8 Schemat studzienki wtgczeniowej Dn 1200
Rys. 9 Schemat studzienki z klapg rewizyjng Dn 1200
Rys.10 Schemat studzienki z zaworem odpowietrzajgco-
napowietrzajgcym Dn 1200
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla
potrzeb przedsiewzie¢ pn.:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:

.,Poprawa jakoSci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice”,

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu IV cze$¢ |, realizowanego
na obszarze miejscowosci Sierakowice - Sosnowa Géra — Wygoda — Karwacja —
Mojusz i stanowi zadanie ,2a” tego etapu, ktore realizowane bedzie w ramach
przedsiewziecia:

.Poprawa jakoSci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice — etap IV .

Obszar niniejszeqo opracowania obejmuje wies Karwacja.

Kanalizacja sanitarna w obszarze miejscowosci Mojusz, wchodzacej rowniez w sktad
etapu IV czes¢ | (zadanie ,2b” tego etapu), realizowana bedzie w ramach
przedsiewziecia:

L~Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na
terenie Aglomeracji Sierakowice — etap II”.

Przedmiotem niniejszego tomu 2A/2 dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na
poszczegolne posesje i kolektorow ttocznych, w miejscowos$ci Karwacja.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe przepompowni Sciekdw z infrastrukturg
towarzyszgcg na obszarze etapu IV czesc | zadanie 2b zawiera tom 2 B/2
dokumentaciji.

Zakres rzeczowy projektu odpowiada czesci projektow budowlanych etapu IV czesc¢ |
(tom 1 A i1 B), dotyczacej miejscowosci Karwacja.

Zakresy rzeczowe planowane;j sieci ksztattujg sie nastepujgco:

+ kolektory grawitacyjne PVC DN 200 .......cccceeiiiiiiiiiiiiieiieeieee -398,3 m,,
+ kolektory grawitacyjne PVC DN 160m .........cccooeeiiiiiiiiiiiieeee - 19,7 m,,
+ kompaktowa przepompownia Si€CIOWa............veieeeeeeeieeeeeeeiieenininnnn -1 szt.,
s przepompownia loKalNa...........cooeiiiiiiiii e -1 szt.,
+« rurocigg ttoczny PE RC DN 110.......ccoiiiiiiciee e o 2.357,9m.,
«» rurocigg ttoczny PE RC DN Q0.........cooiiiiiiiiccie e 40m.,
«» rurocigg ttoczny PE RC DN B3.........ooommmiiiiiiiiieieeeee e 137,2 m.,
+» studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 ............ccooovvirviiiiiinnnnnnn. — 3 szt.,
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 sieciowe ....... — 11 szt,,
s przytgcza DN 160 PVC (23,3 m na posesjach).......cccccceeeeeiiiiiiiiiiiininnnes - 5szt,,
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 315 posesyjne .. ... — 5 szt.
+ studzienka wigczeniowa betonowa DN 1200 na rurociggu ttocznym
z zasuwami DN 80 i DN 100.......cccoiiiiiiiiiie e — 1 szt.
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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o,

+ studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 na rurociggu ttocznym

z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym i zasuwg DN 100 ....... — 5 szt.
+ studzienka prefabrykowana betonowa DN 1200 na rurociggu ttocznym
z klapg rewizyjng i zasuwg DN 100 ......cccoooiiiiiiiii e, —1szt...

Szczegotowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgatezieniami i kolektoréw ttocznych
przedstawiono w czesci B niniejszego tomu.

2. Okreslenie Inwestora
Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice
3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie 1 A niniejszego kompleksu (projekt
budowlany).

4, Stan projektowany
4.1. Uwagi ogdlne

Kanalizacje projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, $rednice rur, wielkosS¢ i
kierunek spadku wg rysunkow w cz. Il niniejszego tomu.

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegodtowienie projektu
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, w przypadku rozbieznosci, dotyczacych m.in.
rzednych studzienek kanalizacyjnych pomiedzy obydwoma tomami
dokumentaciji, nalezy przy budowie bra¢ pod uwage wartosci, przedstawione
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.

Ponadto, wszedzie w dokumentacji, gdzie figuruja rury PP, nalezy przyja¢ rury
z litego PVC-U.

Zestawienie studzienek i odcinkow kanalizacji grawitacyjnej zawiera Tablica nr 2.

Zestawienie odgatezien na posesje, zawierajgce okreslenie sposobu wigczenia
(studzienka — trojnik), studzienek posesyjnych, spadkow, kolizji na sieci DN 160,
zawiera Tablica nr 3.

Zestawienie parametrow kolektora ttocznego zawiera Tablica nr 4.
4.2. Doboér srednicy rurociaggow ttocznych

Rurociggi ttoczne dobrano uwzgledniajgc planowang wydajnos¢ pompowni oraz max
wielkosci naptywu, opory liniowe, predkosci samooczyszczania.

Dobrane rurociagi spetniajg warunek: predkosé v: 0,8 m/s <v <2,5 m/s).
4.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszag posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokétem odbioru
koncowego.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja
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Celem zapewnienia trwatosci i prawidtowej pracy catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych producentéw, o szerokim
wachlarzu produkgcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

4.3.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur gtadkich PVC-U
lite DN 200 mm, klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztattkami systemowymi
PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa.

Uszczelnienie kielichéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Odgatezienia od kanatéw w kierunku posesji nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U lite
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, o potaczeniach
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg —
wargowa.

Wigczenia odgatezieh do kanatdéw bocznych za pomoca trojnikéw lub do studzienek.

Rurociagi ttoczne przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 110, 90, 63.
Dla zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji zaleca sie zastosowanie do
budowy rur i ksztaltek systemowych jednego producenta.

Przejscia poprzeczne pod drogami i wjazdami przewidziano w wykopie otwartym, bez
rur ostonowych.

W przypadku wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac je rurami
przewodowymi PE RC o potgczeniach wykonanych metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggdéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych.

4.3.2. Studzienki na kanatach grawitacyjnych

Studnie na kanatach:

- betonowe @ 1200 mm - weztowe - prefabrykowane, kregi studzienek tgczone z
pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne
wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 5),
- PVC & 400 mm - posrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 6).
Wszystkie studzienki DN 400 nalezy wykona¢ jako zbiorcze, dla umozliwienia
wiaczania do nich odgatezien do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bgdz
przysztymi.

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne & 315 mm -
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrebie posesji z
odcigzeniem wtazu ptytg wylewang 800x800 mm. Schemat studzienki z odcigzeniem
wlazu pokazano narys. nr 7.

Wiazy zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400
do studzienek posesyjnych — we wjazdach — klasy D 250; poza wjazdami zeliwne z
wypetnieniem betonowym.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja
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Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane (wktadki elastomerowe), powinny by¢ osadzone
w prefabrykacie studni betonowej - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian.

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o $rednicy Dn 400 mm, o rurze wznoszgcej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowang do potrzeb iloscig
wigczen dla rur gtadkich PVC.

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o $rednicy Dn 315
mm, o profilowanej (karbowanej) rurze wznoszacej wykonanej z PP SN-4, pod
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gtadkich PVC.

Nie przewiduje sie zastosowania kaskad na sieci, ani dla wprowadzenia sieci DN 160
do studzienek.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzy¢ studni z
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i ksztattek.

4.3.3. Armatura na rurociggach ttocznych
4.3.3.1.Czyszczak (klapa rewizyjna) na przewodzie ttocznym

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy na przewodzie ttocznym
zainstalowa¢ klape rewizyjng kotnierzowg z zaworem hydrantowym. Urzgdzenie
zainstalowa¢ w studzience betonowej prefabrykowanej DN 1200. Przewody ttoczne
nalezy wprowadzi¢ do studzienki na wysokos$ci 70 cm od dna studzienki.

Od strony naptywu $ciekdow w studzience nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng
kotnierzowg DN 100
Konstrukcja studzienki — zgodnie z rysunkiem nr 9.

Na studzience nalezy montowa¢ wilaz z pokrywag zeliwng lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienki z klapg rewizyjng pokazano na mapie i na profilu w niniejszym
tomie dokumentacji.

4.3.3.2.Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace na rurociggach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego DN 110
nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na mapie i na profilach rurociggu
zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacjg ST-
01.05.

Celem zabezpieczenia, zawory zainstalowa¢ w studzienkach betonowych
prefabrykowanych DN 1200. Przewody ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na
wysokosci ok. 70 cm od dna studzienek .

Od strony naptywu $ciekow w studzience nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng
kotnierzowg DN 100

Na studzienkach nalezy montowa¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potfozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajacymi pokazano na
mapie i na profilach w niniejszym tomie dokumentacji.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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4.4. Roboty ziemne
4.41. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonaé uprawniony
geodeta.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Wykop reczny:
bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach, jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywac recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastapic je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywacC jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy
gtebokosci wykopu powyzej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to
pozwalaja, dopuszcza sie  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potaczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz
1,00 m, ponadto odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankag
rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie
wytrzymatos$ci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére
mogtyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane,
powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli,
ktére mogq spasé, nalezy niezwtocznie usungg.

Wykonawca robot moze przeanalizowaé optacalnos¢ wykonania odcinka kanalizacji
grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego i zmieni¢ technologie
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalone;j
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodociag, wykonujac przed uktadaniem i montazem kanalizacji prébne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkéw, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokos$ci mniejszej niz 1,9 m.

Istniejacq  infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Na istniejacych kablach zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
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Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktyka podobnych
robot, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.
4.4.2. Odwodnienie wykopéw

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do kompleksu opracowan. Wyniki
badan gruntéw naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa
nie wystgpita.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie wahac¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych, moze zaistnie¢ potrzeba wykonania
odwodnien wykopow.

Roboty montazowe kolektoréw mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym Iub naturalnie suchym. Odwodniony stan podioza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkow kolektora.

Na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest odwodnienie z wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszyé¢, np.
przez opady deszczu) nalezy zastosowac¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego.
Pod strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujacych
sie w najnizszych punktach wykopu, z ktérych zostanie ona wypompowana.

Po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci, drenaz nalezy wytgczyé z
eksploatacji i zdemontowac.

Préby szczelnosci kolektoréw grawitacyjnych, stanowigce kontrole zjawiska
eksfiltraciji i infiltracji, winny obejmowac:
- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgca norma,
- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wéd gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wod gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajacego jego prawidtowe odwodnienie, nalezy rozwazy¢é z udziatem
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow i zestawu pomp,
badz wykonanie odcinka sieci metoda przewiertu sterowanego.

4.4.3. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu
zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyrownawczg — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.

W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada wiasciwe parametry, nalezy go wykorzystac
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).

Rurociggi ttoczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC, nie wymagajg
przygotowania podfoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Mogg one zostaé
utozone na dowolnym gruncie nosnym.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je wymienic¢ na
grunt nosny do gtebokosci min 30 cm ponizej dna rury.

4.5. Roboty montazowe
4.5.1. Posadowienie sieci

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywacC zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do obsypki i zasypki kolektorow grawitacyjnych i przytgczy, do wysokosci 30 cm
ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym.

Do obsypki i zasypki kolektora ttocznego uzy¢é gruntu rodzimego, bez wiekszych
kamieni.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Wykona¢ doktadne zageszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych.

Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ |s = 1,0, pod pozostatym
terenem |5 = 0,92.

Nad przewodem ttocznym (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brazowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong wkfadkag
wskaznikowa.

Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpieczac¢ przed zamarzaniem $ciekow w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzglednié stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono byé mniejsze
niz 50 cm od powierzchni terenu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
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4.5.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weziowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem
montazowym aby piasek nie dostawat sie do jej wnetrza.

Kolektor ttoczny nalezy uktadaé zgodnie ze spadkiem terenu.
taczenie rur przewidziano metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

4.5.3. Montaz studzienek

Montaz wykonywaé wg opisu podanego w katalogach producentow.
Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego’.

Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonaé przy
uzyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie
prefabrykacji elementu zelbetowego. Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej
obetonowa¢ betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

Przy wykonywaniu kaskady nie stosowaé betonowania rury lecz wykona¢ doktadnie
zageszczenie gruntu wokét rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym
fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki betonowe izolowa¢ zewnetrznie.

4.5.4. Wiaczenia przytaczy do kanatéw grawitacyjnych

Wigczenia przytgczy do kanatéw przy pomocy trojnikéw nalezy wykonac z
zastosowaniem tréjnikdw o kacie 45°.

4.5.5. Montaz armatury na rurociagu ttocznym

Montaz armatury na rurociggu ttocznym nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentéw, oraz zgodnie z ST-01.05.

4.6. Przejscia rurociagoéw pod drogami

Przejscia rurociggéw pod drogami — w wykopie otwartym, lub metodg przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE RC réwniez
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnig
asfaltowa, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
wymieni¢ w obrebie catego wykopu. Warstwe wigzacag nawierzchni asfaltowej nalezy
odtworzy¢ w obrebie wykopu, a warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja



Poprawa jakosci Zycia mieszkarcéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 11
na terenie gminy Sierakowice — etap IV

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej, wzmocnionej kruszywem tamanym. Nalezy zadbac¢
o jej rbwnomierne utozenie, oraz o wkasciwe zageszczenie gruntu.

4.7. Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ zgodnie z normami i z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow.

4.8. Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomi¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz witascicieli i
zarzadcdw nieruchomosci o przystgpieniu do robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym uzyskac¢ zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

3. Przed przystgpieniem do robdot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnienh
branzowych.

4. Rejon prowadzenia robd6t ogrodzi¢ i zabezpieczyC przed dostepem o0soéb
niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

5. Teren wokdt wykopdw zabezpieczyC i zapewnié bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

6. Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

8. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegodlnosci dotyczy to sytuacii opisanej w p. 4.4.1.

9. W czasie wykonywania wykopow zachowac ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

10. Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi.

12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

13. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli, nalezy ja
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zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W trakcie prac
odwodnieniowych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli
nalezy prowadzic¢ statg obserwacje jej stanu.

14. Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci, zawarte w kopiach
zgdd.

15. Po zakohczeniu prac caty teren budowy przywrécié do stanu pierwotnego.
5. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:
1. ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych —
.instalacje sanitarne i przemystowe” cz.ll;

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym  warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;

4. Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;
5. Planem BIOZ;
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7. Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatéw,
oraz zgodnie ze sztukg techniczna.

Opracowat:

mgr inz. Marian Piotrowski
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Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

etap IV czesé | zadanie 2a — Karwacja

o | Ziewnia Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne Odgatezienia na Studzienki posesyjne
DN200 | DN 160 | Razem | DN 1200 | DN 400 | POkrywa posesje losc | PoKkrywa
jezdniowa wjazdowa
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PK 398,3 19,7 418,0 3 11 14 5 23,3 5 1
2 Razem 398,3 19,7 418,0 3 11 14 5 23,3 5 1

Obiekt: gmina Sierakowice,
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Tablica nr 2
Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej
etap IV czes¢ | zadanie 2a — Karwacja
© Studnie Rurociagi
Lp. q% . Srednic:,a Rzedna | Rzedna | Gtebokos$¢ Tuleje ochronne [szt] rsizg;z(; ocﬁrl:)?]/ne Kaskada
Ry [N studni s[:;‘ﬁ:}' wiazu dna (m] [m] [m] (m]
dn63 | dn90 [ dn125 [dn 160 [dn200| dn200 | dn300 | dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 E 415 400 223,30 | 221,60 1,70 1 1 -
2 414 1200 219,40 | 216,75 2,65 3 32,3
3 414/1 400 219,60 | 217,40 2,20 1 1 -~
4 414 1200 219,40 | 216,75 2,65 3 23,2
5 413 400 217,00 | 215,30 1,70 2 16,3
6 412 400 216,00 | 214,30 1,70 2 35,8
7 411 400 214,50 | 211,32 3,18 3 28,0
8 410 400 213,80 211,21 2,59 2 21,4
9 400 1200 212,70 211,00 1,70 3 42,2
10 405 400 228,00 226,30 1,70 1 -
11 404 400 227,40 | 225,70 1,70 2 17,9
12 403 400 225,60 | 223,90 1,70 2 29,7
13 402 400 217,00 | 215,00 2,00 2 78,7
14 401 400 213,00 | 211,30 1,70 2 39,5
15 400 1200 212,70 | 211,00 1,70 3 9,9
16 400a 1200 212,80 | 210,89 1,91 1 2 21,8
17 PK 1500 213,00 | 209,88 3,12 1 1 1,6
18 Razem: 0 0 1 3 29 398,3 0
19 OGOLEM: 0 0 1 3 29 398,3 0

Obiekt: gmina Sierakowice,
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Tablicanr 3
Zestawienie odgatezien sieci na posesje
etap IV czes¢ | zadanie 2a — Karwacja
© Studnia na kanalizacji Dtugos¢ rurociggu Dn 160 [m] Studzienka posesyjna Rzedna | Wysokosé | Spadek na Rury Rury
c Nr Sposob - . . oston .
Lp. 5 dziatki | wiaczenia Miejsce wiaczenia | Rzedna | Rzedna | Glebokos¢ Na posesi Poza boses Rzedna | Rzedna | Glebokosé | Rodzaj wlotu | wigczenia przyolqczu ochronne owe Kolizje
N wiazu dna [m] p ) p 1A | \wiazu dna [m] przykrywy przytacza | nad dnem [%] Dn 200 [m] (m]
1 ]2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 E 29/5 s 415 223,30 | 221,60 1,70 3,60 2,3 223,30 | 221,70 1,60 J 1,69
2 22/18 T 415-414 2,10 5,1 219,20 | 217,76 1,44
3 22/15 s 414/1 219,60 2174 2,20 3,60 10,6 219,20 | 217,62 1,58 1,55
4 22/1 T 412411 5,70 1,7 213,50 | 211,90 1,60
5 22/11 T 402-401 8,30 0,0 215,60 | 214,00 1,60
6 Razem: 23,3 19,7 0,0 0
7 Ogotem 23,3 19,7 0,0 0,0

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ |, zadanie 2a: wies Karwacja
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESOW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIAGOW TLOCZNYCH - PRZEWODY | ARMATURA

TABLICANR 4
etap IV czes¢ | zadanie 2a — Karwacja
o 8 ‘= E S
€ @ ] Zawo
3 - H H © . ry
g % g_é 5 é’.é ::» g Parametry rurociagu TS:::::;Z Dlug.os'é W tym metoda taczna diugosc Srednica rur Dyf:xzo'r na odpom‘/ietrz?jqco- Klapy re.wizyjne Studzienk jlaslu.wy w Zfs.uw,y w,l
L.p. Q 3 § ] 8o 2 3 H :{ rurocfagu bezwykopowa rur ochronnych ochronnych/ 7 z B ajace w, w rozprezna wiaczeniowej DN 1200
':—,- s 3 3 29 3 g e SDR:' tlocznego na rurociagu materiat przepompowni studzienkact DN 1200 DN 1200 ZKRi ZO-N
s 8 § > 3 DN 1200
o B @
sieciowa/ ruruciag
[1 [1 [1 [-1 lokalna grawitacyjny/ [mm] [mm/mm] [1 [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
ttoczny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
. el . ) 1/DN1200
1 Mojusz 110/22 | PM2* | sieciowa | grawitacyjny 80 PE RC 110/96,8 17 2 357,90 0,0 - - 110/90 5 1 istn 1/DN100 6/DN100
2 Karwacja 28/3 PK | sieciowa ttoczny 80 PE RC 90/79,2 17 4,00 0,0 - - - - - - 1/DN80 -
3 Karwacja 20/1 | Plok | lokalna | grawitacyjny 50 PE RC 63/55,4 17 137,20 0,0 - - - - - - -
4 SUMA: 2499,10 0,0 0,0 - 1 5 1 0 2 6

*do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czgé¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja
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