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A. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Niniejszy projekt stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań projektowych  na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla 
potrzeb przedsięwzięć pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
gmin Sierakowice i Sulęczyno” , oraz: 
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice” ,  
 
Niniejsze opracowanie należy do dokumentacji dla etapu IV część I, realizowanego 
na obszarze miejscowości Sierakowice - Sosnowa Góra – Wygoda – Karwacja – 
Mojusz i stanowi zadanie „2a” tego etapu, które realizowane będzie w ramach 
przedsięwzięcia:  
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice – etap IV” . 
 
Obszar niniejszego opracowania obejmuje wieś Karwacja. 
 
Kanalizacja sanitarna w obszarze miejscowości Mojusz, wchodzącej również w skład  
etapu IV część I (zadanie „2b” tego etapu), realizowana będzie w ramach 
przedsięwzięcia:   
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na 
terenie Aglomeracji Sierakowice – etap II”. 
 
Przedmiotem niniejszego tomu 2A/2 dokumentacji jest projekt wykonawczy na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na 
poszczególne posesje  i kolektorów tłocznych, w miejscowości Karwacja.  
Odpowiednio projekt wykonawczy na budowę przepompowni ścieków z infrastrukturą 
towarzyszącą na obszarze etapu IV część I zadanie 2b  zawiera tom 2 B/2 
dokumentacji.  
 
Zakres rzeczowy projektu odpowiada części projektów budowlanych etapu IV część I 
(tom 1 A  i 1 B), dotyczącej miejscowości Karwacja.  
 
Zakresy rzeczowe planowanej sieci kształtują się następująco: 
 kolektory grawitacyjne PVC  DN 200  .............................................. – 398,3 m., 
 kolektory grawitacyjne PVC DN 160m  ........................................... –    19,7 m., 
 kompaktowa przepompownia sieciowa.................................................  - 1 szt.,  
 przepompownia lokalna...........................................................................- 1 szt.,  
 rurociąg tłoczny  PE RC DN 110................................................. ...  2.357,9 m., 
 rurociąg tłoczny  PE RC DN 90................................................................4,0 m., 
 rurociąg tłoczny  PE RC DN 63............................................................137,2 m., 
 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  ....................................– 3 szt., 
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 400 sieciowe ....... – 11 szt., 
 przyłącza  DN 160 PVC (23,3 m na posesjach)..................................... -  5 szt.,  
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 315 posesyjne  ..  ...– 5 szt. 
 studzienka włączeniowa betonowa DN 1200  na rurociągu tłocznym 
      z zasuwami DN 80  i DN 100..................................................................– 1 szt. 
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 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  na rurociągu tłocznym 
      z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym i zasuwą DN 100 .......  – 5 szt. 
 studzienka prefabrykowana betonowa DN 1200  na rurociągu tłocznym 

           z klapą rewizyjną i zasuwą DN 100 ....................................................  – 1 szt... 
 
Szczegółowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgałęzieniami i kolektorów tłocznych 
przedstawiono w części B niniejszego tomu. 
 
2. Określenie Inwestora 
 
Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice  
 
3.   Podstawy opracowania 
  
Podstawy opracowania określono w tomie 1 A niniejszego kompleksu (projekt 
budowlany). 
 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
 
Kanalizację projektuje się jako szczelną. Trasa kanalizacji, średnice rur, wielkość i 
kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 
 
Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  
 
W związku z powyższym, w przypadku rozbieżności, dotyczących m.in. 
rzędnych studzienek kanalizacyjnych pomiędzy obydwoma tomami 
dokumentacji, należy przy budowie brać pod uwagę wartości, przedstawione  
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.  
 
Ponadto, wszędzie w  dokumentacji, gdzie figurują rury PP, należy przyjąć rury 
z litego PVC-U. 
 
Zestawienie studzienek i odcinków kanalizacji grawitacyjnej zawiera Tablica nr 2. 
  
Zestawienie odgałezień na posesje, zawierające określenie sposobu włączenia 
(studzienka – trójnik), studzienek posesyjnych, spadków, kolizji na sieci DN 160, 
zawiera Tablica nr 3. 
 
Zestawienie parametrów kolektora tłocznego zawiera Tablica nr 4. 
 
4.2. Dobór średnicy rurociągów tłocznych 
 
Rurociągi tłoczne dobrano uwzględniając planowaną wydajność pompowni oraz max 
wielkości napływu, opory liniowe, prędkości samooczyszczania.  
           
Dobrane rurociągi spełniają warunek: prędkość v: 0,8 m/s  v  2,5 m/s). 
 
4.3. Materiały 
 
Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszą być materiałami 
ekologicznymi. Ponadto muszą posiadać aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, 
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację zgodności z Polską 
Normą. Dokumenty te winny być przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
końcowego. 
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Celem zapewnienia trwałości i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci należy zastosować materiały renomowanych producentów, o szerokim 
wachlarzu produkcji, oferujących kompleksowe, systemowe rozwiązania.   
 
4.3.1.  Rury 
 
Projekt przewiduje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur gładkich PVC-U 
lite DN 200 mm, klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami systemowymi 
PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – wargową.  

Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych.  
 
Odgałęzienia od kanałów w kierunku posesji należy budować z rur gładkich PVC-U lite   
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o połączeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – 
wargową.  
 
Włączenia odgałęzień do kanałów bocznych  za pomocą trójników lub do studzienek.  
 
Rurociągi tłoczne  przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 110, 90, 63. 
Dla zapewnienia szczelności systemu kanalizacji zaleca się zastosowanie do 
budowy  rur i kształtek systemowych jednego producenta.  
 
Przejścia poprzeczne pod drogami i wjazdami przewidziano w wykopie otwartym, bez 
rur osłonowych.  
 
W przypadku wykonywania  przewiertów sterowanych, należy wykonać je rurami 
przewodowymi PE RC o połączeniach wykonanych metodą zgrzewania doczołowego 
lub elektrooporowego. 
   
Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 
 
4.3.2.  Studzienki na kanałach grawitacyjnych 
 
Studnie na kanałach: 
-  betonowe  1200 mm - węzłowe - prefabrykowane, kręgi studzienek łączone z 
pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne 
wprowadzenia rur (króćce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 5),  
-  PVC  400 mm  - pośrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 6). 
Wszystkie studzienki DN 400 należy wykonać jako zbiorcze, dla umożliwienia 
włączania do nich odgałęzień do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bądź 
przyszłymi.  
 
Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne  315 mm – 
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrębie posesji z 
odciążeniem włazu płytą wylewaną 800x800 mm. Schemat studzienki z odciążeniem 
włazu  pokazano na rys. nr  7. 
 
Włazy żeliwne do studzienek ulicznych typu ciężkiego klasy  D 400                            
do studzienek posesyjnych – we wjazdach – klasy D 250; poza wjazdami żeliwne z 
wypełnieniem betonowym.  
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Stopnie złazowe żeliwne powlekane (wkładki elastomerowe), powinny być osadzone 
w prefabrykacie studni betonowej  - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian. 
 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o średnicy Dn 400 mm, o rurze wznoszącej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowaną do potrzeb ilością 
włączeń  dla rur gładkich PVC.  
Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o średnicy Dn 315 
mm, o profilowanej (karbowanej) rurze wznoszącej wykonanej z PP SN-4, pod 
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gładkich PVC.  
 
Nie przewiduje się zastosowania kaskad na sieci, ani dla wprowadzenia sieci DN 160 
do studzienek.  
 
Celem zapewnienia szczelności systemu kanalizacji należy do budowy użyć studni z 
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i kształtek. 
 
4.3.3. Armatura na rurociągach tłocznych 
4.3.3.1.Czyszczak (klapa rewizyjna) na przewodzie tłocznym 

Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy na przewodzie tłocznym 
zainstalować klapę rewizyjną kołnierzową z zaworem hydrantowym. Urządzenie  
zainstalować w studzience betonowej prefabrykowanej DN 1200. Przewody tłoczne  
należy wprowadzić do studzienki na wysokości 70 cm od dna studzienki. 
 
Od strony napływu ścieków w studzience należy zainstalować zasuwę żeliwną 
kołnierzową DN 100 
Konstrukcja studzienki – zgodnie z rysunkiem nr 9.  
 
Na studzience należy montować właz z pokrywą żeliwną lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymałości uzależnionej od położenia studzienki. 
Lokalizację studzienki z klapą rewizyjną pokazano na mapie i na profilu w niniejszym 
tomie dokumentacji.  
 
4.3.3.2.Zawory napowietrzająco-odpowietrzające na rurociągach tłocznych 

 
Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego DN 110 
należy zainstalować w miejscach wskazanych na mapie i na profilach rurociągu 
zawory napowietrzająco-odpowietrzające DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacją ST-
01.05.  
Celem zabezpieczenia, zawory zainstalować w studzienkach betonowych 
prefabrykowanych DN 1200. Przewody tłoczne należy wprowadzić do studzienek na 
wysokości ok. 70 cm od dna studzienek . 
Od strony napływu ścieków w studzience należy zainstalować zasuwę żeliwną 
kołnierzową DN 100 
 
Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymałości uzależnionej od położenia studzienki. 
Lokalizację studzienek z  zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi pokazano na 
mapie i na profilach w niniejszym tomie dokumentacji.  
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4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 
 
Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony 
geodeta. 
 
Wykopy wykonywane będą sprzętem mechanicznym lub ręcznie. Wykop ręczny: 
bezwzględnie w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach,  jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysokości 30 cm nad wierzch rury.  
 
Przy zbliżaniu się do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
należy wykonywać ręcznie, bądź w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastąpić je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 
Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy 
głębokości wykopu powyżej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS). 
Przy większych (powyżej 3m) głębokościach wykopu, tam gdzie warunki na to 
pozwalają,  dopuszcza się  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub 
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Szerokość wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Szerokość wykopu: nie mniej niż 
1,00 m, ponadto odległość pomiędzy szalowaniem wykopu, a zewnętrzną ścianką 
rury kanałowej powinna wynosić z każdej strony min. 20 cm. 
  
Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie 
wytrzymałości konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, 
powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, 
które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  
Wykonawca robót może przeanalizować opłacalność wykonania  odcinka kanalizacji 
grawitacyjnej rurą PE-RC, metodą przewiertu sterowanego i zmienić technologię 
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru 
W miejscach krzyżowań kanalizacji z wodociągiem posadowionym na nieustalonej 
rzędnej, w celu ostatecznego ustalenia rzędnych posadowienia kanalizacji należy 
zlokalizować wodociąg, wykonując przed układaniem i montażem kanalizacji próbne 
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinków, gdzie projekt przewiduje ułożenie 
rurociągu na głębokości mniejszej niż 1,9 m. 
Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, 
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury 
osłonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnień z ich gestorami. 
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu. 
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Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową praktyką podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 
Gospodarka nadmiarem ziemi musi być zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 
 
4.4.2.  Odwodnienie wykopów  
 
Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do kompleksu opracowań. Wyniki 
badań gruntów naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa 
nie wystąpiła. 
 
Ponieważ poziom lustra wody gruntowej może się wahać w zależności od pór roku i 
intensywności opadów atmosferycznych, może zaistnieć potrzeba wykonania 
odwodnień wykopów.  
 
Roboty montażowe kolektorów mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu 
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na 
uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych 
spadków kolektora. 
 
Na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm 
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest  odwodnienie z wykopu.  
  
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody (poziom może się podwyższyć, np. 
przez opady deszczu) należy zastosować odwodnienie metodą drenażu poziomego. 
Pod strefą kolektora w wykopie należy ułożyć drenaż poziomy DN 100 mm w 
obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujących 
się w najniższych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 
 
Po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności, drenaż należy wyłączyć z 
eksploatacji i zdemontować. 
 
Próby szczelności kolektorów grawitacyjnych, stanowiące kontrolę zjawiska 
eksfiltracji i infiltracji, winny obejmować: 

-  napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację – ubytek wody 
musi być zgodny z obowiązującą normą, 

- sprawdzenie czy nie występuje infiltracja wód gruntowych do kanału, co nie 
jest dopuszczalne. 

 
W przypadku wystąpienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemożliwiającego jego prawidłowe odwodnienie, należy rozważyć z udziałem 
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów i zestawu pomp, 
bądź wykonanie odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego. 
 
4.4.3. Przygotowanie podłoża 
 
Bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych należy wyprofilować dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 
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Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach powinno być wykonywane z 
dokładnością od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego 
projektu. 
 
Ewentualne ubytki gruntu w wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem. 
 
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu należy wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawczą – podsypkę z materiału sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego). 
 Zalecana wartość podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.                         
W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada właściwe parametry, należy go wykorzystać 
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu). 
 
Rurociągi tłoczne, montowane z rur wzmocnionych PE RC, nie wymagają 
przygotowania podłoża, ani wykonania żwirowych podsypek. Mogą one zostać 
ułożone na dowolnym gruncie nośnym. 
 
 W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych, należy je wymienić na 
grunt nośny do głębokości min 30 cm poniżej dna rury.  
 
4.5. Roboty montażowe 
4.5.1. Posadowienie sieci 
 
Wszelkie prace związane z układaniem rur wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
 
Do obsypki i zasypki kolektorów grawitacyjnych i przyłączy, do wysokości 30 cm 
ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy zasypki wykonać gruntem rodzimym. 
Do obsypki i zasypki kolektora tłocznego użyć gruntu rodzimego, bez większych 
kamieni.  
 
Zasypywanie wykopu do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągu wykonać 
ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągu. 
Pozostałą część wykopu zasypać mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 
 
Wykonać dokładne zagęszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi 
układania rur z tworzyw sztucznych.  
Stopień zagęszczenia gruntu pod drogami ma wynosić Is = 1,0, pod pozostałym 
terenem Is = 0,92.  
 
Nad przewodem tłocznym (20 cm) ułożona będzie  taśma lokalizacyjna koloru 
brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną wkładką 
wskaźnikową.   
 
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpieczać przed zamarzaniem ścieków w rurach (min. 1 m).  
 
W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach, 
przewód powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z keramzytu, względnie innym 
sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej. Należy uwzględnić stopień 
wilgotności gruntu i grubość warstwy ziemi (przykrycia) - nie może ono być mniejsze 
niż 50 cm od powierzchni terenu.  
 
Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
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4.5.2. Montaż rur 
 
Budowę kanalizacji grawitacyjnej należy prowadzić z projektowanymi spadkami 
pomiędzy punktami węzłowymi, od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami. 
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim zamknięciem 
montażowym aby piasek  nie dostawał się do jej wnętrza. 
Kolektor tłoczny należy układać zgodnie ze spadkiem terenu. 
Łączenie rur  przewidziano metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
 
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 
materiału. 
 
4.5.3. Montaż studzienek 
 
Montaż wykonywać wg opisu podanego w katalogach producentów. 
Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 
 
Włączenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy 
użyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniających wklejonych w trakcie 
prefabrykacji elementu żelbetowego. Miejsca włączenia od strony zewnętrznej 
obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających. 
 
Przy wykonywaniu kaskady nie stosować betonowania rury lecz wykonać dokładnie 
zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na betonowym 
fundamencie związanym z fundamentem studni.  
 
Studzienki betonowe izolować zewnętrznie.  
 
4.5.4. Włączenia przyłączy do kanałów grawitacyjnych 
 
Włączenia przyłączy do kanałów  przy pomocy trójników należy wykonać z 
zastosowaniem trójników o kącie 450.  
 
4.5.5. Montaż armatury na rurociągu tłocznym 
 
Montaż armatury na rurociągu tłocznym należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
producentów, oraz zgodnie z ST-01.05. 
 
4.6. Przejścia rurociągów pod drogami 
 
Przejścia rurociągów pod drogami – w wykopie otwartym, lub  metodą przewiertu 
sterowanego rurą przewodową PE RC.  
 
Zaleca się zastosowanie przewiertów sterowanych rurą przewodową PE RC również 
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 
 
W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnią 
asfaltową, jeżeli grunt rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go 
wymienić w obrębie całego wykopu. Warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej należy 
odtworzyć w obrębie wykopu, a warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni. 
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Drogi o nawierzchni ziemnej należy odtworzyć z powierzchniowym utwardzeniem 
przy pomocy mieszanki żwirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Należy zadbać 
o jej równomierne ułożenie, oraz o właściwe zagęszczenie gruntu.  
 
4.7. Próby i odbiory 
 
Odbioru sieci kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie z normami i  z „Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 
 
 
Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych, przed odbiorem końcowym,  należy 
przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów.  
 
4.8.  Wytyczne i zalecenia 
 
1. Powiadomić pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz właścicieli i 

zarządców nieruchomości o przystąpieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zgodę odpowiedniego 
zarządcy na jego zajęcie.  

3. Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić aktualizację uzgodnień 
branżowych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

 
5. Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia. Wykopy 

zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
6. Roboty ziemne i montażowe wykonywać odcinkami, przy ograniczonym ruchu 

kołowym.  
7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych należy 

prowadzić zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu. 
8. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia 

zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań. 
      W szczególności dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1. 
9. W czasie wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na możliwość 

napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 
10. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy 

zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi. 

12. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne. 
13. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli, należy ją 
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zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W trakcie prac 
odwodnieniowych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
należy prowadzić stałą obserwację jej stanu.   

14. Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości, zawarte w kopiach 
zgód.   

15. Po zakończeniu prac cały teren budowy  przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.   Uwagi końcowe 
 
Całość prac wykonywać zgodnie z: 
 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami branżowymi i opiniami instytucji uzgadniających; 

4.  Treścią decyzji o pozwoleniu na budowę; 
5.  Planem BIOZ; 
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 

oraz zgodnie ze sztuką techniczną.  
  
 

Opracował:  
 

                                                          
                                                                             mgr inż. Marian Piotrowski 
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Tablica nr 1

etap IV część I zadanie 2a – Karwacja

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PK 398,3 19,7 418,0 3 11 14 5 23,3 5 1
2 Razem 398,3 19,7 418,0 3 11 14 5 23,3 5 1

ilość pokrywa 
wjazdowa

Odgałęzienia na 
posesje

Studzienki posesyjne

DN 200
Lp Zlewnia

DN 160

Kanalizacja grawitacyjna

Razem

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki kanalizacyjne

DN 1200 DN 400 pokrywa 
jezdniowa

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.
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Tablica nr 2

etap IV część I zadanie 2a – Karwacja

Długość 
rurociągu 

[m]

Rury 
ochronne 

[m]

Kaskada 
[m]

dn63 dn 90 dn125 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 415 400 223,30 221,60 1,70 1 1 –

2 414 1200 219,40 216,75 2,65 3 32,3

3 414/1 400 219,60 217,40 2,20 1 1 –

4 414 1200 219,40 216,75 2,65 3 23,2

5 413 400 217,00 215,30 1,70 2 16,3

6 412 400 216,00 214,30 1,70 2 35,8

7 411 400 214,50 211,32 3,18 3 28,0

8 410 400 213,80 211,21 2,59 2 21,4

9 400 1200 212,70 211,00 1,70 3 42,2

10 405 400 228,00 226,30 1,70 1 –

11 404 400 227,40 225,70 1,70 2 17,9

12 403 400 225,60 223,90 1,70 2 29,7

13 402 400 217,00 215,00 2,00 2 78,7

14 401 400 213,00 211,30 1,70 2 39,5

15 400 1200 212,70 211,00 1,70 3 9,9

16 400a 1200 212,80 210,89 1,91 1 2 21,8

17 PK 1500 213,00 209,88 3,12 1 1 1,6

18 Razem: 0 0 1 3 29 398,3 0

19 OGÓŁEM: 0 0 1 3 29 398,3 0

Tuleje ochronne [szt]Średnica 
studni 
[mm]

Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej

Zl
ew

ni
a Rurociągi

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

PK
Lp.

Nr studni Rzędna 
włazu

Studnie

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.
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Tablica nr 3

etap IV część I zadanie 2a – Karwacja

Sposób 

Zestawienie odgałęzień sieci na posesje

Lp. Nr Kolizje
Rzędna 
wlotu 

Rury 
osłon

Studzienka posesyjna

Miejsce włączenia
Rury 

ochronne 
Spadek na 
przyłączu 

Wysokość 
włączenia 

Studnia na kanalizacji Długość rurociągu Dn 160 [m]

Zl
ew

ni
a

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m] Na posesji Poza posesją Rzędna 

włazu
Rzędna 

dna
Głębokość 

[m]
Rodzaj 

przykrywy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 22/5 S 415 223,30 221,60 1,70 3,60 2,3 223,30 221,70 1,60 J 1,69

2 22/18 T 415–414 2,10 5,1 219,20 217,76 1,44

3 22/15 S 414/1 219,60 217,4 2,20 3,60 10,6 219,20 217,62 1,58 1,55

4 22/1 T 412–411 5,70 1,7 213,50 211,90 1,60

5 22/11 T 402–401 8,30 0,0 215,60 214,00 1,60

6 23,3 19,7 0,0 0

7 Ogółem 23,3 19,7 0,0 0,0

Sposób 
włączeniaLp. Nr 

działki Kolizjewlotu 
przyłącza

osłon
owe 
[m]

Miejsce włączenia ochronne 
Dn 200 [m]

przyłączu 
[%]

włączenia 
nad dnem

PK
Zl

ew
ni

a

Razem:
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TABLICA NR 4
etap IV część I zadanie 2a – Karwacja

L.p.

M
ie

js
co

w
oś

ć

N
r d

zi
ał

ki

Pr
ze

po
m

po
w

ni
a 

śc
ie

kó
w

R
od

za
j  

   
pr

ze
po

m
po

w
ni

 
śc

ie
kó

w

M
ie

js
ce

 w
łą

cz
en

ia

Śr
ed

ni
ca

 a
rm

at
ur

y

Parametry rurociągu 
tłocznego

Parametry 
rurociągu 
tłocznego         

SDR

Długość 
rurociągu 
tłocznego

W tym metodą 
bezwykopową

Łączna długość 
rur ochronnych 

na rurociągu

Średnica rur 
ochronnych/ 

materiał

Dyfuzor na 
wylocie z 

przepompowni

Zawory 
odpowietrzająco-

napowietrzające w 
studzienkach        

DN 1200

Klapy rewizyjne 
w studzienkach 

DN 1200

Studzienka 
rozprężna

 Zasuwy w 
studzience 

włączeniowej                             
DN 1200  

 Zasuwy w 
studzienkach       

DN 1200                                     
z KR i ZO-N  

[-] [-] [-] [-] sieciowa/ 
lokalna

ruruciąg 
grawitacyjny/ 

tłoczny
[mm] [mm/mm] [-] [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Mojusz 110/22 PM2* sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 110/96,8 17 2 357,90 0,0 – – 110/90 5 1 1/DN1200 
istn. 1/DN100 6/DN100

2 Karwacja 28/3 PK sieciowa tłoczny 80 PE RC 90/79,2 17 4,00 0,0 – – - - - - 1/DN80 -

3 Karwacja 20/1 Plok lokalna grawitacyjny 50 PE RC 63/55,4 17 137,20 0,0 – – - - - - - -

4 SUMA: 2 499,10 0,0 0,0 - 1 5 1 0 2 6

*do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESÓW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH - PRZEWODY I ARMATURA

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.

Obiekt: gmina Sierakowice, 
etap IV część I, zadanie 2a: wieś Karwacja


