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B. Zestawienia

Spis tablic:
Tablicanr 1. Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjne;j
Tablicanr 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjne;j
Tablicanr 3. Zestawienie odgatezien sieci na posesje
Tablicanr4. Zestawienie parametrow kolektora ttocznego

Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:
Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 ark. 1-2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czes¢ Il — Mojuszewska Huta, Szopa — Backa Huta,
Odcinek Mojusz — Mojuszewska Huta
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000

Rys. 3 ark. 1-3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czes¢ Il — Mojuszewska Huta, Szopa — Backa Huta,
Odcinek Mojusz — Szopa, Backa Huta
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000

Rys. 4 ark. 1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV cz.ll - Mojuszewska Huta, Szopa — Backa Huta,
Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek SPMH — S121 (Rys. 2 mapy, ark 1)

Rys. 4 ark. 2 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S101- S100/1,5102-S102/1,S106-S106/2, S110-
S110/4,5113-S113/3,5114-S114/2,5S118-S118/2,PLOK-
S200,PM1-S700 (Rys. 2 mapy, ark 1)

Rys. 5ark. 1 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek SPS — S160 (Rys. 3 mapy, arkusz 1,2,3)

Rys. 5ark. 2  Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S100 — S100/2, S102 — S102/2, S108 — S108/1
S115-S115/3 , S116 — S184, S178 — S178/2, S118 — S118/3
(Rys. 3 mapy, arkusz 1,2)

Rys. 5ark. 3  Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S134 — S134/5, S134/3 — S134/6, S144 — S144/2 ,
S145 — S145/8 , S145/5 — S145/5a, S145/3 — S145/11,
S152 — S152/2, S155 — S155/1 (Rys. 3 mapy, arkusz 3)

Rys. 6 ark. 1 Jw., Profil kolektora ttocznego (fragment)
Odcinek PMH1 - pkt. "A”) (Rys. 2 mapy, arkusz 1-2)

Rys. 6 ark. 2  Jw., Profil kolektora ttocznego (fragment)
Odcinek Plok — S110/4 (Rys. 2 mapy, arkusz 1)

Rys. 6 ark. 3  Jw., Profil kolektora ttocznego
Odcinek PM1 — SWM1 (Rys. 2 mapy, arkusz 1)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ II, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy 3
w Aglomeracji Sierakowice — etap |l

Rys. 7 ark. 1 Jw., Profil kolektora ttocznego
Odcinek PS — SR(PS) (Rys. 3 mapy, arkusz 1)

Rys. 8 Profil kolektora ttocznego na terenie PKP (dziatka 328/1 obreb
Mojusz). Rozmieszczenie podpor na moscie

Rys. 9 Konstrukcja podpor

Rys. 10 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200

Rys. 11 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400

Rys. 12 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315

Rys. 13 Schemat studzienki wtgczeniowej Dn 1200

Rys. 14 Schemat studzienki Dn 1200 z klapg rewizyjng i zasuwg

Rys.15 Schemat studzienki Dn 1200 z zaworem odpowietrzajgco-

napowietrzajgcym i zasuwg

Rys. 16 Schemat kaskady - studnia DN 1200
Rys. 17 Schemat rury ochronnej
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla
potrzeb przedsiewzie¢ pn.:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:

.,Poprawa jakoSci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice”,

i realizowany bedzie w ramach przedsiewziecia:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
Aglomeracji Sierakowice — etap II.

Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujace zakresy:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3

SIERAKOWICE —SOSNOWA
GORA -WYGODA -KARWACJA -
MOJUSZ
(etap IV cz.l), ZADANIE 2b:
MOJUSZ

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA,| SIERAKOWICE, REJON UL.
BACKA HUTA (etap IV cz. ll) KARTUSKIEJ

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla zakresu 2, obejmujgcego obszar
wsi Mojusz (fragment), Mojuszewska Huta, Szopa, Backa Huta.

Przedmiotem niniejszego tomu 2A dokumentac;ji jest projekt wykonawczy na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na poszczegodlne
posesje i kolektoréw ttocznych.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe trzech sieciowych przepompowni
Sciekow z infrastrukturg towarzyszacy i jednej przepompowni lokalnej na obszarze
etapu IV czesc Il zawiera tom 2 B dokumentacii.

Zakres rzeczowy projektu odpowiada projektom budowlanym etapu IV czesc¢ Il (tom 1
A i1B).

Zakresy rzeczowe planowane;j sieci ksztattujg sie nastepujgco:

+ kolektory grawitacyjne PVC DN 200 .........cccoieiiiiiiiiiiiniiiieee —4.529,6 m.,
+ kolektory grawitacyjne PE-RC DN 200 (przewiert sterowany—3 odc.).- 86,7 m.,
+ kompaktowe przepompownie SI€CIOWE...........ueuuiieeeeeeeieeeeeeeiieeeeinannns - 3 szt
s przepompownia loKalNa...........coooiiiiiiiiiii e -1 szt.,
+« rurociggi toczne PE RC DN 90, 63.........coovviiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeieeeen, - 2.881,1 m,,

w tym metodg przewiertu sterowanego..........cccceeeeeieeeeiiieeiieeieeeeiiis -604,1 m.,
+ odgatezienia PVC DN 160 na posesje (80 Szt.).......ccccvveverrereennnnn. - 623,5m,,

+» przeciski kierunkowe rurg ochronng stalowg DN 300 (na grawitacji)— 334,0 m.
¢ przeciski kierunkowe rurg ochronng stalowg DN 150 .(na ttocznym).— 61,4 m.,
% przewiert sterowany rurg ochronng HD-PE DN 150 (na ttocznym).— 192,7 m.,
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+ podwieszenie rury ochronnej stalowej DN 150 do konstrukciji

wiaduktu nad terenem PKP (na ttocznym).........ccccceeeiiiiiiiniiiiiiniinns -30,3m,,
+ przeciski kierunkowe rurg ochronng stal. DN 200 (na przytgczach)..— 131,6 m.,
+ studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 ...........ccooeviiiiiiiinnnnnnnn. — 27 szt.,
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 sieciowe ..... — 122 szt.,
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 315 posesyjne ...... — 80szt.
+ studzienka wigczeniowa betonowa DN 1200 na rurociggu ttocznym

Z zasuwami DN 80 ... ...ooeeiiii e — 1 szt.
+ studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 na rurociggu ttocznym

z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym i zasuwg DN 80 ........ — 6 szt.
+ studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 na rurociggu ttocznym

z klapg rewizyjng i zasuwg DN 80 ........cccoooiiiiiiiiiiic e, — 6 szt..,
+ zasuwy kotnierzowe DN 80 z migkkim doszczelnieniem, doziemne.... - 2 szt.

Szczegodtowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgatezieniami i kolektoréw ttocznych
przedstawiono w czesci B niniejszego tomu.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie 1 A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty
budowlane).

4, Stan projektowany
4.1. Uwagi ogdlne

Kanalizacje projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, $rednice rur, wielkos¢ i
kierunek spadku wg rysunkow w cz. Il niniejszego tomu.

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegodtowienie projektu
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, w przypadku rozbieznosci, dotyczacych m.in.
rzednych studzienek kanalizacyjnych pomiedzy obydwoma tomami
dokumentaciji, nalezy przy budowie bra¢ pod uwage wartosci, przedstawione
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.

Ponadto, wszedzie w dokumentacji, gdzie figuruja rury PP, nalezy przyja¢ rury
z litego PVC-U.

Zestawienie studzienek, odcinkow kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych,
przewiertow sterowanych, kaskad, zawiera Tablica nr 2.

Zestawienie odgatezien na posesje, zawierajgce okreslenie sposobu wigczenia
(studzienka — trojnik), studzienek posesyjnych, spadkow, rur ochronnych, kolizji na
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3.

Zestawienie parametrow kolektora ttocznego zawiera Tablica nr 4.
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4.2. Doboér srednicy rurociaggéw ttocznych

Rurociggi ttoczne dobrano uwzgledniajgc planowang wydajnos¢ pompowni oraz max
wielkosci naptywu, opory liniowe, predkosci samooczyszczania.

Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkos¢ v: 0,8 m/s <v <2,5 m/s).

4.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszag posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokétem odbioru
koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci i prawidtowej pracy catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowa¢ materiaty renomowanych producentéw, o szerokim
wachlarzu produkgcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

4.3.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur gtadkich PVC-U
lite DN 200 mm, klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztaltkami systemowymi
PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa.

Uszczelnienie kielichéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Odgatezienia od kanatéw w kierunku posesji nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U lite
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, o potaczeniach
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg —
wargowa.

Wigczenia odgatezieh do kanatow bocznych za pomoca trojnikéw lub do studzienek

Rurociggi ttoczne przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90 i DN 63.

Dla zapewnienia szczelnoéci systemu kanalizacji zaleca sie zasosowanie do budowy
rur i ksztattek systemowych jednego producenta.

Przejscia poprzeczne pod jezdniami, pod wjazdami oraz w innych miejscach zgodnie
z zadaniami wifascicieli gruntéw — w rurach ostonowych stalowych lub HD-PE,
zgodnie z opisami na rysunkach.

Do wykonania przecisku kierunkowego na kolektorze grawitacyjnym przewidziano
zastosowanie rury ostonowej stalowej DN300 (323,9x8), na przytaczach DN200
(219,1x5,6 mm), na kolektorze ttocznym DN 150 (159x5 mm)..

W przypadku wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac je rurami
przewodowymi PE RC o potgczeniach wykonanych metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggdéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych.
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4.3.2. Studzienki na kanatach grawitacyjnych

Studnie na kanatach:

- betonowe & 1200 mm - weztowe - prefabrykowane, kregi studzienek tagczone z
pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne
wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys 10),
- PVC & 400 mm - posrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 11).
Wszystkie studzienki DN 400 nalezy wykona¢ jako zbiorcze, dla umozliwienia
wiaczania do nich odgatezien do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bgdz
przysztymi.

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne & 315 mm -
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrebie posesji z
odcigzeniem wtazu ptytg wylewang 800x800 mm. Schemat studzienki z odcigzeniem
wiazu pokazano na rys. nr 12.

Wiazy zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400
do studzienek posesyjnych — we wjazdach — klasy D 250; poza wjazdami zeliwne z
wypetnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane (wktadki elastomerowe), powinny by¢ osadzone
w prefabrykacie studni betonowej - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian.

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o $rednicy Dn 400 mm, o rurze wznoszgcej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowang do potrzeb iloscig
wigczen dla rur gtadkich PVC.

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o $rednicy Dn 315
mm, o profilowanej (karbowanej rurze wznoszgcej wykonanej z PP SN-4, pod
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gtadkich PVC.

Kaskadowe witgczenie do studni pokazano na profilu kanalizacji. Wielkosci kaskad
zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na wigczeniu kanatu do studni
betonowej pokazano na rys. nr 16. Przewidziano kaskady DN160.

Nie przewiduje sie kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzy¢ studni z
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i ksztattek.

4.3.3. Armatura na rurociggach ttocznych
4.3.3.1.Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocznych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy na przewodzie ttocznym
zainstalowa¢ klape rewizyjng kotnierzowg z zaworem hydrantowym. Urzgdzenie
zainstalowa¢ w studzience betonowej prefabrykowanej DN 1200. Przewody ttoczne
nalezy wprowadzi¢ do studzienki na wysokosci 70 cm od dna studzienki

Od strony naptywu $ciekdow w studzience nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng
kotnierzowg DN 80

Konstrukcja studzienki — zgodnie z rysunkiem nr 14.

Na studzience nalezy montowa¢ wilaz z pokrywg zeliwng lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek z klapg rewizyjng pokazano na mapie i na profilach w
niniejszym tomie dokumentaciji.
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4.3.3.2.Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace na rurociggach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggéw ttocznych nalezy
zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na mapie i na profilach obu rurociggéw
zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacjg ST-
01.05.

Celem zabezpieczenia, zawory zainstalowa¢ w studzienkach betonowych
prefabrykowanych DN 1200. Przewody ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienek na
wysokosci ok. 70 cm od dna studzienek Od strony naptywu sciekéw w studzience
nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg DN 80, Konstrukcja studzienek —
zgodnie z rysunkiem nr 15.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.
Lokalizacje studzienek z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajacymi pokazano na
mapie i na profilach w niniejszym tomie dokumentacji.

4.4. Roboty ziemne
4.41. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonaé uprawniony
geodeta.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Wykop reczny:
bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach, jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywac recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastapic je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywacC jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy
gtebokosci wykopu powyzej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to
pozwalaja, dopuszcza sie  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potaczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz
1,00 m, ponadto odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankag
rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie
wytrzymatosci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito
obsunigcie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
mogtyby naruszac stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane,
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powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli,
ktére mogq spasé, nalezy niezwtocznie usungg.

Wykonawca robot moze przeanalizowaé optacalnos¢ wykonania odcinka kanalizacji
grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego i zmieni¢ technologie
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalone;j
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodociag, wykonujac przed uktadaniem i montazem kanalizacji prébne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkéw, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokosci mniejszej niz 1,9 m.

Istniejacq  infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktykg podobnych
robot, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.
4.4.2. Odwodnienie wykopéw

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do kompleksu opracowan. Wyniki
badan gruntéw naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa
wystgpita jedynie w rejonie przepompowni PS w Szopie, ponizej poziomu
posadowienia kolektorow.

Na czas robot ziemnych zwigzanych z budowg przepompowni nalezy przewidzieé
obnizenie poziomu wod gruntowych za pomocg zestawu igtofiltrow oraz pomp
powierzchniowych.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie wahac¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych, moze zaistnie¢ potrzeba wykonania
odwodnien wykopow liniowych.

Roboty montazowe kolektoréw mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym Iub naturalnie suchym. Odwodniony stan podioza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkow kolektora.

Na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest odwodnienie z wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszy¢, np.
przez opady deszczu) nalezy zastosowac¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego.
Pod strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujacych
sie w najnizszych punktach wykopu, z ktérych zostanie ona wypompowana.

Po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci, drenaz nalezy wytgczyé z
eksploatacji i zdemontowac.
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Préby szczelnosci kolektoréw grawitacyjnych, stanowigce kontrole zjawiska
eksfiltraciji i infiltracji, winny obejmowac:
- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgca norma,
- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wdd gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wod gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajacego jego prawidtowe odwodnienie, nalezy rozwazy¢é z udziatem
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow i zestawu pomp,
badz wykonanie odcinka sieci metoda przewiertu sterowanego.

4.4.3. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu
zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyrownawczg — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.

W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada wiasciwe parametry, nalezy go wykorzystac
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).

Rurociag ttoczny, montowany z rur wzmocnionych PE RC, nie wymaga
przygotowania podtoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Moze on zostac
utozony na dowolnym gruncie nosnym.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je wymienic¢ na
grunt nosny do gtebokosci min 30 cm ponizej dna rury.

4.5. Roboty montazowe
4.5.1. Posadowienie sieci

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywacC zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do obsypki i zasypki kolektorow grawitacyjnych i przytaczy, do wysokosci 30 cm
ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym.

Do obsypki i zasypki kolektora ttocznego uzy¢ gruntu rodzimego, bez wiekszych
kamieni.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Wykona¢ doktadne zageszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych.
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Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ |s = 1,0, pod pozostatym
terenem |5 = 0,92.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie
catego wykopu.

Nad przewodem ttocznym (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brazowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong wkfadkag
wskaznikowa.

Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem sciekow w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzglednié stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono byé mniejsze
niz 50 cm od powierzchni terenu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
4.5.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem
montazowym aby piasek nie dostawat sie do jej wnetrza.

Kolektor ttoczny nalezy uktadaé zgodnie ze spadkiem terenu.
taczenie rur przewidziano metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

4.5.3. Montaz studzienek

Montaz wykonywaé wg opisu podanego w katalogach producentow.
Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego”.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac przy
uzyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie
prefabrykacji elementu zelbetowego. Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej
obetonowa¢ betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

Przy wykonywaniu kaskad nie stosowa¢ betonowania rury lecz wykona¢ doktadnie
zageszczenie gruntu wokét rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym
fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki betonowe izolowa¢ zewnetrznie.

4.5.4. Wiaczenia przytaczy do kanatléw grawitacyjnych

Wigczenia przytgczy do kanatéw przy pomocy trojnikéw nalezy wykonac z
zastosowaniem tréjnikdw o kacie 45°.
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4.5.5. Montaz armatury na rurociagu ttocznym

Montaz armatury na rurociggu ttocznym nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentéw, oraz zgodnie z ST-01.05.

4.6. Przejscia rurociagéw pod drogami

Przejscia rurociggéw pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod wjazdami oraz w innych
miejscach, zgodnie z warunkami wiascicieli gruntow nalezy wykona¢ metodg bez
wykopowg (przeciskiem kierunkowym), w rurze ochronnej stalowej, w ktérg
wprowadzona bedzie na ptozach dystansowych rura przewodowa PVC. Konce rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankag poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego.
Schemat rury ostonowej pokazano na rys. 16.

Przejscia pod pozostatymi drogami — w wykopie otwartym, lub metodg przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE RC réwniez
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnig
asfaltowa, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
wymieni¢ w obrebie catego wykopu. Warstwe wigzacag nawierzchni asfaltowej nalezy
odtworzy¢ w obrebie wykopu, a warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej, wzmocnionej kruszywem tamanym. Nalezy zadbac¢
0 jej rownomierne utozenie, oraz o wiasciwe zageszczenie gruntu.

4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewoédzkiej nr 211

W obszarze pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 211 wszelkie prace nalezy
wykona¢ stosujgc sie SciSle do wytycznych zawartych w decyzji nr ZDW-
5/bs/542/545/211/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Dyrektora Zarzgdu Droég
Wojewoddzkich w Gdansku:

Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym tom 1 B .
4.8. Prace w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1917

W obszarze pasa drogowego drogi powiatowej nr 1917 G wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-
5U/29/2008 z dnia 13.05.2008 r. oraz Decyzji nr ZDP-7/5443-5U/51/2008 z dnia
28.08.2008 r., wydanych przez Dyrektora Zarzadu Dr6ég Powiatowych w Kartuzach.

Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym tom 1 A .
4.9. Przejscie rurociaggu ttocznego przez teren PKP

Na obszarze kolejowym linii kolejowej nr 229 relacji Pruszcz Gdanski — teba, na
terenie dziatki nr 328/1 obreb Mojusz kolektor ttoczny na odcinku o dtugosci 30,3 m
nalezy prowadzi¢ w rurze stalowej ochronnej DN 150, podwieszonej do konstrukciji
mostu drogowego drogi powiatowej nr 1917G relacji Mojusz — Mojuszewska Huta.

W poblizu obu kohAcow rury ochronnej na rurociggu nalezy zamontowaé zasuwy
kotnierzowe DN 80 z miekkim doszczelnieniem, dla umozliwienia odtgczenia
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rurociggu, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Szczegdly podwieszenia
przedstawiono na rysunkach nr 8i 9.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

1) wymogami zawartymi w Decyzji Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Kartuzach nr ZDP-7/5443-5U/51/2008 z dnia 28.08.2008 r., z waznoscig
przedtuzong dnia 14.12.2012 r (ZDP.7..7106.267.2012.JC)

2) uzgodnieniem PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Gdyni nr [ZDGK-505-
134/2009 z dnia 18.08.2009 r., z waznoscig przedtuzong dnia 29.11.2012 r (1ZIW-
505-320/2012)

3) uzgodnieniem PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku,
nr N17-4jn-6515-295/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Kopie decyzji i uzgodnien zamieszczono w projekcie budowlanym tom 1Ai1B.

4.10. Przejscie rurociaggow tlocznych przez teren lesny

PrzejScia rurociggdw ttocznych w gruncie bedacym w zarzgdzie Nadle$nictwa
Kartuzy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr ZG2-
212-2/2008 z dnia 30.04.2008 r. Nadlesnictwa Kartuzy. Na odcinku leSnym w
Mojuszewskiej Hucie rurocigg nalezy przeprowadzi¢ na gtebokosci 2 m pod terenem,
metodg przewiertu sterowanego, w rurze ostonowej HD-PE. Na czesciowo
niezalesionym odcinku dziatek Nadle$nictwa pomiedzy miejscowosciami Mojusz i
Szopa zaleca sie rowniez wykonanie rurociggu metodg przewiertu sterowanego, rurg
przewodowg PE-RC

Kopie uzgodnienia zamieszczono w projekcie budowlanym tom 1 A .
4.11. Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé zgodnie z normami, oraz zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowag TV kolektorow.

4.12. Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomi¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz witascicieli i
zarzadcdw nieruchomosci o przystgpieniu do robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym uzyskac¢ zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

3. Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

4. Rejon prowadzenia robd6t ogrodzi¢ i zabezpieczyC przed dostepem o0soéb
niepowotanych. Na czas prowadzenia robét w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

5. Teren wokdt wykopdw zabezpieczyC i zapewnié bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.
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6. Roboty ziemne i montazowe wykonywaé odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

8. Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegodlnosci dotyczy to sytuacii opisanej w p. 4.4.1.

9. W czasie wykonywania wykopow zachowac ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

10. Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi. Przy prowadzeniu prac w
poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

12. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli, nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W trakcie prac
odwodnieniowych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli
nalezy prowadzic statg obserwacje jej stanu.

13. Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci, zawarte w kopiach
zgdd.

14. Po zakohczeniu prac caty teren budowy przywrécié do stanu pierwotnego.

5. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:
1. ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
.instalacje sanitarne i przemystowe” cz.ll;

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym  warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;

4. Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;
5. Planem BIOZ;
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7. Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatéw,
oraz zgodnie ze sztukg techniczna.
Opracowat:

mgr inz. Marian Piotrowski

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ II, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
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Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

etap IV czes¢ Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA

Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne Studzienki posesyjne
Lp Zlewnia ” Odgatezienia na posesje ”
DN 200 DN 160 Razem DN 1200 DN40o | Pokrywa il0$¢ pokrywa
jezdniowa wjazdowa
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PMH 956,0 0,0 956,0 7 29 36 19 148,8 19 7
2 PLOK 27,3 0,0 27,3 0 1 1 1 3,4 1 0
3 PMA1 28,1 0,0 28,1 1 1 2 0 0,0 0 0
4 PS 3604,9 0,0 3604,9 19 91 110 60 471,3 60 11
5 Razem 4616,3 0,0 4616,3 27 122 149 80 623,5 80 18

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ 1, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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Tablica nr 2
Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej
etap IV czesé Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
© Studnie Rurociagi
< - . Dtugosé
Lp. % N . Srednlc_:a Rzedna | Rzedna | Gtebokos$é Tuleje ochronne [szt] rurogiagu Rury ochronne | Kaskada
= r studni studni [m] [m]
N (mm] wiazu dna [m] [m]
dn63 | dn90 | dn 160 [ dn 200 | dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I 121 400 252,80 251,10 1,70 1 1 -
2 E 120 400 251,00 249,30 1,70 2 53,8
3 119 400 250,70 249,00 1,70 2 21,1
4 118 1200 251,00 248,59 2,41 3 28,5
5 118/2 400 250,30 248,80 1,50 1 -
6 118/1 400 250,80 248,68 2,12 1 2 24,2
7 118 1200 251,00 248,59 2,41 3 17,4
8 117 400 251,80 | 248,40 3,40 1 2 36,8
9 116 400 251,30 248,27 3,03 2 25,3
10 115 400 251,10 248,06 3,04 2 41,8
11 114 1200 250,90 247,85 3,05 3 41,4
12 114/2 400 250,90 249,20 1,70 1 1 -
13 114/1 400 250,50 248,80 1,70 2 27,7
14 114 1200 250,90 247,85 3,05 3 32,2 0,79
15 113 1200 250,90 247,78 3,12 3 13,5
16 113/3 400 250,30 | 248,60 1,70 1 —
17 113/2 400 250,10 248,40 1,70 2 18,0
18 113/1 400 250,00 248,27 1,73 2 241
19 113 1200 250,90 247,78 3,12 3 41,2
20 112 400 251,30 247,66 3,64 2 23,9
21 111 400 251,20 247,52 3,68 2 27,2
22 110 1200 251,10 247,45 3,65 3 13,5
24 110/4 1200 250,70 | 249,00 1,70 1 1 —
25 110/3 400 249,70 248,00 1,70 2 16,5 15,3
26 110/2 1200 250,20 247,86 2,34 1 2 27,3
27 110/1 400 251,20 247,72 3,48 2 27,0
28 110 1200 251,10 247,45 3,65 3 17,6
29 109 400 252,10 247,34 4,76 2 20,8
30 108 400 251,90 247,29 4,61 2 9,8
31 107 400 249,70 247,09 2,61 2 39,7
32 106 1200 248,50 | 246,22 2,28 3 38,2 0,58
33 106/2 400 248,10 246,40 1,70 1 1 -
34 106/1 400 248,50 | 246,25 2,25 1 2 29,0
35 106 1200 248,50 246,22 2,28 3 5,8
36 105 400 248,30 246,09 2,21 2 24,5
37 104 400 248,00 245,90 2,10 2 37,4
38 103 400 247,70 245,71 1,99 1 2 37,7
39 102 400 246,80 | 245,10 1,70 3 29,1
40 102/1 400 247,70 246,00 1,70 1 1 -
41 102 400 246,80 245,10 1,70 3 17,8
42 101 1200 246,10 244,20 1,90 3 12,7
43 100/1 400 248,40 246,70 1,70 1 1 -
44 100 400 245,80 | 244,30 1,50 2 25,8
45 101 1200 246,10 244,20 1,90 3 20,4
46 PMH 1500 246,00 242,50 3,50 1 1 7,3
47 Razem: 0 2 10 80 956,0 15,3

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ Il, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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© Studnie Rurociagi
< « . Dtugo$é
Lp. 5 N . Srednlc_:a Rzedna | Rzedna | Gtebokos$é Tuleje ochronne [szt] ruro?;iagu Rury ochronne | Kaskada
= r studni studni [m] [m]
N [mm] wiazu dna [m] [m]
dn63 | dn90 [ dn 160 [ dn 200 | dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
48 | X 200 400 248,00 246,30 1,70 1 1 —
49 9 PLOK 800 246,70 244,10 2,60 1 1 27,3
50 | & [Razem: 1 0 1 2 27.3 0,0
51 E 700 400 221,10 216,83 4,27 1 -
o 700a 1200 220,80 216,55 4,25 1 1 26,5 21,9
52 PM1 1500 220,80 215,34 5,46 1 1 1,6
53 Razem: 0 2 0 3 28,1 21,9
54 2 184 400 247,50 245,80 1,70 1 1 -
55 183 400 245,80 244,10 1,70 2 54,2
56 182 400 240,20 238,50 1,70 2 50,0
57 181 400 243,10 238,44 4,66 2 10,9
58 180 400 241,10 238,37 2,73 2 14,0
59 179 400 240,80 238,11 2,69 1 2 51,8
60 178 1200 240,20 237,98 2,22 1 3 24,5
61 178/2 400 241,60 238,40 3,20 1 1 -
62 178/1 400 240,30 238,04 2,26 2 70,4
63 178 1200 240,20 237,98 2,22 1 3 4,9
64 177 400 238,80 237,10 1,70 2 36,9
65 176 400 238,00 236,30 1,70 2 24,4
66 175 400 237,10 235,40 1,70 2 24,2
67 174 400 236,30 234,60 1,70 2 17,3
68 173 400 235,50 233,80 1,70 2 16,7
69 172 400 234,40 232,70 1,70 1 2 45,6
70 171 400 233,70 232,00 1,70 1 2 48,4
71 170 400 233,80 231,75 2,05 2 49,9
72 116 1200 233,60 231,32 2,28 3 354
73 160 400 248,35 246,65 1,70 1 1 -
74 159 400 248,40 246,38 2,02 2 53,0
75 158 400 248,10 246,28 1,82 2 11,0 10,3
76 157 400 248,70 245,99 2,71 2 57,7
77 156 400 248,30 245,90 2,40 2 18,0
78 155 1200 247,40 244,31 3,09 3 44,9 1,36
79 155/2 400 247,60 245,70 1,90 1 1 -
80 155/1 1200 247,00 244,38 2,62 1 2 14,2 1,25
81 155 1200 247,40 244,31 3,09 3 15,1 13,5
82 154 400 247,80 244,15 3,65 2 31,5
83 153 400 247,80 244,10 3,70 2 10,5 9,7
84 152 1200 249,80 243,92 5,88 3 36,1
85 152/2 400 246,30 244,50 1,80 1 1 -
86 152/1 400 248,40 24417 4,23 1 2 65,8
87 152 1200 249,80 243,92 5,88 3 32,4
88 151 1200 250,00 243,79 6,21 2 26,1
89 150a 1200 250,10 243,59 6,51 2 19,6 18,8
90 150 1200 248,80 243,40 5,40 2 38,2
91 149 400 246,60 243,25 3,35 2 30,2
92 148 400 244,40 242,70 1,70 2 30,0
93 147 400 242,10 240,90 1,20 2 33,5
94 146 400 243,40 240,58 2,82 2 63,2
95 145 1200 244,80 240,45 4,35 3 26,5
96 145/8 400 248,70 247,00 1,70 1 1 -
97 145/7 400 245,80 244,10 1,70 2 39,9
98 145/6 400 245,60 243,90 1,70 2 24,8
99 145/5 1200 246,50 243,84 2,66 3 11,5
100 145/5a 400 247,00 245,30 1,70 2 1 -
101 145/5 1200 246,50 243,84 2,66 3 19,8 0,96
102 145/4 400 246,50 243,74 2,76 1 2 19,7
103 145/3 1200 247,00 243,01 3,99 3 19,4 0,63

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ Il, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
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© Studnie Rurociagi
< « . Dtugo$é
Lp. 5 N . Srednlc_:a Rzedna | Rzedna | Gtebokos$é Tuleje ochronne [szt] ruro?;iagu Rury ochronne | Kaskada
= r studni studni [m] [m]
N [mm] wiazu dna [m] [m]
dn63 | dn 90 [ dn 160 | dn 200 | dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
104 145/11 400 244,30 243,51 0,79 1 1 -
105 145/10 400 244,50 243,41 1,09 2 18,4
106 145/9 400 246,40 243,22 3,18 1 2 37,0
107 145/3 1200 247,00 243,01 3,99 3 41,0
108 145/2 400 246,90 242,98 3,92 2 4.1
109 145/1 400 245,50 242,79 2,71 2 37,2
110 145 1200 244,80 240,45 4,35 3 20,3 18,9 2,14
111 144 1200 243,00 240,12 2,88 3 66,9
112 144/2 400 244,00 242,30 1,70 1 1 -
113 144/1 400 243,70 242,00 1,70 2 31,7
114 144 1200 243,00 240,12 2,88 3 15,4 14,1 1,18
115 143 400 242,80 239,96 2,84 2 30,8
116 142 400 242,60 239,49 3,11 2 20,4 19,5
117 141 400 240,50 239,30 1,20 2 26,4
118 140 400 241,20 239,20 2,00 2 20,2
119 139 400 243,30 239,00 4,30 2 16,8 15,7
120 138 400 242,70 238,96 3,74 2 13,5
121 137 400 242,60 238,88 3,72 2 17,1
122 136 400 241,80 238,85 2,95 1 2 6,5
123 135 400 242,60 238,56 4,04 2 56,9
124 134 1200 242,90 238,41 4,49 3 15,2 13,7
125 134/5 400 240,70 239,41 1,29 2 1 -
126 134/4 400 241,40 239,05 2,35 2 71,3
127 134/3 400 242,00 238,92 3,08 3 25,9
128 134/6 400 241,40 239,70 1,70 1 1 -
129 134/3 400 242,00 238,92 3,08 3 37,2 0,59
130 134/2 400 242,50 238,75 3,75 2 34,5
131 134/1 400 243,00 238,72 4,28 2 5,8
132 134 1200 242,90 238,41 4,49 3 33,7
133 133 400 241,90 238,27 3,63 2 27,3
134 132 400 240,50 238,07 2,43 1 2 40,5
135 131 400 239,30 237,60 1,70 2 39,9
136 130 400 238,00 236,30 1,70 2 74,3
137 129 400 237,80 236,10 1,70 2 32,6
138 128 400 239,30 235,92 3,38 2 36,4
139 127 400 237,00 235,30 1,70 2 42,4
140 126 400 236,20 234,50 1,70 2 46,0
141 125 400 235,80 234,10 1,70 2 40,4
142 124 400 235,20 233,89 1,31 2 42,5
143 123 400 236,20 233,73 2,47 2 31,6
144 122 400 236,00 233,51 2,49 2 42,5
145 121a 400 235,60 233,31 2,29 1 2 20,1 19,3
146 121 400 234,70 233,00 1,70 2 29,3
147 120 400 235,10 232,84 2,26 2 32,1
148 119 400 234,90 232,75 2,15 2 16,6
149 118 1200 234,50 232,47 2,03 2 22,7 20,9
150 118/3 400 237,50 235,60 1,90 1 1 -
151 118/2 400 237,00 235,30 1,70 2 22,8
152 118/1 400 235,60 233,50 2,10 2 57,7
153 118 1200 234,50 232,47 2,03 2 40,0
154 117 400 233,20 231,50 1,70 2 36,1 23,2
155 116 1200 233,60 231,32 2,28 3 35,9 35,9 PRZEWIERT
156 115 1200 234,70 229,24 5,46 3 14,2 |14,2 PRZEWIERT| 2,00
159 115/1 400 233,00 229,64 3,36 2 33,6
160 115 1200 234,70 228,85 5,85 3 79,5 15,1
161 113 1200 234,10 228,66 5,44 2 37,8 |36,6 PRZEWIERT
162 112 1200 233,40 228,47 4,93 2 18,8 17,7

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ Il, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
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© Studnie Rurociagi
< ‘ . Dtugosé
Lp. 5 N . Srednlc_:a Rzedna | Rzedna | Gtebokos$é Tuleje ochronne [szt] ruro?;iagu Rury ochronne | Kaskada
= r studni studni [m] [m]
N [mm] wiazu dna [m] [m]
dn63 [ dn 90 | dn 160 |dn 200 | dn 200 dn 300 dn 200
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
163 111 400 232,10 228,15 3,95 2 62,8
164 110 400 231,10 228,03 3,07 2 23,9
165 109 400 231,30 227,86 3,44 2 17,1 16,2
166 108 1200 229,30 227,60 1,70 3 40,0
167 108/1 400 230,50 228,80 1,70 1 1 —
168 108 1200 229,30 227,60 1,70 3 15,9 14,7
169 107 400 228,40 226,70 1,70 2 50,0
170 106 400 228,50 226,50 2,00 1 2 40,0
171 105 400 228,40 226,31 2,09 1 2 19,2 18,3
172 104 400 228,30 226,13 2,17 2 35,4
173 103 400 227,90 225,95 1,95 2 36,6
174 102 1200 227,20 224,95 2,25 3 41,2 0,55
175 102/2 400 227,10 225,39 1,71 1 -
176 102/1 400 227,50 225,13 2,37 1 2 50,7
177 102 1200 227,20 224,95 2,25 3 18,4 17,2
178 101 400 226,50 224,84 1,66 2 21,6
179 PS 1500 227,30 224,70 2,60 1 1 27,6
180 100/2 400 227,00 225,30 1,70 1 1 -
181 100/1 400 227,10 225,19 1,91 2 21,1
182 100 1200 227,30 224,70 2,60 2 11,6
183 PS 1500 227,30 222,99 4,31 1 1 1,9
184 Razem: 0 1 30 226 3604,9 296,8
185 OGOLEM: 1 5 41 311 4616,3 334,0

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ Il, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
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Tablica nr 3
Zestawienie odgatezien sieci na posesje
etap IV czesé Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BACKA HUTA
_g Ne Sposeb N | Studnia na kanalizac;ji D%ugpé(: Studzienka posesyjna Rodza Rzedna | Wysokosé | Spadek na Rury Rura §
Lp. 5 dzialki | wiaczenia Miejsce wigczenia Rzedna | Glebokosé rurociagu Rzedna | Rzedna | Glebokosé | przykrywy wlotu kaskady | przytaczu | ochronne |oston. Kolizje
N Dn 160 [m] kaskady | Dn 160 [%] Dn 200 [m]| [m]
dna [m] wiazu dna [m]
112 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 § 289 S 121 251,10 1,70 10,4 252,50 [ 251,26 1,24 1,54 2 |tw
2 [ o | 246/1 T 121-120 3,1 252,50 | 250,90 1,60
3 364 T 119-118 4,1 251,10 | 249,50 1,60
4 369/1 S 118/1 248,68 2,12 7,1 250,80 | 249,20 1,60 7,32
5 237/2 S 117 248,40 3,40 57 251,50 [ 249,90 1,60 J 249,81 1,41 1,50
6 237/3 T 116-115 57 251,10 | 249,50 1,60 J
7 237/4 T 116-115 6,5 251,10 | 249,50 1,60
8 288 T 116-115 3,2 251,40 | 249,80 1,60 4 |wtt
9 287/1 S 114/2 249,20 1,70 5.2 251,00 | 249,40 1,60 J 3,85
10 275/2 T 114/1-114 8,0 250,50 | 248,90 1,60
11 249/2 T 110/3-110/2 3,8 249,70 | 248,10 1,60
12 235/3 S 110/2 247,86 2,34 13,0 250,50 | 248,90 1,60 J 248,71 0,84 1,50 11,4
13 249/4 T 108-107 57 250,60 | 249,00 1,60 J 2 |ttoczny
14 255/1 S 106/2 246,40 1,70 3,5 248,10 | 246,50 1,60 J 2,86
15 249/5 S 106/1 246,25 2,25 27,3 249,60 | 248,00 1,60 247,30 1,05 2,56 2 |t
16 371 T 104-103 4,0 248,05 | 246,45 1,60
17 274/1 S 103 245,71 1,99 4,4 247,90 | 246,30 1,60 246,23 0,52 1,50
18 274/4 S 102/1 246,00 1,70 16,7 248,40 | 246,80 1,60 246,50 0,50 1,80
19 273 S 100/1 246,70 1,70 11,4 247,70 | 246,88 0,82 J 1,58 docieplenie
20 Razem: 148,8 11,4 10
21 g 235/2 | S 200 246,30 1,70 3,4 248,00 [ 246,40 1,60 2,94
22 | & |Razem: 3,4 0,0 0
23| Q| 237 S 184 245,80 1,70 8,6 247,50 | 245,93 1,57 1,51
24 23/8 T 183-182 6,8 243,60 [ 242,15 1,45
25 23/6 T 183—-182 5,9 243,50 [ 242,10 1,40
26 23/5 S 179 238,11 2,69 5,0 241,50 [ 239,90 1,60 J 239,60 1,49 5,96

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ I, Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
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®© Studnia na kanalizac;ji Diugosé Studzienka posesyjna . Rzedna | Wysokosé | Spadek na Rury Rura
c Nr Sposob . . . Rodzaj -
Lp. % dzialki | wiaczenia Miejsce wiaczenia Rzedna | Glebokosé rurociagu Rzedna | Rzedna | Glebokosé | przykrywy wlotu kaskady | przytaczu | ochronne |oston. Kolizje
N Dn 160 [m] kaskady | Dn 160 [%] Dn 200 [m]| [m]
dna [m] wiazu dna [m]
112 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
27 12/1 T 179-178 6,2 240,40 [ 238,80 1,60
28 38 S 178/2 238,40 3,20 6,4 241,20 [ 239,60 1,60 239,50 1,10 1,50
29 231 T 178/2-178/1 54 243,50 [ 241,90 1,60
30 12/2 S 178 237,98 2,22 6,4 240,40 [ 238,80 1,60 238,70 0,72 1,50
31 39 T 178-177 3,5 240,00 [ 238,40 1,60
32 176 T 174-173 4,7 236,20 [ 234,60 1,60 J
33 182 S 172 232,70 1,70 6,7 234,20 [ 232,81 1,39 J 1,64
34 232 S 171 232,00 1,70 2,2 233,70 [ 232,10 1,60 4,57
36 24 S 160 246,65 1,70 15,2 248,20 [ 246,81 1,39 1,05 13,5
37 108/4 S 159 246,38 2,02 1,6 248,40 [ 246,40 2,00 1,25
38 108/3 T 158-157 13,0 248,00 [ 246,30 1,70 J 1,00 11,4
39 107 S 155/2 245,70 1,70 4,0 247,30 [ 245,74 1,56 1,00
40 120 S 155/1 244,40 2,20 13,2 246,60 [ 244,24 2,36 1,00
41 105/2 S 152/2 244,50 1,80 19,1 247,80 [ 246,20 1,60 245,10 0,60 5,77 16,7
42 95/1 S 152/1 24417 4,23 24,3 249,00 [ 247,40 1,60 J 247,04 2,87 1,50 23,1
43 123 S 152 243,92 5,88 17,1 249,90 [ 248,30 1,60 248,04 4,12 1,50
44 125/1 T 148-147 3,9 243,00 [ 241,85 1,15
45 126/2 T 147146 2,0 242,20 [ 240,80 1,40
46 100/6 S 145/9 243,22 3,18 4,9 246,30 [ 244,70 1,60 J 244,63 1,41 1,50
47 100/3 T 145/9-145/3 6,7 246,90 [ 245,30 1,60 2wt
48 103/1 S 145/8 247,00 1,70 25,7 249,90 [ 248,30 1,60 247,50 0,50 3,11
49 101 S 145/5a 245,30 1,70 13,5 247,60 [ 246,00 1,60 245,80 0,50 1,49
50 101 S 145/5a 245,30 1,70 2,4 247,00 [ 245,40 1,60 4,20
51 100/2 S 145/4 243,74 2,76 4,2 246,70 [ 245,10 1,60 245,04 1,30 1,50
52 137/15 T 145/2—145/1 7,5 24590 [ 244,30 1,60
53 100/5 S 145/11 243,51 0,79 4,3 244,28 | 243,58 0,70 1,63 docieplenie
54 137/7 S 144/2 242,30 1,70 3,8 244,00 [ 242,40 1,60 2,67
55 160 S 136 238,91 2,89 19,8 243,10 [ 241,50 1,60 240,60 1,69 4,55 18,20
56 133/2 T 136-135 1,0 241,80 [ 240,20 1,60
57 162 S 134/6 239,70 1,70 2,3 241,40 [ 239,80 1,60 4,33
58 139/3 S 134/5 239,41 1,29 4,3 240,70 [ 239,48 1,22 1,65
59 140/3 S 134/5 239,41 1,29 8,4 240,60 [ 239,54 1,06 1,55
60 166 T 134/5—-134/4 4,3 241,60 [ 240,00 1,60
61 165 T 134/5-134/4 4,3 241,60 [ 240,00 1,60
62 168 T 134/5-134/4 8,6 240,60 [ 239,40 1,20
63 164 T 134/5—-134/4 3,8 241,25 [ 239,65 1,60
64 163 T 134/4-134/3 4,9 241,60 [ 240,00 1,60
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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap I/

_g N Sposéh Studnia na kanalizac;ji Diugosé Studzienka posesyjna Rodza Rzedna | Wysokosé | Spadek na Rury Rura
Lp. % dzialki | wiaczenia Miejsce wiaczenia Rzedna | Glebokosé rurociagu Rzedna | Rzedna | Glebokosé | przykrywy wlotu kaskady | przytaczu | ochronne |oston. Kolizje
N Dn 160 [m] kaskady | Dn 160 [%] Dn 200 [m]| [m]
dna [m] wiazu dna [m]
112 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

65 161 T 134/3—-134/2 6,7 242,20 [ 240,60 1,60

66 136/2 S 132 238,20 2,30 18,5 239,60 [ 238,48 1,12 1,52 15,9

67 247 T 130-129 2,0 237,90 [ 236,30 1,60

68 249 T 129-128 1,7 239,10 [ 237,50 1,60

69 189/1 S 122 233,51 2,49 4,2 236,00 [ 234,40 1,60 234,34 0,83 1,50

70 192 S 118/3 235,60 1,90 4,9 237,60 [ 236,00 1,60 8,23

71 190 T 118/3-118/2 3,0 237,40 [ 235,80 1,60

72 193/1 T 118/1-118 54 235,00 [ 233,40 1,60 J

73 194/1 S 118 232,47 2,03 13,2 234,50 [ 232,90 1,60 J 3,26

74 187/3 T 118-117 3,0 233,70 [ 232,10 1,60 J

75 198/5 T 115/2—115/1 4,9 233,30 [ 231,70 1,60 J

76 195/4 T 115/1-115 55 233,60 [ 232,00 1,60 2

77 200/1 S 108/1 228,80 1,70 17,7 230,40 [ 229,07 1,33 1,52

78 6/2 S 106 226,50 2,00 6,2 228,00 [ 226,60 1,40 1,62

79 231 S 105 226,40 2,00 7,7 228,70 [ 227,10 1,60 J 226,98 0,58 1,50

80 250/2 S 102/1 225,05 2,45 22,4 227,50 [ 225,90 1,60 225,56 0,51 1,50

81 5/3 T 102/2—102/1 4,0 227,80 [ 226,20 1,60

82 5/6 T 102/2—102/1 4,1 227,60 [ 226,00 1,60

83 2/3 S 100/1 225,30 1,70 20,5 228,10 [ 226,50 1,60 225,80 0,50 3,42 21,4

84 Razem: 471,3 120,2 4

85 Ogétem 623,5 131,6 14
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Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESOW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIAGOW TLOCZNYCH - PRZEWODY | ARMATURA

23

TABLICANR 4
etap IV czesé Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA - BACKA HUTA
© g ‘= 'E E
b _ 3 s [ s Zawory
§ = §_ H T ] g E Parametry rurociagu ':S:::;e": Dtugosé W tym metoda |£262M2 dtugosé| Srednica rur Dyfuzor na powi jaco- |Klapy rewizyj Zasu.wyw Za.suwy wDN Zasu
L.p. 3 .g I °E3 2 : v 29 a9 rurociagu Y a rur ochronnych| ochronnych/ wylocie z powi w(w i N N N wy
» 65 o 9 .= " S tlocznego tlocznego bezwykopowa 3 ; " . j DN rozpre 1200 doziemne
@ s 2.9 €29 o ‘s SDR tlocznego na rurociagu materiat DN DN 1200 1200 KRiZO-N
g ] : 5 1200 o
sieciowal ruruciag
3] M M M I':k;ln‘”a grawitacyjny/ | [mm] [mm/mm] M [m] m] [m] [mm] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt.] [szt.]
ttoczny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Szopa 69/10 | PS |sieciowa | grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 1169,80 630,3 26,2 DN150 stal - 3 3 - 1/DN1200*** 6/DN80
Mojuszewska Lo . . " 48,8** 48,8 DN150 stal _ ek
2 Huta 255/2 | PMH | sieciowa | grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 1613,9 1927 1927 HD-PE DN 3 3 1/DN80 1/DN1200 6/DN80 2/DN80
3 | Moluszewska | »353 | by Ok | sieciowa | grawitacyjny | 80 | PERC 63/55.4 | 17 78,50 - - - - - - - - 0
Huta
4 Mojusz 141/2 | PM1 | sieciowa ttoczny 80 PE RC 90/79,2 17 18,90 16,7 16,7 DN150 stal - - - 1/DN80 - 0
5 SUMA: 2 881,10 888,5 284,4 6 6 2/DN80 2 12/DN80 2/DN80

* pozostata czes$¢ rurociggu ttocznego - 251,6 m. do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)
**w tym 30,3 m. podwieszenie pod konstrukcjg wiaduktu drogowego na terenie PKP

***do budowy w ramach etapu IV cz.1 zadanie 2b (Mojusz)
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