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Czes¢ I: OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna
1.1.Przedmiot i ogdlna charakterystyka opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla
potrzeb przedsiewzie¢ pn.:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na
terenie gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:

.,Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe Kkanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice”,

i realizowany bedzie w ramach przedsiewziecia:

L~Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na
terenie Aglomeracji Sierakowice — etap II.

Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujace zakresy:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3
SIERAKOWICE —
SOSNOWA GORA -
WYGODA -KARWACJA - "g%llj,sAZEB"A’g& :3?: SIERAKOWICE, REJON
MOJUSZ oton v a1 UL. KARTUSKIEJ
(etap IV cz.l), ZADANIE 2b: pIVecz.
MOJUSZ

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentaciji dla zakresu 1, obejmujaceqo obszar
wsi Mojusz.

Przepompownia sciekow w miejscowosci Karwacja, wchodzacej rowniez w skiad
etapu IV cze$¢ | zadanie 2, (zadanie ,2a”) realizowana bedzie w ramach
przedsiewziecia: ,Poprawa jakoSci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice — etap IV”

Przedmiotem niniejszego tomu 2 B/3 dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe jednej sieciowej przepompowni Sciekdw z infrastrukturg towarzyszaca
(wewnetrznymi  instalacjami  elektroenergetycznymi, uktadami  automatyki,
zagospodarowaniem terenu, dojazdami), w miejscowosci Mojusz, stanowigcy
zadanie ,2b” tego etapu.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci grawitacyjnej i na budowe
kolektora ttocznego na obszarze etapu IV cze$¢ | zadanie 2b (miejscowos¢ Mojusz)
zawiera tom 2A /3 dokumentac;ji.

1.2.0kreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Sierakowicach.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowana przepompownia stuzy¢ ma odprowadzeniu sciekdw sanitarnych z
obszaru opracowania, jak réwniez z obszaru objetego etapem IV cz.2, za
posrednictwem sieci projektowanej w niniejszym przedsiewzieciu i w ramach etapu
IV czes¢ | zadanie ,2a” - Karwacja, do systemu kanalizacji sanitarnej sieci istniejacej
i do oczyszczalni $ciekdw w Sierakowicach.

taczna ilo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny
zaprojektowany w tym zadaniu (etap IV czes¢ 2 zadanie 2b) wynosi 13,7 I/s.

Przepompownia zaprojektowana zostata jako bezobstugowa, bezskratkowe, jedno
zbiornikowe.

Szczegodty dotyczace lokalizacji przepompowni zestawiono w tablicy nr 1.

Tablica nr 1
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2. Lokalizacja przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje sie jak dla
zbiornikéw na nieczysto$ci o pojemnoséci do 10 m°. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtos¢
pokryw i wylotow wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikéw powinna wynosié:

e 15 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na magazyn

produktow spozywczych,

e 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

e 2 m od granicy dziafki sgsiedniej drogi, lub ciagu pieszego.
Wymogi te sg spetnione.

2.2. Szczegoly lokalizacji

Lokalizacje projektowanej przepompowni $ciekéw pokazano na rys. 1i 2.
Przepompownia zlokalizowana bedzie na dziatce prywatnej, ktorej wtasciciel wyrazit
wstepna zgode na lokalizacje przepompowni, warunkujgc ja wykupem niezbednego
terenu przez Inwestora.

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrebna dziatka, z
uregulowaniem spraw wtasnosciowych, i wykupiony przez Inwestora.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia,
wykonano dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono
otwdr geotechniczny w rejonie planowanej lokalizacji przepompowni $ciekow

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i kolektora ttocznego
w projekcie wykonawczym sieci (tom 2A/3 opracowania kompleksowego).

Wody gruntowej w rejonie posadowienia przepompowni nie stwierdzono. Opis
warunkow gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1Ai 1B
opracowania kompleksowego). Zestawienie wynikéw badan w rejonie planowanej
lokalizacji przepompowni sciekdw zawiera tablica nr 2.

Tablica nr 2
p o >
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Wykonawca robot winien zapoznacé sie z opracowaniem nt. warunkéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej
planowanego poziomu posadowienia podtoza betonowego pod zbiornik.

4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych sieciowych
przepompowni $ciekow przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Ustalenia podstawowe
zbiorniki polimerobetonowe;
pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm,
zasilanie jednostronne + agregat przewozny;
sygnalizacja stanéw awaryjnych:
- poziomy $ciekdéw: min, max, alarm;
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
- zanik napiecia + powrot;
- awaria pompy.
2. Zagospodarowanie terenu
a. dojazd utwardzony kruszywem,,
b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane @5, oczka 5x10, kolor
Zielony;

cooow

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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c. teren utwardzony za pomocg kostki betonowej 20x10x8, ze spadkami na
zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;
d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem
linii ogrodzenia;
e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w kostce;
rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu, szer.1m
g. W obrebie ogrodzenia przewidzie¢:
- fundament pod zurawik 400x400x800 — z gniazdem montazowym,
- fundament 700x700x300 dla zainstalowania urzadzen antyodorowych,
z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do poditaczenia do
rurociggu tlocznego w zbiorniku przepompowni za pomocg
szybkoztgczki.
Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;
Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;
Nie przewiduje sie dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.
Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola pozioméw Sciekéw:
za pomocg ptywakowych sygnalizatoréw poziomu, rezygnuje sie z sondy
hydrauliczne;.

—h

ook w

5. Dobér przepompowni
5.1. llosé sciekow doptywajacych

taczng ilos¢ sciekdw odprowadzanych do oczyszczalni z poszczegolnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalno$ci”, opracowanych przez PPiR Telsystem w oraz ,Koncepciji
uporzgdkowania gospodarki $ciekowej gminy Sierakowice w aspekcie
przewidywanego rozwoju drobnego przemystu”.

llo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objetej etapem IV cz.|
zadanie 2b (Mojusz) i etapem IV cz.ll (Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta)
wynosi 13,7 I/s.

5.2. Dane wyjsciowe do doboru pomp i zbiornikéw

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajgce z
koncepciji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3 i 4.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czes¢ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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Podstawowe dane techniczne przepompowni sciekéw Tablicanr 3

'g T © -ﬁ 25 i & c 2
32 £ 3= 82 % 2 $ 50 2 2 S, Rzedna wigczenia o)
292 £33 &0 e 2 = T 3= g s Q (kolumna nr 8) lub 2F0

L.p Eo S O 3 © 9 <25 ¢& © g CN D0 g
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Q. =20 cs2 > ER o foel 0352
o' T & S 2= N & S -3 R = ttocznego (kolumna nr 9) o=
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[-] [-] [dm®/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PM2 13,7 PVC DN 200 227,65 231,30 229,90 238,2 2357,9*

* Rurociag ttoczny zostanie wybudowany w ramach zadania PROW-4 (etap IV czes¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja)

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$¢ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz




Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji 8
Sierakowice — etap Il

5.3. Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajno$¢ przepompowni, rowna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qobl = k*Qmax , gdZ|e
wspotczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1.

Przyjeto do dalszych obliczen Qop = 13,7 dm’/s,

5.4. Dobor srednicy rurociagu ttocznego

Przy uwzglednieniu planowanej wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu,
oporow liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurocigg ttoczny.
Parametry dobranego rurociagu ttocznego zestawiono w tablicy nr 4.

Dobrany rurociag spetnia warunek: predkos¢ v: 0,8 m/s <v <25 m/s)

5.5. Wymagana wysokos¢ podnoszenia

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + £Ah, gdzie:

H geometryczna = réznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wiaczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (R max)

- minimalnego poziomu sciekéw w przepompowni (Rmin);

2Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametréw technicznych przyjetego rurociggu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni sciekow.

Dobrane pompy zapewniajg wymagang wysokos¢ podnoszenia.

5.6. Dobér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjsciowych, zawartych w tablicy nr
4. Celem doboru byto zapewnienie wtasciwej pracy przepompowni i rurociggu
ttocznego przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokos$ci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametréw przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzen postugiwat sie danymi
katalogowymi réznych firm dostepnych na rynku.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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Dobor pomp - dane obliczeniowe Tablica nr 4

8 Q= O
c 3 0 < » © o
3 o o 2 S'c 230 £
$z | 22 £8 | 28 29 g

Lp | E§ S8 S5 > 8 EQ§ ©
05 0, = £ 22 So0o z]
Q. @ 3 oy . S G S50 N
Q 7] e S . @ c ° a o = 3}
N ; = N = a a
a £ o £

[-] [-] [-] [dm’/s] [m] [-] [-]

1 2 3 4 5 6 7

1 PM2 | grawitacyjny 13,7 19,6 PE RC 110/96,8 2

5.7. Dobor sSrednicy zbiornika przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiarow pomp i $rednicy piondéw ttocznych, oraz pozostatego
wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice zbiornika: ¢ = 1,5 m.

5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezb%dna pojemno$é studni zbiorczej V(m?®) zalezy od wydajno$ci pompy
Qp(dm®/s) i dopuszczalnej czestotliwosci wtgczen pompy na godzine - s.

Najwiekszg uzyteczng objetosc studni zbiorczej (objetos¢ retencji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rowna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Q, = rzeczywista wydajnos¢ przepompowni (dm?/s)

s = ilo$¢ wtgczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

Wysokos¢ retenciji zbiornika:

HRET=VRET/F, gdzie:

¢ 1500, F= n*D%4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?

Ustalenie rzednych dna i pokrywy zbiornika przepompowni

5.9.

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych minimalnego
poziomu Sciekow w zbiorniku Rmin, z uwzglednieniem obliczonej wysokosci retencji
zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni powinno umozliwia¢
przykrycie wirnikow pomp $ciekami.

Wierzch zbiornika przepompowni podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztattowania terenu przepompowni.

Parametry zbiornika zestawiono w tablicy nr 5. Tablica nr 5
c c ©
- \
53 | 58 | ssd £ £ 8 38
Lp| E3 | ET | BEE: s $E
Pl 8o 8.9 Negox g 5 $ S
8o aR | E=g 2 =R =R
o s (=)
[-] [-] [mm] [m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [mm]
1 2 3 5 6 7 8
1 PM2 1500 0,20 226,45 231,50 5050
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Uwaga:

Przed zamoéwieniem zbiornika przepompowni wykonawca robot winien sprawdzié
rzedne terenu w miejscu lokalizacji zbiornika i uzgodni¢ posadowienie z
inspektorem nadzoru.

6. Opis rozwigzania projektowego przepompowni sciekéw
6.1. Konstrukcja zbiornikow

e Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych ¢1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

e Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

e Wiaz montazowy z zamknieciem na zamek oraz krata bezpieczenstwa, na
zawiasach, montowana pod wtazem wykonane bedg z materiatu odpornego na
korozje wskutek oddziatywania sciekow surowych - stali nierdzewnej OH18N9.

e Zejscie do zbiornika celem dokonania czynnosci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gérnej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi.

e Czynnosci obstugowe w przepompowni dokonywane bedg z podestu
wykonanego ze stali nierdzewnej OH18N9.

e Przepompownia bedzie wyposazona w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom sciekéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Cze$¢ naziemna przewodow
wentylacji nawiewnej i wywiewnej ze stali nierdzewne;j.

e Cata instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociagi nalezy
wykonac jako spawane (lub z potgczeniami kotnierzowymi). Do potgczen
kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.

e Srednice rurociggéw DN 80 (84x2).
e Piony tloczne nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

e Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie krociec 2” z zaworem odcinajgcym obstugiwanym z drabiny,
celem umozliwienia grawitacyjnego spustu sciekdéw do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikalidw.

e Podtagczenia rur naptywowe;j i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

e Przejscia pozostatych rurociagdéw przez sciany zbiornika nalezy réwniez
wykonac¢ jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

e Wyttumienie falowania od naptywajgcych sciekow zapewni deflektor - ptyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitacji.
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6.2. Posadowienie zbiornika

Przyjeto posadowienie zbiornika przepompowni na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30 cm.

6.3. Pompy

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, goérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajgcy wysoka odporno$¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i witdknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone bedg w:

- wodoszczelne, hermetyczne  potaczenie  kablowe, zapobiegajgce

przedostawaniu sie wody do komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulaciji.
Obudowa pompy minimum z Zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
|zolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywane;j
dopuszczane + 55°C)
Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?
Min 10 m kabla zasilajgcego
Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

6.3. Wyposazenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczegbétowe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematéw przepompowni.
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Tablica nr 6
L i Materiat
p. Wyszczegolnienie
1 2 3
1 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
2a Stopy sprzegajgce (2 szt.) OH18N9
2b Pion ttoczny (KO) OH18N9
3 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym i OH18N9
szybkoztgczkg
4 Prowadnice 1,5 (KO) OH18N9
5 ¥ ancuch wyciggowy OH18N9
6 Pomost z rusztem uchylnym OH18N9
7 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9
8 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
9 Zasuwa nozowa
10 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
11 Belka podpora rurociggéw (KO) OH18N9
12a | Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9
12b | Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9
13 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)
14 Przejscie szczelne dla rury PE 90 (ttoczny)
15 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)
16 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)
17 Pokrywa witazu (KO) z zamkiem OH18N9
18 Krata bezpieczenstwa (KO), na zawiasach OH18N9
19 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliéw
20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)
21 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(czes¢ nadziemna wentylacji ze stali nierdzewne))
22 Dyfuzor na wylocie rurociggu ttocznego DN 90/110
Uktad sterowania i kontroli
23 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn
24 Sygnalizatory ptywakowe

6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornika przepompowni i Srednice przewoddéw ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng pracujaca,
drugg awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie 1+ 1R.
llo$¢ wiaczen pomp: s=15/godzine.

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatoréw ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.
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Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu sciekdw w przepompowni:

a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop- hb, gdzie:
Rdop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
hy — wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

b. poziom wytgczania pompy - Rmin = Rmax- hrer, gdzie:
hrer — wysoko$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

c. poziomalarmu - Raam = Rdop-
kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp 0 mocy ponizej 4 kW)
kontroluje ptywak nr 4
PowyZzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schemacie przepompowni

(rys. 3).

6.7. Wykonanie, montaz
6.7.1. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawiac i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykona¢ wytgcznie przy pomocy materiatow dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurociggdw przez sciany zbiornika nalezy wykonaé jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

W przypadku, gdyby zaistniata potrzeba odwodnienia wykopu, przewidziano
odwodnienie za pomocg zestawu igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych.

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukag igtofiltry w obsypce zwirowej, na gtebokos¢ min. 0,5 m od planowanego
dna wykopu w ilo$ci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokdéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpocza¢ reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocag dzwigu.

Nalezy zachowac nastepujgcag kolejnosé robot:

- zabi¢ scianke szczelng wokot studni;

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

- wykonac¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- obsypac¢ przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajace sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.
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- . wylaczy¢ pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospotka) nie
zawierajgcg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci |s = 1,0.

6.7.2. Rurociag ttoczny

Przebieg projektowanego rurociggu ttocznego pokazano na mapach etapu IV
czes¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja. Szczegoty technologiczne i wykonawcze
budowy rurociggu ttocznego oraz jego profil zawiera tom 2 A/2 dokumentacji—
Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kolektorow
ttocznych etapu IV czes$¢ |, zadanie 2a: wie$ Karwacja.

6.8. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwoéci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
bedag przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikaliow.

W tym celu na terenie kazdej przepompowni wykonany zostanie fundament
betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktorg
wprowadzony zostanie przewdd dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi zestaw urzgdzenh do dozowania chemikaliéw z obudowg
dozownika ze stali nierdzewnej i zainstaluje je na fundamencie.

7. Opis rozwigzania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizaciji

7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja projektowanej sieciowej
przepompowni $ciekow, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiekcie
przepompowni.

Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez ENERGA oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umow o przytgczenie do
sieci dystrybucyjne;.

Przyjete zatozenia:

e Przylgcze elektryczne oraz rozdzielnica zasilajgco sterujgca beda
zwymiarowane dla docelowej wielkosci doptywu Sciekow.

e Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podtgczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowac w obiektach wtyczke trojfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztgcze kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK+P, zlokalizowane bedzie przy
ogrodzeniu przepompowni. Lokalizacje ztgcza i rozdzielnicy pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytacza zostang one
przekazane projektantowi.

Z szafki licznikowej do rozdzielni zasilajgco - sterujgcej RZS doprowadzony bedzie
kabel zasilajgcy.
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Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z
przepompowniami.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym witgczeniem. Kazda z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowac¢ w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiada¢ licznik
czasu pracy pomp.

Wyposazenie szaf rozdzielni — zgodnie z wytycznymi Inwestora.
7.2. Wymagania i wyposazenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
Sciekéw, powinna zawierac:
- zabezpieczenia od czujnikdow termicznych umieszczonych w pompach
oraz czujnikéw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomocg
przekaznika kontrolnego (kontroli faz) ze zwtokg czasowg przy wigczeniu i
wytaczeniu;

- ochronniki przepieciowe B, C, D

- wewnetrzne zrodto ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z
termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowej temperatury pracy
urzadzen;

- wylgcznik gtowny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania
systemu sterowania i teletransmisji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gtéwnym
zasilania;

- ukfad oswietlenia wewnetrznego;

- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni
sieciowych);

- zlacze agregatu pradotworczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczkg trojfazowqg
3P+N+PE; 32A; gniazdo agregatu na bocznej Scianie szafy zewnetrznej;

- urzadzenie przesytowe;
- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikalidow.

W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowaé w szafe
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ochronng zamykang na zamek, wzglednie wykona¢ w zamykanej na zamek szafie
z podwojnymi drzwiami, o min. IP65.

Przyktadowe rozmieszczenie elementdw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Ukfad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwiac¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mogt funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomoca przetgcznikow rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;.

Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa)— zarzadzanie pracag obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspoétpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu $ciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wigczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastapi przy zadanym
poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i wylgczenia okreslone bedg przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:
- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomoca wytgcznika ptywakowego,
- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocq uktadu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy REKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzadzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

7.4. Pomiary poziomoéw w przepompowni
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o0 mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego ukfadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.
Pomiar podstawowego poziomu sciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowac¢ dwa wytgczniki ptywakowe.
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Pomiar granicznych poziomoéw sciekéw (poziomoéw awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekow do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wyfacznika ptywakowego ktory powoduje wysytanie sygnatow
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowe;.

Obnizenie lustra $ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwtoczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego sciekdéw
w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

7.5. System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatéw SMS.
Wymagane cechy modutéw:
e ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
e mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
e llos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12.
e mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.
e minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakdéw (preferowana 36)
e mozliwos¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilos¢ godzin lub
o statej porze dnia. llos¢ testéw 1 do 4 na dobe.
e mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadow
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdlnych urzadzen oraz
sygnatow pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni

7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytaczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujace przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.
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7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
— Dobdr kabla zasilajgcego od ztgcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazeh w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potgczen urzadzen przepompowni;
— Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes¢ dokumentacii dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuje:
— Projektu przytgcza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA,;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).

7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablicanr7
Wskaznik Wartos¢
1 Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz
2 | Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S
3.1 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PM2 25,5 kW

7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytaczenia
przepompownia bedzie zasilana linig kablowag z najblizszego dostepnego punktu
zasilajacego (stup linii napowietrzenej, istniejace ztgcze kablowe lub bezposrednio
z najblizszej stacji transformatorowej). Linia kablowa bedzie zasilata zlgcze
kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie ogrodzenia dziafki
przepompowni. Zaciski wyjsciowe tego zigcza sg granicg opracowania. Prad
znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych w przypadku mocy przytgczeniowej
25,5 kW bedzie wynosit 50A. Dla tych mocy zabezpieczenie przelicznikowe gestor
sieci okreslit jako wytaczniki selektywne. Do obliczen przyjeto wytacznik o
charakterystyce typu C. Projekt przytacza oraz ztgcza kablowo-pomiarowego jest w
zakresie ENERGA - OPERATOR SA.

W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w ztgczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYzo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Réwnolegle do kabla
zasilajacego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej bedg znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzen przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykonaé uziom pionowy
pogragzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytagczyé do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od Rus10Q.
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Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzadzen przepompowni. Gtéwng szyne wyréwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonaé tasmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny byé taczone do
gtéwnej szyny wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ bedag takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztgczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni bedg prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczac¢ przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli zostato podane w dalszej cze$ci opracowania
(tablica nr 10). Warunki przytgczenia zostaty zatgczone do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownika chemikaliéw

Na terenie przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikaliow i zainstalowany dozownik. Stanowisko to bedzie
wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwdd zasilajacy gniazdo
powinien by¢ zabezpieczony wytacznikiem réznicowoprgdowym i wyposazony w
optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje rozdzielnicy RZS.
Obwéd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zosta¢ wytgczony spod
napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony gniazda i innych
elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiaé zamkniecie pokrywa
z blachy stalowe;j.

7.6.6. Ukladanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normach
zachowujgc odlegtodci przy zblizeniach i skrzyzowaniach 2z uzbrojeniem
podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 70 cm w
grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach.
Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami co
15 cm.
- Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0.

nalezy wykonac przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykonac pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢
opaski informacyjne w wejsciach do przepustow, rozdzielnic, Opaska powinna
zawierac informacije:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac¢ odlegtosci
zgodnie z normami. Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do wnetrza wody
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i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy stalowe
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od przepustu.

W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
ztaczu  kablowo-pomiarowym), silniki tréjffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed praca niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwporazeniowa

W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wytgczniki réznicowopradowe (ochrona uzupetniajgca).
Opracowanie obejmuje dobdr i sprawdzenie kabli zasilajgcych od zigcza do
urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytgcza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojow kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekrdj linii zasilajacej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do ztgcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzen zostaty zatozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamowieniem materiatéw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.

7.6.8. Pomiary

Po zakonhczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.6.9. Obliczenia techniczne
Obliczenia techniczne w materiatach archiwalnych.
7.6.10. Zestawienie kabli zasilajacych i sterowniczych

Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 8. Tablica nr 8
P;)vr:izo V4 Do Typ kabla :::sﬁ Uwagi
gi)aﬁ‘jizaerg;b'owe 2 | rozdzielnica RZS | YKY20 5x6 1 |Zzasilanie
. UWAGA:
rozdzielnica RZS Zg'n‘im'k -zas HO7 RNF 10x2,5 2 | pompa - kabel na
pompy wyposazeniu urzadzenia.
P2 zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Phywak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
y wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 gh ikali
chemikaliow chemikaliow
7.6.11. Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatéw zawiera tablica nr 9.
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Zestawienie materiatéw Tablicanr9
© © © w
3 3 3 © o0 &
© 0 0 © o v S S S R + 0 S
e | $ | S| x| x| B3| ¢ |z |ag|EB| 25| ¢ |ES |:fim
29 28 28 S Q o< .S
8 S| 8| & | 8| & | & &8 |fo|Re|fe| 58| % |28 |32t
£ > > > > > 5> &2 &2 ° > oG w2
S | 2| 2 E|E|F | F|E | ettt | 88| 7 | B8 | &8RS
g |e |& |° 58 E
- [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] [szt] [szt]
PM2 55 6,0 3,5 3,0 4,5 13,5 50 1,0 1,0
- 0,0 0,0 0,0 0,0 55 0,0 6,0 3,5 3,0 2,0 13,5 50 1,0 1,0 SUMA

Uwaga :
1. llo$¢ przewodu do potaczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownie),
2. Powyzsze zestawienie materiatéw nie jest ostateczng postawg do zamdwien.
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8. Opis rozwigzania projektowego dojazdu do przepompowni
8.1. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano budowe zjazdu z drogi
wojewddzkiej do przepompowni PM2.

8.2. Stan istniejacy

Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziatki prywatnej,
graniczacej z pasem drogowym drogi wojewodzkiej. Wymaga budowy
utwardzonego zjazdu. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

8.3. Stan projektowany

Zaprojektowano zjazd z drogi wojewodzkiej przeznaczony dla pojazdéw
obstugujacych przepompownie PM2. Zjazd zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi 15x30 cm obnizonymi,
najazdowymi w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej. Na przedtuzeniu
Zjazdu - do ogrodzenia przepompowni - zaprojektowano na dziatce prywatnej —
(siedlisku rolniczym) — utwardzenie pasa o szerokosci 3 m ptytami YOMB,
utozonymi na catej jego szerokosci.

Roboty ziemne w obszarze pasa drogowego drogi wojewddzkiej bedag polegaty na
wykonaniu zageszczonego do |Is = 1,0 podtoza pod kostke, a poza pasem
drogowym — na wykonaniu nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopéw,
uformowaniu i umocnieniu skarp zjazdu, umocnionych kratg trawnikowa,
zahumusowanych i obsianych trawg, o min. nachyleniu 1:1,5, wykonaniu
zageszczonego do s = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu nawierzchni z
ptyt betonowych YOMB na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zjazd nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku oraz przez Wojewode Pomorskiego (tom
1C dokumentaciji).

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wynosi 62,1 m.
Powierzchnia nawierzchni z ptyt YOMB wynosi 125 m-.

9. Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni
9.1. Uwagi ogdlne

Zagospodarowanie terenu przepompowni — w obrebie wydzielonej dziatki — nalezy
wykonaé zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.
9.2. Roboty ziemne w obrebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetnié grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, uformowacé skarpy, wykona¢ niwelacje
terenu do rzednej projektowanej, zagesci¢ do Is = 1,0.

Skarpy nalezy umocnic¢ kratg trawnikowg, zahumusowac i obsia¢ trawg
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Dla unikniecia naptywu wéd opadowych z dojazdu na teren przepompowni przed
ogrodzeniem zamontowac betonowe korytko $ciekowe ze spadkiem 2% w kierunku
skarpy.

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatka przepompowni ogrodzona bedzie panelowym ogrodzeniem z kraty
stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka 50x100 mm,
mocowanym do stupkéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali
ocynkowanej ogniowo, powlekanej PVC lub malowane;.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowana bedzie furtka ogrodzeniowa o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkow
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowe.

W wylewanym betonie nalezy kotwié stupki na gtebokos¢ 50 cm., do wytyczone;j
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych, wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat Slusarski, ktéremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.

9.4. Nawierzchnia

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajacg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowane;j, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,
e zageszczone podtoze gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejacym terenie.
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9.5. Fundamenty urzadzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen,
wymagajgcych fundamentéw betonowych:

e szafa RZS,

e zurawik,

e urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekow, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. Fundament
dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu zbiornika
przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15, na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. w
fundamencie zainstalowac¢ gniazdo pod zurawik — stope.

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm ,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowac¢ rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od gory
zamykang pokrywg z blachy stalowe;j.

Fundamenty winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodéw.

10. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekéw oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z:
niniejszg dokumentacja,

projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),
wiasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami planu BIOZ,

warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

wymogami producentdw urzadzen i materiatéw.

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktéw konkretnych firm.

Zastosowanie innych urzadzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacje
Inwestora.
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Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegolnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostrozno$ci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci.

Opracowali:
Czes¢ technologiczna:

mgr inz. Marian Piotrowski

Czes¢ elektryczna:

mgr inz. Pawet lwaniuk
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