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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Spis rysunków: 

 
Rys. 1  Orientacja 

 
Rys. 2 ark. 6-7    Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice  

                               etap IV część I – Sierakowice, Sosnowa Góra, Wygoda,  
                               Karwacja, Mojusz,  

                          zadanie 2b: miejscowość Mojusz  
 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 

 
Rys. 3 ark. 1 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek PM2 – S524, S524 – S542 (arkusz 6 i 7 mapy) 
 
Rys. 3 ark. 2 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 

Odcinek S509 – S512, S511 – SR(PM1), S516 – S516/1, S517 – 
517/2, S518 – S518/1, S526 – S526/2, S527 – S527/2  
(arkusz 6 i 7 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 3 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S529 – S551, S547 – S547/3 (arkusz 6 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 4 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S530 – S530/10 (arkusz 6 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 5 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S537 – S537/2, S539 – SR (arkusz 6 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 6 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S500 – S571, S571 – S571/1 (arkusz 6 i 7 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 7 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 

Odcinek S555 – S555/1, S563 – S563/1, S563 – S563/7 (arkusz 6 
i 7 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 8 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S567 – S567/3, S568 - S568/4, S569 – S569/2 

(arkusz 7 mapy) 
 
Rys. 3 ark. 9 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S700 – S711 (arkusz 7 mapy) 

 
Rys. 3 ark. 10 Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000, 
 Odcinek S704 – S704/2, S708 – S708/1, S708 – S708/3,  
                         S709 – S709/1 (arkusz 7 mapy) 
  
Rys. 4 Jw., Profil kolektora tłocznego (fragment) 

Odcinek  pkt „A” – SR(PMH) 
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Rys. 5 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 
 
Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400 
 
Rys. 7  Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315 
 
Rys. 8  Schemat studzienki rozprężnej Dn 1200 
 
Rys. 9                 Schemat studzienki Dn 1200 z zaworem odpowietrzająco-                

napowietrzającym i zasuwą  
 

Rys. 10                Schemat kaskady - studnia DN 1200 
 
Rys. 11    Schemat rury ochronnej 
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A. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Niniejszy projekt stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań projektowych  na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla 
potrzeb przedsięwzięć pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
gmin Sierakowice i Sulęczyno” , oraz: 
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice” ,  
i realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia:  
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
Aglomeracji Sierakowice – etap II”. 
 
Przedsięwzięcie to podzielone zostało na trzy następujące zakresy: 

 

ZAKRES 1  ZAKRES 2  ZAKRES 3  

SIERAKOWICE –SOSNOWA 
GÓRA -WYGODA -KARWACJA - 

MOJUSZ                                         
(etap IV cz.I), ZADANIE 2b:  

MOJUSZ 

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, 
BĄCKA HUTA  (etap IV cz. II)           

SIERAKOWICE, REJON UL. 
KARTUSKIEJ 

 
Niniejsze opracowanie należy do dokumentacji dla zakresu 1, obejmującego obszar 
wsi Mojusz. 
 
Kanalizacja sanitarna w obszarze miejscowości Karwacja, wchodzącej również w 
skład  etapu IV część I zadanie 2, (zadanie „2a”) realizowana będzie w ramach 
przedsięwzięcia:  „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice – etap IV”  
  
Przedmiotem niniejszego tomu 2A/3 dokumentacji jest projekt wykonawczy na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na 
poszczególne posesje  i fragmentu kolektora tłocznego, w miejscowości Mojusz, 
stanowiący zadanie „2b” tego etapu.  
 
Odpowiednio projekt wykonawczy na budowę przepompowni ścieków z infrastrukturą 
towarzyszącą  na obszarze etapu IV część I zadanie 2b (miejscowość Mojusz) 
zawiera tom 2 B/3 dokumentacji.  
 
Zakres rzeczowy projektu odpowiada części projektów budowlanych etapu IV część I 
(tom 1 A  i 1 B), dotyczącej miejscowości Mojusz.  
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Zakresy rzeczowe planowanej sieci kształtują się następująco: 
 kolektory grawitacyjne PVC DN 200  ............................................ – 4.334,1 m., 
 kompaktowa przepompownia sieciowa.................................................  - 1 szt.,   
 rurociąg tłoczny  PE RC DN 90...................................................  -      251,6 m., 
 odgałęzienia    PVC DN 160 na posesje (92 szt.)............................. – 601,7 m.,  
 przeciski kierunkowe rurą ochronną  DN 300  (na grawitacji)............– 211,2 m., 
 przeciski kierunkowe rurą ochronną  DN 150 (na tłocznym)........... .. – 20,3 m., 
 przeciski kierunkowe rurą ochronną  DN 200 (na przyłączach)...........–  79,7m., 
 studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200  ..................................– 27 szt., 

w tym studzienki rozprężne.................................................................... -  2 szt., 
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 400 sieciowe ..... – 102 szt., 
 studzienki z tworzyw sztucznych systemowe – DN 315 posesyjne  .....– 92 szt. 
 studzienka prefabrykowana betonowa DN 1200  na rurociągu tłocznym 
      z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym i zasuwą DN 80 .........  – 1 szt. 

Szczegółowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgałęzieniami i kolektora tłocznego 
przedstawiono w części B niniejszego tomu. 
 
2. Określenie Inwestora 
 
Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.  
 
3.   Podstawy opracowania 
  
Podstawy opracowania określono w tomie 1 A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty 
budowlane). 
 
4. Stan projektowany 
4.1. Uwagi ogólne 
 
Kanalizację projektuje się jako szczelną. Trasa kanalizacji, średnice rur, wielkość i 
kierunek spadku wg rysunków w cz. II niniejszego tomu. 
Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  
 
W związku z powyższym, w przypadku rozbieżności, dotyczących m.in. 
rzędnych studzienek kanalizacyjnych pomiędzy obydwoma tomami 
dokumentacji, należy przy budowie brać pod uwagę wartości, przedstawione  
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.  
Ponadto, wszędzie w  dokumentacji, gdzie figurują rury PP, należy przyjąć rury 
z litego PVC-U. 
Zestawienie studzienek, odcinków kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, kaskad, 
zawiera Tablica nr 2. 
Zestawienie odgałęzień na posesje, zawierające określenie sposobu włączenia 
(studzienka – trójnik), studzienek posesyjnych, spadków, rur ochronnych, kolizji na 
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3. 
Zestawienie parametrów kolektora tłocznego zawiera Tablica nr 4. 
 
4.2. Dobór średnicy rurociągu tłocznego 
 
Rurociąg tłoczny dobrano uwzględniając planowaną wydajność pompowni oraz max 
wielkości napływu, opory liniowe, prędkości samooczyszczania.           
Dobrany rurociąg spełnia warunek: prędkość v: 0,8 m/s  v  2,5 m/s). 
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4.3. Materiały 
 
Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszą być materiałami 
ekologicznymi. Ponadto muszą posiadać aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, 
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację zgodności z Polską 
Normą. Dokumenty te winny być przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
końcowego. 
 
Celem zapewnienia trwałości i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do 
budowy sieci należy zastosować materiały renomowanych producentów, o szerokim 
wachlarzu produkcji, oferujących kompleksowe, systemowe rozwiązania.   
 
4.3.1.  Rury 
 
Projekt przewiduje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur gładkich PVC-U 
lite DN 200 mm, klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami systemowymi 
PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – wargową.   

 
Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych.  
 
Odgałęzienia od kanałów w kierunku posesji należy budować z rur gładkich PVC-U lite   
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o połączeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – 
wargową.  
Włączenia odgałęzień do kanałów bocznych  za pomocą trójników lub do studzienek.  
 
Rurociąg tłoczny  przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90. 
 
Dla zapewnienia szczelności systemu kanalizacji zaleca się zastosowanie do 
budowy  rur i kształtek systemowych jednego producenta.  
 
Przejścia poprzeczne pod jezdniami, pod wjazdami oraz w innych miejscach zgodnie 
z żądaniami właścicieli gruntów – w rurach osłonowych stalowych lub HD-PE, 
zgodnie z opisami na rysunkach. 
 
Do wykonania przecisku kierunkowego na kolektorze grawitacyjnym przewidziano 
zastosowanie rury osłonowej stalowej DN300 (323,9x8), na przyłączach DN200 
(219,1x5,6 mm), na kolektorze tłocznym DN 150 (159x5 mm)..  
 
W przypadku wykonywania  przewiertów sterowanych, należy wykonać je rurami 
przewodowymi PE RC o połączeniach wykonanych metodą zgrzewania doczołowego 
lub elektrooporowego. 
   
Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 
 
4.3.2.  Studzienki na kanałach grawitacyjnych 
 
Studnie na kanałach: 
-  betonowe  1200 mm - węzłowe - prefabrykowane, kręgi studzienek łączone z 
pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne 
wprowadzenia rur (króćce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 5),  
-  PVC  400 mm  - pośrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 6). 
Wszystkie studzienki DN 400 należy wykonać jako zbiorcze, dla umożliwienia 
włączania do nich odgałęzień do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bądź 
przyszłymi.  
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Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne  315 mm – 
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrębie posesji z 
odciążeniem włazu płytą wylewaną 800x800 mm. Schemat studzienki z odciążeniem 
włazu pokazano na rys. nr  7. 
 
Włazy żeliwne do studzienek ulicznych typu ciężkiego klasy  D 400                            
do studzienek posesyjnych – we wjazdach – klasy D 250; poza wjazdami żeliwne z 
wypełnieniem betonowym.  
 
Stopnie złazowe żeliwne powlekane (wkładki elastomerowe), powinny być osadzone 
w prefabrykacie studni betonowej  - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian. 
 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o średnicy Dn 400 mm, o  rurze wznoszącej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowaną do potrzeb ilością 
włączeń  dla rur gładkich PVC.  
 
Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o średnicy Dn 315 
mm, o profilowanej (karbowanej) rurze wznoszącej wykonanej z PP SN-4, pod 
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gładkich PVC.  
 
Kaskadowe włączenia do studni pokazano na profilu kanalizacji. Wielkości kaskad 
zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na włączeniu  kanału do studni 
betonowej pokazano na rys. nr  9. Przewidziano kaskady DN160.  
Nie przewiduje się kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.  
 
Celem zapewnienia szczelności systemu kanalizacji należy do budowy użyć studni z 
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i kształtek. 
 
4.3.3. Studzienki rozprężne 
 
Studzienki rozprężne w miejscu włączenia przewodów tłocznych do kanalizacji 
grawitacyjnej należy wykonać na bazie prefabrykowanej studni betonowej Dn 1200 
mm, z odpowiednio wyprofilowaną kinetą  i pionowym wprowadzeniem rurociągu 
tłocznego, co pozwoli spowolnić strumień przepompowywanych ścieków. Konstrukcja 
studzienki – zgodnie z rysunkiem nr 8.  
 
4.3.4. Armatura na rurociągu tłocznym 
 
Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego należy 
zainstalować w miejscu wskazanym na mapie i na profilu rurociągu  zawór 
napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacją ST-01.05.  
Celem zabezpieczenia, zawór należy umieścić w studzience betonowej 
prefabrykowanej DN 1200. Przewody tłoczne należy wprowadzić do studzienki na 
wysokości ok. 70 cm od dna. Od strony napływu ścieków w studzience należy 
zainstalować zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80.  Konstrukcja studzienki – rys. nr  9. 
 
4.4. Roboty ziemne 
4.4.1. Wykopy 
 
Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony 
geodeta. 
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Wykopy wykonywane będą sprzętem mechanicznym lub ręcznie. Wykop ręczny: 
bezwzględnie w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach,  jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysokości 30 cm nad wierzch rury.  
 
Przy zbliżaniu się do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy 
należy wykonywać ręcznie, bądź w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastąpić je 
wykonaniem przewiertu sterowanego. 
Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy 
głębokości wykopu powyżej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS). 
Przy większych (powyżej 3m) głębokościach wykopu, tam gdzie warunki na to 
pozwalają,  dopuszcza się  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub 
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Szerokość wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Szerokość wykopu: nie mniej niż 
1,00 m, ponadto odległość pomiędzy szalowaniem wykopu, a zewnętrzną ścianką 
rury kanałowej powinna wynosić z każdej strony min. 20 cm. 
  
Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie 
wytrzymałości konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, 
powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, 
które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  
Wykonawca robót może przeanalizować opłacalność wykonania  odcinka kanalizacji 
grawitacyjnej rurą PE-RC, metodą przewiertu sterowanego i zmienić technologię 
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru 
W miejscach krzyżowań kanalizacji z wodociągiem posadowionym na nieustalonej 
rzędnej, w celu ostatecznego ustalenia rzędnych posadowienia kanalizacji należy 
zlokalizować wodociąg, wykonując przed układaniem i montażem kanalizacji próbne 
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinków, gdzie projekt przewiduje ułożenie 
rurociągu na głębokości mniejszej niż 1,9 m. 
Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, 
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury 
osłonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnień z ich gestorami. 
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową praktyką podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez 
wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 
Gospodarka nadmiarem ziemi musi być zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 
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4.4.2.  Odwodnienie wykopów  
 
Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do kompleksu opracowań. Wyniki 
badań gruntów naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa 
nie wystąpiła. 
 
Ponieważ poziom lustra wody gruntowej może się wahać w zależności od pór roku i 
intensywności opadów atmosferycznych, może zaistnieć potrzeba wykonania 
odwodnień wykopów.  
 
Roboty montażowe kolektorów mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu 
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na 
uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych 
spadków kolektora. 
 
Na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm 
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest  odwodnienie z wykopu.  
  
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody (poziom może się podwyższyć, np. 
przez opady deszczu) należy zastosować odwodnienie metodą drenażu poziomego. 
Pod strefą kolektora w wykopie należy ułożyć drenaż poziomy DN 100 mm w 
obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujących 
się w najniższych punktach wykopu, z których zostanie ona wypompowana. 
 
Po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności, drenaż należy wyłączyć z 
eksploatacji i zdemontować. 
 
Próby szczelności kolektorów grawitacyjnych, stanowiące kontrolę zjawiska 
eksfiltracji i infiltracji, winny obejmować: 

-  napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację – ubytek wody 
musi być zgodny z obowiązującą normą, 

- sprawdzenie czy nie występuje infiltracja wód gruntowych do kanału, co nie 
jest dopuszczalne. 

 
W przypadku wystąpienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemożliwiającego jego prawidłowe odwodnienie, należy rozważyć z udziałem 
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów i zestawu pomp, 
bądź wykonanie odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego. 
 
4.4.3. Przygotowanie podłoża 
 
Bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych należy wyprofilować dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 
 
Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach powinno być wykonywane z 
dokładnością od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego 
projektu. 
 
Ewentualne ubytki gruntu w wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem. 
 
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu należy wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawczą – podsypkę z materiału sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego). 
 Zalecana wartość podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.                         
W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada właściwe parametry, należy go wykorzystać 
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu). 
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Rurociąg tłoczny, montowany z rur wzmocnionych PE RC, nie wymaga 
przygotowania podłoża, ani wykonania żwirowych podsypek. Może on zostać 
ułożony na dowolnym gruncie nośnym. 
 
 W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych, należy je wymienić na 
grunt nośny do głębokości min 30 cm poniżej dna rury.  
 
4.5. Roboty montażowe 
4.5.1. Posadowienie sieci 
 
Wszelkie prace związane z układaniem rur wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
 
Do obsypki i zasypki kolektorów grawitacyjnych i przyłączy, do wysokości 30 cm 
ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy zasypki wykonać gruntem rodzimym. 
Do obsypki i zasypki kolektora tłocznego użyć gruntu rodzimego, bez większych 
kamieni.  
 
Zasypywanie wykopu do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągu wykonać 
ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągu. 
Pozostałą część wykopu zasypać mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 
 
Wykonać dokładne zagęszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi 
układania rur z tworzyw sztucznych.  
Stopień zagęszczenia gruntu pod drogami ma wynosić Is = 1,0, pod pozostałym 
terenem Is = 0,92.  
 
W przypadku prowadzenia przewodu pod drogą o nawierzchni asfaltowej, jeżeli grunt 
rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go wymienić w obrębie 
całego wykopu. 
 
Nad przewodem tłocznym (20 cm) ułożona będzie  taśma lokalizacyjna koloru 
brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną wkładką 
wskaźnikową.   
 
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpieczać przed zamarzaniem ścieków w rurach (min. 1 m).  
 
W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach, 
przewód powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z keramzytu, względnie innym 
sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej. Należy uwzględnić stopień 
wilgotności gruntu i grubość warstwy ziemi (przykrycia) - nie może ono być mniejsze 
niż 50 cm od powierzchni terenu.  
 
Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
 
4.5.2. Montaż rur 
 
Budowę kanalizacji grawitacyjnej należy prowadzić z projektowanymi spadkami 
pomiędzy punktami węzłowymi, od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami. 
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim zamknięciem 
montażowym aby piasek  nie dostawał się do jej wnętrza. 
Kolektor tłoczny należy układać zgodnie ze spadkiem terenu. 
Łączenie rur  przewidziano metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy                                            
w Aglomeracji Sierakowice – etap II 
 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.              Obiekt: gmina Sierakowice,  
etap IV część I, zadanie 2b: wieś Mojusz 

 

11

 

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 
materiału. 
 
4.5.3. Montaż studzienek 
 
Montaż wykonywać wg opisu podanego w katalogach producentów. 
Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 
 
Włączenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy 
użyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniających wklejonych w trakcie 
prefabrykacji elementu żelbetowego. Miejsca włączenia od strony zewnętrznej 
obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających. 
 
Przy wykonywaniu kaskad nie stosować betonowania rury lecz wykonać dokładnie 
zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na betonowym 
fundamencie związanym z fundamentem studni.  
 
Studzienki betonowe izolować zewnętrznie.  
 
4.5.4. Włączenia przyłączy do kanałów grawitacyjnych 
 
Włączenia przyłączy do kanałów  przy pomocy trójników należy wykonać z 
zastosowaniem trójników o kącie 450.  
 
4.5.5. Montaż armatury na rurociągu tłocznym 
 
Montaż armatury na rurociągu tłocznym należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
producentów, oraz zgodnie z ST-01.05. 
 
4.6. Przejścia rurociągów pod drogami 
 
Przejścia rurociągów pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod wjazdami oraz w innych 
miejscach, zgodnie z warunkami właścicieli gruntów należy wykonać metodą bez 
wykopową (przeciskiem kierunkowym), w rurze ochronnej stalowej, w którą 
wprowadzona będzie na płozach dystansowych rura przewodowa PVC. Końce rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową i manszetą z tworzywa sztucznego. 
Schemat  rury osłonowej pokazano na rys. 10. 
 
Przejścia pod pozostałymi drogami – w wykopie otwartym, lub  metodą przewiertu 
sterowanego rurą przewodową PE RC.  
 
Zaleca się zastosowanie przewiertów sterowanych rurą przewodową PE RC również 
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu. 
W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnią 
asfaltową, jeżeli grunt rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go 
wymienić w obrębie całego wykopu. Warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej należy 
odtworzyć w obrębie wykopu, a warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni. 
 
Drogi o nawierzchni ziemnej należy odtworzyć z powierzchniowym utwardzeniem 
przy pomocy mieszanki żwirowej, wzmocnionej kruszywem łamanym. Należy zadbać 
o jej równomierne ułożenie, oraz o właściwe zagęszczenie gruntu.  
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4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 211 i drogi powiatowej 
nr   1917 G 

  
W obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 211 wszelkie prace należy 
wykonać stosując się ściśle do wytycznych zawartych w decyzji nr ZDW-
5/bs/542/545/211/08 z dnia 8 kwietnia  2008 r. Dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku:  
W obszarze pasa drogowego drogi powiatowej nr 1917 G wszelkie prace należy 
wykonywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-
5U/27/2008 z dnia 13.05.2008 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kartuzach.   
Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym  tom 1A i B . 
 
4.8. Próby i odbiory 
 
Odbioru sieci kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie z normami,oraz zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 
 
Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych, przed odbiorem końcowym, należy 
przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów.  
 
4.9.  Wytyczne i zalecenia 
 
1. Powiadomić pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz właścicieli i 

zarządców nieruchomości o przystąpieniu do robót z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zgodę odpowiedniego 
zarządcy na jego zajęcie.  

3. Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić aktualizację uzgodnień 
branżowych. 

4. Rejon prowadzenia robót ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i 
kładki dla ruchu pieszego. 

5. Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia. Wykopy 
zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 

6. Roboty ziemne i montażowe wykonywać odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych należy 
prowadzić zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu. 

8. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia 
zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań. 

      W szczególności dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1. 
 
9. W czasie wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na możliwość 

napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
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10. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na 
górze wykopu. 

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z 
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi.  

12. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne. 
13. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli, należy ją 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W trakcie prac 
odwodnieniowych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
należy prowadzić stałą obserwację jej stanu.   

14. Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości, zawarte w kopiach 
zgód. 

15. Po zakończeniu prac cały teren budowy  przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.   Uwagi końcowe 
 
Całość prac wykonywać zgodnie z: 
 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.; 

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz.II; 

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie 
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, 
uzgodnieniami branżowymi i opiniami instytucji uzgadniających; 

4.  Treścią decyzji o pozwoleniu na budowę; 
5.  Planem BIOZ; 
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
7. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów, 

oraz zgodnie ze sztuką techniczną.  
Opracował:  

 
                                                          
                                                                             mgr inż. Marian Piotrowski 
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Tablica nr 1

etap IV część I zadanie 2b - wieś Mojusz

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 PM2 3 784,5 0 3 784,5 25 86 111 80 547,7 80 10
3 S700 549,6 0 549,6 2 16 18 12 54,0 12 1
4 Razem 4 334,1 0 4 334,1 27 102 129 92 601,7 92 11

ilość pokrywa 
wjazdowa

Odgałęzienia na 
posesje

Studzienki posesyjne

DN 200
Lp Zlewnia

DN 160

Kanalizacja grawitacyjna

Razem

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki kanalizacyjne

DN 1200 DN 400 pokrywa 
jezdniowa

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.

Obiekt: gmina Sierakowice, 
etap IV część I, zadanie 2b: wieś Mojusz



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice – etap II 15

Tablica nr 2

etap IV część I zadanie 2b - wieś Mojusz

Długość 
rurociągu 

[m]

Rury 
ochronne 

[m]

Kask
ada 
[m]

dn63 dn 90 dn125 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 571 400 259,00 257,30 1,70 2 –
2 571/1 400 259,80 258,10 1,70 1 1 –
3 571 400 259,00 257,30 1,70 2 6,9
4 570 400 257,60 255,60 2,00 2 40,9
5 569 1200 256,30 254,20 2,10 3 54,8
6 569/2 400 258,80 257,10 1,70 1 1 –
7 569/1 400 257,80 254,80 3,00 1 2 30,4
8 569 1200 256,30 254,20 2,10 3 24,9
9 568 1200 255,70 253,70 2,00 3 39,2
10 568/4 400 262,50 260,40 2,10 2 1 –
11 568/3 400 258,60 256,50 2,10 2 50,6
12 568/2 400 257,20 255,50 1,70 2 22,7
13 568/1 400 256,20 254,50 1,70 2 27,7
14 568 1200 255,70 253,70 2,00 3 23,3
15 567 1200 255,40 253,38 2,02 3 9,5
16 567/3 400 255,80 254,10 1,70 1 –
17 567/2 400 257,00 254,00 3,00 2 19,3
18 567/1 400 256,40 253,81 2,59 2 37,8
19 567 1200 255,40 253,38 2,02 3 24,3
20 565 400 252,90 251,20 1,70 2 17,3
21 564 400 252,50 250,00 2,50 2 65,9
22 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 52,6
23 563/1 400 249,20 247,50 1,70 1 1 –
24 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 17,6
25 563/7 400 256,00 254,30 1,70 1 1 –
26 563/6 400 256,50 254,17 2,33 2 25,0
27 563/5 400 254,50 252,80 1,70 2 52,5
28 563/4 400 251,00 249,30 1,70 2 50,4
29 563/3 400 249,00 247,30 1,70 2 55,6
30 563/2 400 247,80 246,10 1,70 2 50,7
31 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 29,2
32 562 400 246,70 245,00 1,70 2 20,9
33 561 400 244,00 242,30 1,70 2 33,0
34 560 400 238,90 237,20 1,70 2 49,2
35 559 400 236,50 234,80 1,70 2 64,5
36 558 400 235,30 233,60 1,70 2 59,0
37 557 400 234,80 233,10 1,70 2 60,4
38 556 400 236,40 232,98 3,42 1 2 22,5
39 555 1200 232,70 229,26 3,44 3 52,8 1,74
40 555/1 400 231,10 229,54 1,56 1 –
41 555 1200 232,70 229,26 3,44 3 27,9 22,7
42 554 400 232,00 229,19 2,81 2 14,1
43 500 1200 231,30 227,66 3,64 3 24,8 1,40
44 551 400 256,50 254,00 2,50 1 1 –
45 550 1200 256,80 253,60 3,20 1 2 79,4
46 549 400 255,10 253,40 1,70 2 23,1
47 548 400 254,50 252,30 2,20 2 47,2
48 547 1200 254,88 251,82 3,06 1 3 43,7
49 547/3 400 254,00 252,43 1,57 1 –
50 547/2 400 255,80 252,24 3,56 2 37,8
51 547/1 400 254,90 252,10 2,80 2 26,9
52 547 1200 254,88 251,82 3,06 1 3 27,6 26,4

Zl
ew

ni
a

PM
2

Lp.

Studnie

Tuleje ochronne [szt]Średnica 
studni 
[mm]

Zestawienie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej

Nr studni Rzędna 
włazu

Rurociągi

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.
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Długość 
rurociągu 

[m]

Rury 
ochronne 

[m]

Kask
ada 
[m]

dn63 dn 90 dn125 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zl
ew

ni
a

Lp.

Studnie

Tuleje ochronne [szt]Średnica 
studni 
[mm]

Nr studni Rzędna 
włazu

Rurociągi

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

53 546 400 254,40 251,62 2,78 2 38,3
54 545 400 253,00 251,30 1,70 2 17,7 16,8
55 544 400 253,00 251,21 1,79 2 17,0
56 543 400 253,30 251,17 2,13 2 7,2
57 529 1200 254,00 251,05 2,95 3 22,9
58 542 400 261,30 259,60 1,70 1 –
59 541 400 262,20 259,30 2,90 2 60,4
60 540 400 262,40 259,20 3,20 2 2 19,1
61 539 1200 260,80 258,47 2,33 3 73,0 15,2
62 SR(PS) 1200 262,30 260,90 1,40 1 1 –
63 539/2 400 261,50 259,80 1,70 2 15,3
64 539/1 400 261,70 259,58 2,12 1 2 43,4
65 539 1200 260,80 258,83 1,97 3 46,7
66 538 400 259,50 257,80 1,70 1 2 66,0
67 537 1200 259,00 257,30 1,70 3 35,9
68 537/2 400 260,10 258,40 1,70 1 1 –
69 537/1 400 259,50 257,80 1,70 1 2 17,8
70 537 1200 259,00 257,30 1,70 3 37,9
71 536 400 258,40 256,70 1,70 2 18,0
72 535 400 258,50 256,60 1,90 2 18,7
73 534 400 258,60 256,54 2,06 2 11,6
74 533 400 258,70 256,36 2,34 1 2 35,4
75 532 400 257,90 255,70 2,20 2 36,5 13,0
76 531 400 256,40 254,70 1,70 2 25,0
77 530 1200 253,40 251,70 1,70 3 48,2
78 530/10 1200 262,30 260,60 1,70 1 1 –
79 530/9 400 260,40 258,70 1,70 2 37,4
80 530/8 400 259,49 255,58 3,91 2 24,5
81 530/7 400 258,30 255,30 3,00 1 2 56,3
82 530/6 400 258,20 255,17 3,03 2 25,5
83 530/5 400 258,00 255,08 2,92 2 16,7
84 530/4 400 257,60 255,03 2,57 2 8,6
85 530/3 400 255,90 253,43 2,47 1 2 27,7 15,8
86 530/2 400 255,00 253,30 1,70 1 2 25,9
87 530/1 400 255,80 253,14 2,66 1 2 31,3
88 530 1200 253,40 251,70 1,70 3 16,7
89 529 1200 254,00 251,05 2,95 3 8,3 0,60
90 528 400 253,40 250,84 2,56 2 40,4
91 527 1200 251,60 249,90 1,70 3 53,1
92 527/2 400 251,90 250,13 1,77 1 1 –
93 527/1 400 252,00 249,96 2,04 2 16,8 15,9
94 527 1200 251,60 249,90 1,70 3 11,4
95 526 1200 250,10 248,10 2,00 3 21,0 16,7
96 526/2 400 250,50 248,80 1,70 1 1 –
97 526/1 400 252,40 248,66 3,74 2 26,9
98 526 1200 250,10 248,10 2,00 3 28,4
99 525 400 249,70 247,00 2,70 1 2 28,2
100 524 400 247,70 246,00 1,70 2 16,9
101 523 400 245,60 243,90 1,70 2 23,3
102 522 400 243,30 241,60 1,70 2 43,6
103 521 400 238,50 237,00 1,50 2 61,5
104 520 400 239,00 236,77 2,23 2 46,1
105 519a 400 239,40 236,45 2,95 2 62,2
106 519 400 239,50 236,20 3,30 2 48,1
107 518 1200 240,00 235,94 4,06 3 48,8
108 518/1 400 242,20 240,50 1,70 2 1 –
109 518 1200 240,00 235,94 4,06 3 37,0 2,36
110 517 1200 240,10 235,90 4,20 3 7,1
111 517/2 400 240,00 238,30 1,70 2 1 –
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Długość 
rurociągu 

[m]

Rury 
ochronne 

[m]

Kask
ada 
[m]

dn63 dn 90 dn125 dn 160 dn 200 dn 200 dn 300 dn 
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zl
ew

ni
a

Lp.

Studnie

Tuleje ochronne [szt]Średnica 
studni 
[mm]

Nr studni Rzędna 
włazu

Rurociągi

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

112 517/1 1200 239,90 238,08 1,82 2 43,5
113 517 1200 240,10 235,90 4,20 3 59,1 1,88
114 516 1200 235,90 234,20 1,70 3 40,2
115 516/1 400 237,70 235,50 2,20 1 1 –
116 516 1200 235,90 234,20 1,70 3 30,9
117 515 400 233,80 232,10 1,70 1 2 37,7
118 514 400 233,00 230,00 3,00 1 2 39,8
119 513 400 233,60 229,77 3,83 1 2 45,3
120 509 1200 233,40 228,74 4,66 3 25,4 22,6 0,77
121 512 400 232,70 231,00 1,70 1 –
122 511 1200 232,00 229,30 2,70 1 3 12,9 1,00
123 SR(PM1) 1200 230,60 229,38 1,22 1 1 –
124 511a 1200 231,00 229,36 1,64 2 3,9
125 511 1200 232,00 229,30 2,70 1 3 12,2
126 510 400 231,20 229,07 2,13 1 2 22,6 19,8
127 509 1200 233,40 228,74 4,66 3 66,8
128 508 400 232,80 228,57 4,23 1 2 53,7
129 507 1200 233,20 228,18 5,02 2 29,1 26,3
130 506 1200 233,60 228,02 5,58 2 32,8
131 505 400 232,70 227,82 4,88 2 40,0
132 500 1200 231,30 227,66 3,64 3 31,3
133 PM2 1500 231,50 226,45 5,05 1 1 1,7
134 Razem: 0 2 1 37 224 3784,5 211,2
135 711 400 227,00 225,30 1,70 1 1 –
136 710 400 227,30 225,19 2,11 2 21,6
137 709 400 227,30 225,03 2,27 3 30,4
138 709/1 400 227,50 225,80 1,70 1 1 –
139 709 400 227,30 225,03 2,27 3 23,5
140 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 34,6
141 708/3 400 229,20 227,50 1,70 1 –
142 708/2 400 228,60 226,90 1,70 2 12,0
143 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 25,8
144 708/1 400 228,40 226,40 2,00 1 1 –
145 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 52,1
146 707 400 225,00 223,00 2,00 2 69,2
147 706 400 222,70 221,00 1,70 1 2 36,3
148 705 400 222,50 220,80 1,70 2 12,2
149 704 1200 221,80 220,10 1,70 3 34,0
150 704/2 400 226,50 224,50 2,00 1 1 –
151 704/1 400 222,40 220,70 1,70 1 2 41,0
152 704 1200 221,80 220,10 1,70 3 34,1
153 703 400 220,90 219,20 1,70 2 18,4
154 702 400 218,80 217,26 1,54 2 18,2
155 701 400 219,70 217,01 2,69 2 50,1
156 700 400 221,10 216,67 4,43 1 36,1
157 Razem: 0 0 0 6 34 549,6 0,0
158 OGÓŁEM: 0 2 1 43 258 4 334,1 211,2

S7
00
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Tablica nr 3

etap IV część I zadanie 2b - wieś Mojusz

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Sposób 
włączenia

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
włączenia 
nad dnem

Studnia na kanalizacji

Zl
ew

ni
a Rzędna 

wlotu 
przyłącza

Zestawienie odgałęzień sieci na posesje

Lp. Nr działki
Długość 
rurociągu 

Dn 160 [m]
Kolizje

Studzienka posesyjna Rury 
osłon

we 
[m]

Miejsce włączenia
Rury 

ochronne 
Dn 200 [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 54/12 S 571/1 259,80 258,10 1,70 12,5 260,30 258,70 1,60 4,80
2 352/6 S 569/2 258,80 257,10 1,70 3,7 258,80 257,20 1,60 2,70
3 352/3 T 569/2–569/1 3,5 258,10 256,50 1,60
4 351/10 S 569/1 257,80 254,80 3,00 6,5 256,50 254,90 1,60 1,54 w
5 352/1 T 569/1–569 2,5 257,80 256,20 1,60 2 e
6 351/7 S 568/4 262,50 260,40 2,10 14,4 262,30 261,02 1,28 J 4,31
7 351/5 S 568/4 262,50 260,40 2,10 2,7 262,50 260,80 1,70 14,81
8 351/4 T 568/4–568/3 5,0 261,00 259,40 1,60 w
9 351/8 T 568/4–568/3 4,9 258,80 257,24 1,56
10 351/3 T 568/1–568 2,4 256,80 255,20 1,60
11 353/2 T 568/1–568 5,7 256,80 255,20 1,60 w
12 56/5 T 567–565 4,4 254,70 253,10 1,60
13 56/3 T 565–564 2,5 252,00 250,59 1,41
14 56/2 T 565–564 2,2 252,10 250,50 1,60
15 58/4 S 563/7 256,00 254,30 1,70 2,7 256,00 254,40 1,60 3,70

PM
2

15 58/4 S 563/7 256,00 254,30 1,70 2,7 256,00 254,40 1,60 3,70
16 58/3 T 563/7–563/6 2,8 256,50 254,90 1,60
17 58/2 T 563/6–563/5 2,3 255,10 253,60 1,50
18 58/1 T 563/6–563/5 2,4 255,10 253,50 1,60
19 56/10 S 563/1 249,20 247,50 1,70 2,6 249,20 247,60 1,60 3,85
20 56/9 T 563/1–563 2,7 249,20 247,60 1,60
21 111/2 S 556 236,40 232,98 3,42 3,0 236,40 234,80 1,60 234,76 1,78 1,50 2 w,e
22 88/3 S 551 256,50 254,00 2,50 4,4 256,20 254,60 1,60 254,53 0,53 1,50
23 88/1 T 551–550 5,0 258,80 257,20 1,60 w
24 90/1 S 550 256,80 253,60 3,20 16,5 256,30 254,70 1,60 254,45 0,85 1,50 2 e,w
25 75/2 T 548–547 3,7 254,70 253,10 1,60 w
26 91/3 T 547/3–547/2 5,7 255,50 253,90 1,60 2 t
27 91/1 S 547 254,88 251,82 3,06 8,0 255,10 253,50 1,60 253,38 1,56 1,50 2 t
28 54/11 T 542–541 6,0 261,40 259,80 1,60
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Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sposób 
włączenia

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
włączenia 
nad dnem

Studnia na kanalizacji

Zl
ew

ni
a Rzędna 

wlotu 
przyłącza

Lp. Nr działki
Długość 
rurociągu 

Dn 160 [m]
Kolizje

Studzienka posesyjna Rury 
osłon

we 
[m]

Miejsce włączenia
Rury 

ochronne 
Dn 200 [m]

29 53/5 T 542–541 4,2 261,50 259,90 1,60 J
30 54/8 S 540 262,40 259,20 3,20 5,9 261,70 260,10 1,60 260,01 0,81 1,50
31 53/13 S 540 262,40 259,20 3,20 3,0 262,00 260,40 1,60 260,36 1,15 1,50
32 367 T 540–539 4,5 260,70 259,10 1,60 w
33 362 T 539/2–539/1 18,1 262,50 260,90 1,60 17,3 2 t
34 365 S 539/1 261,70 259,58 2,12 17,0 262,10 260,50 1,60 J 260,25 0,67 1,50 16,2 2 t34 365 S 539/1 261,70 259,58 2,12 17,0 262,10 260,50 1,60 J 260,25 0,67 1,50 16,2 2 t
35 366 T 539/1–539 16,3 261,90 260,30 1,60 15,5 2 t
36 72/4 S 538 259,50 257,80 1,70 20,1 259,30 258,11 1,19 J 1,54 2 t
37 54/15(21) T 538-539 16,3 260,70 258,30 2,40 14,50
38 87/1 S 537/2 260,10 258,40 1,70 10,4 261,40 259,80 1,60 258,90 0,50 8,65 w,w
39 74/1 S 537/1 259,50 257,80 1,70 8,7 260,00 258,40 1,60 J 6,90 w
40 73/2 T 537/1–537 8,5 260,00 258,40 1,60 w
41 73/3 T 534–533 8,6 258,10 256,53 1,57
42 69/1 S 533 258,70 256,36 2,34 6,4 258,60 257,00 1,60 256,90 0,54 1,50
43 57/2 S 530/10 262,30 260,60 1,70 6,2 262,60 261,00 1,60 6,45 2 t,w
44 54/15(20) T 530/9–530/8 7,3 260,50 258,90 1,60
45 59/2 T 530/8–530/7 5,1 260,00 258,40 1,60 2 w,t
46 54/2 T 530/8–530/7 8,4 259,50 257,90 1,60
47 59/4 T 530/8–530/7 4,5 257,10 255,50 1,60 2 w,t
48 355 T 530/8–530/7 12,7 258,80 257,20 1,60
49 59/6 T 530/8–530/7 4,3 257,10 255,50 1,60 J 2 w,t49 59/6 T 530/8–530/7 4,3 257,10 255,50 1,60 J 2 w,t
50 59/5 T 530/8–530/7 4,4 257,10 255,50 1,60 2 w,t
51 60/5 S 530/7 258,30 255,3 3,00 4,5 257,10 255,50 1,60 4,44 2 w,t
52 54/15(21) T 530/7–530/6 9,4 259,40 257,80 1,60
53 62/4 T 530/4–530/3 4,0 257,00 255,40 1,60 2 e
54 66/5 T 530/4–530/3 1,9 257,60 256,00 1,60
55 63/1 S 530/3 255,90 253,43 2,47 3,6 255,70 254,10 1,60 254,05 0,62 1,50 2 e
56 64/1 S 530/2 255,00 253,30 1,70 3,5 255,00 253,40 1,60 2,86
57 65 S 530/1 255,80 253,14 2,66 4,5 255,00 253,40 1,60 5,78
58 106/4 T 528–527 3,8 252,50 250,90 1,60
59 91/17 S 527/2 251,90 250,13 1,77 11,3 252,00 250,40 1,60 J 2,39 2 t
60 108/1 S 526/2 250,50 248,80 1,70 16,3 251,40 249,80 1,60 249,30 0,50 3,07 ks
61 91/19 S 525 249,70 247,00 2,70 17,2 248,80 247,26 1,54 J 1,51 16,2 kd,w
62 108/23 S 518/1 242,20 240,50 1,70 4,1 242,20 240,60 1,60 J 2,44
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Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

Rzędna 
włazu

Rzędna 
dna

Głębokość 
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sposób 
włączenia

Rodzaj 
przykrywy

Spadek na 
przyłączu 

[%]

Wysokość 
włączenia 
nad dnem

Studnia na kanalizacji

Zl
ew

ni
a Rzędna 

wlotu 
przyłącza

Lp. Nr działki
Długość 
rurociągu 

Dn 160 [m]
Kolizje

Studzienka posesyjna Rury 
osłon

we 
[m]

Miejsce włączenia
Rury 

ochronne 
Dn 200 [m]

63 108/22 S 518/1 242,20 240,50 1,70 3,9 242,20 240,60 1,60 J 2,56
64 108/21 T 518/1–518 3,5 241,00 239,40 1,60
65 110/16 S 517/2 240,00 238,30 1,70 7,5 242,80 239,90 2,90 238,80 0,50 14,67
66 110/17 S 517/2 240,00 238,30 1,70 9,4 242,80 240,30 2,50 238,80 0,50 15,96
67 110/18 T 517/1–517 8,6 240,50 238,90 1,60
68 108/20 T 517/1–517 8,4 240,50 238,90 1,6068 108/20 T 517/1–517 8,4 240,50 238,90 1,60
69 110/7 S 516/1 237,70 235,50 2,20 3,0 238,00 236,40 1,60 236,36 0,86 1,50
70 110/8 T 516/1–516 3,4 237,70 236,10 1,60
71 110/14 S 515 233,80 232,10 1,70 13,9 236,00 234,40 1,60 232,60 0,50 12,95
72 108/13 S 514 233,00 230,00 3,00 13,7 231,80 230,21 1,59 1,53
73 108/8 T 514–513 3,9 232,00 230,40 1,60
74 108/3 T 514–513 6,0 233,00 231,40 1,60
75 108/9 S 513 233,60 229,77 3,83 3,6 233,60 232,00 1,60 231,95 2,18 1,50
76 108/11 S 511 232,00 229,30 2,70 6,9 232,00 230,40 1,60 230,30 1,00 1,50 4 e,t
77 129/3 S 510 231,20 229,07 2,13 9,0 231,10 229,50 1,60 4,78 w
78 129/5 T 510–509 5,5 231,50 229,90 1,60
79 127/3 S 508 232,80 228,47 4,33 7,0 232,80 231,20 1,60 231,10 2,63 1,50
80 110/22 T 506–505 4,8 233,60 232,00 1,60 2 w,e
81 547,7 79,7 42
82 186/9 S 711 227,00 225,30 1,70 3,4 227,00 225,40 1,60 2,94
83 186/7 T 711–710 3,3 227,30 225,70 1,60

Razem:

S7
00

83 186/7 T 711–710 3,3 227,30 225,70 1,60
84 146/2 S 708/1 228,40 226,40 2,00 4,5 229,40 227,80 1,60 227,20 0,80 13,33
85 146/4 T 708-708/1 4,1 228,40 226,80 1,60
86 91/4 S 709/1 227,50 225,80 1,70 6,0 227,50 225,90 1,60 1,67
87 91/21 T 708–707 4,1 226,90 225,30 1,60 w
88 91/11 T 708–707 7,5 227,50 225,90 1,60
89 356 S 706 222,70 221,00 1,70 5,4 222,70 221,10 1,60 1,85
90 360 S 704/2 226,50 224,5 2,00 5,0 226,50 224,90 1,60 J 8,00
91 359 T 704/2–704/1 3,5 224,30 222,80 1,50
92 358 S 704/1 222,40 220,70 1,70 3,6 222,40 220,80 1,60 2,78
93 357 T 704/1–704 3,6 222,40 220,80 1,60
94 54,0 0,0 0
95 Ogółem 601,7 79,7 42

Razem:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.
Obiekt: gmina Sierakowice, 

etap IV część I, zadanie 2b: wieś Mojusz



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice – etap II 21

TABLICA NR 4
etap IV część I zadanie 2b - wieś Mojusz
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Parametry rurociągu 
tłocznego

Parametry 
rurociągu 
tłocznego         

SDR

Długość 
rurociągu 
tłocznego

W tym metodą 
bezwykopową

Łączna długość 
rur ochronnych 

na rurociągu

Średnica rur 
ochronnych/ 

materiał

Dyfuzor na 
wylocie z 

przepompowni

Zawory 
odpowietrzająco-

napowietrzające w 
studzienkach DN 

1200

Klapy rewizyjne 
w studzienkach 

DN 1200

Studzienka 
rozprężna

 Zasuwy w 
studzienkach DN 
1200             z KR 

i ZO-N  

[-] [-] [-] [-] sieciowa/ 
lokalna

ruruciąg 
grawitacyjny/ 

tłoczny
[mm] [mm/mm] [-] [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 Mojusz - PMH* sieciowa grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 251,6** 20,3 20,3 DN150 stal – 1 0 1/DN1200 1/DN80

3 SUMA: 251,60 20,3 20,3 0 1 0

* przepompownia objęta opracowaniem dla etapu IV część II Mojuszewska Huta, Szopa - Bącka Huta
** pozostała część rurociągu tłocznego - 1613,9 m.- objęta opracowaniem dla etapu IV część II Mojuszewska Huta, Szopa - Bącka Huta

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ZAKRESÓW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - PRZEWODY I ARMATURA

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.

Obiekt: gmina Sierakowice, 
etap IV część I, zadanie 2b: wieś Mojusz


