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Czes¢ Il ZALACZNIKI

1. Kopia warunkéw technicznych ENERGA S.A.
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Czesc¢ Il RYSUNKI
Rys. Nr 1 Orientacja

Rys. Nr 2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesc Il — Mojuszewska Huta, Szopa — Backa Huta,
Projekt zagospodarowania terenu przepompowni, skala 1:250
ark. 1 Przepompownia PM1
ark. 2 Przepompownia PMH
ark. 3 Przepompownia PS

Rys. Nr 3 Jw., Schemat przepompowni sciekéw, skala 1:25
ark. 1 Przepompownia PM1
ark. 2 Przepompownia PMH
ark. 3 Przepompownia PS
ark. 4 Przepompownia Plok

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. Nr 1E Zasadniczy schemat zasilania przepompowni, ark. 1
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesc¢ Il — Mojuszewska Huta, Szopa — Backa Huta
- czes$c¢ elektryczna

Rys. Nr 2E Jw., Przyktadowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1
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Czes¢ I: OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna

1.1.Przedmiot i ogdlna charakterystyka opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych

dla potrzeb przedsiewziec pn.:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na
terenie gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:
,Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na

terenie gminy Sierakowice”,

i realizowany bedzie w ramach przedsiewziecia:
L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na
terenie Aglomeracji Sierakowice — etap II”.

Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujace zakresy:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3
SIERAKOWICE —
SOSNOWA GORA -
WYGODA -KARWACJA - "g%llj,sAZEB"A’g& :tﬂﬁ SIERAKOWICE, REJON
MOJUSZ et UL. KARTUSKIEJ
(etap IV cz.l), ZADANIE 2b: pIVecz.
MOJUSZ

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentaciji dla zakresu 2, obejmujacego

obszar wsi Mojusz (fragment), Mojuszewska Huta, Szopa, Backa Huta.

Przedmiotem niniejszego tomu 2B dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe trzech sieciowych przepompowni Sciekéw z infrastrukturg towarzyszacq i

jednej przepompowni lokalnej.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci

kanalizacji sanitarne;j

grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na poszczegdlne posesje i kolektorow
ttocznych na obszarze etapu IV czes$¢ Il zawiera tom 2 A dokumentacji.

1.2.0kreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w

Sierakowicach.

1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowane przepompownie stuzy¢ majg odprowadzeniu $ciekdw sanitarnych z
obszaru opracowania, jak réwniez z fragmentu obszaru wsi Mojusz, nalezacego do
zlewni przepompowni PM1, za po$rednictwem projektowanego w niniejszym
przedsiewzieciu i w etapie IV czesc¢ 1 zadanie 2 (Karwacja, Mojusz) systemu

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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kanalizacji sanitarnej, oraz — dalej — siecig istniejgca, do istniejacej —

rozbudowanej oczyszczalni sciekow w Sierakowicach.

taczna ilo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny

zaprojektowany w tym zadaniu (etap 1V czes¢ 2 ) wynosi 10,9 I/s.

Przepompownie zaprojektowane sg jako bezobstugowe, bezskratkowe, jedno

zbiornikowe.

Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1.

Tablica nr 1

(1] —
N4 > c s
3 - E 2 3
2 3 23 33 523
L.p 3 N 55 £ TES
) z S T Q0
= () E [
o o
[-] [-] [-1 [-1 [] sieciowal/ lokalna
1 2 3 4 5 6
1 Szopa 69/10 Szopa PS sieciowa
2 Mojusz 141/2 Mojusz PM1 sieciowa
3 Mojuszewska Huta 255/2 Mojusz PMH sieciowa
4 Mojuszewska Huta 235/3 Mojusz Plok sieciowa
2. Lokalizacje przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje sie jak dla
zbiornikéw na nieczystosci o pojemnosci do 10 m°. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690)
odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikbw powinna

wynosic:

e 15 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na magazyn

produktow spozywczych,
e 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
e 2 m od granicy dziafki sgsiedniej drogi, lub ciagu pieszego.

Wymogi te sg spetnione.

2.2. Szczegoly lokalizacji

Lokalizacje projektowanych przepompowni sciekdw pokazano narys. 1i 2. Adresy

i numery dziatek zestawiono w tablicy nr 1.

Wszystkie planowane przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych,
ktérych wiasciciele wyrazili wstepng zgode na lokalizacje przepompowni,

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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warunkujac ja wykupem niezbednego terenu przez Inwestora (w przypadku
przepompowni sieciowych).

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrebne dziafki,
z uregulowaniem spraw wtasnosciowych, i wykupiony przez Inwestora.

3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia,
wykonano dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono
otwory geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i rurociagéw
ttocznych w projekcie wykonawczym sieci (tom 2A opracowania kompleksowego).
Ponadto poziom wody gruntowej naniesiono na schematach przepompowni (Rys.
Nr 3).

Opis warunkow gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom
1 opracowania kompleksowego). Zestawienie wynikow badan zawiera tablica nr 2.

Tablica nr 2
p o >
— o)) 0 © =}
5 sE | 9 9% E
o3 SN a2 S
20 gL Sos 5
L.p £ 2t 0T 2
S5 °5 | 883 S
g zg | © §_§ E
o ) <
[ [ [ [m] [
1 2 4 5
1 PS 9 3,0 0-4 glina piaszczysta
0-0,5 namuty
2 PM1 11 ) 0,5-6,5 glina piaszczysta
3 PMH 21 - 0-3 glina piaszczysta
4 Plok - - -

Wykonawca robot winien zapoznacé sie z opracowaniem nt. warunkéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

Na czas robot ziemnych zwigzanych z budowg przepompowni PS nalezy
przewidzie¢ obnizenie poziomu wdd gruntowych za pomocg zestawu igtofiltrow
oraz pomp powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych w poziomie
posadowienia przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30
cm ponizej planowanego poziomu posadowienia podtoza betonowego pod zbiornik
lub pod ptyte fundamentowa.

4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych sieciowych
przepompowni $ciekow przedstawiajg sie nastepujaco:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice, etap IV cze$¢ |I:
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1. Ustalenia podstawowe

a. zbiorniki polimerobetonowe;

b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, z
wyjatkiem przepompowni lokalnych, dla ktérych dopuszcza sie zastosowanie
wirnika z rozdrabniaczem;

c. zasilanie jednostronne + agregat przewozny;

d. sygnalizacja stanow awaryjnych:

- poziomy $ciekdéw: min, max, alarm;
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
- zanik napiecia + powrot;
- awaria pompy.
2. Zagospodarowanie terenu

a. dojazd utwardzony kruszywem,,

b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane @5, oczka 5x10,
kolor zielony;

c. teren utwardzony za pomocg kostki betonowej 20x10x8, ze spadkami na
zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;

d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem
linii ogrodzenia;

e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w kostce;

rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu,
szer.1m
g. W obrebie ogrodzenia przewidzie¢:

- fundament pod zurawik 400x400x800 — z gniazdem montazowym,

- fundament 700x700x300 dla zainstalowania urzadzen
antyodorowych, z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do
podtaczenia do rurociggu ttocznego w zbiorniku przepompowni za
pomocg szybkozigczki.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;

Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;

Nie przewiduje sie dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.
Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola pozioméw Sciekéw:

za pomocg ptywakowych sygnalizatoréw poziomu, rezygnuje sie z sondy
hydrauliczne;.

—h

ook w

5. Dobér przepompowni
5.1. llosé sciekow doptywajacych

taczng ilo$¢ sciekdw odprowadzanych do oczyszczalni z poszczegolnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalno$ci”, opracowanych przez PPiR Telsystem w oraz ,Koncepciji
uporzgdkowania gospodarki $ciekowej gminy Sierakowice w aspekcie
przewidywanego rozwoju drobnego przemystu”.

llo$¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objetej etapem IV cz.2
(Mojuszewska Huta , Szopa i Backa Huta), oraz z fragmentu obszaru wsi Mojusz,
nalezacego do zlewni przepompowni PM1 wynosi 10,9 I/s.

5.2. Dane wyjsciowe do doboru pomp i zbiornikéw

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajgce z
koncepciji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3 i 4.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice, etap IV cze$¢ |I:
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Podstawowe dane techniczne przepompowni sciekéw Tablicanr 3
€ s 5 g 25 > =g| 2
% 3 (_% > 2 '8 =N o S5 % 2 S, Rzedna wigczenia o 38
22 €920 -2 =3 T32g s Q (kolumna nr 8) lub 230
L.p % S8 T5 O 3 © O =25 E T 5 . D0 5
Qo RS 29 *8 52 2358 = N |najwyzszy punkt przewodu ER-R
R g [ 523 o2 3, E 2 Qo &2 ttocznego (kolumna nr 9) 0z8
£ ° 5 X5 Yy 2a o
[ [ [dm’/s] [ [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PS 1,7 PVC DN 200 224,69 227,10 225,70 260,90 1169,8
2 PM1 0,6 PVC DN 200 216,54 220,60 219,20 216,60 18,9*
3 PMH 8,6 PVC DN 200 243,70 245,80 244,40 250,70 | 1613,9 +251,6**
4 Plok 0,003 PVC DN 160 244,80 246,60 245,60 249,00 78,5

* Do obliczen wys. podnoszenia + 24,0.m DN 90

** Do budowy w ramach etapu IV cz. | zadanie 2"b”

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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5.3. Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni, rwna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qob| = k*Qmax , gdzie:
wspotczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1,
Przyjeto do dalszych obliczen:
dla przepompowni sieciowych o maksymalnej ilosci doptywajacych sciekéw ponizej
4 dm?¥/s:
Qo = 4 dm¥s, dla przepompowni lokalnej: Qop = 2,5 dm?s.

5.4. Dobor srednicy rurociggéw ttocznych

Przy uwzglednieniu planowanych wydajnosci pompowni oraz max wielkosci
naptywu, oporow liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurociggi
ttoczne dla poszczegdlnych przepompowni.

Parametry dobranych rurociggéw ttocznych zestawiono w tablicy nr 4.
Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkosé v: 0,8 m/s <v <2,5 m/s)

5.5. Wymagana wysokos¢ podnoszenia

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + £Ah, gdzie:

H geometryczna = réznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wiaczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (R max)

- minimalnego poziomu sciekow w przepompowni (Rmin);

>Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametréw technicznych przyjetego rurociggu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni sciekow.

Dobrane pompy zapewniajg wymagang wysokos¢ podnoszenia.

5.6. Dobér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjsciowych, zawartych w tablicy nr
4. Celem doboru byto zapewnienie wtasciwej pracy przepompowni i rurociggow
ttocznych przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokos$ci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametréw przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzen postugiwat sie danymi
katalogowymi réznych firm dostepnych na rynku.
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Tablica nr 4
Dobdr pomp - dane obliczeniowe
0 Q= N1
c 3 0 £ ‘» © o
3 o)) c 2 O c 230 £
8z | 22 £8 | % £29 g
L.p €3 ¢ 8 S E 28 E0 g ©
05 0, = 28 s 2 09 o
o © 3 by . O © 59 N
Q 7] e S . @ c o a o = 2)
N = £ NI = o |
o =2 =
[-] [-] [] [dm’/s] [m] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7
1 PS grawitacyjny 4,0 52,0 PE RC 90/79,2 2
2 PM1 | grawitacyjny 4,0 24,0 PE RC 90/79,2 2
3 PMH | grawitacyjny 8,61 22,0 PE RC 90/79,2 2
4 Plok | grawitacyjny 2,5 8,0 PE RC 63/55,4

5.7. Dobor srednicy zbiornikéw przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiarow pomp i $rednicy pionow ttocznych, oraz pozostatego
wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice zbiornikow:

¢ = 1,5 m, dla przepompowni sieciowych;
¢ = 0,8 m, dla przepompowni lokalnych.

5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezbedna pojemnos¢ studni zbiorczej V(m®) zalezy od wydajnosci pompy
Qp(dm3/s) i dopuszczalnej czestotliwosci wiaczen pompy na godzine - s.

Najwiekszg uzyteczng objetosc studni zbiorczej (objetos$¢ retenciji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rowna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Q, = rzeczywista wydajnos¢ przepompowni (dm?/s)

s = ilo$¢ wtgczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

Wysokos¢ retenciji zbiornika:

HRET=VRET/F, gdzie:

¢ 1500, F= n*D%4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?

5.9. Ustalenie rzednych dna i pokryw zbiornikéw przepompowni

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych minimalnego
poziomu Sciekow w zbiorniku Rmin, z uwzglednieniem obliczonej wysokosci retencji
zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni powinno umozliwia¢
przykrycie wirnikow pomp $ciekami.

Wierzch zbiornikéw przepompowni podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztattowania terenu przepompowni.
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Parametry zbiornikow zestawiono w tablicy nr 5.

Tablicanr 5
c c ©
- \
53 | gsg | ss=3 £ 8 38
£ ‘€€ 28 I o N'C x'c
L.p 55 S 5 ~§Ex S 3 6 35
2 23 FsaT 5 £5 23
o | wR | =f§ o R £
o s (@)
[-] [-] [mm] [m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [mm]
1 2 3 5 6 7 8
1 PS 1500 0,40 222,99 227,30 4310
2 PM1 1500 0,40 215,34 220,80 5460
3 PMH 1500 0,20 242,50 246,00 3500
4 Plok 800 0,20 244,10 246,70 2600
Uwaga:

Przed zamowieniem zbiornikdw przepompowni wykonawca robot winien sprawdzié
rzedne terenu w miejscu lokalizacji zbiornika i uzgodni¢ posadowienie z
inspektorem nadzoru.

6. Opis rozwigzania projektowego przepompowni sciekéw
6.1. Konstrukcja zbiornikow

e Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych ¢1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

e Dno zbiornikow powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

e Wiazy montazowe z zamknieciem na zamek oraz kraty bezpieczenstwa, na
zawiasach, montowane pod wtazem wykonane bedg z materiatu odpornego na
korozje wskutek oddziatywania sciekow surowych - stali nierdzewnej OH18N9.

e Zejscie do zbiornikdw celem dokonania czynnosci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gérnej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi.

e Czynnosci obstugowe w przepompowniach dokonywane beda z drabiny
ztazowej, a w przypadku przepompowni gtebokich: PS, PM1 - z podestu
wykonanego ze stali nierdzewnej OH18N9.

e Przepompownie bedg wyposazone w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom sciekéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Czes$¢ naziemna przewodow
wentylacji nawiewnej i wywiewnej ze stali nierdzewne;j.

e Cata instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociagi nalezy
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wykonac jako spawane (lub z potgczeniami kotnierzowymi). Do potgczen
kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.

e Srednice rurociagéw DN 80 (84x2), zgodnie z tablicg nr 5.
e Piony tloczne nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

e Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie krociec 2” z zaworem odcinajgcym obstugiwanym z drabiny,
celem umozliwienia grawitacyjnego spustu sciekdw do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikalidw.

e Podtagczenia rur naptywowe;j i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

e Przejscia pozostatych rurociagdéw przez sciany zbiornika nalezy réwniez
wykonac¢ jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

e Wyttumienie falowania od naptywajgcych sciekow zapewni deflektor - ptyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitacji.

6.2. Posadowienie zbiornikow

W zwigzku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi w lokalizacjach
przepompowni, przyjeto posadowienie zbiornikdw przepompowni na gruncie — na
warstwie betonu klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki
piaskowej grubosci 30 cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to
pozwalaja.

6.3. Pompy w przepompowniach sieciowych
Pompownie wyposazone bedg w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, goérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornosc¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i witdknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone bedg w:

- wodoszczelne, hermetyczne  potaczenie  kablowe, zapobiegajgce

przedostawaniu sie wody do komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulaciji.
Obudowa pompy minimum z Zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
|zolacja silnika klasy F,
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Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywane;j
dopuszczane + 55°C)

Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%

Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?

Min 10 m kabla zasilajgcego.

Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

6.4. Wyposazenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczegétowe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematéw przepompowni.

Tablica nr 6
L lmiani Materiat
p. Wyszczegolnienie
1 2 3
1 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
2a Stopy sprzegajace (2 szt.) OH18N9
2b Pion ttoczny (KO) OH18N9
3 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym i OH18N9
szybkoztgczkg
4 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9
5 tancuch wyciggowy OH18N9
6 Pomost z rusztem uchylnym OH18N9
7 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9
8 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
9 Zasuwa nozowa
10 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
11 Belka podpora rurociggéw (KO) OH18N9
12a | Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9
12b | Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9
13 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)
14 Przejscie szczelne dla rury PE 90 (ttoczny)
15 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)
16 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)
17 Pokrywa witazu (KO) z zamkiem OH18N9
18 Krata bezpieczenstwa (KO) na zawiasach OH18N9
19 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliéw
20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)
21 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(czes¢ nadziemna wentylacji ze stali nierdzewnej)
Uklad sterowania i kontroli
22 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn
23 Sygnalizatory ptywakowe
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6.5. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornikdéw przepompowni i Srednice przewodéw ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze kazda przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng
pracujaca, drugg awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie
1+ 1R. llos¢ wiaczen pomp: s=15/godzine.

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatoréw ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.

Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu sciekédw w przepompowni:

a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop- hb, gdzie:
Rdop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
hy — wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

b. poziom wytgczania pompy - Rmin = Rmax- hrer, gdzie:
hrer — wysoko$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

c. poziom alarmu - Raarm = Rdop.
kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp 0 mocy ponizej 4 kW)
kontroluje plywak nr 4

Powyzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schematach przepompowni
(rys. 3).

6.6. Wykonanie, montaz

6.6.1. Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawiac i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykona¢ wytgcznie przy pomocy materiatow dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurociggdw przez sciany zbiornikéw nalezy wykonac jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca rob6t winien zapoznac sie z
opracowaniem nt. warunkow gruntowo wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadkach, gdzie wykop bedzie odwadniany, przewidziano odwodnienie za
pomocg zestawu igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych.
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Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukac igtofiltry w obsypce zwirowej, na gtebokos¢ min. 0,5 m od planowanego
dna wykopu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpocza¢ reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocag dzwigu.

Nalezy zachowac nastepujgcg kolejnosé robot:

- zabi¢ scianke szczelng wokot studni;

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

- wykona¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- obsypac¢ przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajace sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

- . wytgczy¢é pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospotka) nie
zawierajgcg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci |s = 1,0.

6.6.2. Rurociagi ttoczne

Przebiegi projektowanych rurociggéw ttocznych pokazano na mapach. Szczegoty
technologiczne i wykonawcze budowy rurociggéw ttocznych oraz ich profile zawiera tom
2A — Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kolektorow
ttocznych, oraz czesciowo tom 2A/3 dokumentacji dla etapu IV czes¢ |, zadanie 2b:
wies Mojusz.

6.7. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwoéci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
bedag przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikaliow.

W tym celu na terenie kazdej przepompowni wykonany zostanie fundament
betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktorg
wprowadzony zostanie przewdd dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi dla kazdej przepompowni sieciowej zestaw urzadzen do
dozowania chemikaliow z obudowg dozownika ze stali nierdzewnej i zainstaluje je
na fundamencie.

6.8. Przepompownia lokalna
6.8.1. Zbiorniki — konstrukcja i posadowienie

Przewiduje sie zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnej, w ktorej
pompa montowana bedzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o srednicy DN
800 i wysokosci H=2600 mm, z przejsciami szczelnymi wlotowymi dla przewodu
grawitacyjnego DN 160 — 700 mm od dna zbiornika i przewodu ttocznego DN 63 —
1100 mm od wierzchu zbiornika.
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Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja,.

Wyposazenie zbiornika:

- pompa z elementami montazowymi: stopg sprzegajaca, prowadnicg z uchwytem,
ze stali nierdzewnej KO,

- orurowanie ze stali nierdzewnej KO;

- zawor zwrotny kulowy;

- armatura odcinajgca: zasuwa nozowa.

6.8.2. Pompa

Przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe, zgodnie z doborem w tablicy nr 4.
Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornosc¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik rozdrabniajgcy
Przyjeta w dokumentaciji projektowej i do obliczeh kosztowych pompa wyposazona
bedzie w:

- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe,
- bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne,
- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej,
- podwojne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,
- $ruby wykonane ze stali nierdzewnej,
- elementy ztgczne ze stali nierdzewnej,
dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana,
- min 10 m kabla zasilajgcego.
Liczba wigczen: co najmniej 20 na godzine oraz mozliwo$¢ pracy ciagtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%
Maksymalna gestos¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?®
Klasa izolacji F (155° C)

6.8.3. Zasilanie przepompowni lokalnej

Zasilanie energig elektryczng przepompowni lokalnej nie jest objete opracowaniem.
Wiasciciel nieruchomosci obstugiwanej przez przepompownie wybuduje przytagcze
elektryczne z wtasnej instalacji elektrycznej, na swoj koszt.

6.8.4. Sterowanie przepompowni lokalnej

— jeden wytgcznik ptywakowy.
— sygnalizacje dzwiekowa i swietlng — przekroczenie poziomu alarmowego

Niniejsze opracowanie nie okresla wymogow dla systemu zdalnego przesytu
danych przepompowni lokalnych — sg to urzadzenia obstugujace indywidualnych
uzytkownikow.
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7. Opis rozwigzania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizaciji
7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja 3 projektowanych sieciowych
przepompowni $ciekow, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiektach
przepompowni.

Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez ENERGA oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umow o przytgczenie do
sieci dystrybucyjne;.

Przyjete zatozenia:

e Przylgcza elektryczne oraz rozdzielnice zasilajaco sterujgce beda
zwymiarowane dla docelowej wielkosci doptywu sciekow.

e Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podtgczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowac w obiektach wtyczke trojfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztgcza kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK+P, zlokalizowane bedg przy
ogrodzeniach przepompowni. Lokalizacje ztgcz i rozdzielnic pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytagczy zostang one
przekazane projektantowi.

Z szafek licznikowych do rozdzielni zasilajgco - sterujgcych RZS doprowadzone
bedg kable zasilajace.

Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z
przepompowniami.

W uktadach zasilania pomp w przepompowni PS z pompami powyzej 5 kW
zamontowane bedg urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym witgczeniem. Kazda z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowac¢ w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiada¢ licznik
czasu pracy pomp.

Wyposazenie szaf rozdzielni — zgodnie z wytycznymi Inwestora.
7.2. Wymagania i wyposazenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
Sciekéw, powinna zawierac:
- zabezpieczenia od czujnikow termicznych umieszczonych w pompach
oraz czujnikdw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomocg
przekaznika kontrolnego (kontroli faz) ze zwtokg czasowg przy wigczeniu i
wytaczeniu;
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- ochronniki przepieciowe B, C, D

- wewnetrzne zrodto ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z
termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowej temperatury pracy
urzadzen;

- wylgcznik gtowny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania
systemu sterowania i teletransmisji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gtéwnym
zasilania;

- ukfad oswietlenia wewnetrznego;

- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni
sieciowych);

- zlacze agregatu pradotworczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczka tréjfazowg
3P+N+PE; 32A; gniazdo agregatu na bocznej Scianie szafy zewnetrznej;

- urzadzenie przesytowe;
- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikalidow.

W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowaé w szafe
ochronng zamykang na zamek, wzglednie wykona¢ w zamykanej na zamek szafie
z podwojnymi drzwiami o min. IP65.

Przyktadowe rozmieszczenie elementéw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Ukfad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwiac¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mogt funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybor trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomoca przetgcznikow rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa)— zarzadzanie pracag obiektu
realizowane przez uktad sterujacy wspoétpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu $ciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wigczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastapi przy zadanym
poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i wylgczenia okreslone bedg przez
odpowiednie zamontowanie wyfgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp
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Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:
- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomoca wytgcznika ptywakowego,
- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocq uktadu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy REKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzadzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

7.4. Pomiary poziomoéw w przepompowni
Kazdg przepompownie nalezy wyposazyc w:
- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy

zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego ukfadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.
Pomiar podstawowego poziomu sciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowac¢ dwa wytgczniki ptywakowe.

Pomiar granicznych poziomoéw sciekéw (poziomoéw awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekow do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wyfacznika ptywakowego ktory powoduje wysytanie sygnatow
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra $ciekdbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwtoczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekow
w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

7.5. System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatéw SMS.
Wymagane cechy modutéw:
e ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
e mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
e llos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12.
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e mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.

e minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakdéw (preferowana 36)

e mozliwos¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilos¢ godzin lub
o statej porze dnia. llos¢ testow 1 do 4 na dobe.

e mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadow
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdlnych urzadzen oraz
sygnatow pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytaczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujace przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.

7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
— Dobdr kabli zasilajgcych od ztagcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazeh w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potgczen urzadzen przepompowni;
— Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes¢ dokumentaciji dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuje:
— Projektu przytgcza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA,;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).

7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablicanr7
Wskaznik Wartos¢
1 Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz
2 | Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S
3.1 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PS 32,5 kW
3.2 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PM1 16,5 kW
3.3 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PMH 25,5 kW

7.6.4. Ogodlne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytaczenia
wszystkie przepompownie beda zasilane liniami kablowymi 2z najblizszych
dostepnych punktéw zasilajacych (stup linii napowietrzenej, istniejace ztacze
kablowe lub bezposrednio z najblizszej stacji transformatorowej). Linie kablowe
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bedg zasilalty ztgcza kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie
ogrodzenia dziatki przepompowni. Zaciski wyjsciowe tych ztacz sg granicg
opracowania. Prad znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych w przypadku
mocy przytaczeniowej 16,5 kW bedzie wynosit 32A, a w przypadku mocy
przytaczeniowej 25,5 kW bedzie wynosit 50A, Dla tych mocy zabezpieczenie
przelicznikowe gestor sieci, okredlit jako wytgczniki selektywne. Do obliczen
przyjeto wytacznik o charakterystyce typu C. Dla mocy przytgczeniowej 32,5kW,
jako zabezpieczenie przelicznikowe okreslono wkiadke topikowg o pradzie
znamionowych 63A. Do obliczen przyjeto wktadke o charakterystyce Gg.

Projekt przytacza oraz ztgcza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA -
OPERATOR SA.

W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w ztgczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYZo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Réwnolegle do kabla
zasilajacego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej bedg znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzen przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykonaé uziom pionowy
pogragzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytagczyé do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od Rus10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzadzen przepompowni. Gtdwng szyne wyréwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonaé tasmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny byé taczone do
gtéwnej szyny wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ beda takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztgczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni bedg prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczac¢ przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli dla kazdej z przepompowni zostato podane w
dalszej czesci opracowania (tablica nr 10). Warunki przytagczenia zostaty zatgczone
do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownika chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikalibw i zainstalowany dozownik.. Stanowisko to bedzie
wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwdd zasilajacy gniazdo
powinien by¢ zabezpieczony wytacznikiem roéznicowoprgdowym i wyposazony w
optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje rozdzielnicy RZS.
Obwéd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zosta¢ wytgczony spod
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napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony gniazda i innych
elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiaé zamkniecie pokrywa
z blachy stalowe;j.

7.6.6. Ukladanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normach
zachowujgc odlegtodci przy zblizeniach i skrzyzowaniach 2z uzbrojeniem
podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 70 cm w
grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach.
Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami co
15 cm.
- Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0.

nalezy wykonac przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢
opaski informacyjne w wejsciach do przepustow, rozdzielnic, Opaska powinna
zawierac informacije:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac¢ odlegtosci
zgodnie z normami. Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do wnetrza wody
i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy stalowe
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegto$ci minimum 15cm od przepustu.

W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
ztaczu  kablowo-pomiarowym), silniki tréjffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed praca niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwporazeniowa

W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wytgczniki réznicowopradowe (ochrona uzupetniajgca).
Opracowanie obejmuje dobdr i sprawdzenie kabli zasilajgcych od ztgcza do
urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytgcza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojow kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekrdj linii zasilajacej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do ztgcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzen zostaty zatozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamowieniem materiatéw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.
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UWAGA !l :

W przepompowni PS z uwagi na znaczne odleqgtosci od punktow zasilania i
stacji_transformatorowej, warunek szybkieqo samoczynnego wylaczania w
wymaganym czasie ha szynach rozdzielnic RZS, nie moze by¢ spetniony. W
zwiazku z powyzszym nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienia ochronne
obudéw rozdzielnic i wszystkich czesci przewodzacy dostepnych (obudowy
urzadzen, klapy i wiazy, porecze drabinki, ogrodzenia itd.)

7.6.8. Pomiary

Po zakonhczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obliczenia techniczne
Obliczenia techniczne w materiatach archiwalnych.
7.6.10. Zestawienie kabli zasilajacych i sterowniczych

Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 8. Tablica nr 8
Pompo llos¢ -
wniz z Do Typ kabla Kabli Uwagi
Zlacze kablowe 2| ) 1 ielnica RZS | YKYzo0 5x35 1 |Zzasilanie
pomiarem
I zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS pompy HO7 RNF 10x16 2 pompa - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
Fe zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Plywak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 gh ikali
chemikaliow chemikaliow
Zlacze kablowe z | ) 4 ielnica RZS | YKYZ0 5x6 1 |Zasilanie
pomiarem
I zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS pompy HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
P zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Plywak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
fundament - gniazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 chemikaliow
chemikaliow
Z’ra_c_ze kablowe z rozdzielnica RZS YKYZ0 5x6 1 Zasilanie
pomiarem
I zbiornik - zas UWAGA:
rozdzielnica RZS pompy HO7 RNF 10x2,5 2 pompa - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
PUH zbiornik - ster UWAGA:
rozdzielnica RZS Plywak ' HO7 RNF 3x1,5 4 ptywak - kabel na
wyposazeniu urzadzenia.
fundament - gniazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 chemikaliow
chemikaliow

7.6.11. Zestawienie materiatdw (zawiera tablica nr 9)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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Zestawienie materiatéw Tablica nr 9
© © © L
3 3 3 © a9 &
© 10 0 © e 2 9 9 9 2 SR S .
s | E | E | E |z | B | B | ¥|gE|eelcEleR| oy |is | iis
& Sl el 8| 8| &8 | & g |go|ge|fo|®g| & |22 | R=e
A f™ s> = > ac N ~ o =
g |2 |[& |°F 58 E
[mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] [mb] [mb] [szt] [szt]
PS 7.9 4,5 9,0 3,0 13,5 5,0 1,0 1,0
PM1 4,0 7,5 4,5 2,5 6,0 13,0 5,0 1,0 1,0
PMH 6,5 6,0 3,0 5,0 4,0 14,0 5,0 1,0 1,0
- 7,9 0,0 0,0 00 | 105 0,0 | 180 | 165 7,5 | 13,0 [ 40,5 | 15,0 3,0 3,0 SUMA
Uwaga :
1. llo$¢ przewodu do potaczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownie),
2. Powyzsze zestawienie materiatow nie jest ostateczng postawg do zamdwien.
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice, etap IV czes¢ II:
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8. Opis rozwigzania projektowego dojazdéw do przepompowni

8.1. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano budowe zjazdu z drogi
powiatowej do przepompowni PM1 i utwardzenie zwirem stanowisk postojowych
przy ogrodzeniach przepompowni PMH, PS.

8.2. Stan istniejacy

PS - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziatki
prywatnej. Dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej. Nie wymaga budowy
dojazdu, jedynie utwardzenia kruszywem oznaczonej na planie zagospodarowania
powierzchni, bezposrednio przed ogrodzeniem przepompowni.

Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PM1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziatki
prywatnej. Dziatka przylega bezposrednio do drogi powiatowej. Zatozono budowe
Zjazdu ze stanowiskiem postojowym na zjezdzie (na dziatce prywatnej).
Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PMH - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziatki, na jej skraju, przy drodze gminnej. Wymaga utwardzenia stanowiska
postojowego przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa. Przewidziano wykonanie
prac opisanych w p. 8.3.

8.3. Stan projektowany

Dla przepompowni PS przewiduje sie dojazd krotkim odcinkiem drogi gminne;j i
wykonanie utwardzonego kruszywem stanowiska postojowego bezposrednio przy
ogrodzeniu przepompowni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu zageszczonego do Is = 1,0 podtoza
o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto- centymetrowej warstwy kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5 mm, spetniajgcego wymagania PN dla podbudow i
nawierzchni z kruszywa tamanego. Zageszczenie do osiggniecia wskaznika nie
mniejszego niz Is = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia kruszywem: 14,0 m°.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0 Obiekt: gmina Sierakowice, etap IV czes¢ |I:
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Dla przepompowni PM1 projektuje sie wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, ze
stanowiskiem postojowym na zjezdzie — dziatka przepompowni. Zaprojektowano
utwardzenie przez wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej,
koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
zabezpieczonej kraweznikami.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypéw z gruntu pozyskanego z
wykopow, uformowaniu i umocnieniu skarp zjazdu, o min. nachyleniu 1:1,5 i
wykonaniu zageszczonego do Is = 1,0 podioza gruntowego pod nawierzchnie z
kostki. Skarpy nalezy umocnic kratg trawnikowg zahumusowac i obsia¢ trawa.

Dla unikniecia naptywu wéd opadowych z dojazdu na teren przepompowni przed
ogrodzeniem zamontowac betonowe korytko $ciekowe ze spadkiem 2% w kierunku
skarpy.

Powierzchnia kostki betonowej: 34 m?.

Zjazd nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym przez
Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach (tom 1C dokumentacji) i Staroste
Powiatowego w Kartuzach.

Dla przepompowni PMH przewiduje sie dojazd drogg gminng i wykonanie
utwardzonego kruszywem stanowiska postojowego bezposrednio przy ogrodzeniu
przepompowni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypéw z gruntu pozyskanego z
wykopow, uformowaniu i umocnieniu skarp o min. nachyleniu 1:1,5, wykonaniu
zageszczonego do Is = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, spetniajgcego
wymagania PN dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa tamanego. Zageszczenie
do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz I = 1,0.

Skarpy nalezy umocnic¢ kratg trawnikowa, zahumusowac i obsiaé trawg

Dla unikniecia naptywu wéd opadowych z dojazdu na teren przepompowni przed
ogrodzeniem zamontowac betonowe korytko $ciekowe ze spadkiem 2% w kierunku
skarpy.

Powierzchnia utwardzenia kruszywem: 19.5 m.
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9. Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni
9.1. Uwagi ogdlne

Zagospodarowanie terenow przepompowni — w obrebie wydzielonych dziatek —
nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1 - 3).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.

9.2. Roboty ziemne w obrebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetnié grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, na terenie przepompowni PM1 i PMH
uformowacé i umocnic skarpy o min. nachyleniu 1:1,5, wykonac niwelacje terenu
do rzednej projektowanej, zagesci¢ do Is = 1,0.

Skarpy nalezy umocnic kratg trawnikowg zahumusowac i obsiac trawg

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatki przepompowni ogrodzone bedag panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe;j
2500x1800 cm z pretow powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkdw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej
ogniowo, powlekanej PVC lub malowane;.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkow
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowe.

W wylewanym betonie nalezy kotwié stupki na gtebokos¢ 50 cm., do wytyczone;j
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych, wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat Slusarski, ktoremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.
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9.4. Nawierzchnia

Na terenach przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajacg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowane;j, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,
e zageszczone podtoze gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejacym terenie.

9.5. Fundamenty urzadzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen,
wymagajgcych fundamentéw betonowych:

e szafa RZS,

e zurawik,

e urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekow, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu
zbiornika przepompowni, nalezy wykonaé z betonu zbrojonego klasy min. B-15, na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

W fundamencie zainstalowac gniazdo pod zurawik — stope.

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm ,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowac¢ rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od gory
zamykang pokrywg z blachy stalowe;j.

Fundamenty winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodéw.
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10. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekéw oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z:
niniejszg dokumentacja,

projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),
wiasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami planu BIOZ,

warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

wymogami producentdw urzadzen i materiatéw.

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktéw konkretnych firm.

Zastosowanie innych urzadzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacje
Inwestora.

Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegodlnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostrozno$ci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci.
Opracowali:
Czes¢ technologiczna:

mgr inz. Marian Piotrowski

Czes¢ elektryczna:

mgr inz. Pawet lwaniuk
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