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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czes¢ | — Sierakowice, Sosnowa Gora, Wygoda,
Karwacja, Mojusz,
zadanie 2b: miejscowos¢ Mojusz
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek PM2 — S524, S524 — S542 (arkusz 6 i 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,

Odcinek S509 — S512, S511 — SR(PM1), S516 — S516/1, S517 —
517/2, S518 — S518/1, S526 — S526/2, S527 — S527/2

(arkusz 6 i 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S529 — S551, S547 — S547/3 (arkusz 6 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S530 — S530/10 (arkusz 6 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S537 — S537/2, S539 — SR (arkusz 6 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S500 — S571, S571 — S571/1 (arkusz 6 i 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S555 — S555/1, S563 — S563/1, S563 — S563/7 (arkusz 6
i 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S567 — S567/3, S568 - S568/4, S569 — S569/2
(arkusz 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S700 — S711 (arkusz 7 mapy)

Jw., Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:200/1000,
Odcinek S704 — S704/2, S708 — S708/1, S708 — S708/3,
S709 — S709/1 (arkusz 7 mapy)

Jw., Profil kolektora ttocznego (fragment)
Odcinek pkt,A” — SR(PMH)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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Rys. 5 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 1200

Rys. 6 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 400

Rys. 7 Schemat studzienki kanalizacyjnej Dn 315

Rys. 8 Schemat studzienki rozpreznej Dn 1200

Rys. 9 Schemat studzienki Dn 1200 z zaworem odpowietrzajgco-

napowietrzajgcym i zasuwg

Rys. 10 Schemat kaskady - studnia DN 1200
Rys. 11 Schemat rury ochronnej
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje wczesniejszych opracowan projektowych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla
potrzeb przedsiewzie¢ pn.:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
gmin Sierakowice i Suleczyno”, oraz:

.,Poprawa jakoSci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Sierakowice”,

i realizowany bedzie w ramach przedsiewziecia:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
Aglomeracji Sierakowice — etap II.

Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujace zakresy:

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3

SIERAKOWICE —~SOSNOWA
GORA -WYGODA -KARWACJA -
MOJUSZ
(etap IV cz.l), ZADANIE 2b:
MOJUSZ

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA,| SIERAKOWICE, REJON UL.
BACKA HUTA (etap IV cz. ll) KARTUSKIEJ

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla zakresu 1, obejmujacego obszar
wsi Mojusz.

Kanalizacja sanitarna w obszarze miejscowo$ci Karwacja, wchodzgcej réwniez w
sktad etapu IV czes¢ | zadanie 2, (zadanie ,2a”) realizowana bedzie w ramach
przedsiewziecia: ,Poprawa jakoSci Zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice — etap IV”

Przedmiotem niniejszego tomu 2A/3 dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami na
poszczegolne posesje i fragmentu kolektora ttocznego, w miejscowosci Mojusz,
stanowigcy zadanie ,2b” tego etapu.

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe przepompowni Sciekéw z infrastrukturg
towarzyszaca na obszarze etapu IV czes¢ | zadanie 2b (miejscowos¢ Mojusz)
zawiera tom 2 B/3 dokumentac;ji.

Zakres rzeczowy projektu odpowiada czesci projektow budowlanych etapu IV czesc¢ |
(tom 1 A i1 B), dotyczacej miejscowosci Mojusz.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$€ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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Zakresy rzeczowe planowane;j sieci ksztattujg sie nastepujgco:

+ kolektory grawitacyjne PVC DN 200 ........cccoceeeiiniiiiiiiiiiiee —-4.334,1m,,
+ kompaktowa przepompownia Si€CIOWA............cceeieeeeeeeeeeeeeeeiieeenneneeenns -1 szt.,
+« rurocigg ttoczny PE RC DN 90..........oovvmiiiiiiiiiiiiii e - 251,6 m.,
+ odgatezienia PVC DN 160 na posesje (92 Szt.)......ccccuveeeeveeenennnnn. - 601,7 m,,
+ przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 300 (na grawitacji)............ -211,2m,,
¢ przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 150 (na ttocznym)........... .. -20,3m,,
+» przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 200 (na przytgczach)........... - 79,7m.,
+» studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 ............ccooeviiiiiiinnnnnnnn. — 27 szt.,

W tym StudzienkKi rOZpreZne............eeeeeeeeieeeiiiiiieeeee e - 2 szt
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 sieciowe ..... — 102 szt.,
+ studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 315 posesyjne ..... — 92 szt.
+ studzienka prefabrykowana betonowa DN 1200 na rurociggu ttocznym

z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajagcym i zasuwg DN 80 ......... — 1 szt.

Szczegotowe zestawienia sieci grawitacyjnej z odgatezieniami i kolektora ttocznego
przedstawiono w czesci B niniejszego tomu.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania okreslono w tomie 1 A i 1 B niniejszego kompleksu (projekty
budowlane).

4, Stan projektowany
4.1. Uwagi ogdlne

Kanalizacje projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizacji, $rednice rur, wielkoS¢ i
kierunek spadku wg rysunkow w cz. Il niniejszego tomu.

Niniejszy tom (projekt wykonawczy) stanowi uszczegodtowienie projektu
budowlanego.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku rozbieznosci, dotyczacych m.in.
rzednych studzienek kanalizacyjnych pomiedzy obydwoma tomami
dokumentaciji, nalezy przy budowie bra¢ pod uwage wartosci, przedstawione
na mapach, profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.

Ponadto, wszedzie w dokumentacji, gdzie figuruja rury PP, nalezy przyjaé rury
z litego PVC-U.

Zestawienie studzienek, odcinkow kanalizacji grawitacyjnej, rur ochronnych, kaskad,
zawiera Tablica nr 2.

Zestawienie odgatezien na posesje, zawierajgce okreslenie sposobu wigczenia
(studzienka — trojnik), studzienek posesyjnych, spadkow, rur ochronnych, kolizji na
sieci DN 160, zawiera Tablica nr 3.

Zestawienie parametrow kolektora ttocznego zawiera Tablica nr 4.

4.2. Doboér srednicy rurociagu ttocznego

Rurocigg ttoczny dobrano uwzgledniajgc planowang wydajnos¢ pompowni oraz max
wielkosci naptywu, opory liniowe, predkosci samooczyszczania.
Dobrany rurociag spetnia warunek: predkosc¢ v: 0,8 m/s <v <2,5 m/s).

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$€ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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4.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszag posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokétem odbioru
koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci i prawidtowej pracy catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych producentéw, o szerokim
wachlarzu produkgcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

4.3.1. Rury

Projekt przewiduje budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur gtadkich PVC-U
lite DN 200 mm, klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztaltkami systemowymi
PVC, faczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa.

Uszczelnienie kielichéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Odgatezienia od kanatéw w kierunku posesji nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U lite
DN 160 mm klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, o potaczeniach
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg —
wargowa.

Wigczenia odgatezieh do kanatdéw bocznych za pomoca trojnikéw lub do studzienek.

Rurociag ttoczny przewidziano z rur PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90.

Dla zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji zaleca sie zastosowanie do
budowy rur i ksztaltek systemowych jednego producenta.

Przejscia poprzeczne pod jezdniami, pod wjazdami oraz w innych miejscach zgodnie
z zadaniami wifascicieli gruntéw — w rurach ostonowych stalowych lub HD-PE,
zgodnie z opisami na rysunkach.

Do wykonania przecisku kierunkowego na kolektorze grawitacyjnym przewidziano
zastosowanie rury ostonowej stalowej DN300 (323,9x8), na przytaczach DN200
(219,1x5,6 mm), na kolektorze ttocznym DN 150 (159x5 mm)..

W przypadku wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac je rurami
przewodowymi PE RC o potgczeniach wykonanych metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggdéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkdw chemicznych organicznych i nieorganicznych.

4.3.2. Studzienki na kanatach grawitacyjnych

Studnie na kanatach:

- betonowe & 1200 mm - weztowe - prefabrykowane, kregi studzienek tagczone z
pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne
wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze schematem (rys. 5),
- PVC & 400 mm - posrednie, systemowe, zgodnie ze schematem (rys. 6).
Wszystkie studzienki DN 400 nalezy wykonac¢ jako zbiorcze, dla umozliwienia
wiaczania do nich odgatezien do zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bgdz
przysztymi.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$€ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne posesyjne & 315 mm -
systemowe, we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrebie posesji z
odcigzeniem wtazu ptytg wylewang 800x800 mm. Schemat studzienki z odcigzeniem
wlazu pokazano narys. nr 7.

Wiazy zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400
do studzienek posesyjnych — we wjazdach — klasy D 250; poza wjazdami zeliwne z
wypetnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane (wktadki elastomerowe), powinny by¢ osadzone
w prefabrykacie studni betonowej - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian.

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych - prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o srednicy Dn 400 mm, o rurze wznoszacej wykonanej z PVC-U lite SN-
4, pod drogami SN-8, z kinetami zbiorczymi z dostosowang do potrzeb iloscig
wigczen dla rur gtadkich PVC.

Studzienki posesyjne - prefabrykowane z tworzywa sztucznego, o $rednicy Dn 315
mm, o profilowanej (karbowanej) rurze wznoszacej wykonanej z PP SN-4, pod
wjazdami SN-8, z kinetami przelotowymi dla rur gtadkich PVC.

Kaskadowe witgczenia do studni pokazano na profilu kanalizacji. Wielkosci kaskad
zestawiono w tablicy nr 2. Schemat kaskady na wigczeniu kanatu do studni
betonowej pokazano na rys. nr 9. Przewidziano kaskady DN160.

Nie przewiduje sie kaskad dla wprowadzenia sieci DN 160 do studzienek.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji nalezy do budowy uzy¢ studni z
tworzyw sztucznych tego samego producenta co rur i ksztattek.

4.3.3. Studzienki rozprezne

Studzienki rozprezne w miejscu wiaczenia przewodow ttocznych do kanalizacii
grawitacyjnej nalezy wykonac¢ na bazie prefabrykowanej studni betonowej Dn 1200
mm, z odpowiednio wyprofilowang kinetg i pionowym wprowadzeniem rurociggu
ttocznego, co pozwoli spowolni¢ strumien przepompowywanych sciekéw. Konstrukcja
studzienki — zgodnie z rysunkiem nr 8.

4.3.4. Armatura na rurociaggu ttocznym

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na mapie i na profilu rurociggu zawér
napowietrzajgco-odpowietrzajagcy DN 80 PN16, zgodnie ze specyfikacjg ST-01.05.

Celem zabezpieczenia, zawdr nalezy umiescic w studzience betonowej
prefabrykowanej DN 1200. Przewody ttoczne nalezy wprowadzi¢ do studzienki na
wysokosci ok. 70 cm od dna. Od strony naptywu Sciekow w studzience nalezy
zainstalowac zasuwe zeliwng kotnierzowg DN 80. Konstrukcja studzienki —rys. nr 9.

4.4. Roboty ziemne
4.4.1. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonaé uprawniony
geodeta.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV cze$€ |, zadanie 2b: wie$ Mojusz
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Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Wykop reczny:
bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach, jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy
nalezy wykonywac recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastapic je
wykonaniem przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywacC jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy
gtebokosci wykopu powyzej 3 m szalunkiem systemowym typu OWS).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to
pozwalaja, dopuszcza sie  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub
mieszanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potaczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz
1,00 m, ponadto odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankag
rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie
wytrzymatos$ci konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

7

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére
mogtyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane,
powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli,
ktére mogq spasé, nalezy niezwtocznie usungg.

Wykonawca robot moze przeanalizowaé optacalnos¢ wykonania odcinka kanalizacji
grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego i zmieni¢ technologie
wykonania po akceptacji Inspektora Nadzoru

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalone;j
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodociag, wykonujac przed uktadaniem i montazem kanalizacji prébne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkéw, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokos$ci mniejszej niz 1,9 m.

Istniejacq  infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Na istniejacych kablach zatozyC rury
ostonowe dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktyka podobnych
robot, prowadzonych na terenie Gminy Sierakowice, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.
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4.4.2. Odwodnienie wykopéw

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do kompleksu opracowan. Wyniki
badan gruntéw naniesiono na profilach. W wykonanych odwiertach woda gruntowa
nie wystgpita.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie wahac¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych, moze zaistnie¢ potrzeba wykonania
odwodnien wykopow.

Roboty montazowe kolektoréw mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym Iub naturalnie suchym. Odwodniony stan podioza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkow kolektora.

Na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm
nad dnem wykopu, dopuszczalne jest odwodnienie z wykopu.

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody (poziom moze sie podwyzszyé¢, np.
przez opady deszczu) nalezy zastosowac¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego.
Pod strefg kolektora w wykopie nalezy utozy¢ drenaz poziomy DN 100 mm w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych znajdujacych
sie w najnizszych punktach wykopu, z ktérych zostanie ona wypompowana.

Po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci, drenaz nalezy wytgczyé z
eksploatacji i zdemontowac.

Préby szczelnosci kolektoréw grawitacyjnych, stanowigce kontrole zjawiska
eksfiltraciji i infiltracji, winny obejmowac:
- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgca norma,
- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wéd gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu woéd gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajacego jego prawidtowe odwodnienie, nalezy rozwazyé z udziatem
Inspektora Nadzoru odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow i zestawu pomp,
badz wykonanie odcinka sieci metoda przewiertu sterowanego.

4.4.3. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu
zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyrownawcza — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur z tworzyw sztucznych wynosi 10 cm.

W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada wiasciwe parametry, nalezy go wykorzystaé
po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).
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Rurociag ttoczny, montowany z rur wzmocnionych PE RC, nie wymaga
przygotowania podtoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Moze on zostac
utozony na dowolnym gruncie nosnym.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je wymienic¢ na
grunt nosny do gtebokosci min 30 cm ponizej dna rury.

4.5. Roboty montazowe
4.5.1. Posadowienie sieci

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywacC zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do obsypki i zasypki kolektorow grawitacyjnych i przytgczy, do wysokosci 30 cm
ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym.

Do obsypki i zasypki kolektora ttocznego uzy¢é gruntu rodzimego, bez wiekszych
kamieni.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Wykona¢ doktadne zageszczenie gruntu, warstwowo, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych.

Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ |s = 1,0, pod pozostatym
terenem |5 = 0,92.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie
catego wykopu.

Nad przewodem ttocznym (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brazowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong wkfadkag
wskaznikowa.

Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpieczac¢ przed zamarzaniem $ciekow w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzglednié stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono byé mniejsze
niz 50 cm od powierzchni terenu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
4.5.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem
montazowym aby piasek nie dostawat sie do jej wnetrza.

Kolektor ttoczny nalezy uktadaé zgodnie ze spadkiem terenu.
taczenie rur przewidziano metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
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Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

4.5.3. Montaz studzienek

Montaz wykonywaé wg opisu podanego w katalogach producentow.
Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego’.

Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonaé przy
uzyciu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie
prefabrykacji elementu zelbetowego. Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej
obetonowa¢ betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

Przy wykonywaniu kaskad nie stosowaé betonowania rury lecz wykona¢ doktadnie
zageszczenie gruntu wokét rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym
fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki betonowe izolowa¢ zewnetrznie.
4.5.4. Wiaczenia przytaczy do kanatéw grawitacyjnych

Wigczenia przytgczy do kanatéw przy pomocy trojnikéw nalezy wykonac z
zastosowaniem tréjnikdw o kacie 45°.

4.5.5. Montaz armatury na rurociagu ttocznym

Montaz armatury na rurociggu ttocznym nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentéw, oraz zgodnie z ST-01.05.

4.6. Przejscia rurociagoéw pod drogami

Przejscia rurociggéw pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod wjazdami oraz w innych
miejscach, zgodnie z warunkami wiascicieli gruntow nalezy wykona¢ metodg bez
wykopowg (przeciskiem kierunkowym), w rurze ochronnej stalowej, w ktérg
wprowadzona bedzie na ptozach dystansowych rura przewodowa PVC. Konce rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankag poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego.
Schemat rury ostonowej pokazano na rys. 10.

Przejscia pod pozostatymi drogami — w wykopie otwartym, lub metodg przewiertu
sterowanego rurg przewodowg PE RC.

Zaleca sie zastosowanie przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE RC réwniez
w miejscach nieoznaczonych na rysunkach projektu.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod nawierzchnig
asfaltowa, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
wymieni¢ w obrebie catego wykopu. Warstwe wigzacag nawierzchni asfaltowej nalezy
odtworzy¢ w obrebie wykopu, a warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej, wzmocnionej kruszywem tamanym. Nalezy zadbac¢
0 jej rownomierne utozenie, oraz o wiasciwe zageszczenie gruntu.
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4.7. Prace w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 211 i drogi powiatowe;j
nr 1917 G

W obszarze pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 211 wszelkie prace nalezy
wykona¢ stosujgc sie SciSle do wytycznych zawartych w decyzji nr ZDW-
5/bs/542/545/211/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Dyrektora Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Gdansku:

W obszarze pasa drogowego drogi powiatowej nr 1917 G wszelkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w Decyzji nr ZDP-7/5443-
5U/27/2008 z dnia 13.05.2008 r., wydanej przez Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Kartuzach.

Kopie decyzji zamieszczono w projekcie budowlanym tom 1A i B .

4.8. Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normami,oraz zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow.

4.9. Wytyczne i zalecenia

1. Powiadomi¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz witascicieli i
zarzadcdw nieruchomosci o przystgpieniu do robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym uzyskac¢ zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

3. Przed przystgpieniem do robdot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

4. Rejon prowadzenia robd6t ogrodzi¢ i zabezpieczyC przed dostepem o0soéb
niepowotanych. Na czas prowadzenia robét w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

5. Teren wokdt wykopdw zabezpieczyC i zapewnié bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

6. Roboty ziemne i montazowe wykonywaé odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

7. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

8. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W szczegodlnosci dotyczy to sytuacji opisanej w p. 4.4.1.

9. W czasie wykonywania wykopow zachowac ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé

napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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10. Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi.

12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

13. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli, nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W trakcie prac
odwodnieniowych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli
nalezy prowadzi¢ statg obserwacje jej stanu.

14. Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci, zawarte w kopiach
zgdd.

15. Po zakohczeniu prac caty teren budowy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

5. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:
1. ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

2. Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych —
.instalacje sanitarne i przemystowe” cz.ll;

3. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym  warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;

4. Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;
5. Planem BIOZ;
6. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7. Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatéw,
oraz zgodnie ze sztukg techniczna.
Opracowat:

mgr inz. Marian Piotrowski
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Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

etap IV czes¢ | zadanie 2b - wies Mojusz

o | Ziewnia Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne Odgalezienia na Studzienki posesyjne
DN 200 | DN 160 | Razem | DN 1200 | DN 400 | Pokywa poses|e loss | Pokywa
jezdniowa wjazdowa
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 PM2 3784,5 0 3784,5 25 86 111 80 5477 80 10
3 S700 549,6 0 549,6 2 16 18 12 54,0 12 1
4 Razem 4 334,1 0 4 334,1 27 102 129 92 601,7 92 11
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Tablica nr 2
Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej
etap IV czes¢ | zadanie 2b - wies Mojusz
Studnie Rurociagi
2 , Dlugos | Rury |Kask
Lp. % . Srednlc;a Rzedna | Rzedna | Glebokosé Tuleje ochronne [szt] rurociggu | ochronne | ada
N Nr studni studni whazu dna (m] [m] [m] [m]
[mm] dn63 dn3oo | N
dn 90 [ dn125 | dn 160 | dn 200 | dn 200 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 g 571 400 259,00 257,30 1,70 2 -
2 o 5711 400 259,80 258,10 1,70 1 1 -
3 571 400 259,00 257,30 1,70 2 6,9
4 570 400 257,60 255,60 2,00 2 40,9
5 569 1200 256,30 254,20 2,10 3 54,8
6 569/2 400 258,80 257,10 1,70 1 1 -
7 569/1 400 257,80 254,80 3,00 1 2 30,4
8 569 1200 256,30 254,20 2,10 3 24,9
9 568 1200 255,70 253,70 2,00 3 39,2
10 568/4 400 262,50 260,40 2,10 2 1 -
11 568/3 400 258,60 256,50 2,10 2 50,6
12 568/2 400 257,20 255,50 1,70 2 22,7
13 568/1 400 256,20 254,50 1,70 2 27,7
14 568 1200 255,70 253,70 2,00 3 23,3
15 567 1200 255,40 253,38 2,02 3 9,5
16 567/3 400 255,80 254,10 1,70 1 -
17 567/2 400 257,00 254,00 3,00 2 19,3
18 567/1 400 256,40 253,81 2,59 2 37,8
19 567 1200 255,40 253,38 2,02 3 24,3
20 565 400 252,90 251,20 1,70 2 17,3
21 564 400 252,50 250,00 2,50 2 65,9
22 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 52,6
23 563/1 400 249,20 247,50 1,70 1 1 -
24 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 17,6
25 563/7 400 256,00 254,30 1,70 1 1 -
26 563/6 400 256,50 254,17 2,33 2 25,0
27 563/5 400 254,50 252,80 1,70 2 52,5
28 563/4 400 251,00 249,30 1,70 2 50,4
29 563/3 400 249,00 247,30 1,70 2 55,6
30 563/2 400 247,80 246,10 1,70 2 50,7
31 563 1200 248,00 245,95 2,05 4 29,2
32 562 400 246,70 245,00 1,70 2 20,9
33 561 400 244,00 242,30 1,70 2 33,0
34 560 400 238,90 237,20 1,70 2 49,2
35 559 400 236,50 234,80 1,70 2 64,5
36 558 400 235,30 233,60 1,70 2 59,0
37 557 400 234,80 233,10 1,70 2 60,4
38 556 400 236,40 232,98 3,42 1 2 22,5
39 555 1200 232,70 229,26 3,44 3 52,8 1,74
40 555/1 400 231,10 229,54 1,56 1 -
41 555 1200 232,70 229,26 3,44 3 27,9 22,7
42 554 400 232,00 229,19 2,81 2 14,1
43 500 1200 231,30 227,66 3,64 3 24,8 1,40
44 551 400 256,50 254,00 2,50 1 1 -
45 550 1200 256,80 253,60 3,20 1 2 79,4
46 549 400 255,10 253,40 1,70 2 23,1
47 548 400 254,50 252,30 2,20 2 47,2
48 547 1200 254,88 251,82 3,06 1 3 43,7
49 547/3 400 254,00 252,43 1,57 1 -
50 547/2 400 255,80 252,24 3,56 2 37,8
51 547/1 400 254,90 252,10 2,80 2 26,9
52 547 1200 254,88 251,82 3,06 1 3 27,6 26,4
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Studnie Rurociagi
-2 . Dtugos¢ Rury |Kask
Lp. % . Sredmt?a Rzedna | Rzedna | Glebokosé Tuleje ochronne [szt] rurociggu | ochronne | ada
N Nr studni studni whazu dna (m] [m] [m] [m]
[mm] dn63 dn3oo | 2N
dn 90 [ dn125 | dn 160 | dn 200 | dn 200 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
53 546 400 254,40 251,62 2,78 2 38,3
54 545 400 253,00 251,30 1,70 2 17,7 16,8
55 544 400 253,00 251,21 1,79 2 17,0
56 543 400 253,30 251,17 2,13 2 7,2
57 529 1200 254,00 251,05 2,95 3 22,9
58 542 400 261,30 259,60 1,70 1 -
59 541 400 262,20 259,30 2,90 2 60,4
60 540 400 262,40 259,20 3,20 2 2 19,1
61 539 1200 260,80 258,47 2,33 3 73,0 15,2
62 SR(PS) 1200 262,30 260,90 1,40 1 1 -
63 539/2 400 261,50 259,80 1,70 2 15,3
64 539/1 400 261,70 259,58 2,12 1 2 43,4
65 539 1200 260,80 258,83 1,97 3 46,7
66 538 400 259,50 257,80 1,70 1 2 66,0
67 537 1200 259,00 257,30 1,70 3 35,9
68 537/2 400 260,10 258,40 1,70 1 1 -
69 537/1 400 259,50 257,80 1,70 1 2 17,8
70 537 1200 259,00 257,30 1,70 3 37,9
71 536 400 258,40 256,70 1,70 2 18,0
72 535 400 258,50 256,60 1,90 2 18,7
73 534 400 258,60 256,54 2,06 2 11,6
74 533 400 258,70 256,36 2,34 1 2 35,4
75 532 400 257,90 255,70 2,20 2 36,5 13,0
76 531 400 256,40 254,70 1,70 2 25,0
77 530 1200 253,40 251,70 1,70 3 48,2
78 530/10 1200 262,30 260,60 1,70 1 1 -
79 530/9 400 260,40 258,70 1,70 2 37,4
80 530/8 400 259,49 255,58 3,91 2 24,5
81 530/7 400 258,30 255,30 3,00 1 2 56,3
82 530/6 400 258,20 255,17 3,03 2 25,5
83 530/5 400 258,00 255,08 2,92 2 16,7
84 530/4 400 257,60 255,03 2,57 2 8,6
85 530/3 400 255,90 253,43 2,47 1 2 27,7 15,8
86 530/2 400 255,00 253,30 1,70 1 2 25,9
87 530/1 400 255,80 253,14 2,66 1 2 31,3
88 530 1200 253,40 251,70 1,70 3 16,7
89 529 1200 254,00 251,05 2,95 3 8,3 0,60
90 528 400 253,40 250,84 2,56 2 40,4
91 527 1200 251,60 249,90 1,70 3 53,1
92 527/2 400 251,90 250,13 1,77 1 1 -
93 527/1 400 252,00 249,96 2,04 2 16,8 15,9
94 527 1200 251,60 249,90 1,70 3 11,4
95 526 1200 250,10 248,10 2,00 3 21,0 16,7
96 526/2 400 250,50 248,80 1,70 1 1 -
97 526/1 400 252,40 248,66 3,74 2 26,9
98 526 1200 250,10 248,10 2,00 3 28,4
99 525 400 249,70 247,00 2,70 1 2 28,2
100 524 400 247,70 246,00 1,70 2 16,9
101 523 400 245,60 243,90 1,70 2 23,3
102 522 400 243,30 241,60 1,70 2 43,6
103 521 400 238,50 237,00 1,50 2 61,5
104 520 400 239,00 236,77 2,23 2 46,1
105 519a 400 239,40 236,45 2,95 2 62,2
106 519 400 239,50 236,20 3,30 2 48,1
107 518 1200 240,00 235,94 4,06 3 48,8
108 518/1 400 242,20 240,50 1,70 2 1 -
109 518 1200 240,00 235,94 4,06 3 37,0 2,36
110 517 1200 240,10 235,90 4,20 3 7.1
111 517/2 400 240,00 238,30 1,70 2 1 -
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Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap I

Studnie Rurociagi
-2 . Dtugos¢ Rury |Kask
Lp. % . Sredmt.:a Rzedna | Rzedna | Glebokosé Tuleje ochronne [szt] rurociggu | ochronne | ada
N Nr studni studni whazu dna (m] [m] [m] [m]
[mm] dn63 dn3oo | 2N
dn 90 [ dn125 | dn 160 | dn 200 | dn 200 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
112 5171 1200 239,90 238,08 1,82 2 43,5
113 517 1200 240,10 235,90 4,20 3 59,1 1,88
114 516 1200 235,90 234,20 1,70 3 40,2
115 516/1 400 237,70 235,50 2,20 1 1 -
116 516 1200 235,90 234,20 1,70 3 30,9
117 515 400 233,80 232,10 1,70 1 2 37,7
118 514 400 233,00 230,00 3,00 1 2 39,8
119 513 400 233,60 229,77 3,83 1 2 45,3
120 509 1200 233,40 228,74 4,66 3 25,4 22,6 0,77
121 512 400 232,70 231,00 1,70 1 -
122 511 1200 232,00 229,30 2,70 1 3 12,9 1,00
123 SR(PM1) 1200 230,60 229,38 1,22 1 1 -
124 511a 1200 231,00 229,36 1,64 2 3,9
125 511 1200 232,00 229,30 2,70 1 3 12,2
126 510 400 231,20 229,07 2,13 1 2 22,6 19,8
127 509 1200 233,40 228,74 4,66 3 66,8
128 508 400 232,80 228,57 4,23 1 2 53,7
129 507 1200 233,20 228,18 5,02 2 29,1 26,3
130 506 1200 233,60 228,02 5,58 2 32,8
131 505 400 232,70 227,82 4,88 2 40,0
132 500 1200 231,30 227,66 3,64 3 31,3
133 PM2 1500 231,50 226,45 5,05 1 1 1,7
134 Razem: 0 2 1 37 224 3784,5 211,2
135| 8 711 400 227,00 225,30 1,70 1 1 -
136 "B 710 400 227,30 225,19 2,11 2 21,6
137 709 400 227,30 225,03 2,27 3 30,4
138 709/1 400 227,50 225,80 1,70 1 1 -
139 709 400 227,30 225,03 2,27 3 23,5
140 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 34,6
141 708/3 400 229,20 227,50 1,70 1 -
142 708/2 400 228,60 226,90 1,70 2 12,0
143 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 25,8
144 708/1 400 228,40 226,40 2,00 1 1 -
145 708 1200 227,70 224,83 2,87 4 52,1
146 707 400 225,00 223,00 2,00 2 69,2
147 706 400 222,70 221,00 1,70 1 2 36,3
148 705 400 222,50 220,80 1,70 2 12,2
149 704 1200 221,80 220,10 1,70 3 34,0
150 704/2 400 226,50 224,50 2,00 1 1 -
151 704/1 400 222,40 220,70 1,70 1 2 41,0
152 704 1200 221,80 220,10 1,70 3 34,1
153 703 400 220,90 219,20 1,70 2 18,4
154 702 400 218,80 217,26 1,54 2 18,2
155 701 400 219,70 217,01 2,69 2 50,1
156 700 400 221,10 216,67 4,43 1 36,1
157 Razem: 0 0 0 6 34 549,6 0,0
158 OGOLEM: 0 2 1 43 258 4 334,1 211,2
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Tablica nr 3
Zestawienie odgatezien sieci na posesje
etap IV czes¢ | zadanie 2b - wies Mojusz
_g | spossb N - Studnia na kanalizacji Dlug_oé(: Studzienka posesyjna Rodza] Rzedna Wysoko§'<': Spadek na Rury ;L:Qr/] §
Lp. 5 Nr dziatki whaczenia Miejsce wigczenia Rzedna | Rzedna |Gtebokosé| rurociagu | Rzedna | Rzedna |Gteboko$é przykrywy wlotu wigczenia | przytaczu | ochronne we Kolizje
N wiazu dna [m] Dn 160 [m]| wiazu dna [m] przytacza| nad dnem [%] Dn 200 [m] mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 g 54/12 S 5711 259,80 | 258,10 1,70 12,5 260,30 | 258,70 1,60 4,80

2 | & 352/6 S 569/2 258,80 | 257,10 1,70 3,7 258,80 | 257,20 1,60 2,70

3 352/3 T 569/2-569/1 3,5 258,10 | 256,50 1,60

4 351/10 S 569/1 257,80 | 254,80 3,00 6,5 256,50 | 254,90 1,60 1,54 w

5 352/1 T 569/1-569 2,5 257,80 | 256,20 1,60 2 e

6 351/7 S 568/4 262,50 | 260,40 2,10 14,4 262,30 | 261,02 1,28 J 4,31

7 351/5 S 568/4 262,50 | 260,40 2,10 2,7 262,50 | 260,80 1,70 14,81

8 351/4 T 568/4—568/3 5,0 261,00 | 259,40 1,60 w

9 351/8 T 568/4-568/3 4,9 258,80 | 257,24 1,56

10 351/3 T 568/1-568 2,4 256,80 | 255,20 1,60

11 353/2 T 568/1-568 57 256,80 | 255,20 1,60 w

12 56/5 T 567-565 4,4 254,70 | 253,10 1,60

13 56/3 T 565-564 2,5 252,00 | 250,59 1,41

14 56/2 T 565-564 2,2 252,10 | 250,50 1,60

15 58/4 S 563/7 256,00 | 254,30 1,70 2,7 256,00 | 254,40 1,60 3,70

16 58/3 T 563/7-563/6 2,8 256,50 | 254,90 1,60

17 58/2 T 563/6-563/5 2,3 255,10 | 253,60 1,50

18 58/1 T 563/6-563/5 2,4 255,10 | 253,50 1,60

19 56/10 S 563/1 249,20 | 247,50 1,70 2,6 249,20 | 247,60 1,60 3,85
20 56/9 T 563/1-563 2,7 249,20 | 247,60 1,60
21 111/2 S 556 236,40 | 232,98 3,42 3,0 236,40 | 234,80 1,60 234,76 1,78 1,50 2 |we
22 88/3 S 551 256,50 | 254,00 2,50 4,4 256,20 | 254,60 1,60 254,53 0,53 1,50
23 88/1 T 551-550 5,0 258,80 | 257,20 1,60
24 90/1 S 550 256,80 | 253,60 3,20 16,5 256,30 | 254,70 1,60 254,45 0,85 1,50 2 lew
25 75/2 T 548-547 3,7 254,70 | 253,10 1,60 w
26 91/3 T 547/3-547/2 5,7 255,50 | 253,90 1,60 2 |t
27 91/1 S 547 254,88 | 251,82 3,06 8,0 255,10 | 253,50 1,60 253,38 1,56 1,50 2 |t
28 54/11 T 542-541 6,0 261,40 | 259,80 1,60
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_g | spossb N - Studnia na kanalizacji Dlug_oéc’: Studzienka posesyjna Rodza] Rzedna Wysokog’é Spadek na Rury 5;:3/1 3
Lp. E Nr dziatki whaczenia Miejsce wigczenia Rzedna | Rzedna |Gtebokosé| rurociagu | Rzedna | Rzedna |Gteboko$é przykrywy wlotu wigczenia | przytaczu | ochronne we Kolizje
N wiazu dna [m] Dn 160 [m]| witazu dna [m] przytacza| nad dnem [%] Dn 200 [m] mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29 53/5 T 542-541 4,2 261,50 | 259,90 1,60
30 54/8 S 540 262,40 | 259,20 3,20 5,9 261,70 | 260,10 1,60 260,01 0,81 1,50
31 53/13 S 540 262,40 | 259,20 3,20 3,0 262,00 | 260,40 1,60 260,36 1,15 1,50
32 367 T 540-539 4,5 260,70 | 259,10 1,60 w
33 362 T 539/2-539/1 18,1 262,50 | 260,90 1,60 17,3 2 |t
34 365 S 539/1 261,70 | 259,58 2,12 17,0 262,10 | 260,50 1,60 J 260,25 0,67 1,50 16,2 2 |t
35 366 T 539/1-539 16,3 261,90 | 260,30 1,60 15,5 2 |t
36 72/4 S 538 259,50 | 257,80 1,70 20,1 259,30 | 258,11 1,19 J 1,54 2 |t
37 54/15(21) T 538-539 16,3 260,70 | 258,30 2,40 14,50
38 87/1 S 537/2 260,10 | 258,40 1,70 10,4 261,40 | 259,80 1,60 258,90 0,50 8,65 AN
39 74/1 S 537/1 259,50 | 257,80 1,70 8,7 260,00 | 258,40 1,60 J 6,90 w
40 73/2 T 537/1-537 8,5 260,00 | 258,40 1,60 w
41 73/3 T 534-533 8,6 258,10 | 256,53 1,57
42 69/1 S 533 258,70 | 256,36 2,34 6,4 258,60 | 257,00 1,60 256,90 0,54 1,50
43 57/2 S 530/10 262,30 | 260,60 1,70 6,2 262,60 | 261,00 1,60 6,45 2 |tw
44 54/15(20) T 530/9-530/8 7,3 260,50 | 258,90 1,60
45 59/2 T 530/8-530/7 5,1 260,00 | 258,40 1,60 2 |wit
46 54/2 T 530/8-530/7 8,4 259,50 | 257,90 1,60
47 59/4 T 530/8-530/7 4,5 257,10 | 255,50 1,60 2 (wt
48 355 T 530/8-530/7 12,7 258,80 | 257,20 1,60
49 59/6 T 530/8-530/7 4,3 257,10 | 255,50 1,60 J 2wt
50 59/5 T 530/8-530/7 4,4 257,10 | 255,50 1,60 2 |wt
51 60/5 S 530/7 258,30 2553 3,00 4,5 257,10 | 255,50 1,60 4,44 2 |wt
52 54/15(21) T 530/7-530/6 9,4 259,40 | 257,80 1,60
53 62/4 T 530/4-530/3 4,0 257,00 | 255,40 1,60 2 |e
54 66/5 T 530/4-530/3 1,9 257,60 | 256,00 1,60
55 63/1 S 530/3 255,90 | 253,43 2,47 3,6 255,70 | 254,10 1,60 254,05 0,62 1,50 2 e
56 64/1 S 530/2 255,00 | 253,30 1,70 3,5 255,00 | 253,40 1,60 2,86
57 65 S 530/1 255,80 | 253,14 2,66 4,5 255,00 | 253,40 1,60 5,78
58 106/4 T 528-527 3,8 252,50 | 250,90 1,60
59 91/17 S 527/2 251,90 | 250,13 1,77 11,3 252,00 | 250,40 1,60 J 2,39 2 |t
60 108/1 S 526/2 250,50 | 248,80 1,70 16,3 251,40 | 249,80 1,60 249,30 0,50 3,07 ks
61 91/19 S 525 249,70 | 247,00 2,70 17,2 248,80 | 247,26 1,54 J 1,51 16,2 kd,w
62 108/23 S 518/1 242,20 | 240,50 1,70 4,1 242,20 | 240,60 1,60 J 2,44
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_g | spossb N - Studnia na kanalizacji Dlug_oéc’: Studzienka posesyjna Rodza] Rzedna Wysokog’é Spadek na Rury 5;:3/1 3
Lp. E Nr dziatki whaczenia Miejsce wigczenia Rzedna | Rzedna |Gtebokosé| rurociagu | Rzedna | Rzedna |Gteboko$é przykrywy wlotu wigczenia | przytaczu | ochronne we Kolizje
N wiazu dna [m] Dn 160 [m]| witazu dna [m] przytacza| nad dnem [%] Dn 200 [m] mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63 108/22 S 518/1 242,20 | 240,50 1,70 3,9 242,20 | 240,60 1,60 2,56
64 108/21 T 518/1-518 3,5 241,00 | 239,40 1,60
65 110/16 S 517/2 240,00 | 238,30 1,70 7,5 242,80 | 239,90 2,90 238,80 0,50 14,67
66 110/17 S 517/2 240,00 | 238,30 1,70 9,4 242,80 | 240,30 2,50 238,80 0,50 15,96
67 110/18 T 517/1-517 8,6 240,50 | 238,90 1,60
68 108/20 T 517/1-517 8,4 240,50 | 238,90 1,60
69 110/7 S 516/1 237,70 | 235,50 2,20 3,0 238,00 | 236,40 1,60 236,36 0,86 1,50
70 110/8 T 516/1-516 3,4 237,70 | 236,10 1,60
71 110/14 S 515 233,80 | 232,10 1,70 13,9 236,00 | 234,40 1,60 232,60 0,50 12,95
72 108/13 S 514 233,00 | 230,00 3,00 13,7 231,80 | 230,21 1,59 1,53
73 108/8 T 514-513 3,9 232,00 | 230,40 1,60
74 108/3 T 514-513 6,0 233,00 | 231,40 1,60
75 108/9 S 513 233,60 | 229,77 3,83 3,6 233,60 | 232,00 1,60 231,95 2,18 1,50
76 108/11 S 511 232,00 | 229,30 2,70 6,9 232,00 | 230,40 1,60 230,30 1,00 1,50 4 et
77 129/3 S 510 231,20 | 229,07 2,13 9,0 231,10 | 229,50 1,60 4,78 w
78 129/5 T 510-509 55 231,50 | 229,90 1,60
79 127/3 S 508 232,80 | 228,47 4,33 7,0 232,80 | 231,20 1,60 231,10 2,63 1,50
80 110/22 T 506-505 4,8 233,60 | 232,00 1,60 2 |we
81 Razem: 547,7 79,7 42
82 |8 186/9 S 711 227,00 | 225,30 1,70 34 227,00 | 225,40 1,60 2,94
83 ® 186/7 T 711-710 3,3 227,30 | 225,70 1,60
84 146/2 S 708/1 228,40 | 226,40 2,00 4,5 229,40 | 227,80 1,60 227,20 0,80 13,33
85 146/4 T 708-708/1 4.1 228,40 | 226,80 1,60
86 91/4 S 709/1 227,50 | 225,80 1,70 6,0 227,50 | 225,90 1,60 1,67
87 91/21 T 708-707 41 226,90 | 225,30 1,60 w
88 91/11 T 708-707 7,5 227,50 | 225,90 1,60
89 356 S 706 222,70 | 221,00 1,70 54 222,70 | 221,10 1,60 1,85
90 360 S 704/2 226,50 2245 2,00 5,0 226,50 | 224,90 1,60 J 8,00
91 359 T 704/2—704/1 3,5 224,30 | 222,80 1,50
92 358 S 704/1 222,40 | 220,70 1,70 3,6 222,40 | 220,80 1,60 2,78
93 357 T 704/1-704 3,6 222,40 | 220,80 1,60
94 Razem: 54,0 0,0 0
95 Ogétem | 601,7 79,7 42
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ZESTAWIENIE ZAKRESOW RZECZOWYCH BUDOWY RUROCIAGU TLOCZNEGO - PRZEWODY | ARMATURA

etap IV czes¢ | zadanie 2b - wies Mojusz

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
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TABLICANR 4

© 8 el
" g € S 2 Z
8 =z 3 H N g Paramet < awory Zas
<] = H -0 3 ) £ ry é a " : oo - uwy w
g 8 2 2 [ g' 2 g H Parametry rurociagu rurociagu Dlugf)sc W tym metoda taczna diugosé Srednica rur Dyfuzo.r na odpovtlletrze.uqco Klapy reIW|zyjne Studzienka |studzienkach DN
L.p. i N Eo ° i H © N o rurociagu rur ochronnych ochronnych/ wylocie z napowietrzajace w | w studzienkach N
o, > Q5 g 25 @ o the g\ g " bezwykopowa . teriat " ienkach DN DN 1200 rozprezna (1200 zKR
T 5 2.8 29 8 = SDR locznego na rurociagu material przepomp kach i ZON
H] N g T 3 1200
o s @
sieciowa/ rur-uc|qg.';
[-] -1 [-] -1 lokalna grawitacyjny/ [mm] [mm/mm] -1 [m] [m] [m] [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
ttoczny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15 16 17 18
2 Mojusz - PMH* | sieciowa | grawitacyjny 80 PE RC 90/79,2 17 251,6* 20,3 20,3 DN150 stal - 1 0 1/DN1200 1/DN80
3 SUMA: 251,60 20,3 20,3 0 1 0

* przepompownia objeta opracowaniem dla etapu IV cze$¢ Il Mojuszewska Huta, Szopa - Backa Huta
** pozostata cze$¢ rurociggu ttocznego - 1613,9 m.- objeta opracowaniem dla etapu IV cze$é¢ Il Mojuszewska Huta, Szopa - Backa Huta
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