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Część I:  OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna 
1.1.Przedmiot  i ogólna charakterystyka  opracowania 
 
Niniejszy projekt stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań projektowych  na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, wykonanych dla 
potrzeb przedsięwzięć pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie 
gmin Sierakowice i Sulęczyno” , oraz: 
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice” ,  
 
Niniejsze opracowanie należy do dokumentacji dla etapu IV część I, realizowanego na 
obszarze miejscowości Sierakowice - Sosnowa Góra – Wygoda – Karwacja – Mojusz i 
stanowi zadanie „2a” tego etapu, które realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia:  
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice – etap IV” . 

 
Obszar niniejszego opracowania obejmuje wieś Karwacja. 
 
Przedmiotem niniejszego tomu 2B/2 dokumentacji jest projekt wykonawczy na budowę 
1 sieciowej i 1 lokalnej przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Karwacja.  
Odpowiednio projekt wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-nej 
wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje  i kolektorów tłocznych, na obszarze 
etapu IV część I zadanie 2b  zawiera tom 2 A/2 dokumentacji.  
 
1.2.Określenie Inwestora 
 
Inwestorem niniejszej budowy jest Gmina Sierakowice  
 
1.3. Zakres rzeczowy opracowania 
 
 Projektowane przepompownie służyć mają odprowadzeniu ścieków sanitarnych z 
obszaru opracowania, jak również z obszaru objętego etapem IV cz.1 zadanie 2”b”            
i etapem IV cz 2, za pośrednictwem projektowanego w niniejszym przedsięwzięciu 
systemu kanalizacji sanitarnej, oraz – dalej – siecią istniejącą, do istniejącej – 
rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. 
 
Łączna ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny 
zaprojektowany w tym zadaniu (etap IV część 1 zadanie 2”a”),w zadaniu 2”b” i w etapie 
IV część 2   wynosi 7,39 l/s. 
 
Przepompownia sieciowa zaprojektowana jest jako bezobsługowa, bezskratkowa, jedno 
zbiornikowa.  
 
Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1. 
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Tablica nr 1  
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[-] [-] [-] [-] [-] sieciowa/ lokalna 

1 2 3 4 5 6 

1 Karwacja 28/3 Mojusz PK sieciowa 

2 Karwacja 20/1 Mojusz Plok lokalna 

 
2.         Lokalizacje przepompowni 
2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne – strefa ochronna 
 
Strefę ochronną (oddziaływania) dla tego rodzaju obiektów przyjmuje się jak dla 
zbiorników na nieczystości o pojemności do 10 m3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odległość pokryw i 
wylotów wentylacyjnych z tego rodzaju zbiorników powinna wynosić: 

 15 m od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na magazyn produktów 
spożywczych,  

 5 m od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  
 2 m od granicy działki sąsiedniej drogi, lub ciągu pieszego. 

Wymogi te są spełnione. 
 
 
2.2. Szczegóły lokalizacji 
 
Lokalizacje projektowanych przepompowni ścieków pokazano na rys. 1 i 2. Adresy i 
numery działek zestawiono w tablicy nr 1. 
Planowana przepompownia  sieciowa zlokalizowana jest na działce gminnej.  
Teren pod przepompownię zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrębna działka. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni 
 
Celem określenia warunków gruntowo-wodnych na terenie przedsięwzięcia, wykonano 
dokumentację geotechniczną. W ramach jej opracowania odwiercono otwory 
geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych  
Wyniki badań naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej i rurociągów tłocznych w 
projekcie wykonawczym sieci (tom 2A/2 opracowania kompleksowego)  
Opis warunków gruntowo – wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1 
opracowania kompleksowego). Zestawienie wyników badań zawiera tablica nr 2. 
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[-] [-] [-] [m] [-] 
1 2 3 4 5 
1 PK 21 - 0-3  glina piaszczysta 

2 Plok - - - 
 
Wykonawca robót winien zapoznać się z opracowaniem nt. warunków gruntowo 
wodnych. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. W razie 
potrzeby należy zlecić wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych. 
Wody gruntowej nie stwierdzono. W przypadku jej wystąpienia w wykopie na czas robót 
ziemnych związanych z budową przepompowni należy przewidzieć obniżenie poziomu 
wód gruntowych za pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych. 
W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych w poziomie posadowienia 
przepompowni, należy je wymienić na grunt nośny do głębokości 30 cm poniżej 
planowanego poziomu posadowienia podłoża betonowego pod zbiornik.    
4. Wymogi Inwestora 
Wymogi Inwestora odnośnie wyposażenia i rozwiązań technicznych sieciowych 
przepompowni ścieków przedstawiają się następująco: 
1. Ustalenia podstawowe 

a. zbiorniki polimerobetonowe; 
b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, z 

wyjątkiem przepompowni lokalnych, dla których dopuszcza się zastosowanie 
wirnika z rozdrabniaczem;   

c. zasilanie jednostronne + agregat przewoźny; 
d. sygnalizacja stanów awaryjnych: 

- poziomy ścieków: min, max, alarm; 
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf; 
- zanik napięcia + powrót; 
- awaria pompy. 

2. Zagospodarowanie terenu 
a. dojazd utwardzony kruszywem,  
b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, pręty powlekane φ5, oczka 5x10, kolor 

zielony; 
c. teren utwardzony za pomocą kostki betonowej 20x10x8, ze spadkami na 

zewnątrz ogrodzenia – płukanie pomp na kracie zbiornika; 
d. utwardzenie ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem linii 

ogrodzenia; 
e. słupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w kostce; 
f. rezygnuje się z bram wjazdowych, pozostawiając furtki w ogrodzeniu, szer.1m 
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g.  w obrębie ogrodzenia przewidzieć: 
- fundament pod żurawik 400x400x800 – z gniazdem montażowym, 
- fundament 700x700x300 dla zainstalowania urządzeń antyodorowych, z 

kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do podłączenia do rurociągu 
tłocznego w zbiorniku przepompowni za pomocą szybkozłączki. 

3. Nie przewiduje się doprowadzenia wody na teren przepompowni; 
4. Nie przewiduje się oświetlenia terenu przepompowni; 
5. Nie przewiduje się dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.  
6. Wyposażenie zbiornika przepompowni – kontrola poziomów ścieków: 

za pomocą pływakowych sygnalizatorów poziomu, rezygnuje się z sondy 
hydraulicznej. 
 

5. Dobór przepompowni 
5.1.    Ilość ścieków dopływających 
Łączną ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni z poszczególnych zadań 
określono na podstawie obliczeń przeprowadzonych w „Informacjach z projektu do 
studium wykonalności”, opracowanych przez PPiR Telsystem w  oraz „Koncepcji 
uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Sierakowice w aspekcie przewidywanego 
rozwoju drobnego przemysłu”.  
 
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z zabudowy w miejscowości Karwacja, oraz 
z zabudowy Mojusza, Mojuszewskiej Huty, Szopy i Bąckiej Huty, objętej etapem etapem 
IV cz.1 zadanie 2”b” i etapem IV cz 2  wynosi 7,39 l/s.  
 
 
5.2. Dane wyjściowe do doboru pomp i zbiorników 
Parametry techniczne do doboru pomp i obliczeń przepompowni, wynikające z 
koncepcji i rozwiązań projektowych sieci,  zestawiono w tablicy nr 3 i 4.
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Podstawowe dane techniczne przepompowni ścieków                                                  Tablica nr 3 
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[-] [-] [dm3/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 PK* 0,3 PVC DN 200 210,88 212,80 211,40 211,88  4,0 

2 Plok 0,1 PVC DN 160 207,00 208,80 207,80 211,00  137,2 
 
 
*      Do obliczeń wys. podnoszenia + 20,5m ciśnienie w rurociągu DN110 
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5.3. Obliczeniowa wydajność przepompowni 
Obliczeniowa wydajność przepompowni, równa wydajności jednej pompy, wynosi: 

Qobl = k*Qmax , gdzie: 
                    współczynnik bezpieczeństwa k przyjęto =1,  

Przyjęto do dalszych obliczeń:  
dla przepompowni sieciowej o maksymalnej ilości dopływających ścieków poniżej     
4 dm3/s: 
           Qobl = 4 dm3/s, dla przepompowni lokalnej: Qobl = 2,5 dm3/s. 
 
5.4. Dobór średnicy rurociągu tłocznego 
Przy uwzględnieniu planowanych wydajności pompowni oraz max wielkości 
napływu, oporów liniowych, prędkości samooczyszczania, dobrano  rurociągi 
tłoczne, którego  parametry  zestawiono w tablicy nr 4.  

Dobrany rurociąg spełnia warunek: prędkość v: 0,8 m/s  v  2,5 m/s) 
 
5.5.    Wymagana wysokość podnoszenia 
Wymagana wysokość podnoszenia: 

H = H geometryczna + h, gdzie: 
 

H geometryczna  = różnicy pomiędzy rzędnymi:  
- wylotu do studzienki rozprężnej przewodu tłocznego (rzędna włączenia), 
  lub najwyższego punktu przewodu tłocznego (Rtł max) 
- minimalnego poziomu  ścieków w przepompowni (Rmin);  

 

h = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociągu tłocznym, ustalonej na 
podstawie parametrów technicznych przyjętego rurociągu i jego przebiegu zgodnie z 
projektem, przy uwzględnieniu strat w przepompowni ścieków. 
 
Dobrane pompy zapewniają wymaganą wysokość podnoszenia. 
 
5.6.     Dobór pomp 

 
Do doboru pomp przyjęto założenie, że praca jednej pompy zapewni wydatek 
powyżej wymaganego w bilansie zlewni pompowni. 
 
Doboru pomp dokonano na podstawie danych wyjściowych, zawartych w tablicy nr 
4. Celem doboru  było zapewnienie właściwej pracy przepompowni i rurociągów 
tłocznych przy uwzględnieniu wymagań terenowych (rzędne wysokościowe), 
niezbędnej wysokości podnoszenia, wydajności, oraz parametrów przyjętych 
rurociągów tłocznych. Projektant na etapie doboru urządzeń posługiwał się danymi 
katalogowymi różnych firm dostępnych na rynku.  
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 Dobór pomp - dane obliczeniowe                                                      Tablica nr 4 
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[-] [-] [-] [dm3/s] [m] [-] [-] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 PK grawitacyjny 4,0 23,5 PE RC 90/79,2 2 

2 Plok tłoczny 2,5 8,0 PE RC 63/55,4 1 

 
5.7. Dobór średnicy zbiorników przepompowni 
Przy uwzględnieniu wymiarów pomp i średnicy pionów tłocznych, oraz pozostałego 
wyposażenia przepompowni, przyjęto średnice średnice zbiorników:  
 = 1,5 m, dla przepompowni sieciowej;  
 = 0,8 m, dla przepompowni lokalnej. 
 
5.8. Ustalenie retencji przepompowni  
Niezbędna pojemność studni zbiorczej V(m3) zależy od  wydajności pompy 
Qp(dm3/s)  i dopuszczalnej częstotliwości włączeń pompy na godzinę - s.  
Największą użyteczną objętość studni zbiorczej (objętość retencji przepompowni) 
dla jednej pompy i przy założeniu, że dopływ równa się połowie wydajności 
tłoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:  

VRET=0,9 * Qp/s, gdzie: Qp = rzeczywista wydajność przepompowni (dm3/s) 
                                             s = ilość włączeń pomp w ciągu godziny (przyjęto =15) 
Wysokość retencji zbiornika: 

HRET=VRET/F, gdzie: 
 1500, F= *D2/4 = 3,14 * (1,5 m)2 /4=1,77 m2 

 

5.9.    Ustalenie rzędnych dna i pokrywy zbiornika przepompowni 
Dno przepompowni sieciowej ustalono na podstawie obliczeń hydraulicznych 
minimalnego poziomu ścieków w zbiorniku Rmin, z uwzględnieniem obliczonej 
wysokości retencji zbiornika, przy założeniu, że zagłębienie przepompowni 
powinno umożliwiać przykrycie wirników pomp ściekami. 
Wierzch zbiornika przepompowni sieciowej podniesiony będzie o 20 cm względem 
ukształtowania terenu przepompowni.  
 
Parametry zbiorników zestawiono w tablicy nr 5.                                    
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Tablica nr 5 
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[-] [-] [mm] [m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [mm] 
1 2 3 5 6 7 8 

1 PK 1500 0,20 209,88 213,00 3120 

2 Plok 800 0,20 206,30 208,80 2500 

 
Uwaga: 
Przed zamówieniem zbiorników przepompowni wykonawca robót winien sprawdzić 
rzędne terenu w miejscu lokalizacji zbiornika  i uzgodnić posadowienie z 
inspektorem nadzoru. 
 
6. Opis rozwiązania projektowego sieciowej przepompowni ścieków 
6.1.    Konstrukcja zbiornika 

 Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach 
wewnętrznych 1,5m i odpowiedniej do warunków głębokości.  

 Dno zbiornika powinno być wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.  

 Właz montażowy z zamknięciem na zamek oraz  krata bezpieczeństwa, na 
zawiasach,  montowana pod włazem wykonane będą z materiału odpornego na 
korozję wskutek oddziaływania ścieków surowych - stali nierdzewnej OH18N9.  

 Zejście do zbiornika celem dokonania czynności obsługowych umożliwiają 
poręcze uchwytu wejściowego usytuowane na pokrywie górnej oraz drabina 
złazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antypoślizgowymi. 

 Czynności obsługowe w przepompowni dokonywane będą z drabiny złazowej. 

 Przepompownia będzie wyposażona w wentylację z kominkami nawiewnym i 
rurociągiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom ścieków, oraz kominkiem 
wyciągowym z wlotem pod stropem przepompowni. Część naziemna przewodów 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej  ze stali nierdzewnej.  

 Cała instalacja wykonana będzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.  
Przejście od pomp do  rurociągu tłocznego wykonane będzie z rur i kształtek 
(kolana hamburskie i trójnik równoprzelotowy). Wszystkie rurociągi należy 
wykonać jako spawane (lub z połączeniami  kołnierzowymi). Do połączeń 
kołnierzowych stosować śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej. 

 Średnice rurociągów DN 80  (84x2). 

 Piony tłoczne należy wyposażyć w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nożowe. 

 Na odcinku wylotowym instalacji tłocznej wewnątrz przepompowni 
zainstalowany będzie króciec 2” z zaworem odcinającym obsługiwanym z drabiny, 
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celem umożliwienia grawitacyjnego spustu ścieków do zbiornika, w przypadku 
awarii rurociągu tłocznego i króciec z zaworem odcinającym  do podłączenia 
zestawu dozowania chemikaliów. 

 Podłączenia rur napływowej i tłocznej do przepompowni wykonuje się poprzez 
ich wsunięcie w przejścia szczelne, fabrycznie osadzone w płaszczu zbiornika. 

 Przejścia pozostałych rurociągów przez ściany zbiornika należy również 
wykonać jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych. 

 Wytłumienie falowania od napływających ścieków zapewni deflektor  - płyta 
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej, 
umieszczona na wlocie grawitacji. 

 
6.2.    Posadowienie zbiornika 
 
Przyjęto posadowienie zbiornika przepompowni na gruncie – na warstwie betonu 
klasy B-15, o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 30 
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalają.  
 
6.3.  Pompy  w przepompowni sieciowej 
Pompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, jedna 
rezerwowa) pracujące naprzemiennie. 
Pompy dostarczone będą wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 
sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o 
długości dostosowanej do głębokości pompowni. 
Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej 
Wirnik pompy - zapewniający wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, wirnik otwarty o 
swobodnym przelocie minimum 80 mm. 
 
Przyjęte w projekcie i do obliczeń kosztów pompy wyposażone będą w: 

- wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe, zapobiegające 
przedostawaniu się wody do komory stojana, 

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy, 
- podwójne uszczelnienie mechaniczne wału, 
- wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej; 
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej. 

Ułożyskowanie wału bezobsługowe, niewymagające dodatkowego smarowania i 
regulacji. 
Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką epoksydową,  
Izolacja silnika klasy F, 
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej 
dopuszczane + 55°C) 
Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 
Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+10% 
Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

Min 10 m kabla zasilającego 

Montaż i demontaż pomp przewiduje się za pomocą żurawika zamontowanego na 
fundamencie betonowym przewidzianym w pobliżu zbiornika przepompowni.  
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6.4. Wyposażenie podstawowe przepompowni 
Wyposażenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczegółowe 
zestawienia zawarte są na rysunkach schematów przepompowni.                           

   Tablica nr 6 

Lp. Wyszczególnienie Materiał 

1 2 3 
1 Pompy (2 szt.)  wg opisu techn. 

2a Stopy sprzęgające (2 szt.) OH18N9 
2b Pion tłoczny (KO) OH18N9 
3 Przył. Spustowe 2” z zaworem odcinającym i 

szybkozłączką 
OH18N9 

4 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9 
5 Łańcuch wyciągowy  OH18N9 
7 Osłona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9 
8 Zawór zwrotny kulowy  wg opisu techn. 
9 Zasuwa nożowa   

10 Zbiornik z polimerobetonu  wg opisu techn. 
11 Belka podpora rurociągów (KO) OH18N9 

12a Drabinka zejściowa (KO) OH18N9 
12b Uchwyt wejściowy (KO) OH18N9 
13 Przejście szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)  
14 Przejście szczelne dla rury PE 90 (tłoczny)  
15 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (kable)  
16 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)  
17 Pokrywa włazu (KO) z zamkiem OH18N9 
18 Krata bezpieczeństwa (KO), na zawiasach OH18N9 
19 Przył. 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania 

chemikaliów 
OH18N9 

20 Przejście szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie 
chemikaliów) 

 

21 Przewód wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem 
(część nadziemna wentylacji ze stali nierdzewnej) 

PVC/OH18N9 

   
 Układ sterowania i kontroli  

22 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn 
23 Sygnalizatory  pływakowe  

 
 
6.5.   Praca zbiornika, pomp, sterowanie 
 
Wielkość zbiornika przepompowni i średnice przewodów tłocznych dobrano do 
wydajności pompowni oraz max wielkości napływu qmax . 
Przyjęto, że przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy: jedną pracującą, 
drugą awaryjną, pracujące przemiennie. Współpraca pomp w układzie     1 + 1R. 
Ilość włączeń pomp:  s=15/godzinę. 
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Sterowanie pracą pomp dokonywane będzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z 
przepompownią i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy 
sygnalizatorów pływakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.  
Kontrolowane wartości charakterystyczne poziomu ścieków w przepompowni: 

a. poziom włączania pompy  -  Rmax = Rdop - hb, gdzie: 
      Rdop - rzędna wlotu kanału grawitacyjnego, 

hb    – wysokość bezpieczeństwa w zbiorniku (przyjęto 0,3 m),  
kontroluje  pływak nr 1 (+ 1 rez. - pływak nr 2) 

b. poziom wyłączania pompy  -  Rmin = Rmax - hRET,  gdzie: 
hRET      – wysokość retencyjna zbiornika, 
kontroluje  pływak nr 1 (+ 1 rez. - pływak nr 2) 

c. poziom alarmu  -  Ralarm = Rdop. 
kontroluje  pływak nr 3 

d. suchobieg (dla pomp o mocy poniżej 4 kW) 
 kontroluje  pływak nr 4 

Powyższe wartości charakterystyczne pokazano na schemacie przepompowni.  
 
6.6.     Wykonanie, montaż  
6.6.1. Zbiornik przepompowni   
Zbiornik przepompowni należy ustawiać w odwodnionym wykopie.  
W przypadku, gdy ze względu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie 
dostarczony w częściach, należy je  ustawiać i uszczelniać w ustalonej kolejności  
Zespolenie należy wykonać wyłącznie przy pomocy materiałów dostarczonych 
przez producenta wraz ze zbiornikiem i dokładnie zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika należy wykonać jako szczelne w 
tulejach dla rur przewodowych. 

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót winien zapoznać się z 
opracowaniem nt. warunków gruntowo wodnych. Prace ziemne należy prowadzić 
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby  należy zlecić wykonanie 
uzupełniających badań geotechnicznych. 
 
W przypadku, gdyby wykop był odwadniany, przewidziano odwodnienie  za 
pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych. 
 
Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)należy 
wpłukać igłofiltry w obsypce żwirowej, na głębokość min. 0,5 m od planowanego 
dna wykopu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania. 
Rozpocząć depresyjne pompowanie wody i rozpocząć ręczne wykopy. 
Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu. 
 
Montaż i demontaż przepompowni przewiduje się za pomocą dźwigu.  
Należy zachować następującą kolejność robót: 

- zabić ściankę szczelną wokół studni; 
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- w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie - obniżyć 
zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanej warstwy podłoża z 
betonu B10; 

- wykonać podłoże betonowe B10 (C8/10); 
- ustawić elementy przepompowni; 
- obsypać przepompownię do wysokości poziomu wody gruntowej. Do 

zasypki stosować piaski bez dużych kamieni lub grunty rodzime 
nadające się do zagęszczenia. Zasypkę układać warstwami o grubości 
około 25 cm z zagęszczeniem do Is = 1,0.  

- . wyłączyć pompowanie wody; 
- zasypać do planowanej rzędnej poziomu terenu ziemią (pospółką) nie 

zawierającą kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem do wartości Is = 1,0.  

 
6.6.2.  Rurociąg tłoczny 
  
Przebiegi projektowanych rurociągów tłocznych pokazano na mapach. Szczegóły 
technologiczne i wykonawcze budowy rurociągów tłocznych oraz ich profile 
zawiera tom 2 A/2 dokumentacji– Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej  i kolektorów tłocznych.  
 
6.7.  Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów  

 
Celem likwidacji uciążliwości zapachowych, przenoszonych siecią,  zastosowane 
będą przemieszczane urządzenia do dozowania chemikaliów.  
 
W tym celu  na terenie  przepompowni wykonany zostanie  fundament  betonowy z 
wyprowadzoną rurą PVC 110 do zbiornika przepompowni, którą wprowadzony 
zostanie przewód dostarczający chemikalia do rurociągu tłocznego.  
 
Wykonawca zakupi zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów z obudową 
dozownika ze stali nierdzewnej i zainstaluje je na fundamencie. 
 
6.8. Przepompownia lokalna 
6.8.1. Zbiornik – konstrukcja i posadowienie 
 
Przewiduje się zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnej, w której 
pompa montowana będzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy DN 
800  i wysokości H=2500 mm, z przejściami szczelnymi wlotowymi dla przewodu 
grawitacyjnego DN 160 – 700 mm od dna zbiornika i przewodu tłocznego DN 63 – 
1000 mm od wierzchu zbiornika. 
 
Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie – na warstwie betonu 
klasy B-15, o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 30 
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalają,.  
  
Wyposażenie zbiornika: 
-  pompa z elementami montażowymi: stopą sprzęgającą, prowadnicą z uchwytem, 

ze stali nierdzewnej KO, 
-  orurowanie ze stali nierdzewnej KO; 
-  zawór zwrotny kulowy; 
- armatura odcinająca: zasuwa nożowa. 
 



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Sierakowice  – etap IV 

 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o                             Obiekt: gmina Sierakowice,                                                                                                  
etap IV część I, zadanie 2a: wieś Karwacja 

17

 
 
6.8.2. Pompa 
 
Przepompownia wyposażona będzie w 1 pompę, zgodnie z doborem wg tablicy                
nr 4.  
Wirnik pompy - zapewniający wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, wirnik rozdrabniający 
Przyjęta w dokumentacji projektowej i do obliczeń kosztowych pompa wyposażona 
będzie w: 

-  wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe, 
     -   bezobsługowe trwale nasmarowane łożyska toczne, 

-  rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej, 
-  podwójne łatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne wału,  
-  wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
-  śruby wykonane ze stali nierdzewnej, 
-  elementy złączne ze stali nierdzewnej, 
- dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana, 
-  min 10 m kabla zasilającego. 

Liczba włączeń: co najmniej 20 na godzinę oraz możliwość pracy ciągłej 
Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 
Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 
Klasa izolacji F (155º C) 
 
 
6.8.3. Zasilanie przepompowni lokalnej 
 
Zasilanie energią elektryczną przepompowni lokalnej nie jest objęte opracowaniem. 
Właściciel nieruchomości obsługiwanej przez przepompownię wybuduje przyłącze 
elektryczne z własnej instalacji elektrycznej, na swój koszt.  
 
6.8.4. Sterowanie przepompowni lokalnej 
 
– jeden wyłącznik pływakowy. 
– sygnalizacja dźwiękowa i świetlna – przekroczenie poziomu alarmowego 
 
Niniejsze opracowanie nie określa wymogów dla systemu zdalnego przesyłu 
danych  przepompowni lokalnych – są to urządzenia  obsługujące indywidualnych 
użytkowników.  
 
7.    Opis rozwiązania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizacji 
7.1. Założenia do zasilania, sterowania i sygnalizacji 
 
Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja  projektowanej sieciowej   
przepompowni ścieków, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiekcie 
przepompowni. 
Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia 
wydanymi przez ENERGA Oddział Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane 
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umów o przyłączenie do 
sieci dystrybucyjnej. 
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Przyjęte założenia: 
 Przyłącze elektryczne oraz rozdzielnica zasilająco sterująca będzie 

zwymiarowana dla docelowej wielkości dopływu ścieków. 
 Brak możliwości wykonania  drugostronnego zasilania – budowa 

rozdzielnicy RZS będzie umożliwiała podłączenie przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. Należy zastosować w obiektach wtyczkę trójfazową 32A z 
z kablem H07RNF, dobranym do mocy przepompowni. 

Złącze kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK+P, zlokalizowane będzie przy 
ogrodzeniu przepompowni. Lokalizację złącza i rozdzielnicy pokazano na rys. nr 2. 
Na etapie opracowywania przez ENERGĘ projektu przyłącza zostaną one 
przekazane projektantowi. 
Z szafki licznikowej do rozdzielni zasilająco - sterującej RZS doprowadzony będzie 
kabel zasilający. 
 
Urządzenia przepompowni będą zasilane z rozdzielnicy RZS, dostarczonej wraz z 
przepompownią.  
 
Każda pompa wyposażona będzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem 
zwarciowym i przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym 
braku fazy), pompy należy zabezpieczyć przed równoczesnym włączeniem. Każdą z 
pomp należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika silnikowego. 
 
Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, powinny 
one pracować w cyklu naprzemiennym. Każda z pomp powinna posiadać licznik 
czasu pracy pomp. 
 
Wyposażenie szafy rozdzielni – zgodnie z wytycznymi Inwestora. 
 
7.2. Wymagania i wyposażenie rozdzielnicy RZS 
 
W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli 
rozdzielnica zasilająco-sterująca, dostarczona przez dostawcę przepompowni 
ścieków, powinna zawierać: 

- zabezpieczenia od czujników termicznych umieszczonych w pompach 
oraz czujników zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania; 

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidłowym 
napięciem zasilania, asymetrią faz i niewłaściwym kierunkiem za pomocą 
przekaźnika kontrolnego (kontroli faz) ze zwłoką czasową przy włączeniu i 
wyłączeniu; 

- ochronniki przepięciowe B, C, D 
- wewnętrzne źródło ciepła (w projekcie przyjęto100 W) z 

termoregulatorem dla zapewnienia prawidłowej temperatury pracy 
urządzeń; 

- wyłącznik główny (sieć -0 - agregat); 
- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania 

systemu sterowania i teletransmisji; 
- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie głównym 

zasilania; 
- układ oświetlenia wewnętrznego; 
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- gniazda zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni 
sieciowych); 

- złącze agregatu prądotwórczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczką trójfazową 
3P+N+PE; 32A;  gniazdo agregatu na bocznej ścianie szafy zewnętrznej; 

- urządzenie przesyłowe;  
- obwód zasilania stanowiska dozowania chemikaliów. 

W  rozdzielnicy sterującej należy przewidzieć miejsce o wymiarach 10x20cm dla 
zamontowania np. sterownika. 
 

W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę 
ochronną, zamykaną na zamek,  względnie wykonać w zamykanej na zamek  
szafie z podwójnymi drzwiami,  o min. IP65. 
 

Przykładowe rozmieszczenie elementów sygnalizacji i sterowania na drzwiach  
szafy wewnętrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.  

 
7.3. Sterowanie 
  
Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien 
umożliwiać kontrolę podstawowych parametrów pracy przepompowni.  
 
Obiekt będzie mógł funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla 
każdej z pomp, odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania RĘKA / 0 
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.  
 
Tryby pracy przepompowni:  
Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa)   zarządzanie pracą obiektu 
realizowane przez układ sterujący współpracujący z wyłącznikami pływakowymi.. 
 
Po spiętrzeniu ścieków w komorze pompowni do zadanego poziomu włączenia, 
nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie pompy nastąpi przy zadanym  
poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i wyłączenia określone będą przez 
odpowiednie zamontowanie wyłącznika pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza 
przepompowanie całości dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę. 
Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja pomp 
 
Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem: 

- dla pomp o mocy poniżej 4 KW za pomocą wyłącznika pływakowego, 
-  dla pomp o mocy powyżej 4kW za pomocą układu zabezpieczającego, 

działającego na podstawie pomiaru prądu.  
 
Tryb pracy RĘKA - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika rodzaju 
pracy dla danej pompy w położenie „RĘKA".  W tym stanie pracy, sterowanie 
pomp odbywa się ręcznie (w projekcie przyjęto sterowanie poprzez przyciski 
sterujące umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.) 
 

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wyłączone. 
Niemożliwe jest sterowanie automatyczne i ręczne. Tryb pracy „0” blokuje 
automatykę i zabezpiecza przed możliwością podania napięcia na urządzenia w 
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego. 
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7.4. Pomiary poziomów w przepompowni 
Przepompownię należy wyposażyć w:  

- trzy  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW; pompy 
zabezpieczać przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za 
pomocą elektronicznego układu zabezpieczającego; 

-  cztery  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW.  
 

Pomiar podstawowego poziomu ścieków  
Dla przepompowni dwupompowych należy zastosować dwa wyłączniki pływakowe.  
 
Pomiar granicznych poziomów ścieków (poziomów awaryjnych) 
 
W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego następuje 
zadziałanie wyłącznika pływakowego który powoduje wysyłanie sygnałów 
alarmowych oraz załączenie pompy rezerwowej. 
 
Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno 
spowodować bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy. 
 
Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego ścieków 
w zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie aktualnie działającej 
pompy i załączenie  drugiej pompy, oraz spowodować włączenie się układu 
powiadamiania o awarii. 
 
7.5. System telemetrii 
Zamawiający eksploatuje system monitoringu  i telemetrii, z którym projektowany  
układ musi być kompatybilny  
Istniejący system telemetryczny działa w oparciu o moduły GSM. Moduły 
współpracują ze stacją bazową z oprogramowaniem "Inspector” , komunikując się z 
nią za pomocą komunikatów SMS.  
Wymagane cechy modułów:  

 ilość wejść – co najmniej 8 
 programowanie za pomocą komputera PC lub za pomocą dedykowanego 

programatora.   Oprogramowanie i odpowiednie kable połączeniowe lub 
programator muszą być dostarczone przez wykonawcę 

 możliwość wysyłania SMS-ów do co najmniej czterech odbiorców.  
 Ilość możliwych do zdefiniowania komunikatów – co najmniej 12.  
 możliwość wysłania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwóch różnych 

komunikatów do czterech odbiorców.  
 minimalna długość komunikatu 20 znaków (preferowana 36) 
 możliwość wysyłania komunikatów testowych co określoną ilość godzin lub 

o stałej porze dnia. Ilość testów 1 do 4 na dobę.  
 możliwość wysłania komunikatu ze stanem wejść modułu po otrzymaniu 

zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.  
Przyjęty system telemetrii pozwala na kontrolę nad pracą układów 
technologicznych, rejestrację danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz 
sygnałów pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu. 
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7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni 
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania 

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 
 projekt technologii przepompowni; 
 dane znamionowe urządzeń; 
 projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;  
 warunki przyłączenia wydane przez ENERGA – OPERATOR SA 
 obowiązujące przepisy i normy; 
 zalecenia Inwestora. 
 

7.6.2. Zakres projektu 
Zakresem swym dokumentacja  instalacji elektroenergetycznych obejmuje: 
 Dobór kabla zasilającego od złącza kablowo-pomiarowego; 
 Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń w obwodach 

rozdzielczych; 
 Schemat ideowy połączeń urządzeń przepompowni; 
 Zestawienie materiałów. 

Swoim zakresem część dokumentacji dot. instalacji elektroenergetycznych nie 
obejmuje: 

 Projektu przyłącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego energii 
elektrycznej – opracowuje ENERGA; 

 Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni). 
 
7.6.3. Dane elektroenergetyczne                                                   Tablica nr 7 

 Wskaźnik Wartość 
1 Napięcie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz 
2 Układ elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S 
3.1 Moc przyłączeniowa – przepompowni PK 16,5 kW  

 

7.6.4. Ogólne warunki zasilania i opis instalacji 
Zgodnie z wydanymi przez ENERGA – OPERATOR SA warunkami przyłączenia 
przepompownia będzie zasilana linią kablową z najbliższego dostępnego punktu 
zasilającego (słup linii napowietrzenej, istniejące złącze kablowe lub bezpośrednio 
z najbliższej stacji transformatorowej). Linia kablowa będzie zasilała złącze 
kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnętrznej stronie ogrodzenia działki 
przepompowni. Zaciski wyjściowe tego złącza są granicą opracowania. Prąd 
znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w przypadku mocy przyłączeniowej 
16,5 kW będzie wynosił 32A.. Dla tych mocy zabezpieczenie przelicznikowe gestor 
sieci określił jako wyłączniki selektywne. Do obliczeń przyjęto wyłącznik o 
charakterystyce typu C.  
Projekt przyłącza oraz złącza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA - 
OPERATOR SA.  
W związku z brakiem powyższego opracowania, niniejszy projekt zakłada podział 
sieci TN-C/TN-S w złączu kablowo-pomiarowym. Ze złącza kablowo-pomiarowego 
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pięciożyłowym przewodem YKYżo (0,6/1kV) 
do rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej przepompowni RZS. Równolegle do kabla 
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zasilającego zostanie poprowadzona taśma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4. 
Taśmę należy przyłączyć do szyny PE rozdzielnicy RZS.  
W rozdzielnicy tej będą znajdowały się elementy zabezpieczające, sterownicze 
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni. 
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objęty niniejszym opracowaniem.  
Z rozdzielnicy RZS zostaną wyprowadzone kable zasilająco-sterownicze do do 
urządzeń przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS należy wykonać uziom pionowy 
pogrążany w gruncie (pręt stalowy ocynkowany) i przyłączyć do szyny PE 
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od Ru≤10Ω.  
Z rozdzielnicy RZS zostaną wyprowadzone kable zasilająco-sterownicze do 
urządzeń przepompowni. Główną szynę wyrównawczą do uziemienia dostępnych 
części przewodzących należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną PFe/Zn 25x4 i 
prowadzić od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wykonywać linką miedzianą 
min. LgY 4mm2. Wszystkie elementy podlegające ochronie powinny być łączone do 
głównej szyny wyrównawczej indywidualnie. Ochronie podlegać będą takie 
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, poręcze, klamry, obudowy urządzeń itd.  
Wszystkie linie kablowe pomiędzy złączem, rozdzielnicami i zbiornikiem 
przepompowni  będą prowadzone w grubościennych rurach osłonowych PVC, 
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjścia rur osłonowych należy 
zabezpieczać przed dostawaniem się wilgoci.  
Tabelaryczne zestawienie kabli zostało podane w dalszej części opracowania 
(tablica nr 10). Warunki przyłączenia zostały załączone do projektu. 
 
7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownika chemikaliów 
Na terenie przepompowni będzie wybudowane stanowisko do posadowienia 
dozownika chemikaliów i zainstalowany dozownik.  Stanowisko to będzie 
wyposażone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwód zasilający gniazdo 
powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyposażony w 
optyczną sygnalizację napięcia wyprowadzoną na elewację rozdzielnicy RZS. 
Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostać wyłączony spod 
napięcia. W sytuacji demontażu dozownika, w celu ochrony gniazda i innych 
elementów przyłączeniowych, fundament powinien umożliwiać zamknięcie pokrywą 
z blachy stalowej. 
 
7.6.6. Układanie linii kablowych 
Linie kablowe należy układać z zachowaniem zasad zawartych normach w 
odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie 
kablowe zostaną ułożone zgodnie z planami sytuacyjnymi. Projektowane kable 
należy układać w ziemi na głębokości co najmniej 70 cm w grubościennych rurach 
przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable układać na podsypce 
piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, następnie przykryć warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. Wykop zasypać ubijając ziemię warstwami co 15 cm.  
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Prace ziemne, z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem  do Is = 1,0.  
należy wykonać przed ułożeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem 
wykopu należy wykonać pomiary geodezyjne układanej linii. Na kable nakładać 
opaski informacyjne w wejściach do przepustów, rozdzielnic, Opaska powinna 
zawierać informacje:  

 symbol i numer ewidencyjny kabla, 
 oznaczenie kabla, 
 rok ułożenia kabla. 
 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem terenu należy zachować odległości 
zgodnie z normami.Przepusty zabezpieczać przed dostaniem się do wnętrza wody 
i zamuleniem, kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. Taśmy stalowe 
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 ułożyć w odległości minimum 15cm od przepustu.  
W związku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterującej przepompowni RS 
rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w 
złączu kablowo-pomiarowym), silniki trójfazowe zasilane z rozdzielnicy 
sterowniczej, powinny być zabezpieczone przed pracą niepełnofazową. 
 
7.6.7.Ochrona przeciwporażeniowa 
W projektowanym układzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, 
należy zapewnić: 

 szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (ochrona podstawowa); 
 połączenia wyrównawcze główne i miejscowe (ochrona podstawowa); 
 wyłączniki różnicowoprądowe  (ochrona uzupełniająca). 

Opracowanie obejmuje dobór i sprawdzenie kabli zasilających od złącza do 
urządzeń. Nie obejmuje zakresem projektu przyłącza i rozdzielnicy RZS.  
W celu doboru przekrojów kabli na warunki skuteczności ochrony od porażeń, 
przekrój linii zasilającej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do złącza 
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urządzeń zostały założone.  
W związku z powyższym, wykonawca przed ostatecznym zamówieniem materiałów 
powinien sprawdzić warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilających. 
7.6.8. Pomiary 
Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, oporności izolacji 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów ochronnych. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obliczenia techniczne 
Obliczenia techniczne w materiałach archiwalnych. 
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7.6.10. Zestawienie kabli zasilających i sterowniczych 
Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 8.                                           Tablica nr 8 
 
Pompo

wnia Z Do Typ kabla Ilość 
kabli Uwagi 

PK 

Złącze kablowe z 
pomiarem rozdzielnica RZS YKYżo 5x6 1 Zasilanie 

rozdzielnica RZS zbiornik - zas 
pompy H07 RNF 10x2,5 2 

UWAGA: 
pompa - kabel na 
wyposażeniu urządzenia. 

rozdzielnica RZS zbiornik - ster. 
Pływak H07 RNF 3x1,5 4 

UWAGA: 
pływak - kabel na 
wyposażeniu urządzenia. 

rozdzielnica RZS 
fundament - 
gniazdo dozownika 
chemikaliów 

YKYżo 3x2,5 1 gniazdo - dozownika 
chemikaliów 

 
 
 
7.6.11.  Zestawienie materiałów 
Zestawienie materiałów zawiera tablica nr 9. 
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Zestawienie materiałów                                                                                                                                              Tablica nr 9 
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- [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [szt] [szt]  

PK         5,0   6,5 3,0 2,5 5,0 12,5 5,0 1,0 1,0  
- 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 6,5 3,5 2,5 2,0 12,5 5,0 1,0 1,0 SUMA 

                
  Uwaga : 

1. Ilość przewodu do połączeń wyrównawczych policzona wskaźnikowo (5m na przepompownię), 
2. Powyższe zestawienie materiałów nie jest ostateczną postawą do zamówień. 
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8. Opis rozwiązania projektowego dojazdu do przepompowni  
8.1. Zakres opracowania 
Przewiduje się dojazd do przepompowni krótkim odcinkiem drogi gminnej o 
nawierzchni ziemnej.  
W zakresie niniejszego opracowania przewidziano jedynie budowę utwardzonego 
kruszywem stanowiska postojowego przy ogrodzeniu przepompowni PK.   
 
8.2. Stan istniejący 
 
Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie wydzielonym z  działki gminnej, 
przy znajdującej się na niej drodze. Wymaga utwardzenia stanowiska postojowego 
przez  wbudowanie nawierzchni z kruszywa. Przewidziano wykonanie prac 
opisanych w p. 8.3. 
 

8.3.    Stan projektowany 
 
Roboty związane z budową stanowiska postojowego będą polegały na wykonaniu 
zagęszczonego do  Is = 1,0 podłoża o grubości 25 cm i  wbudowaniu piętnasto- 
centymetrowej warstwy kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, spełniającego 
wymagania PN dla podbudów i nawierzchni z kruszywa łamanego. Zagęszczenie 
do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż Is = 1,0.  
 
Powierzchnia utwardzenia kruszywem: 10,0 m2.   
  
9.   Opis rozwiązania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni 
9.1. Uwagi ogólne 
Zagospodarowanie terenu przepompowni – w obrębie wydzielonej działki – należy 
wykonać zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1). 
Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2 
niniejszego opisu technicznego. 
  
9.2.   Roboty ziemne w obrębie terenu przepompowni 
Po wytyczeniu terenu przepompowni, należy uzupełnić grunt – pozyskując go  z 
nadmiarów ziemi z wykopów pod sieć, wykonać niwelację terenu do rzędnej 
projektowanej, zagęścić do Is = 1,0. 
 
9.3. Ogrodzenie terenu 
Działka  przepompowni ogrodzona będzie panelowym ogrodzeniem z kraty 
stalowej 2500x1800 cm z prętów powlekanych  Φ5, oczka 50x100 mm,  
mocowanym do słupków pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm  ze stali 
ocynkowanej ogniowo, powlekanej PVC lub malowanej. 
Kolor ogrodzenia -  zielony.  
W ogrodzeniu zainstalowana będzie furtka ogrodzeniowa o szerokości 1,0 m.  
Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie 
planowanej nawierzchni należy wykonać  w szalunkach betonowe cokoliki słupków 
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej. 
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 W wylewanym betonie należy kotwić słupki na głębokość 50 cm., do wytyczonej 
linii regulującej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu słupki 
podeprzeć.   
Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli.  
Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową producenta.  
Montaż furtki: przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca 
zlecił wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcją montażową producenta, w 
przypadku zakupu gotowej furtki. 
 
Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed korozją i pomalować.  
 
9.4. Nawierzchnia 
 
Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnię  w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczającą 10 cm poza obrys ogrodzenia 
 
Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru 
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.   
 
Obramowanie kostki stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30, obniżone do 
poziomu nawierzchni.  
Konstrukcja nawierzchni: 

 kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym  8 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4    3 cm, 
 grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa                     20 cm, 
 zagęszczone podłoże gruntowe. 

 
Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 2 % 
spadków podłużnych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez 
obniżone obrzeże po istniejącym terenie.  
 
9.5. Fundamenty urządzeń planowanych na terenie przepompowni 
 
Na terenie przepompowni przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń, 
wymagających fundamentów betonowych: 
 szafa RZS, 
 żurawik,  
 urządzenie dozujące chemikalia. 
 
Szafy posadowione będą na gotowych fundamentach betonowych. 
 
Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie 
odpowiednim do rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni 
ścieków, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m. Fundament 
dla żurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w pobliżu zbiornika 
przepompowni, należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15,  na warstwie 
chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m.                                     
W fundamencie zainstalować gniazdo pod żurawik – stopę. 
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Fundament dla urządzeń dozujących chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm , 
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, należy wykonać z betonu 
zbrojonego klasy min.  B-15. W fundamencie należy zainstalować rurę PVC 110, 
do wprowadzenia przewodu dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego w 
obrębie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla 
przewodów: elektrycznego i hydraulicznego należy zabezpieczyć od góry 
zamykaną pokrywą z blachy stalowej. 
Fundamenty winny być wyposażone w kotwy, umożliwiające zainstalowanie 
urządzeń, oraz otwory dla doprowadzanych przewodów.   
 
10.      Uwagi końcowe 
 
Całość prac związanych z budową, montażem i uruchomieniem przepompowni 
ścieków oraz budową infrastruktury towarzyszącej należy wykonywać zgodnie z: 
 niniejszą dokumentacją, 
 projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego), 
 właściwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  
 zaleceniami planu BIOZ, 
 warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,  
 wymogami producentów urządzeń i materiałów. 

 
Przepompownię ścieków zaprojektowano w oparciu o wyposażenie dobrane z 
dostępnych na rynku produktów konkretnych firm.  
 
Zastosowanie innych urządzeń jest możliwe, pod warunkiem spełnienia wymogów 
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  
Zmiany należy uzgodnić z projektantem i uzyskać dla nich pisemną akceptację 
Inwestora. 
 
Prace ziemne, związane z budową infrastruktury towarzyszącej,  szczególnie w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy wykonywać ręcznie przy 
zachowaniu dużej ostrożności.  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poż.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie – tj. certyfikaty zgodności lub 
deklaracje zgodności. 
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