UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNOQ-SCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SLUPI | LUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE

INFRASTRUKTURA ) Preedsigbiorstwo UNIA EUROPEISKA [
z =K Wodociagow i Kanalizacji ) * *
| SRODOWISKO % Sp. z 0.0. w Sierakowicach FUNDUSZ SPONOSC Faar”

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI h
POIS/ZP/4/2013 Zatgcznik nr 10 do SIWZ

UMOWANR ............
(Projekt)
zawarta w dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci agéw i Kanalizacji Spotk a z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej
12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000285473,
kapitat zaktadowy 33.175.500,- zt w catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej
Zamawiaj gcym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Tomasza Zdanowicza,

Czionka Zarzadu — Karoline Krefta

a

imie i nazwisko............... zamieszkaly.............coeuenns , legitymujgcy sie dowodem osobistym nr............... ,
seria........... wydanym przez.................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg................. na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ................... pod numerem ........... ;
numer NIP................ :REGON............... JPESEL...oooiiiii

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres........oel. ,wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sgd Rejonowy w ... Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem......... NIP......... ,....;REGON................ Jkapitat zaktadowy...................... , reprezentowanym przez..
/zgodnie z KRS/

L

2

- [ zwanym dalej Wykonawca],
[facznie Zamawiajacy | Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich w dniu publikaciji ........... podnr............ ,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kistowo, Wesiory,
Msciszewice, Bukowa Gora, Zakowo, Klodno oraz kanalizacji ttocznej w Msciszewicach wraz z
przepompownig $ciekdw PS13 w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek
Stupi i tupawy w aglomeracji Sierakowice” gmina Suleczyno woj. pomorskie.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ trzy zadania:

Zadanie nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci: WESIORY (ETAP 1)
Zakres rzeczowy planowanej budowy sieci:

1. Kanalizacja grawitacyjna PCV d=200mm; diugos¢ L=197,0m

2. Odgatezienia kanalizacyjne PCV d=160mm; dtugos$¢ L=46,0m; ilos¢ (6 szt.)

Zadanie nr 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci : MSCISZEWICE (ETAP 1)
Zakres rzeczowy planowanej budowy sieci:

1. Rurociag ttoczny odcinek z8a-z9 PE d=90mm; diugos¢ taczna L=32,6m

2. Rurociag ttoczny odcinek PS7- z8a PE d=90mm; diugosé taczna L=116,9m

3. Kanalizacja grawitacyjna odcinki S5-S12, S5-S27, S23-S24 i S8-K1; o tacznej dugosci L=543,5m,
4. Odgatezienia kanalizacyjne PCV d=160mm; dtugos¢ L=146,9m; ilos¢ (21 szt.)

5. Kanalizacja grawitacyjna PCV d=200mm, odcinek S1-S5; o dlugosci tacznej L=61,0m
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6. Odgalezienie kanalizacyjne PCV d=160mm; dtugos¢ L=8,3m; ilos¢ (1 szt.)

Zadanie nr 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw PS13
Zakres rzeczowy planowanej budowy sieci:

1. Kanalizacja grawitacyjna PCV d=200mm; dtugo$é L=9,5m

2. Rurociag ttoczny PE d=125mm; dtugos¢ L=5,5m

3. Przepompownia $ciekéw — 1 kpl.

Szczegbtowy zakres poszczegodlnych zadan zostat opisany w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j.

Roboty zostang wykonane wg zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng czesé
umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji, w tym projekt budowlany wraz z decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi umowy oraz zgody wiascicieli nieruchomosci. Wszelkie dalsze kopie
sporzadzi na wkasny koszt.

Niniejsza inwestycja prowadzona jest w ramach dwéch projektow inwestycyjnych posiadajacych niezalezne
zrodia finansowania:

W ramach zadan nr 1 oraz zadania nr 2 pkt 3,4,5 i 6 projekt wspoétfinansowany jest ze $rodkéw Unii
Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucjq
Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczaca jest Minister Srodowiska.
Instytucjg Wdrazajaca dla Projektu jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdansku.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania zasad promocji Projektu okreslonych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz
projektowania tablic i naklejek w promociji Projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Zamieszczone sg m. in. na stronie internetowej Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdansku : www.wfosigw-gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja i promocja.

W ramach zadania nr 2 pkt 1 i 2 , zadania nr 3 projekt wspoffinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do wykonania i
przediozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji szczegotowej dla kazdego zadania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowo — terminowego dla
kazdego zadania w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca przedstawi niniejszy dokument
do akceptacji Zamawiajgcemu 3 dni po podpisaniu umowy.

§2
Termin wykonania zamdwienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie dla zadania nr 2 do 30.09.2013r.
oraz zadan nr 1i3 do 31.12.2013r.

. Terminem zakonczenia realizacji rob6t zgtoszonych do odbioru koricowego bez uwag jest data zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona protokolarnego
odbioru robot bez uwag. W przypadku wystgpienia uwag za termin realizacji rob6t uwaza sie termin
podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.

. W przypadku nie dotrzymania terminéw zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie
z zapisami §12.

. Terminy ustalone w harmonogramie mogq ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia op6znien wynikajacych
z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe takie, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dtugotrwate
ulewy, obfite opady sniegu) majacego bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

d) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig i warunkami technicznymi, zapewniajgcymi wiasciwg jako$¢ wykonania, albo innych zdarzenh
niezaleznych od Wykonawcy, wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia;

. Opobznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg byc¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

Dokonywanie zmian terminéw , o ktérych mowa w ust.7 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z decyzjami
administracyjnymi w dniu podpisania niniejszej umowy;
3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy;
4) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy;
5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4
Obowi gzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego dla kazdego zadania w ramach
niniejszego przedmiotu zaméwienia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu 3 dni po
podpisaniu umowy;

2) w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw kierownika
budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wihasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

4) zawiadomienie wiascicieli badz o0s6b dysponujacych poszczegdinymi nieruchomosciami o zamiarze
przystapienia do rob6t budowlanych na ich terenie przed przystapieniem do robdét;

5) zabezpieczenie terenu rob6t, dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na wkasny koszt;

6) zabezpieczenie na wilasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn
budowlanych;

9) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

10) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

11) sporzadzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 7 dni od przekazania placu budowy;

12) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robdét;

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

14) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

15) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;

16) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioskdw materialowych
obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich
wbudowaniem. Wnhnioski materiatowe dotyczace kompletnych przepompowni $ciekéw, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu najp6zniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy;

17) stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego, wytacznie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

18) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami), okazania, na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego,
dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami ;
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19) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikOw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizaciji;

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi

Zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

22) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robét ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego;

23) zgtoszenie Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych robét do odbioru kohcowego;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletéw dokumentacji niezbednej przy odbiorze;

25) wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 4 (cztery) egzemplarzach oraz na nosniku
elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w
formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg.

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego;

27) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robét;

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni, instalacji lub innych elementéw;

29) sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robo6t oraz
uzyskanie odpowiednich uzgodnien z Zarzadcg Drogi;

30) ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

31) Uzupehianie dokumentow/wyjasnienia zapisbw na zgdanie organu wydajgcego pozwolenie na
uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

32) Sporzadzenie kosztorysu réznicowego do zakresu zadan realizowanych w ramach dofinansowania
PROW.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie:

a) Kierownik budowy - ............

b) Kierownik rob6t w branzy ....... J o

c) Kierownik rob6t w branzy ...... ST

3) Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna zgodag
Zamawiajacego.

4) Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane o0sob wyszczegolnionych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych

b. jezeli zmiana tych os6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w pkt. 2, nowe osoby powotane do petnienia w/w
obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
danej funkciji.

6) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy danej
osoby dla unikniecia opéznien w realizacji rob6t oraz w celu zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7) Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zloZzenia wniosku Zamawiajacego.

8) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 2) winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§..1

! Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci opisanej w art. 26 ust.
2b prawa zaméwien publicznych . W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 5 i numeracja zastosowana w umowie
zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ umowe pracg podmiotow wskazanych w zalgczniku nr 5, nr 6
SIWZ w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tych zatgcznikach jako czes$¢ realizowana
przez te podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i moZliwe bedzie jedynie
wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
proponowanego, nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyzsze niz podmiotu zastepowanego. Zmiana
ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do Zamawiajgcego dokonanym - dla jego
skuteczno$ci i waznosci - w formie pisemnej.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust.l lub ust.2  Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od

Wykonawcy usuniecia osoby/os6b, ktéra nalezy do personelu podmiotdw nie spetniajgcych warunkéw
opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotow i wszystkich osob dla
tych podmiotéw pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggtosc i terminowo$é wykonywania umowy -
nie pozniej niz w 7 dni. od zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym ,
ktory spetnia warunki opisane w zatgczniku nr 5, nr6 SIWZ.

§5
Odbiory

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot, stanowigce podstawe do

fakturowania:

1) odbidr koncowy.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawg do fakturowania.

Odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgloszeniu do obioru przez

kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$é robo6t budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu

przedmiotu umowy.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz

Wykonawca (kierownik budowy).

O osiggnieciu  gotowosci  odbioréw  Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora

Nadzoru/Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit

fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego rob6t winien przeprowadzié proby

szczelnosci sieci grawitacyjnej oraz proby cisnieniowe kanatow tlocznych, a takze inspekcje kanatlowg TV w

zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korhcowego,

w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach papierowych oraz w
wersji elektronicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) Materiat filmowy z inspekcji kanatowej TV, w formacie umozliwiajagcym odczyt na standardowym sprzecie
DVD,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do zasobu;

8) oswiadczenia od wszystkich wiascicieli nieruchomosci lub os6b posiadajacych prawo do dysponowania
nieruchomosciag, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

9) inne dokumenty wynikajace ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujgce odbiory rob6t i oddanie
przedmiotu zamdwienia w zakresie zlewni, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, do uzytku.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w

niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin na

usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robét.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy

naprawienia szkody wyniktej z op6znienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od

stwierdzenia wady i zada¢ odszkodowania.

Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego, moze odmoéwic

przyjecia przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin
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gotowosci do odbioru, powiadamiajagc o0 tym Zamawiajgcego. Strony umowy ustalajg, ze do czasu
skutecznego usunigcia wad Wykonawca pozostaje w zwtoce, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§6
Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:
CeNA NELO: oo zt.
SIOWNIE ZIOtYCH: ..o zk
Do wynagrodzen netto opisanych w ust. 1 bedzie doliczony i zaptacony podatek VAT w  wysokosci

wynikajacej z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do

zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty przylaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikow i licznikéw ponosi

Wykonawca.

Zaptata ceny Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg dokonywane w

tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenie rob6t odbedzie sie jednorazowo poprzez fakturg koncowa dla zadania nr 1 i zadania nr 2 pkt. 3,

4,56 oraz zadania nr 2 pkt 1 i 2 i zadania nr 3.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowsa, wystawiong na podstawie

protokotu odbioru kohcowego bez uwag.

Faktury za zrealizowane roboty wystawiane beda:

a) zarealizacje zadania nr 1 i zadania nr 2 pkt. 3, 4, 5i 6 na Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078

b) za realizacje zadania nr 2 pkt 1 i 2 oraz zadania nr 3 na Gmine Suleczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320
Suleczyno, NIP 589-15-89-065

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatnosci bedg dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z

zatwierdzonym protokotem odbioru robét i oswiadczeniem Podwykonawcéw robét o nie zaleganiu z

ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizaciji

niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§7
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 (fgcznie z podatkiem
VAT), tj.: oo zt, wformie ...,

W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koncowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w Rozdziale X1V specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§8
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczeg6towym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie oraz z
dokumentacjg projektowa, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowag i doswiadczenie konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
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Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadajg niezbedne
uprawnienia do realizacji zamowienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace:

a) odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w wysoKosSCi ...............

zt, (stownie:........ zlotych),

b) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen o
ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania ich

Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

§9
Umowy z Podwykonawcami

Wykonawca zgodnie z ofertg, moze powierzy¢é wykonanie czesci rob6t lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej
projekt.

Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub
jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie itp. 6471 § 5 kc i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robd6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzarh Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym —art.637 i 638.

Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot na okres 5 lat

(piec lat).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz

gwarancji jakosci za wykonanie przedmiotu zamdwienia rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego bez

uwag.

W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia o zaistnieniu usterki;
b) usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatdw, robocizny, sprzetu i urzadzen , w tym réwniez

dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzen.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego ha ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 14.

§11
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VIl i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania wterminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty,
okreslonego w niniejszej umowie,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzieh odstapienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia

6. Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za opéznienie w oddaniu catosci przedmiotu umowy w
wysokosci:

a) 0,4 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 ust.1. za kazdy dzien opdznienia
w okresie pierwszych 10 dni op6znienia,

b) 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w z § 6 za kazdy nastepny dzieh
opodznienia.

2. Za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia, wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad.

3. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na
podstawie art. 146 ustawy PZP.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone wyzej kary
umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§13
Forma zmian i uzupetnie n umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany istotnych
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy sa
mozliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U.
z 2010 r. nr 113 poz. 795 z pézn. zm. ) i sg one mozliwe w zakresie:

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg, na potrzeby niniejszego warunku
rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:
. 0 charakterze niezaleznym od stron,
. ktoérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
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. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,
. ktérej nie mozna przypisac¢ drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegdlnosci: powodz, obfite opady
Sniegu, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia.

b) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak:

atmosferyczne, wynikajagce z wad opisu przedmiotu zamoéwienia ujawniajacych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektéw budowlanych, przeszkdéd geologicznych, odkryciem niewybuchdw i niewypatéw oraz innych
przeszkod utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t w zgodzie z opisem zaméwienia,
zasadami wiedzy technicznej i wlasciwymi przepisami,, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajgcego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajacego,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie majacym wptyw na realizacje

przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron,

d) dzialania organ6w administracji publicznej, organéw wiladzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktore

uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza robo6t budowlanych
jezeli zostaty one podjete przez te podmioty nie na skutek dziatan Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e) zamawiajacy jest uprawniony takze do zmiany terminu zakonczenia umowy w sytuacji nie otrzymania

f)

przez Zamawiajgcego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na budowe.

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,

ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem

mozliwosci nalezytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

terminu realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu,
Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1l. Wniosek 0 zmiane postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.

§14
Sposéb dor eczania pism

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana poczta lub faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajgceqgo:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/681-66-76

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix ...ooovvvviiiiinnis
fax +48 prefix ...

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adres6w, numeréw a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg
Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu
trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesyiki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

8§15
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamdéwien Publicznych.
Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacii.
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3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4.  Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. ZamawiajgCedo: .......oeeeiieiiiinaaananny
b. Wykonawcey: .........coooeiiiiiiii,
Zmiana w/w 0s0b nie wymaga aneksu do umowy.

5.  Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.

§17
Zatgczniki do umowy
Zalacznikami do umowy sa:
e Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
«  Dokumentacja projektowa i techniczna
e SIWz

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

POIS/ZP/4/2013



