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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami Sciekow, Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu:

,Budowa sieci kanalizacji z przytgczami i przepompowniami sciekow
w miejscowosciach Méciszewice, Wesiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa
Gora i Zakowo w gminie Suleczyno”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréow Wiejskich.

Projekt zawiera réwniez odcinki objete odrebnym finansowaniem. Zakres rzeczowy projektu
z podziatem na zrédta finansowania przedstawiono w tabelach ponizej oraz na projektach
zagospodarowania terenu i profilach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy robé6t budowlanych
Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia:

Zakres rzeczowy projektu finansowany z PROW

Lp. |Zakres rzeczowy

Kanalizacja cisnieniowa

1. |Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE-RC @90 L=2790,0m
(w tym przewierty sterowane)
Przewiert sterowany rurg J90PE-RC L=1757,0m

Siec i przytgcza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE-RC @50 |L=397,0m

4. | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy @50 w studni betonowej |2 szt.
31200 (studnia uwzgledniona w poz. 9)

5. | Trdjnik zeliwny DN80/40 do montazu zaworu napowietrzajgco- 2 szt.
odpowietrzajgcego
Zawér kulowy DN40 2 szt.
7. | Klapa rewizyjna w studzience betonowej @1200 (studnia 2 szt.

uwzgledniona w poz. 9)




8. |Zasuwa miekkouszczelniona DN8O0 z koétkiem recznym (montaz w |4 szt.
studniach z klapg rewizyjng)
9. | Studnia rozprezna betonowa @1200 5 szt.
10. | Studnia rewizyjna betonowa @1200 (z klapg rewizyjng, z zaworem |4 szt.
n-o0.)
11. | Antyodorowy neutralizator podwtazowy do studni betonowych 9 szt.
31200
12. |Trgjnik zeliwny DN80/80/80 do rur PE z zabezpieczeniem 1 szt.
przed przesunieciem
13. |Troéjnik PE DN40/40 5 szt.
14. |Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwg miekkouszczelniong DN40 z |1 szt.
obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng
15. | Zasuwa miekkouszczelniona DN80 z obudowg teleskopowa 3 szt.
i skrzynkg uliczng do rur PE
16. |Zasuwa miekkouszczelniona DN40 z obudowg teleskopowg 8 szt.
i skrzynkg uliczng do rur PE
17. |Przydomowa przepompownia $ciekéw @800 6 szt.
18. |Sieciowe przepompownie sciekéw &1500 4 szt.
19. | Neutralizator-wkfad kominkowy do przepompowni $ciekéw 4 szt.
Kanalizacja grawitacyjna
20. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@200 (w tym L=2537,0m
przecisk kierowany)
21. |Przecisk kierowany rurg stal. DN300 z przecigganiem rur L=16,0 m
PCV@200
22. |Docieplenie rurociggu @200 z otuliny z twardej pianki L=26,0 m
poliuretanowe;j
23. |Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@160 L=612,0m
24. |Studnia rewizyjna betonowa @1200 26 szt.
25. | Antyodorowy neutralizator podwtazowy do studni betonowych 14 szt.
31200
26. | Studzienka rewizyjna @400 PCV 75 szt.
27. | Studzienka rewizyjna @315 PCV 114 szt.
28. | Trojnik PVC ©@200/160 41 szt.
Zakres rzeczowy projektu objety odrebnym finansowaniem
Lp. |Zakres rzeczowy
1. |Sie€ i przytgcza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE-RC @50 (w |L=486,0m
tym przewiert sterowany)
Przewiert sterowany rurg @50PE-RC L=52,0m
3. |Przydomowa przepompownia sciekow @800 17 szt.
Trojnik PE DN40/40 3 szt.




5. |Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwag miekkouszczelniong DN40 z 12 szt.
obudowg teleskopowg i skrzynkag uliczng

6. |Zasuwa miekkouszczelniona DN40 z obudowg teleskopowg 4 szt.
i skrzynka uliczng do rur PE

Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@160 L=12,0m

Docieplenie rurociggu @160 z otuliny z twardej pianki poliuretanowej | L=2,0 m

Studzienka rewizyjna @315 PCV 2 szt.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania Roboét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych Robat.

1.3.2.Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej

Ukfad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od przepompowni do
studni rozprezne,;.

1.3.3.Uzbrojenie przewodoéw cisnieniowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
kanalizacyjne;j.

1.3.4.Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory.

1.3.5.Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.6.Konstrukcja nawierzchni
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.7.Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.8.Podbudowa
Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.3.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.



1.3.10.Teren budowy

Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robot a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
czesci placu budowy.

1.3.11.Materiaty

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.3.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte w
rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, instrukcjach ST
dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak rowniez
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.3.13.Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz.Ust. Nr 10
z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)

1.3.14.Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces i ustugi sg zgodne
z okre$long normag lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z normg
lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono).

1.3.15.Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu budowlanego
objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskg Oceng Techniczng
zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1.3.16.Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.3.17.Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

1.3.18.Jezdnia
Czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.3.19.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.20.Korona drogi

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.3.21.Konstrukcja nawierzchni
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.22.Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.3.23.Pobocze

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.24.Podtoze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.25.Podtoze ulepszone

Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.26.Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.27.Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.3.28.Slepy kosztorys

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.29.Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



1.3.30.Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca
cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji
techniczne.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
— opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.4.Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Do robot tymczasowych i towarzyszacych zaliczamy:

e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej i
wody oraz optaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych

prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperow roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,

transport materiatdw do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesji
e drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty i w zwigzku
z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi réwniez koszty za roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, ktére nie zostaty wypisane, ale mogg wystgpi¢ podczas
realizacji robot jak np. mozliwo$ci wystgpienia kolizji z istniejgcg, a nie zinwentaryzowang i
nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemng. Wykonawca ponosi réwniez koszty
uzgodnien, nadzoru i innych ustug wynikajgcych z uzgodnien min. z Energa,
Telekomunikacja i itp.

1.5.Informacje o terenie budowy

1.5.1.0gd6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2.0rganizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawczy, zostang one zatozone na jego koszt,
réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentaciji Projektowej i szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu robét budowlanych i moggcych wystgpi¢ utrudnieniach
w dojezdzie do dziatek sgsiednich nalezy poinformowac mieszkancow poprzez prase lokalng
oraz za pomocg ulotek informujgcych o ww. sytuaciji i rozniesieniu ich do kazdego z
mieszkancow w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢é wykonywania robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.
Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany do
uzyskania oswiadczenia od wiasciciela lub wtascicieli, ze teren zostat doprowadzony do
stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestyciji.

1.5.3.Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.5.4.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu Projekt Budowlany
w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi na roboty objete umowa.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robot i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robot.

d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzgdzen

e) Wykonawca sporzadzi dokumentacje, w tym dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng i mapg geodezyjng, powykonawczg zarejestrowang w
osrodku dokumentacyjnych zasobéw geodezyjnych.

f) BIOZ

Koszt w/w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robaot.
1.5.5.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczng

a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
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b)

d)

f)

)

wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne

z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosci z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne

z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem wazno$ci:

e Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢é Robdt, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

(.pod ruchem")..

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: tablice, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
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Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora
tablic informacyjnych (tres¢ musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakonczeniu robét
tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich koszt nie
podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w cene oferty

1.5.7.Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
0s0b nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

b) oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i
wymaganiami technicznymi.
Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o
zamiarze wykonywania robot na danym odcinku. Na krancach odcinkéw nalezy umiescic
odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.8.0chrona Srodowiska

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczagce ochrony srodowiska
naturalnego oraz stosowac je w czasie prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z uzgodnien.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdceh w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
c) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

b)

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

zmiang cech lokalnego $rodowiska naturalnego,

mozliwos$cig powstania pozaru,

zaktoceniem czystosci i porzadku.
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d) Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami.
Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub
odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadoéw do wykopdw wykonywanych w zwigzku z realizacjg kontraktu. Koszty
utylizacji odpaddéw i nadmiaru gruntu nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sig, ze
zostata wliczona w cene oferty

e) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.5.9.Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewnic¢ petne
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na
terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego wtadaniu)
oraz roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w odpowiednim porzgdku
wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne i sanitarne
dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

f) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

g) Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkich przepiséw krajowych
odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami
socjalnymi.

h) W szczegdélnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i o$wietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,

umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i

pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,

ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

a) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé
konieczne $rodki ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i
posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

b) W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
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bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

c) Zapewnic bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcéw.

d) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robét na
obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych Wykonawcéw,
zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robot, w nawigzaniu do
szczegotowego harmonogramu robot.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzi¢, lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc
specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125i 1126 )

1.5.10.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowaé na terenie budowy. W sktad zaplecza
wchodza:

e pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

e miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania

¢ stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

e sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wtasciwg obstuge inwestycji

1.5.11.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca robét zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wtasnym zakresie.
Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na
wlasny koszt.

1.5.12.0grodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi

Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe placu i
terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.13.0chrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.Zagospodarowanie terenéw dziatek, przez ktére
beda prowadzone roboty
a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomic z kilkudniowym
wyprzedzeniem witascicieli posesiji. Roboty na terenach dziatek prywatnych nalezy
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b)

prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakonczeniu robét teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzeh podczas prowadzenia robdt w tym réwniez
koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementéw zagospodarowania dziatek
takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikow, utwardzenia itp. ponosi Wykonawca
bez mozliwo$ci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.15. Tablice pamiagtkowe

Tablice pamigtkowe nalezy uzyskac od inwestora robét i zamontowacé je wg jego
wytycznych.

1.5.16.Wytyczne oraz pozostate szczegoly dotyczace
wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegdty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami Instytucji Zarzadzajgcej (1Z) w zakresie informowania i promowania projektow
Funduszu Spojnosci oraz wymogéw Komisji Europejskiej okreslajg ,Wytyczne do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu
Spojnosci” (MRR, wrzesien 2008 r.), dostepne na stronie internetowe;j:
www.funduszspojnosci.gov.pl.

d)

1.5.17.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.18.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartos¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz
wltadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych Robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
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najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia
wymienionych Robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujacy, lub bedacy wiascicielem tych instalacji lub urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.19.Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robaét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

f)

b)

1.5.20.Nadzér na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i
sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora
rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robot, Wykonawca
odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy Inspektorowi Nadzoru
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow. Taka pomoc powinna byc¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczeh do czynnych przewodow i bedzie
uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploatac;i.

1.5.21.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich regulaciji
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.5.22.Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, ktore sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, Materiatu lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
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Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

c) Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.5.23.Rozpoczecie Robot

a) Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ wtasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

e oSwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (Robotami budowlanymi),

e oswiadczenie Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami
budowlanymi.

b) Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane.

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1.Wymagania ogoélne

a) Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byc¢:

e nowe i hieuzywane, lecz nie mogg by¢ prototypami,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej S.T. i
w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
normach i przepisach,

¢ mie¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 03 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci.

e powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robot budowlanych.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a) Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materiatow do
innych robdt niz tych, dla ktorych zostaty zakupione — to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element robét, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swag jakosé
i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakonczeniu robét miejsca tymczasowego skltadowania materiatdéw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.Wymagania dotyczace sprzetu

a)

b)

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie
Organizacji Robot.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

a)

b)

4.1.0g6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i na wihasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.
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d) Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

e) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na osie
mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzywanych odcinkéw drog publicznych i na koszt Wykonawcy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

a) Wykonawca ma obowigzek wytyczenia geodezyjnego catego zakresu budowy
w terminie 14 dni od przejecia terenu budowy i przekazanie w tym terminie
Zamawiajgcemu informacji wskazujgcej stwierdzone ewentualne kolizje lub miejsca
potencjalnie trudne do wykonania;

b) W terminie 14 dni od przejecia terenu budowy Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentac;ji fotograficznej wszystkich drog
gruntowych przed przystgpieniem do robét budowlanych na ptytce CD z opisem nr
dziafki.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami warunkoéw kontraktu.

d) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sie¢ kanalizacyjna.

e) Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej trasy, oceni¢ ilos¢ ewentualnych drzew i
krzewow do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz budowli
tymczasowych, a koszt tych rozbidrek i koszt odtworzenia wkalkulowac¢ do oferty.

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

g) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

h) Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

i) Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw lub elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i prob materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

j) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robét

a) Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
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f)

)

a)

b)

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piémie wyniki do jego
akceptadiji.

6.3.Deklaracje wlasciwosci uzytkowych

Materiaty objete normg zharmonizowang uzyte do realizacji rob6t muszg posiadaé¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem Rady Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)

NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Kopie tych dokumentéw bedg dostarczone

Inspektorowi przez Wykonawce.

a)

b)

6.4.Atesty materiatéw i sprzetu

W  przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wuzycia materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

c)

d)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» czesc 0golng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
przepisy bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi Nadzoru

> cze$¢ szczegotowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu.
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.6.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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a)

b)

a)

b)

6.7.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.9.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

>

>

a)

Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobow
budowlanych objetych Normami Zharmonizowanymi),

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Normami

Aprobatg techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét
do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenie Budowy.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Whpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robét;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robot;

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;
Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;i
Projektowe;;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét;

Dane dotyczagce bezpieczehstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a — ¢
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robét;

Protokoty z narad i ustalen;

Operaty geodezyjne;

Plan BIOZ;

Korespondencije na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych
w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

g) Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1.Jednostki obmiaru robét
L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé
1 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej m? 0,1m?
2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt m? 0,1m?
betonowych
3. | Rozbidrka nawierzchni chodnikow z m? 0,1m?
ptytek betonowych i kostki
4, Rozbiérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
5. Rozbiérka podbudowy betonowej m? 0,1m?

6. Wywéz i utylizacja asfaltu m?® 0,01m?
7. Wywoz i utylizacja gruzu m?® 0,01m?
L.p. | Jednostka obmiaru zabezpieczenia Jednostka Doktadnosé

miejsca prowadzenia robot
rozbiérkowych
bariera ochronna m do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze
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7.1.2.Jednostki obmiaru robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robét Jednostka Doktadnosé
ziemnych
1. |grunt odspojony, wykopy, nasypy, m?® do 1m?

pospotka, nadmiar, grunty nienosne,
w obrebie jezdni o nawierzchni
utwardzonej — grunty trudno

zageszczane)
2. |wykonanie podtoza, wykonanie i m? do 1 m?
zageszczenie warstwy ochronnej
zasypu
3. bariery ochronne m do 1m
4. oznakowanie pionowe (znaki szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Dtugos$¢ i odlegtosé miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych roboét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

c) llosci, ktére majg byé wazone w tonach, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o) Urzagdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

B) Urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne Swiadectwa atestac;ji.

x) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4.Termin i czestotliwosé prowadzenia pomiaréw

a) Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robot.

b) Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

c) Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8.0dbior robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

e Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e Odbidr czesciowy

e Odbidr koncowy

Rodzaje odbioréw muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.3.Gwarancja jakosci wykonanych robot
Gwarancja jakosci wykonanych robét zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4.Dokumenty przejecia Robét

a) Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Protokét odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

b) Dla celéw przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

o Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwtaszcza
przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

e Receptury i ustalenia technologiczne;

e Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci;

o Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

¢ Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

e Sprawozdanie techniczne;

¢ Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

c) Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

e Zakres i lokalizacje wykonanych Robot;

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

o Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdét;

o Date rozpoczecia i date ukonczenia Robat.
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8.5.0dbiér koncowy

a) Protokot odbioru koricowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu,

bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior konhcowy.

b) Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktore
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6.Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z
aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4)
egzemplarzach i ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robot
powinna by¢ przygotowana w wersiji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ zgodna z umowa,
przedtozona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przed wystawieniem Protokotu Odbioru Korncowego.

9.Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

a)
b)

c)

d)

9)
h)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2007.Nr-19.p0z.115)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 11251 1126 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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1. Cze$é ogdina

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdét Ziemnych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod
nazwa:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami $ciekow, Skoczkowo, gmina Suleczyno’.

W sktad Robét Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodza:

wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarne;,

wykopy liniowe dla przewodéw ttocznych

wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe

wykopy pod przepompownie sciekéw sanitarnych,

wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepompowni,
wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzenh przepompowni,

roboty ziemne zwigzane z budowg drog dojazdowych do przepompowni i
utwardzeniem terenu przepompowni,

e przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Ziemnych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot ziemnych przy wykonaniu
wykopow w gruncie, w ktorym wystepujg rézne (korzystne, srednio korzystne i niekorzystne)
warunki gruntowo-wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme ,GEOTEST” z Gdanska w lipcu 2013
roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie genezg, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Do gtéwnych gruntow wystepujgcych na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie:

» Warstwy nosne :
piaski gliniaste,
piaski drobne,
piaski srednie.
Warstwy nienosne
Gleba
Nasypy niekontrolowane

..V.O.

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w czerwcu 2013 roku wykonano 4 od-
wierty geotechniczne nr 8, 9, 10, 11 o gtebokosci do 4,0 m p.p.t . wody gruntowej nie nawier-
cono.

Szczegdty podajg karty otworéw w dokumentacji geotechnicznej.
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Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

a)

b)

f)
)

h)

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi oraz mozliwosc
wystepowania gruntow nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych niniejszymi
otworami, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, a w razie
potrzeby wykonaé uzupetniajgce badania geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokona¢ wymiany gruntu: nieno$ne podtoze wybraé do gruntu nosnego

(min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni) i wypetnié
wykop piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia
kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw po przesianiu nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkdéw robét po zaakceptowaniu jego parametrow przez
Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowa¢ naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci mechanicznych, a
co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Na czas Robét ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod
gruntowych za pomocsg igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng ,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ wykopu, zalezng od $rednicy rury.
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznos$ci
obiektéw istniejgcych, tj. budynkdw, drdg i instalacji podziemnych.

Podczas Robdt nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne
oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

Wytyczenia trasy kolektorow, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaty i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do
gruntu nosnego,

wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, odwadniane
w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),
reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem
na mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata Va2 obwodu rury (dotyczy kanatéw grawitacyjnych i przykanalikéw),
reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,
uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30



cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to
pozwalaja, bgdz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym w
strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci |, .. = 90% pod

drogami, I .. = 98% w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej,

w przypadku gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych - wykonanie
zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem mechanicznym w strefie
kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkoci | = 90%, pod drogami |
= 98%

zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie
przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc
uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg czes¢ wykopu
mozna zageszczac¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach).

dmin dmin

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE100RC

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych, odwadniane
w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie podsypki gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30
cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,

co 15 cm z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wysokosci | .. =90 %, pod drogami .. = 98%,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych,trudno
zageszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z
zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia
w wielkosci | ... = 90 %, pod drogami | ... = 98%,

zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzeh
mechanicznych,

wywoéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajacych z Ustawy o
odpadach).

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepom-
powni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami.
gtebokosci wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna by¢
mniejsza niz 0.3 m. W przypadku ukfadania w rowie wiecej niz jednego kabla



szerokos$¢ nalezy zwiekszyc¢ tak, aby po utozeniu kabli odlegtosé $cianki wykopu od
skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15 m.;

wyréwnanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze powinno
by¢ wyréwnane i ubite.

wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o grubosci 10
cm;

zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zaggszczenie do wartosci | ..=98% pod

przewidywang do utwadzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do wartosci
lymin= 90% W pozostatych przypadkach,

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach).

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kana-
lizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej
mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacjg Techniczna-
»,Roboty odwodnieniowe”,

wymiane gruntéw nienosnych,

szalowanie wykopu,

przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub rownowaznych, ktére nalezy
wbi¢ w grunt wibromiotem na odpowiednig gtebokos¢ ponizej projektowanego dna
technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonac przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktéry wykona
Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowa¢ depresyjne
pompowanie wody

Wykopy reczne wspomagac¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik).
Posadowiong przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgcg kamieni
warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci | .. = 90%.
Wykonane prace musi odebra¢ Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na
gtebokos¢ 80 cm,

dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne wykonanie
wykopu o wym. 80x80 cm na gtebokos¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na gtebokos¢
70 cm,

uporzgdkowanie terenu.

1.3.8. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

reczne wykonanie dotkéw o wym. 40x40 cm na gteboko$¢ 80 cm pod fundament
stupkow stalowych,
uporzgdkowanie terenu.



1.3.9. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu przepompow-
ni

a) Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu
ogrodzenia, powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokdéw, na srednig gtebokos¢ ok.
0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni.
Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Idmin = 98%, uformowac skarpy o min. nachyleniu 1:1,5 i umocnic je darnig.

b) Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.

1.3.10. Przekopy probne w miejscach kolizji z istniejagcymi sieciami
Roboty ziemne obejmuja:

e reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gteboko$¢ zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia,

e po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie
podwieszenia,

e po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,

e uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie Materiaty (oprécz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane przepisami
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy

» Do prac ziemnych:
e grunt z wykopow,
e grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkdw gruntu w wysokosci podtoza,
e piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu),
e szalunki: ptytowe przestawne
e grodzice G62 lub rownowazne,
» Do zabezpieczen:
e bariery ochronne typu U-20 lub rwnowazne,
e tablice ostrzegawcze,
e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
a) Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2. Sprzet do wykonywania Robét Ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robét Ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, fadowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zuraw samochodowy, spawarka
elektryczna),

e niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i skladowania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogélne

4.2. Srodki transportu
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i

wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczegodlne

e roboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie
prébnych przekopdw w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia),

e zabezpieczenie miejsc wykopOw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie dojs¢ do posesiji,
ustawienie oznakowania pionowego,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng, wode
oraz odprowadzanie Sciekéw,

e dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

e odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

e wymiana gruntéw nienosnych,

e wymiana gruntéw trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego w
jezdni o nawierzchni utwardzonej,

e przygotowanie poditoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

¢ wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

e zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,



usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

wywoOz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach.
rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca ma obowigzek aktualizacji uzgodnien
branzowych z gestorami uzbrojen (PWiK Sierakowice, Energa Kartuzy, TP S.A., itp.)
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek,
a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. Cigg reperéw nalezy dowigzac do reperdw sieci panstwowej. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami), a szkic
sytuacyjny reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia
odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje
odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podfozu obiektéw
sgsiednich.

W trakcie realizacji Rob6t ziemnych tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem
na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co

30 — 50 m. Lawy powinny mie¢€ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czesciowym zajeciem, badz
wykonaniem przewiertow nalezy powiadomi¢ jej Zarzadce, tj.: Urzad Gminy
Suleczyno, Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach i dokonac¢ formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien
powiadomi¢ wszystkich mieszkancow przylegtych posesji, podajgc przewidywane
utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy,
celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy
zwrdci¢ sie do wtasciciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, TP S.A.)).
Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy:

Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub
réwnowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga! Zakaz wstepul!
Gtebokie wykopy”.



v' Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robédt

v Przygotowac¢ nocne oswietlenie wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

o Wykopy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi normami.

o Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

¢ Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego
uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

o Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie Scian
wykopu i uszczelnienie potgczen. Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu
z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych do ciggdéw pieszych lub przebiegajacych
w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W przypadku braku
mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

e Znadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce
odpadami.

o Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

e Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie
suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

o Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykonac¢ wykop o
gtebokosci do 15 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie
wykonac¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatéw grawitacyjnych).

e Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z tym, ze
z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie
sptywata ona na stopnie potozone nizej.

e Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m.

e Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
mogtyby narusza¢ stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane,
powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére
mogqg spasé, nalezy niezwtocznie usungé.

e Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pietrowo.
Wykorzystywany przy wykopach gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikaty.

o Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gteboko$ci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
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e W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegolnych posesiji, nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z barierkami
dla przejscia pieszych.

e Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.6. Przygotowanie podtoza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podfoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie poditoza powinno by¢ wykonane do |, . =90%, pod drogami

[, =98%.

dmin

Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowacé na kat 90°,
tak aby do gruntu przylegato okoto 4 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy

przygotowa¢ dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

dmin

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

e Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

e Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdéw na
zfgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu,.

o Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do
wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

¢ Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

e Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac
w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

o Przy zageszczaniu zasypki stosowac¢ polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu
przy budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do |, =90%, a w drogach do
l4min =98% do gtebokosci 50cm, a ponizej do | y,,,=95%.

o Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienosnego,
Inspektor Nadzoru z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca wymiany.

e W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w
wykopie otwartym, w gruncie trudno zageszczanym, nienosnym lub gliniastym, nalezy
dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

o Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowaé oznakowanie, bariery
ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

¢ Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usungé z Terenu Budowy, postepujac w sposéb
zgodny z Ustawg o odpadach.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogodlne”

..V....

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na
celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Terenie Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

sprawdzenie umocnienia $cian wykopdw,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy
usunieto umocnienie scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.
Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonane;j
zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach.
Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢
wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo
pobranych préobkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego Laboratorium lub
wspétpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robét obejmuje rowniez wiasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z
Terenu Budowy.

Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor
Nadzoru

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki obmiaru Robét ziemnych

L.p.

Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
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grunt odspojony, wykopy, nasypy, m Tm
pospotka, nadmiar, wymienionego
gruntu nienosnego, grunty trudno

zageszczane)

wykonanie podtoza, wykonanie i m? 1m?
zageszczenie warstwy ochronnej
zasypu

L.p.

Jednostka obmiaru zabezpieczenia Jednostka Doktadnosé
miejsca prowadzenia robdt
rozbiérkowych

bariera ochronna m Do 1m

oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdélne”

a)

8.2. Szczegblne zasady odbioru roboét

Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:

wykopy, przekopy,

wymiana gruntow nienosnych,

przygotowanie podtoza,

zasypanie wykopu,

usuniecie nadmiaru gruntu.

Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, uwzgledniajgc
uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, Zze obejmowac bedzie on
odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw
montazowych.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwigzane

a)
b)

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach” z
Zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét Rozbidrkowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami $ciekdw i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji
zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami Sciekow, Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

Roboty rozbiérkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczyc¢:
e Rozbidrki nawierzchni drogowych
e Rozbiorki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robét zwigzanych z
rozbiorkg elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania terenu pod budowe, oraz
usuniecia rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu Budowy. Roboty te obejmujg
rozbiérke nawierzchni drogowej: asfaltowej, ptyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej,
kraweznikéw, obrzezy.

W ramach Robdét Rozbiérkowych Wykonawca winien posortowaé materiat rozbiérkowy,
oddzielajgc gruz od materiatow, ktére mozna ponownie wbudowac lub uzyé na innych
obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wtasnosc¢
Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot, w tym gruz i asfalt, stanowig
wlasnos¢ Wykonawcy, ktory winien postgpi¢ z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogodlne

2. Wymagania dotyczace materiatéw
Dla Robét rozbiorkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia materiatow
budowlanych, za wyjgtkiem materiatow stuzgcych do oznakowania miejsc prowadzenia
Robét rozbiorkowych takich jak:
e bariery drogowe typu U-20 lub rownowazne,
o tablice ostrzegawcze,
e o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).




3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
a) Sprzet przewidziany do Robo6t musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
i warunkow wykonywanych Robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Rozbiérkowych
Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni drogowej nalezy
wykorzysta¢ sprzet wymieniony ponizej odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru:
tadowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do cigcia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu i sktadowania

41. Transport
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Skiadowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogoéine

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajow,
sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegélne

4.2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe
Piyty betonowe powinny by¢:
o skladowane rebem, ptaszczyznami géornymi ku sobie,
na podfozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
o plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.



4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbiérki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno byc¢
zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikbéw zewnetrznych. Zaleca sie zastosowanie
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5
cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ skladowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wytyczenie i trwate oznaczenie Robo6t rozbidrkowych, przygotowanie terenu)

b) Przed rozpoczeciem Robot rozbidrkowych nalezy:

¢ Na catej dtugoéci danego odcinka prac zainstalowac¢ bariery ochronne typu U-
20 lub réwnowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga!l
Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki
pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie
prowadzonych Robét. Przygotowaé nocne oswietlenie wykopu.

c) Przed wtadciwg rozbidrkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé mechanicznie
pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu
prac rozbiorkowych, w tym na dojsciach do poszczegolnych posesji, nalezy wykonac¢
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbiérki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inwestora
miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi
zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbidorkowego i gruzu w
miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robdt rozbidrkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiérkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogodlne”



6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:
o Kompletnos¢ Robét rozbidrkowych i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows i ze
Specyfikacjami Technicznymi.
e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania
Robét rozbiorkowych,
o Sktadowanie elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania,
e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé
Rozbidérka nawierzchni bitumicznej m? 0,1m?
2. | Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z m? 0,1m?
ptytek betonowych i kostki
3. Rozbidérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
4. Rozbiorka podbudowy betonowej m? 0,1m?
5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?
6. Wywéz i utylizacja gruzu m?® 0,01m?
L.p. | Jednostka obmiaru zabezpieczenia Jednostka Doktadnosé
miejsca prowadzenia robot
rozbiérkowych
1. bariera ochronna m Do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.



10. Przepisy zwiazane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt Drogowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekdw i infrastrukturg towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod
nazwa:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami Sciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

Specyfikacja dotyczy:
e budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
e naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Drogowych objetych ST.
W zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
e Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
e Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm

- zageszczone podfoze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na tawie betonowej z oporem B15,
Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,
kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowe;,

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
nawierzchnia z betonu,

nawierzchnia ziemna — odtworzenie nawierzchni w obrebie wykopu 2 warstwami
kruszywa — dolna warstwa kruszywa gr. 10cm (po zageszczeniu) + gérna warstwa
kruszywa gr. 7cm (po zageszczeniu).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogodlne



2, Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
e piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych
beton,
mieszanka mineralno-bitumiczna,
kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,
obrzeze betonowe 8x30 — zakup,
grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatlow

2.2.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
spetnia¢ odpowiednie normy.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek:
e Szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
dss
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sie w krzywych granicznych zgodnie z
odpowiednimi normami
e Wymagania dla piasku i zwiru:

- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %

- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne
uziarnienie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaé wymagania
odpowiednich norm, wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

<5, gdzie:

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania
chudego betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”,
odpowiadajgcy wymaganiom odpowiednich norm. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymatosc¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statosc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

b) Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z normami. Cement w
workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z
zabezpieczeniem bokow przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢ twarda i
sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement przed $ciekami wody
deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

c) Cementluzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci i wtazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku
nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego
wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$é
do Robat.

2.2.3. Woda
Do Robét drogowych nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom odpowiedniej
normy. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng z wodociggéw.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyzej podang norma.
2.2.4. Chudy beton
a) Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 7 od 3,5do0 5,5
dniach, Mpa

2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 od 6,0 do 9,0
dniach, Mpa

3 |Nasigkliwosc¢, % m/m, nie wiecej 7
niz:

4 | Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30
wytrzymatos$ci, %, nie wiecej niz:




b) Sktad chudego betonu:

o Skiad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 2.

e Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza¢ 160 kg/m3

e Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

o Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

e Projektowanie chudego betonu

e Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z normami.

c) Projekt skltadu chudego betonu powinien zawierag¢:
wyniki badah cementu,

w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, ,

wyniki badan kruszywa,

skfad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
wyniki badah wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

wyniki badan nasigkliwosci,

wyniki badan mrozoodpornosci.

2.2.5. Beton na tawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy min B-15.

2.2.6. Kruszywo famane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tama-

Lp. Wyszczegoblnienie wlasciwosci ne na podbudo- Kruszywo tamane na podbudowe

we zasadniczg pomochiczg
Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %
(m/m) od 2do 10 od 2do 12
2. | Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
wiecej niz; 35 40
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz; 1 1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zagesz-
czeniu metoda | lub |l wg odpowiednich norm od 30do 70 od 30do 70

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:

o) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie ob-
rotéw, nie wiecej niz; 35 50

B) $Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie

obrotéw, nie wiecej niz: 30 35

7. | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach

zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na

S0O;, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1




10. | Wskaznik nosnosci Wn.s mieszanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 80 60
KR2, 120

b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1. Wymagania ogoine
Wymagania dla sktadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tablicach 3 i 4.

2.2.7.2. Wypetniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w odpowiednich normach
dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z normami.

2.2.7.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac¢ kruszywa podane w
tablicy 3 i 4.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2.7.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skat magmowych i
przeobrazonych ki. I, II; gat.1,2 [kl I, 111); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
C) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykle kl. 1, 1l; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka kI I, 11 -

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego ki. 1, 1l; gat.1,2 Kkl I, gat.1
5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg norm podstawowy, podstawowy
zastepczy -

b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania,




laboratoryjnego opioty lothe -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
DP80 DP80

tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla
kl. I; gat. 1

tylko dolomity Kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, 111); gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat. 1
jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka kL. 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, l11) gat.1, 2
skalnego

5 Piasek gat. 1,2 -

6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg norm zastepczy -
b) innego pochodzenia pylty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -

7 Asfalt drogowy
D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
- DES8O A,B,C,
DP30,DP80

tylko pod wzgl.Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.2.8. Elementy prefabrykowane

kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach
8x10x20 cm,

krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna



Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goérna kostek, kraweznikow, ptyt powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w normach i aprobatach technicznych.

2.2.8.2. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

2.2.8.3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementow betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
norm i wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.8.4. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana
zgodnie z wymogami norm.
Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest
wystarczajgca, jesli:

e prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.8.5. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych
a) Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.
b) Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
c) Dodatki
Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé,
oraz wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢é barwniki
nieorganiczne.
d) Woda
Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom odpowiednich norm.

10



3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogodlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikéw nalezy wykonywac recznie przy
zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypkKi
cementowo-piaskowej,

e betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

o Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

b) Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych (chodnikowych 50x50
oraz kostek brukowych) nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu sprzetu
pomochniczego:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

e wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg ( np. gumag ),

ubijakoéw recznych lub mechanicznych,

zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt betonowych,

walcow samojezdnych wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow wody,

zageszczarek mechanicznych,

specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy

wykonywac przy zastosowaniu:

- wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- kottéw przewoznych do grzania bitumu,

- kottéw transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumiczne;j,

- szczotek mechanicznych lub innych urzadzeh czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw do
transportu wiekszej iloSci mieszanki bitumicznej

c) Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i ttuczniem, w tym
Z naprawg nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

o réwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

e walcow statycznych,

e piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

e walcow wibracyjnych.
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Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Roboét i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogélne

4.2. Transport materiatéw

a) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

b) Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z normami. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy przewozic¢
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

c) Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

d) Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwérni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie
jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w
czasie transportu.

e) Krawezniki i obrzeza betonowe moga byé¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

f) Plyty betonowe chodnikowe i drogowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

g) Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci piyty.

h) Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na paletach
transportowych producenta.

i) Transport ptyt chodnikowych oraz kraweznikéw i obrzezy betonowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

j) Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach.

k) Transport asfaltéw drogowych moze odbywa¢ sie w:

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych,

¢ lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypetniacz luzem nalezy
przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

[)  Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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m) Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywaé witasciwg temperature mieszanki i
ciggte mieszanie zawartosci.

4.3. Skitadowanie materiatow

4.3.1. Ptyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe powinny by¢ skladowane rebem, ptaszczyznami géornymi ku sobie,

na podfozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢é posegregowane wedtug
rodzajow, odmian i gatunkow. Piyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy skladowac na paletach producenta. Kostki betonowe z
odzysku nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ skladowanego Materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegoélne

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robot zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystgpi¢ do:

¢ wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,

e zageszczenia podfoza do wskaznika Idmin = 98%.

e Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczanie
podfoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
uprawnionego przez Inwestora.

o Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

o Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.

o Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na
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f)

)

gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych, i zageéci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podfoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora (metoda
[ lub II). Grunt zages$ci¢ do wskaznika Idmin = 98%.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
nastgpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robaét, ktéry
przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora
do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

dla podbudowy pomocniczej — 6%,

dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany przy temperaturze otoczenia
powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywacé sie w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nalezy
wbudowywac¢ w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania mieszanki
w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna byé wyprofilowana i doktadnie
wyrownana. Pochylenia poprzeczne i podiuzne powinny by¢ zgodne ze stanem
pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki
roboczej nalezy wykonac przez réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej
dla danego przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone
nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem
w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Id = 0,98.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do
wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia
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skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

jednorodnoécig powierzchni,

prawidtowg rownoscig podtuzng.

nierbwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym
hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5
miejscach na tukach.

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca roboét, ktéry przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom

norm.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic¢ 20 cm.

5.2.4. Wykonanie taw

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej Idmin = 98%.

Wykonanie taw powinno byé zgodne z normami.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm, przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Warstwa podsypkowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
Podsypke cementowo — piaskowg wykonac¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowang 3 cm.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od ldmin = 98%, wedtug proby Proctora.
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5.2.6. Ustawienie kraweznikoéw betonowych

Przed przystgpieniem do ukfadania kraweznikéw z odzysku, sktadowanych przez
okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokonac
oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢
przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywaé¢ na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie
wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z normami.

5.2.7. Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do ukfadania obrzezy betonowych z odzysku, sktadowanych
przez okres trwania Robdt ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy
dokonaé oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza
by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywaé na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do ukfadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej przez
okres trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokonaé
oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢
przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi norm dla:
Nawierzchni z kostki.

Nawierzchni z brukowca.

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, zakupione
elementy betonowe winny spetniaC wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe
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materiatéw spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji
wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg.
Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz
projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle,
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczesnie na catej szeroko$ci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnié
zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu
ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumag ) powinna dysponowac sitg
odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100
Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakoéci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z
wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakohczeniu robdt, na kazdym
odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
tukow.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju
podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od
wymaganej geometrii w rzucie poziomym £5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni zwirowej

5.4.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos$c¢ roztozonej warstwy mieszanki
powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ wymagang 10 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od jej dolinej
krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika nie
mniejszego niz ldmin = 98% maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug
normalnej préby Proctora.

Wilgotnosé mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej
niz 2% od optymalnej, nalezy jg osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2%, nalezy jg zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

5.4.2. Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajgc jg woda ze zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie
pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocag
oskardow. Wczesne wyrownywanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
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5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca sie je
wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.
W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki opty-
malnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ réwng warstwg mieszanki zwirowej o
optymalnym uziarnieniu gr. 10cm — patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do Roboét

6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robdt drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatow z

odzysku (kraweznikéw, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej), sktadowanych przez
okres trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i

wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatéw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora, do
akceptacji.

b) W szczegdlnosci nalezy sprawdzié, czy producent danego prefabrykatu posiada
wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.

c) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw nalezy wykonywacé przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

d) Krawezniki i obrzeza

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugoéci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm.

e) Kostki betonowe

e Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikdw biezgcych badah wyrobu na
Sciskanie.




e Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

6.3. Kontrola jakosci wykonania podtoza
a) Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
b) Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
c) Tolerancja dla szerokosci wykopu: + 5 cm.
d) Tolerancje dla gtebokosci koryta:
e oszerokoscido3 m:+1cm
e 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm
e) Zageszczenie poditoza:
e nie mniejsze niz [dmin = 98%.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

6.4.2. Badania w czasie robét

6.4.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca

Minimalna liczba badan

Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennecj':zdezjia’fce robo- na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
4 3 szywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug norm.
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6.4.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (metoda Il). Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdza¢ wg norm. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukc;ji
badan podfoza gruntowego Czes¢é Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen
Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4.6. Wiasciwosci kruszywa

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp.

Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

Szerokos$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym

2 | Réwnos¢ podtuzna pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

co najmniej w dwdéch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacii

Projektowe;.

20




6.5.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac -1cm, +0cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.5.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej +10 %;

6.5.8. Nosnik podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych .Czes¢ 2” powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowg z kruszy-, Wskaznik za- Minimalny modut odkszta’rcema mierzony ptytg o $red-
Lp. | wa o wskazniku Wnos . . nicy 30 cm MPa
nie mniejszym niz % geszczenia Is nie od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia E
mniejszy niz; g a gieg a 2
1

1 60 1,00 60 120

2 80 1,00 80 140

3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.6.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.6.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

6.7. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

a) Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w
zakresie uzytych Materiatoéw, grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz zgodnos¢ wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

b) Dopuszczalne odchylenie w gruboéci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jakosci wykonania taw, odtworzenia kraweznikoéw i obrzezy
oraz wykonania nowych obrzezy terenu przepompowni

6.8.1. tawy betonowe

a) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodno$¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dotychczasowg niwelets.

o Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

e Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy.

e Tolerancje wymiarow wynosza:

- dlawysokosci + 10% wysokosci zatozonej,

- dla szerokosci £10% szerokosci zatozone;j.

c) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw

e Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.

e Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczac
1cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekraczaé +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.8.2. Krawezniki i obrzeza

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw i obrzezy w poziomie od linii wytyczonej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikdw i obrzezy, przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przylozong trzymetrowg tatg nie moze
przekraczaé¢ 1 cm,

e dokladnos¢ wypetnienia spoin (bada sie co 10 metréw). Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.9. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz
budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

6.9.1. Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni z be-
tonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

pomierzeniu szerokosci spoin,

sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

a) Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
b) Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
c) Spadki poprzeczne (profil poprzeczn
Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
d) Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci zatozonej o wiecej
niz + 5 cm.

6.10. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jako$ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drog bedzie sprawdzenie
w zakresie:

e uzytych Materiatow,
rownosci nawierzchni (tolerancja +1,5 cm),
grubosci warstw (tolerancja £1 cm),
wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robdét ze Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
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6.11. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenéw przepompowni

sciekow

Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegolnych elementow
nawierzchni drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg zagospodarowania terenéw przepompowni $ciekdow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé
1. lawy betonowe m?® 0,1m?3
2. krawezniki i obrzeza mb 0,1m
3. podsypki m? 0,1m?
4. | nawierzchnie z kostki betonowej m? 0,1m?
wykonanej jezdni z kostki grub. 8cm
lub chodnika z kostki grub. 6 cm;

5. | nawierzchnie z ptyt chodnikowych m? wykonanego 0,1m?
betonowych chodnika z ptyt

betonowych

6. |nawierzchnie z mas mineralno m? 0,1m?
bitumicznych

7. |nawierzchnie z betonu i podbudowy m? 0,1m?
betonowej

8. |nawierzchnie ziemne utwardzone m? 0,1m?
zwirem

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,

wykonanie koryta pod podbudowe,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.
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9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwigzane

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

e Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Instalacji Elektroenergetycznych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekéw i infrastrukturg towarzyszacg w ramach
realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami Sciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji elektroenergetycznych w
obiektach przepompowni sciekow:

a) Zuwzglednieniem ponizszych uwag:

o Przylgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni, oraz
ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang wybudowane
przez ENERGE;

o Wykopy dla kabli i szaf prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Ziemne,normami oraz SEP-E-004;

¢ Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzi¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe

e Linie kablowe uktadane bedag zgodnie z normami oraz SEP-E-004.

b) W zakres Robét wchodzi:

¢ Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;

o Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:

- zlgczem kablowo-pomiarowym ENERGI,

- rozdzielnicg RZS,

- zbiornikiem przepompowni

- czasowo przylgczanym zestawem dozujgcym chemikalia;

e Podigczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;
Przytgczenie pomp;

¢ \Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy
pogrgzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i wyréwnawczych;

e Badania i pomiary odbiorcze.

¢ Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robét
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni $ciekéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow



a) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty obowigzujgcym
normom i rozporzgdzeniom, jak rowniez bedg posiadaty wymagane dokumenty
dopuszczenia do stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamowienia materiatdéw czy produktéw dokonane przez Wykonawce przed
uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegolnych probek bedg
czynione na jego wylgczng odpowiedzialnosc.

c) Urzadzenia, aparaty, instalacje, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i
przepiséw.

2.2. Stosowane materialy

¢ Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

o Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatow w Dokumentacji
Projektowej

¢ Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

e Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczegoélne dotyczace Materiatow

2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni sciekdw zaméwié
rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan Inwestora

a) Wyposazenie szafy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe

zasilajgco-sterujgcg nalezy:

e przystosowac do podigczenia czujnikdéw termicznych umieszczonych w pompach;

e zabezpieczy¢ ukiad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym
kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokg czasowg przy wigczeniu i
wyltgczeniu.

e wykonac potgczenia wyrbwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a elementami
metalowymi w komorze pomp.

e wyposazyC w wewnetrzne zrddio ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzadzen;

e wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny (siec - 0 - agregat);

o wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat systemy
sterowania i teletransmisji;

e wyposazyC w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie gtéwnym
zasilania;

o wyposazy¢ w uktad oswietlenia wewnetrznego;

e wyposazy¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;

e wyposazy¢ w ztgcze agregatu pradotwérczego tj 2 metrowy kabel z wtykiem w
zaleznosci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;

e wyposazy¢ w instalacje antywlamaniowa, zainstalowang w zbiorniku przepompowni,
szafie zasilajgco — sterowniczej (zastosowac czujniki kontaktronowe);

e wyposazy¢ w dialer

e Przewidzie¢ w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla zamontowania
np. sterownika.

W ukfadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej SkW zamontowac
urzgdzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.
o Kazdg pompe wyposazy¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem zwarciowym i
przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy),



b)

d)

Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym wigczeniem; kazdg z pomp
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp, powinny one
pracowac¢ w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac¢ licznik czasu pracy pomp oraz amperomierz.
Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekow
w zbiorniku powinno spowodowa¢ automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowa¢ w szafe ochronng wzglednie
wykonac w szafie z podwojnymi drzwiami o min. 1P55.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp 0 mocy powyzej 4 KW;

pompy zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za pomoca
elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Sterowanie.

o Ukfad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

e Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla kazdej
z pomp, odbywa sie za pomocg przetgcznikow rodzaju sterowania REKA /0 /
AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;.

Tryby pracy przepompowni

e Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu realizowane
przez uktad sterujgcy wspoétpracujacy w wytgcznikami ptywakowymi. Po
spietrzeniu sciekdw w komorze pompowni do zadanego poziomu wigczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wylgczenie pompy nastgpi przy zadanym
poziomie wytgczenia. Poziomy wtgczenia i wytgczenia okreslone bedzie przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp.

o Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za pomocg
tacznika ptywakowego, w przepompowniach o mocy pomp powyzej 4kW za
pomocg uktadu zabezpieczajgcego dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

e Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA".

Pomiary pozioméw w przepompowni

Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktérych mozliwa jest praca dwdch pomp réwnolegle nalezy

zastosowac dwa wytgczniki ptywakowe

W przypadku przepompowni w ktérej pracowac bedzie tylko jedna pompa —

stosujemy jeden wytacznik ptywakowy.

Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu $ciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje

zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatéw alarmowych

oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra $ciekdéw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodowac

bezzwtoczne wylgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.




2.3.2. System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany uktad musi
by¢ kompatybilny

Istniejacy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty wspétpracujg ze
stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujgc sie z nig za pomocg
komunikatow SMS.

Wymagane cechy modutéw:
o ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocag dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub programator
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
e mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow
ilos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12
e mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwéch réznych komunikatow
do czterech odbiorcow.
¢ minimalna diugo$é komunikatu 20 znakoéw (preferowana 36)
o mozliwos¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilos¢ godzin lub o statej
porze dnia. llo$¢ testéw 1 do 4 na dobe.
e mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejsS¢ modutu po otrzymaniu zapytania w
postaci CLIP- u lub SMS-a.
Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadéw technologicznych,
rejestracje danych o pracy poszczegdinych urzagdzen oraz sygnatéw pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu..

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia dozowni-
ka chemikaliow

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do posadowienia
dozownika chemikaliow. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to nalezy
wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwdd zasilajgcy gniazdo powinien byé
zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym i wyposazony w optyczng sygnalizacje
napiecia wyprowadzong na elewacje rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po zdemontowaniu
dozownika powinien zosta¢ wytgczony spod napiecia.

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilajagca obiekt przepompowni
Projekt i realizacja muszg by¢ zgodne z:
¢ odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i normami
e warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A — oddziat Kartuzy..

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet, odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie
Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez
Inwestora.



4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zagesz-
czania

41. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogélne

a)

b)

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzgdzenh rozdzielczych, nalezy przestrzegaé¢ zalecen ich wytwércow, w
szczegolnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie, czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca;

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.;

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegoélne

Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 5.1 oraz do:
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom
vV,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:

geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustow ochronnych,

podtgczenie przewodow,

wykonanie podejs¢ do odbiornikow,

przytagczenie odbiornikow,

wykonanie potgczen wyréwnawczych i ochronnych,
ochrona antykorozyjna.




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Roboét i uzytych
Materiatéw ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakonczeniu Robot, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
Robot, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem poszczegdlnych przewodow, instalacii, urzadzen itp. — zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” —tom V.

c) Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i
uziemien.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni jest
kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbior roboét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Wymagania dotyczgce odbioréw roboét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegélne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robdét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych Robét, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
rysunki, plany i schematy powykonawcze,

protokoty z pomiaréw odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiarow
skutecznos$ci ochrony porazeniowej i rezystanciji izolaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.



10.Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce przepisy i normy. W szczegdlnosci sg zgodne

Z:

Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr
81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003
r. Nr 52, poz. 452),

Ustawag z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55,
poz. 250),

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pézniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z
2000 r. Nr 15, poz.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr
166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pdzniejszymi zmianami)

S3 one zgodne z Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej
wymienionych ustaw, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

(Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107,
poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a
w szczegolnosci:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztéw przy-tgczenia, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z 2000 r.)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych



BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
OPRACOWANIA Budowlanych
ADRES Skoczkowo

gm. Suleczyno woj. Pomorskie

Gmina Suleczyno

INWESTOR ul. Kartuska 26
83-320 Suleczyno

STADIUM Roboty Montazowe na sieciach wod-kan

BRANZA Sanitarna

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
KOD CPV ziemne

45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drog

Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWALA mgr inz. Maja Kos

Gdansk, pazdziernik 2014




Spis tresci

1. 10741 Tol o o (o] 1 F- TSR 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych............ 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TeChNICZNE]...........cooiiiiiiiii e 4
1.3. Zakres rzeczowy RoboOt objetyCh ST......oooiii 4
1.3.1.  Kanaty sanitarne grawitaCyjNe. ...........oooiiiiiiiiiii e 5
1.3.2.  PrzecCisKi i PrZEWIBITY.........eeiiiiiieiie ettt e et e e e e ee e e e eeneaenenneee 5
1.3.3. Przewody ttoczne z przepompowni SCIEKOW. .........cccuuuiiiiiiiiiiiiee e 7
1.3.4.  Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych............ccccccociiiiiiiiiii i, 7
1.3.5. Wprowadzenia rur do STUANI..........ciiiiiiiieieieieeeeeeeee e e 7
1.3.6. Bezobstugowe przepompownie SciekoOw bytowycCh.............cceeeiiiiiiiiiiii e, 8
1.3.7. Przydomowe przepompownie SCiekOw bytowyCh............cceeeiiiiiiiiiiii e, 8
1.3.8. Urzadzenia przeCiWOAOIOWE..........uuuueieieieeeeeeeee e ettt ae e s e e e e e eeaeeeeeeeeesentnnaneeeesnnaaaes 8
1.3.8.1. Eliminacja odoréw pochodzgcych ze zbiornika przepompowni..........ccceeevviiieneenennn. 8
1.3.9.  Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocznych...........cccoovviiin, 9
1.3.10. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce na rurociggach ttocznych.......................... 9
1.3.11. Komory przeCiSKOWE i OADIOICZE.......cccoiiiiiiiiiiiieiie e 9
1.4. OKreslenia POASTAWOWE..........uuiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e eeeeennn s 9
2. Wymagania dotyczgce materiatOW...........oooiuiiiiiiiii e 9
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdW............oooiiiiiiiii e 9
2.2 STOSOWANE MALEIIANY....cciiiiiiiiie e e et e e s st e e e e e sbeeeeeeesnnreees 10
2.3. Wymagania szczegdélne dotyczgce MateriatOw..............oooiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 11
2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanalizacja grawitacyjna i

17477 €= T = 111 XN 1"
2.3.2.  Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC — kanalizacja ttoczna..........ccccccceeeeeees 12
2.3.3.  Rury ochronne i przeciskowe stalowe — przecCisKi............ccccvveieiiniiiieieiiiiiiiee e 13
2.3.4.  Studzienki betonowe prefabrykOwane...........occueiiiiiiiiiiiiii 14
2.3.5.  Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych..........cccccciiiii 15
2.3.6.  Stopnie ZtazoWe dO StUANI......ccciiiiiiiiiii e 15
2.3.7.  Studzienki z tWOrzyw SZIUCZNYCN........cccoiiiiiiiiiiiiiiii e 15
2.3.8.  WIAZY dO STUAZIENEK........eeieiei ettt e e eeaeaees 16
2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienekK..............ccccovriiiiiiiiiiiiie e, 16
2.3.10. Sieciowe przepompownie KOmpaKtoWe............c.c..uuuiiiiiiiiiiiiiiceeiceceee e 16
2.3.11. Przydomowe przepompownie kompaktowe.......... ..o 20
2.3.12. Czyszczak (Klapa reWIZYJNA).........ooeeieeiiieiiie e 20
2.3.13. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy @80 do sciekdéw (do zabudowy podziemnej)

20

2.3.14. Zestaw urzgdzen do dozowania chemikKaliOw.............coooiiiiiiiiiiiiiiie e 21
2.3.15. Materiaty iZOIACYINE. ... 21
2.3.16. Elementy ze stali NIErdZeWne)..........ooouiiiiiiiiii e 21
2.3.17. Beton hydroteChNICZNY..........ooiiiiii e 21
3. Wymagania dotyCzZgaee SPrzZ@tU..........ooouuiiiiiiiiiiiie e 22
3.1. Ogodlne wymagania dotyCZgCe SPrZEHU.........coiiuuriiiii it 22
3.2. Sprzet do wykonywania RODOL..........cc..eii e 22
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu, wylewania i zageszczania.............ccccuuvveeeeees 22
4.1. L= 11 o1 ] 1 SR PP PPN 22
4.2. STOAKT trANSPOIU. ...ttt ettt et e e e e eneee e eee e e 22
5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.............oooorriiiiiicc 22
5.1. WYmagania OgoOINe.........oooo e e e e e e 22
5.2. WYmagania SZCZEGOINE. .......ciiiiiiiiiii et 22
5.3. [T o o= o | PP 23
5.4. Bezwykopowe prowadzenie ruroCiggOW. ..........oiuurrieeiiiiiiieeeeaiitieeeeeesiieeeeeeeeeeeeeeeeennenes 24
5.5. RS 1 (0o b4 1Y o PP PRPPPPPRPPPPINE 24
5.6. Oznakowanie SIECTI W tEreNIE..........coiiuiiiiiei it 25
5.7. Proby hydrauliCZNe. ..........ooo i 25
6. Kontrola JaKoSCi FODOL. ... e e e 27
6.1. Ogolne zasady kontroli jJakoSCi FODOL...........ccoiiiiiiiii e 27
6.2. Kontrola w trakcie robdt i 0AbIOrU..........ciiiiii e 27



Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot............ccceeeieiiiiiiiiii e 27

Ogolne zasady obmiaru robOt............ccooiiiiiii e 27
Jednostki 0bmMIaru robOt...........eeviiiiie 27
Odbidr robOt bUAOWIANYCH. ... 28
Ogolne zasady 0dbioru robOL..........oceiieiiie s 28
Szczegdine zasady 0dbIOrU rODOL.........ooiiiiiiii e 28
Podstawa pratNOSCi........uuueieii e 28
PrZEpiSY ZWIGZANE......coiiiiiiiiiiii et 28



1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt Montazowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami $ciekdw i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji
zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami $ciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentacji Projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a) Specyfikacje zwigzane:

¢ Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewodow i obiektow ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne;

o Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne.;

¢ Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacji Technicznej —
Roboty Odwodnieniowe.;

¢ Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy
wyroéwnawcze pod studzienki, ustawienie wtazoéw, wprowadzenie rurociggéw do
studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng — Roboty Betonowe.

o Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem przepompowni
Sciekow nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Instalacje
Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

e Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét zabezpieczyé
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

o W przypadkach wykonywania otworéow w studniach betonowych nalezy zabezpieczy¢
je tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow uzywanych do budowy przewodéw;

e Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktadac tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wtopionym miedzianym drutem;

o W zakres Robdt objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni $ciekéw

- Posadowienie fundamentéw szafy RZS w obiektach przepompowni $ciekow

- Posadowienie fundamentow dla zamontowania zurawikow i urzgdzeh antyodorowych
w obiektach przepompowni Sciekow

- Posadowienie studni kanalizacyjnych

- Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

- Obetonowanie kaskad

- Prace betonowe w studniach rozpreznych

- Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

- Ogrodzenia przepompowni




1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Sciankg litg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U &160x4,7mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Scianka litg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

1.3.2. Przeciski i przewierty

a) przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych: rurami ochronnymi stalowymi
DN300 z wprowadzeniem rury przewodowej PVCZ200mm,

b) przewiert sterowany na kanatach ttocznych: rurami PE-RC @90mm,

c) przewiert sterowany na kanatach ttocznych: rurami PE-RC @50mm.

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze
zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure ochronng do ko-
mory kontrolnej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane
w trakcie przepychu. Po przecisnieciu rury ochronnej i osiggnieciu

zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na ptozach z PE. Wysoko$¢ ptozy dobrac

do projektowanych rzednych i spadku.

Uszczelni¢ przestrzeh miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowaé spoiny

obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji

projektowe;j

Opis technologii przewiertu sterowanego
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,

nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowane;j

rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi

sie specjalnie skonstruowang gtowicg wiercgcg. W gtowicy tej umieszczona jest

sonda, dzieki ktérej kontroluje i koordynuje sie na biezgco droge przewiertu. W razie
wystgpienia na trasie urzgdzeh podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje
mozliwos$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i glebokos$ci wiercenia.

Gtebokos¢ posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do projektu i rozmiarow
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt

gtowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia

oraz, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny

przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac - w zalezno-
Sci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie
dtugosci 3,0-3,5 m dla wiertnic srednich.

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ p6zniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza

2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac¢ lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w
catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie

czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony

wyjécia, gdzie bedzie mozna caty odcinek rury przygotowac do wciggania. Korzystne jest,
szczegolnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie



najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy glowica wiercgca zakornczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong
od osi glowicy pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktoéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos$¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli
doktadne potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku rownoczesnego obracania

i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujgce;.

Przy przewiercie sterowanym, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem
osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na
godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na
godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie
ustawienia posrednie np.: "na godzine 8" czyli w lewo i w d6t. Podczas wykonywania
otworu pilotazowego trzeba pamietac¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwaéch zerdziach nie powinno sie sterowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda
przewiertéw sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dazyc sie
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii proste;.

Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i przecigganie rurociggu ma miejsce po
wykonaniu otworu pilotazowego. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Je-
zeli srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za

rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik,
zapobiega on obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy
dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury jest znaczna,
to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go fgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy
rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercace;j i
rozwiertakOw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.

1.3.3. Przewody ttoczne z przepompowni sciekéw

Sie¢ kanalizaciji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC @90x5,4mm;
@50x3,0mm, jedno lub wielowarstwowe o podwyzszonej wytrzymatosci PN10 SDR 17, z
ksztattkami systemowymi. W przypadku zastosowania rur o Sciankach wielowarstwowych,
wszystkie warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC. Potgczenia rur i ksztattek nalezy
wykonac¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.



1.3.4. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne — nalezy wykona¢ jako studzienki rewizyjne prefabrykowane &1200 z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o srednicy @400 mm. Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowa¢ studzienki
prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy @315 mm.

Na studzienkach nalezy montowac wiazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykonac poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wtazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych rowno z poziomem terenu

1.3.5. Wprowadzenia rur do studni

a) Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy
wykonac z zastosowaniem kro¢cow przegubowo-dostudziennych i przystudziennych,
wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku kaskady — w krag betonowy

b) Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do studzienek z
tworzyw sztucznych nalezy wykonaé przez bezposrednie podtgczenie bosego kohca
rury z posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg elastomerowg do
przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie studzienki.

1.3.6. Bezobstugowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robdét winien zamowic i zakupic obiekty przepompowni sciekow lokalnych i
sieciowych zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni $ciekéw wraz z infrastrukturg”,

1.3.7. Przydomowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robét winien zamowic i zakupic obiekty kompletne przydomowe przepompowni
Sciekow zgodne z opisem technicznym.

1.3.8. Urzadzenia przeciwodorowe

a) Nalezy skutecznie wyeliminowa¢ mozliwosé powstawania w trakcie eksploatacii
odoréw, pochodzgcych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami
wydanych decyzji administracyjnych.

b) Celem spetnienia wymogdéw srodowiskowych, dotyczgcych eliminacji ucigzliwosci
zapachowych, nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowa¢ nastepujgce
urzadzenia:

o  Wypompowywanie sciekow ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzgcym lub innego rozwigzania konstrukcyjnego pozwalajgcego
na spompowanie sciekdw do poziomu suchobiegu w kazdym cyklu pompowania
tak aby nie dopusci¢ do zalegania osadéw Sciekowych na dnie pompowni;

o Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazdej przepompowni
filtrow biologicznych najwyzszej jakosci;

o Zastosowanie w kazdej przepompowni zaworow ptuczgcych, zamontowanych na
jednej z pomp,

o Urzgdzenia do dozowania chemikaliéw

o Przyjete rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego pisemnej
aprobaty.



Dla skutecznego usunigcia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni, niezaleznie
od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi 1 zestaw urzgdzen do dozowania
chemikaliow zgodnych z dokumentacjg projektowg i zainstaluje je w przepompowni.

1.3.9. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocznych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej na przewodzie ttocznym klapy rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym i przytagczem w postaci nasady hydrantowej Urzgdzenia zainstalowa¢ w
studniach bet. @1200. Klape zamontowac¢ pomiedzy 2 zasuwami zeliwnymi
kotnierzowymi DN 100.W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie
uniesc¢ 20 cm ponad teren.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.10. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace na rurociggach
ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy wybudowa¢ w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce @50 PN16 umieszczone w studniach bet. @1200. W celu umozliwienia
demontazu zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego nalezy zamontowac¢ zawor
kulowy @50.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.11. Komory przeciskowe i odbiorcze

a) Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych odcinkow
rury stalowej do przecisku, ich tgczenia, oraz — po wykonaniu przecisku —
wprowadzania i tgczenia rur przewodowych PVC badz PE-RC.

Komory nalezy wykona¢ w postaci prostokgtnych wykopéw (min. 4,0 x 2,0 x2,0m) o
Scianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W dnie
osadzi¢ studzienke zbiorczg @300, celem odpompowania wéd opadowych lub
przeciekow wod gruntowych w przypadku ich wystepowania.

b) Komory odbiorcze, najczesciej stanowigce jednoczesnie wykop pod przysztg
studzienke, przeznaczone do odbioru segmentéw roboczych.

Komory nalezy wykonaé w postaci kwadratowych wykopdw (min. 2,0x2,0x2,0m) o
Scianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej lub intensywnych opaddéw, w dnie komor osadzié
studzienke zbiorczg @300, celem odpompowania wod.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogélne

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszelkie Materiaty oraz urzgdzenia, ktoére bedg dostarczone i wikgczone do Robdt,
muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiednich norm, Miedzynarodowego
Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnigje.

b) Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w
Robotach, powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce
udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w
Specyfikaciji.

c) Tam, gdzie w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia, materialy i
ich skfadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac



wyszczegolnionym cechom, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem
Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoty wszelkich alternatywnych
urzgdzen, proponowanych do zastosowania do Robét przez Wykonawce, muszg
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed
ztozeniem zamowienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta na
budowe. Szczegodtowe dane, dotyczgce proponowanych alternatywnie
Materiatow, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni
przed ich proponowanym zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych
dostawcow i zrédet Materiatow, wymaganych do wykonania Robét. Jezeli
Inspektor Nadzoru tego zazada, nalezy dostarczy¢ prébki do badania i prob.
Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu aprobaty
Zamawiajgcego.

e) Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne
ze Specyfikacjg, certyfikatami, a jakos¢ probek powinna mieé aprobate Inspektora
Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawcow i zrédet mogg by¢ przedtozone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze
by¢ zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

rury i ksztaltki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PVC/PVC,

rury i ksztattki cisnieniowe PE100RC

rury ochronne stalowe,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, kré¢ce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownia z pompami zatapialnymi i armatura,
przydomowe przepompownie $ciekow,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

klapy rewizyjne (czyszczaki),

zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekdw,
zasuwa odcinajgca z miekkim doszczelnieniem i trzpieniem,
ptozy dystansowe,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,

elementy ze stali nierdzewnej,

beton hydrotechniczny,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatow

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanalizacja
grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami i

spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacijg projektowa



e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

e Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i sktadowanie:

e Rury PVC nalezy przewozi¢ i skladowac¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak,
aby unikac ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie,
przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.

e Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysoko$ci nie przekraczajgcej 1,2 m.

o Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

o Szczegodlng ostroznosc nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ Materiatu w tych
temperaturach.

Montaz:

¢ Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e Montaz przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekow.

o W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelka
elastomerowa. L.gczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokosé
wsuniecia koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac smar,
rozprowadzany na bosym koricu tgczonych elementow.

e Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

o Ciecie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc
planowane gtebokos$ci wsuniecia w ztgczki.

e Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z
pozostato$ci Materiatu. Uciete koncéwki nalezy fazowaé pod katem 150 na dtugosci
min 6 mm.

2.3.2. Rury polietylenowe jednowarstwowe PE100 RC — kanalizacja
ttoczna

Wymagania:
Materiat rur polietylenowych PE100RC, uzywanych w trakcie Robé6t powinien byé
zgodny z odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych
e ciSnienie nominalne PN 10
e duza trwatosé, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z
opozniong inicjacjg pekniec,
e rurociggi mogg by¢ uktadane na podsypce.
e Materiat musi posiadac aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.
[ ]
Transport i sktadowanie:

o Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od
Srednicy.
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Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢
rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotow
o ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Montaz:

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;.
Potgczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przy montazu ksztaltek (trojniki, kolana itp.) na rurociggu PE-RC nalezy zastosowaé
bloki oporowe.

Przygotowanie rur do zgrzewania:

Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu rur
ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdownania i oczyszczenia mechanicznego,
wiacznie z usunieciem pylu materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz
doktadnego odtluszczenia. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogag
by¢ dotykane rekami. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty
grzewczej, umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do
wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.
Po uptynieciu czasu nagrzewania usungé¢ element grzewczy, a elementy tgczone
spoi¢ ze sobg i docisngcC, zwiekszajac site docisku do osiggniecia cisnienia spajania .
Cisnienie to nalezy utrzymywac w catym przedziale czasu chiodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac chtodzenia wentylatorem
czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwadjna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkéw rur elementem tgczacym (ksztattkg
elektrooporows).

Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce,
powoduije roztopienie i potgczenie materiatdow z ktérych wykonane sg ksztaitka i rura.
Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsungé¢ do elektroztgczki tak gteboko
na ile pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewni¢ sie Ze rury z obu stron
weszty na takg sama gtebokosc¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy elektroztgczkg
arura.
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o Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej
dtugosci jednakowa.

e Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

e Podczas zgrzewania nalezy kontrolowa¢ wyptywke na elektrozigczce.

¢ Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.

¢ Wykonane ztacza winny by¢é poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe — przeciski

Wymagania:
e Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych kanalizacyjnych
przy bezwykopowym przejsciu przez przeszkody, muszg posiada¢ oznaczenia i cechy
zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i sktadowanie:

e Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Rury powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie rur niezabezpieczonych
przed opadami.

e Rury stalowe powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen,
deformaciji lub uszkodzen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwosé
przemieszczenia, przewrécenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przy
transporcie drogowym nie nalezy przekraczaé¢ wymiaréw skrajni ani dopuszczalnych
ciezaréw pojazdow.

Montaz:

o Rury stalowe, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie przeciwko korozji izolacjg Z-
02 lub réwnowazng, tagczone bedg w trakcie wykonywania przecisku w wykopie
(komorze przeciskowej) metodg spawania.

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane
Wymagania:

a) Zgodnos¢ z normami

b) Studzienki rewizyjne @1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane
betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

e podstawa studni (beton klasy B-45, w tym:

- prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktére;j
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,

- spocznik;

e komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy B-45;
wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza niz 2,0 m;

e zwienczenie studni (beton klasy B-45), w tym:

- pierscien wyréwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania
wiazu do poziomu terenu

- podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy
@600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

e potgczenia kregdw na piérowpust.

Montaz:
e Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.
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o Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

e Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie masg asfaltowg uszczelniajaca.

e Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy zeliwne. Pokrywy wiazéw: zeliwne lub
zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.

o Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych
na posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na polach i w pasach
zZieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

¢ Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych
Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.6. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:

e Materiat - zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).

e Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymato$ci nalezy
osadza¢ w sScianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod
witazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-30 cm. i w odlegtosci poziomej
osi stopni — 30 cm.

e Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi zgodnymi z wymaganiami.

2.3.7. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:
e Zgodnos¢ z normami.

e Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa
sztucznego (PVC), o $rednicy Dn 315 mm.

e Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o srednicy

e 30 cm z uszczelkg i teleskopowego zwienczenia.

e Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure
wznoszgcyg gtadka z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Wymagania DN400:
e Zgodnos¢ z normami.

e Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o srednicy Dn
400 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o srednicy

40 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure
wznoszgcg gtadka z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym

i teleskopowym zwienczeniem.

Montaz:

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wtasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami
analogicznie do taczenia rur, i zasypac¢ do wys. 15 cm powyzej wlotow.

Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig gtebokosc¢) i wykonaé
starannie obsypke z zageszczeniem.
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o Dtugos¢ rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury teleskopowej na
min. 20 cm.

o Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczyscic¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym w
miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

e Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykona¢ czynnos$ci zwigzane z
montazem wiazu.

¢ Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.8. Wiazy do studzienek

Wymagania:

o Zgodnos¢ z normami.

¢ Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac¢ wtazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg),

¢ Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

o W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowa¢ wtazy typu lekkiego
klasy B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:
Dla prawidtowego zainstalowania wiazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

e pierscien wyréwnujacy,

e podstawa wiazu.
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespot z ramg wiazu,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowaé wtaz poprzez
obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m.

2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury, lecz
wykonac doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki PCV:

W studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury, lecz wykonac¢
doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym
fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

2.3.10. Sieciowe przepompownie sciekéw
a) Zbiornik przepompowni

Wymagania:

Zbiornik przepompowni sciekéw nalezy wykonaé z polimerobetonu, czyli kompozyciji piasku
kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego
utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokg odpornoscig na korozje,
chemoodpornoscia, catkowitg wodoszczelnoscig, nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscia.

Dane techniczne:
e Wytrzymatos¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH
Odpornosé na $cieranie max =0,5

Wyposazenie zbiornika:

pompy — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo,
wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami — wywiewki ze stali nierdzewne;,
stopy sprzegajgce dla pomp,

orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

zasuwy odcinajgce nozowe z stali nierdzewnej z miekkim uszczelnieniem
chemoodpornym,

zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

kréciec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliow

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikaliow,

kréciec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomoca ksztattki
kotnierzowej,

tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewnej,

pomost — przy zbiornikach gtebszych niz 6.m.

Montaz przepompowni:

Wykonawca powinien zamowi¢ przepompownie o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Nalezy podac
producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, srednice rur, kierunki otworéw w
uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty kotwigcej,
aktualny poziom wod gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. ,Roboty betonowe”.
Podtgczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonac¢
zgodnie z Specyfikacja. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowag nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg
techniczng - Roboty drogowe.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng - Ogrodzenie.

Montaz przepompowni winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni sciekow.

b) Pompy zatapialne

Wymagania dla pomp:

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgcg, gérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni
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Prowadnice rurowe — podwojne - wykonane ze stali nierdzewne;j

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornos¢ na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydrauliczne;j
Nalezy zastosowaé pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80
mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta
Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwigzania
zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana poprzez ztgcze kablowe
(hermetyczne ztgcze kablowe)

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe — wskazane, by umozliwiato ono
szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika;

Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Podwojne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikéw krzemu (SiC/SiC
lub réwnowazne)

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego
smarowania i regulacji

Obudowa pompy minimum z Zzeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg epoksydowa,
wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;

Izolacja silnika klasy F,

Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)

Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Montaz

Montaz pomp na stopie sprzegajacej i prowadnicach rurowych.

c) Zasuwy nozowe

Wymagania:

Zasuwa przeznaczona do $ciekow

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z Zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym gwintem;
Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewnej
nie gorszej niz St. 1.4021;

Pierécien dtawigcy z elastomeru

i\/lontaz

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekdw i wytycznymi
producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
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o Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;
o Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;
e Kula NBR;
e Uszczelka NBR;
e Potgczenia kotnierzowe.

Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepompowni.

e) Wiaczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz

e Krociec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potgczy¢ z rurg PVC z
pomocg ztgczki przejsciowej WZ 200/200.
o Wigczenie kolektoréw ttocznych z rur PE100RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz

Dostosowanie $rednicy rurociggdéw ttocznych zewnetrznych do rurociggéw w przepompowni
nalezy wykonaé¢ z pomoca dyfuzorow (ksztattek przejsciowych) PE100RC poza zbiornikiem
przepompowni.

2.3.11. Przydomowe przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni przydomowej powinien by¢ antywypornosciowy, wykonany z
polietylenu (PE). Srednica zbiornika min. 800mm, wysoko$¢ min. 1600mm. Mozliwo$¢
montazu dodatkowych nadstaw zbiornika do uzyskania zmiennej wysokosci catkowite]
zbiornika przepompowni do min. 2400mm. Pokrywa wtazu bez wentylacji o $r. 600mm. Wtaz
moze bycC nieprzejezdny, ale ma umozliwia¢ poruszanie sie w ciggach komunikacyjnych
(chodnik; pieszy, rowerzysta). Zbiornik ma by¢ przystosowany do zastosowania w nim wtazu
przejezdnego kl. B125 — w przypadku koniecznosci posadowienia przepompowni w ciggu
komunikacyjnym gdzie poruszaja sie samochody do 3,5 t.

Przepompownia winna by¢ wyposazona w zatapialng pompe wirowg z systemem
rozdrabniajgco-tngcym o nastepujgcych parametrach:

zasilanie jednofazowe — 230V,

wykonanie antyeksplozyjne,

rozdrabniacz posiadajgcy mozliwos¢ regulacji i usytuowany na zewnatrz pompy,
urzgdzenie rozdrabniajgce wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardosci mi-
nimum 57 HRC,

narzedzie thgce musi posiadaé gtowice zabezpieczajgcg przed dostaniem sie do nie-
go ciat statych typu: drewno, plastik, szkto, metal,

6. narzedzie thgce winno posiadac szczeline noza thgcego od 7mm,

7. pompa winna by¢ wyposazona w kroéciec ttoczny dn40,

WON =

o
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8. pompa winna podczas pracy umozliwia¢ mieszanie Sciekdw zapobiegajgc powstawa-
niu osadow i kozucha,

9. podwajne tozyskowanie wirnika,

komora olejowa,

10. termostat uzwojenia,

11.kabel zasilajgcy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika zakonh-
czony wtyczka,

12. dtugos¢ kabla: min.10,0m,

13. wymagane parametry w rzeczywistym punkcie pracy pompy:
* minimalna wydajnos¢ — 2,2 I/s
* minimalna wysokos¢ podnoszenia - 20 mH,O
* moc minimalna silnika — 2 kW

Wyposazenie przepompowni z materiatdw odpornych na korozje:

o ftrawersa i system sprzegowy umozliwiajgcy swobodny sposdb wyciggania pompy,
bez uzycia narzedzi,

e zawor odcinajgcy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia zamykajgce-
go i dzwignig zabezpieczajgca,

e wyprowadzona na zewnetrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 174",

e do czyszczenia i konserwacji zbiornika przepompowni musi by¢é mozliwosé wyjmowa-
na z niego pompy wtgcznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Niezbedne wyposazenie sterowania przydomowej przepompowni Sciekow:

e Szafka sterownicy przystosowana do zabudowy zewnetrzne;j,

obudowa ze stali powlekanej lub tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patento-
wy, na cokole metalowym do posadowienia na fundamencie betonowym,
wylgcznik gtowny,

sterowanie pompag: reczne lub automatyczne,

rozruch bezposredni pompy,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy,

zabezpieczenie przed suchobiegiem,

lampka migajgca alarmu na obudowie sterownicy,

wytgcznik roznicowo-pragdowy,

sterowanie automatyczne za pomocg 2 hydrostatycznych czujnikéw poziomu,

Uwaga:

Catkowity koszt podigczenia przepompowni i jej zasilenia (sterownicy wraz z montazem oraz
zwiekszong diugosc kabla zasilajgcego (ponad 10,0m) nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg
przepompowni przydomowej i nie mozna z tego z tytutu przewidywac kosztoéw dodatkowych.
Prad zasilajgcy przepompownie z posesji wiasciciela.

2.3.12. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania:
e materiat korpusu i pokrywy - zeliwo sferoidalne lub PVC,
e cisnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie:
zawor hydrantowy do ci$nieniowego ptukania rurociggu.

Montaz:
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Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej do tego celu studni betonowe;j
@1200. Wprowadzone do studzienki przewody tloczne nalezy zabezpieczy¢ przez
obetonowanie.

2.3.13. Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy @50 do sciekow

Wymagania:
e Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

Max wydajnos¢ odpowietrzania: 230 m3/h;

Przytacze @50 — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
Rura ostonowa — PE;

Pokrywa — PE;

Trojdrozny zawér kulowy — PVC;

Sprzegto do weza — mosigdz;

Zawor kulowy — stal nierdzewna;

Trzpien uruchamiajgcy — czworokatny pret stalowy, epoksydowany;
Piyta denna — blacha stalowa, epoksydowana;

Zigczka spustowa — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Pierscien wtazu — zeliwo szare, bituminizowane;

Pokrywa wtazu — Zeliwo sferoidalne, bituminizowane — z otworami wentylacyjnymi.

Montaz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg w studniach bet. @1200.

2.3.14. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow

Kazdy zestaw powinien sktadac sie z:

e pompy dozujgcej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [I/h]

e sterowanie pompy dozujgcej reczne

e Zzbiornika dozujgcego o poj. V=200,0 [I]

e obudowy, zabezpieczajgcej przed wptywem czynnikow atmosferycznych i oséb
trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym fundamencie
betonowym

- zasilanie pompy dozujgcej — z szafy RZS

2.3.15. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadac¢

powtoki fabryczne;

2.3.16. Elementy ze stali nierdzewnej
Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.17. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiada¢ beton hydrotechniczny, okreslono w Specyfikacji

Technicznej - Roboty betonowe.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogélne.”

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdélne”.

5.2. Wymagania szczego6lne

Roboty prowadzi¢ wg:

a) ,Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

b) ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
c) Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz zestawianie rur i
specjalnej armatury powinno odbywac sie w scistej zgodnosci z zaleceniami i

instrukcjami producentow.

d) Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc zalecenia
zawarte w instrukcjach montazowych producentow rur, studzienek i armatury.

e) Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejszg
Specyfikacja.

f) Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur
do studzienek, prowadzi¢ zgodnie z normami.

5.3. Rurociagi
a) Uktadanie rur:

o Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno byc przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu,
na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

¢ Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie
wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa powierzchnia powinna
by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury.
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Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzié
rure, jej powtoke lub ostone.

e Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podioza
lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej
rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.

o Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Wszelkie
rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢é wydobyte
i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny byé
zastosowane nowe materiaty na potgczenia.

e Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na kofcu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu.

e Rury i armatura fgcznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

¢ Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczenh i
zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robét
powinny by¢é wykonane odpowiednie pomiary.

¢ Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone
przeciwng niz kierunki przeptywu sciekéw. Do kielicha rury utozonej wprowadzaé
bosy koniec rury uktadanej, dociskajac jg do dna kielicha.

e Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé
warstwowo, na catej dlugosci wykopu, w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm
przed zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.

b) Potaczenie rur:

e Powierzchnie pofgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystos$ci i
wolne od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy
zachowac ostroznosc, aby zapewnic, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych
materiatéw do pierscienia ztgcza po wykonaniu potgczenia.

o Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu
nie powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez
producenta rur.

e Szczelnos¢ potaczen rur nalezy zapewnicC poprzez zastosowanie wysokiej jakosci
uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

e Rure przewodowg nalezy wprowadzac¢ w rure ochronng przy zastosowaniu ptéz
Slizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw pt6z co 1,5 m, przy czym na
koncéwkach rury ochronnej zatozyé podwajne ptozy.

e Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg polietylenowg i manszetami
termokurczliwymi.

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociaggow

Opis metod sterowalnych:

a) Metoda sterowalna z pilotem — najpierw przeciska sie zerdz pilotowg rozpychajgca
grunt, a nastepnie kolejne elementy. Zatozony spadek jest kontrolowany z poziomu
operatora wiertnicy. Potozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na
monitorze w komorze startowej. Gdy zerdz pojawi sie w komorze odbiorczej wyjmuje
sie jg, a w tym samym czasie wprowadza sie rury stalowe o docelowej $rednicy z
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umieszczonymi wewnatrz przenosnikami slimakowymi. Grunt wyciggany jest do
komory startowej. Gdy rury stalowe osiggng studzienke docelowg, usuwane sg
przenosniki slimakowe, a na miejsce rur stalowych wprowadzane sg rury
przewodowe . Metode tg stosuje sie dla kanatow @200 - @500 mm w gruntach
zageszczonych, takze ponizej zwierciadta wody gruntowej.

b) Metoda sterowalna z zastosowaniem urzadzenia typu kret”.
Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, ktéra przesuwajgc sie do
przodu nabiera ziemie do wewnatrz. Po wbiciu rury stalowej nagromadzona ziemia
wewnatrz rury usuwana jest za pomocg sprezonego powietrza i specjalnych korkdéw
pozwalajgcych doktadnie wyczysci¢ nowo powstate przejscie obiektowe za pomoca
przecisku. Metode tg stosuje sie dla srednic @100 - 31000 mm, na dtugosciach do
100 m, takze ponizej zwierciadta wod gruntowych.

5.5. Studzienki
a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami ztazowymi,
prawidtowo ustawionymi.

b) Wodoszczelnos¢ studzienek
Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody gruntowe;.

c) Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie.
Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

5.6. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny byé zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji stupéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze koAcowym.

b) Oznaczanie rurociggéw w ziemi tasmg lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z zatopiong
wktadkg wskaznikowg, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad gérng
powierzchnig rury, tekstem do gory. Tasma powinna by¢ ciggta, ztgczona w sposob trwaty, z
zaktadkag 1 metra. Nalezy zachowa¢ ciggtosc drutu wskaznikowego w tasmie.

5.7. Préby hydrauliczne
a) Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia préb na odcinku rurociagu.

b) Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw
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Przed prébami ci$nieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on
umocowany odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i kohcow rur jest
przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio
potgczonymi slepymi kotnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do prob i czyszczenia

Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggdéw nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda pitna z
sieci wodociggowej PWiK — Sierakowice. W przypadku jej wykorzystania,
Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m® dla konsumentow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezbedne do
otrzymania wody do préb z wodociggéw PWiK - Sierakowice, fgcznie ze zwigzanymi
z tym kosztami.

Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie
koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszczenia nowej sieci.
Nalezy zatroszczyC sie, aby zapewnic, ze chlorowana woda nie przedostanie sie do
otwartych czy ptyngcych w rurach ciekéd4w wodnych, bez uprzedniej dechloraciji.

d) Czyszczenie rurociggéw

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

e) Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

f)

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac:

Eksfiltracje — przenikanie wod lub Sciekow z przewodu do gruntu,

Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu woda.
Czas préby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Préby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku roboét, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow. Zapis wynikow
inspekciji na ptycie DVD nalezy przekazac¢ uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi
Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robét.

g) Proby rurociggéw cisnieniowych

W trakcie prob rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzegaé procedur okreslonych
normami.

23



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych
Materiatdw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodoéw na podfozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkow przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez $ciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewodoéw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),
proby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych, kamerowanie kanatow grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé
14. utozone rury mb 0,1m
15. przeciski i przewierty mb 0,1m
16. odgatezienia na dziatke szt. do 1 szt.

(przykanaliki)
17. zainstalowane wyposazenie i szt. do 1 szt.
armatura
18. | przepompownie $ciekow i studzienki

z kompletnym wyposazeniem szt. do 1 szt.

8. Odbior roboét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw roboét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”
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8.2. Szczegblne zasady odbioru roboét

Odbidér techniczny przewoddw i obiektdéw nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie whlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

e prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

o prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

e prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

e szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewodéw,

e oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw
pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robdt,

dokona¢ szczegdtowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét Betonowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarne;j

z przepompowniami sciekéw i infrastrukturg towarzyszaca w ramach realizacji zadania pod
nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami sciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno’.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegélni¢ na:
prace betonowe przy zbiorniku przepompowni sciekéw,
fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,
fundamenty zurawikéw,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
obetonowania wlazow zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznych,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robo6t Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robdét betonowych przy
przepompowniach sciekéw, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terenéw przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni sciekéw

a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyréownaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci 0,25 — 0,50 m,
wykonac ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy min. B-25 wymiarach 2,5 x
2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem ze stali o srednicy minimalnej 8
mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz posiada¢ warstwe eliminujgcg naprezenia
krawedziowe, np. 2 warstwy papy termozgrzewalne;j.

b) Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy uzyskaé
wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokét podstawy zbiornika tuz nad
zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w wykopie kotnierz betonowy o
wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min. B-25. Kotnierz betonowy musi by¢
zazbrojony zbrojeniem obwodowym w zaleznosci od wielkosci ze stali o $rednicy
minimalnej 12 mm. WielkosS¢ kotnierza nalezy dobra¢ w ten sposob, by ciezar betonu
i klina gruntu opartego na nim rownowazyty wypor zbiornika.

c) Roboty dostosowaé do wymogow producenta prefabrykowanych przepompowni.



1.3.2. Posadowienie fundamentéw szaf RZS w obiektach prze-
pompowni Sciekéw
a) Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiaréw szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekéw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentéw dla zamontowania zurawikéw
i urzadzen antyodorowych w obiektach przepompowni
Sciekow
e Fundament dla zurawika, o wymiarach
400x400x800mm, zlokalizowany w poblizu zbiornika przepompowni, nalezy wykonaé¢
z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu
klasy nie nizszej niz B-10, o gruboéci 0,10 m.
¢ Fundament dla urzadzen dozujacych chemikalia, o wymiarach fundament
700x700x300mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy
wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. W fundamencie nalezy
zainstalowac¢ rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia
do rurociggu ttocznego.
¢ Oba rodzaje fundamentéw winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce
zainstalowanie urzadzen w razie potrzeby.

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.

1.3.5. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

a) Osadzenie wtazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy wykonac
przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

b) Ramy wtazow zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na zewnatrz.
Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac¢ betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.7. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem odpowietrzajgco-
napowietrzajgcym przewody nalezy obetonowaé 30 cm warstwg betonu klasy nie nizszej niz
B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.8. Ogrodzenia przepompowni

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej
2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do stupkéw



posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekanej PVC
lub malowanej.Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.

Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana bedzie na
powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz ogrodzenia),
goérna krawedz blokéw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.

Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
»opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprécz gruntu i piaskdéw) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

Stal AIlIN RB 500W,
inne Materiaty pomocnicze.

¢ beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci
e beton zwykty lub wyréb betonu

e Kkruszywa, woda

e zaprawy

o dodatki uszczelniajgce do betonu,

o prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
e prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
* papa,

e Stal St0S

[ ]

[ )

2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatow

2.3.1. Betony dowozone z wytworni

o Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany
zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac
jego nalezytg jakosé.

o Wykonawca powinien uzyskac aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowac, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy
Materiaty:

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.



Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi PN-EN 197-1:2012P.

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normach.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.

Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczaé: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po
7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowacé wczesniej niz po 40 minutach,
a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pozniej niz po 10 do 12
godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w
normach.

Nalezy stosowa¢ cement Portland SPi, bez dodatkow. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN
12620:2010P

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami norm wyfgcznie w
zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje srodkéw:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobdr wtasciwej mieszanki zalezy
od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badanh
laboratoryjnych i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,
domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej,

wybor domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze
by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie swiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),



- domieszka nie moze obnizac projektowanych parametréw betonu, jak réwniez nie
moze powodowac korozji zbrojenia.

d) Woda

e Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetnia¢ wymagania
norm.

e Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw, to woda ta nie wymaga
badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami dowiez¢ wode
spetniajgcg wymagania normy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania
0golne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Rob6t Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizaciji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

o W przypadku zakupu betonu w wytworni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwdrni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie
jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w
czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikow, aby
utrzyma¢ wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego
miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

o W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogdéw odpowiednich
norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.



Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdine”.

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

f)

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

dozowanie cementu powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze z doktadnoscig 2%,
dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢é mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),
konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),

badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytgcznie w
warunkach budowy.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pézniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem
sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych
betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na
ktérg spada; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego kohcowej pozycji w ciggu 30
minut od wylania z mieszacza chyba, Zze przewozony jest w pracujgcych ciggle
urzgdzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od
wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urzgdzenia
mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia

betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W
przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku
Budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowe;j.



5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utratg wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

polewanie lub spryskiwanie woda,

ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wiékning geotechniczna,

wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,
wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskows.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

a)

b)

b)

d)
f)

9)

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robaét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie Robot betonowych i
odbioru

Badania elementow betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na biezgcym,
w miare postepu Robét, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatdw i zgodno$ci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
oraz poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty,
ktoére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodnosci ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robot betonowych wykonuje sie wg norm.

Powierzchnie betonowe w kohcowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym
okiem nieregularno$ci.

Badania odbiorcze Robdt betonowych w obrebie przepompowni sciekdw, studzienek,
fundamentéw, ogrodzen, wodociggu:



h) Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe
majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentoéw Robét zwigzanych z
wykonaniem: przepompowni sciekow, studzienek i ogrodzen, ktdre po zakohczeniu
beda niewidoczne.

i) Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowe;j:

W trakcie wszystkich czynnos$ci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢

nastepujacych punktow:

zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

zwilzenia podioza i deskowah (bezposrednio przed betonowaniem),

rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

przestrzegania ograniczehn co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w

czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

¢ jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

e przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

e przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem skfadnikow mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

e dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie

(mozliwosé¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gérne;j

warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

dostosowania metod pielegnacji do warunkow otaczajgcych i ewoluciji wytrzymatosci,

dokonania pomiardow specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i

gorgcych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru robé6t betonowych

‘ L.p. Jednostka obmiaru Robot ‘ Jednostka ‘ Dokfadnos¢

|
‘ 1. ‘ beton ‘ m?® ‘ 0,01m?

UWAGA: Placi sie za wykonang i faktycznie wbudowana ilos¢ betonu.

8. Odbior roboét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw roboét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”
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8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wiasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatéw uzytych do Robat,
wynikéw pomiarow i badan,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczgcych Robdét,

dokonac¢ szczegdtowych ogledzin Robot,

odchytki od powierzchni, jakos¢ wykonanych Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

11



BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
OPRACOWANIA Budowlanych
ADRES Skoczkowo

gm. Suleczyno woj. Pomorskie

Gmina Suleczyno

INWESTOR ul. Kartuska 26
83-320 Suleczyno

STADIUM Roboty Odwodnieniowe

BRANZA Sanitarna

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow
KOD CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne
45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drog
Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWALA mgr inz. Maja Kos

Gdarnsk, pazdziernik 2014




Spis tresci

N O =Y o3 o T [ ] [ - T PRSPPI
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych................
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNEG].........coooueiiiiiiii
1.3.  Zakres rzeczowy Robdt Odwodnieniowych objetych ST.......oooiiiiiiiiiii e,
1.3.1 Odwodnienie IGHOfiltrami...........coooi i
1.3.2 OdWOdNIENIE ArENAZEIM......eiii ittt e et bt e e s st et e e e eeeeeeeeenees
1.4, OKreslenia POASIAWOWE. .........oiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e eaa e aaes
2. Wymagania dotyczgce materiafOw. .............oooiiiiiiiiiiii e
2. Ogolne wymagania dotyczgce materialOW. ...........coccuiiiiiiiiiiiie e
2. StOSOWANE MALEHIANY......uviiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e s e e eenaaaaenes
3. Wymagania dotyCZGCe SPIrZEIU......cccei i i
3. Ogolne wymagania dotyCzacCe SPIZEeIU........uuviiiiiiiiie e
3. Sprzet do wykonywania Robdt Odwodni€nioWYCh............cccoiiiiiiiiiiiieee e
4. Wymagania dotyczgce $rodkdw transportu i skladowania............cccccceeeiiiiiiiiiiii
4. LI =105 oL S S PSSUSRRRRRRR
4. STOAKI trANSPOIU. .......ceeeeeeeeect et e et s e n s s s eaeenenenen
5.  Wymagania dotyczgce wykonania robOt.............ooouiiiiiiiiiii e
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.1
8.2
9.
1

l\)_\ I\)A

[\_)_\

WYMaganial OGOINE. ........ueiiiieii et e e e e e e e e e e e e e
Wymagania SZCZEGOINE.......oooi ittt e e e e e e e e e e e e e e eeaaan
Kontrola JaKOSCi FODOL...... ... ettt e e e e et e e e e e eeennaas
Ogolne zasady kontroli JakoSci robOt............oooiiiiiii e
Kontrola w trakcie robdt i 0ADIOrU.........ooiiie e
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robOt..........cccooeeeiiiiiiiiiii e
Ogolne zasady obmiaru robOt............oooiiiiii e
Jednostki obmiaru robdt odwodnienioWYCh............coiiiiiiiiiiii e
Odbior robOt BUAOWIANYCN..........eeiiii e eeeeeeees
Ogolne zasady 0dbioru rODOL............ueiiiii e
Szczegdine zasady 0dbIOrU rODOL.........ooiiiiiiiie e
Podstawa pratnOSCi.......ooe i e e eeanan
0. PrzZEpiSY ZWIGZANE.......cii ittt ettt e e e et e e e anarrrbrnne

I\)A l\)_\

l\)_\



1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét odwodnieniowych wykopow liniowych i kubaturowych, ktore zostang zrealizowane
podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw i infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami Sciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja Techniczna
stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej stuzgcej do przygotowania zlecenia i wykonania
Robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robé6t Odwodnieniowych objetych ST.

Zgodnie z Dokumentacjg Geotechniczng, wody gruntowej nie nawiercono. Poziom wdéd od-
nosi sie do okresu wiercen i moze sie zmieni¢ w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadoéw atmosferycznych.

e Odwadnianie:

- za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,

- za pomocg drenazu

- Odwaodnienie igtofiltrami stosowa¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje
ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenazem wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej
stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

o Kazdorazowo sposob ewentualnego odwodnienia wykopow ustala¢ z Inspektorem
Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami
Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o Srednicy do 50 mm. Gérng krawedz
filtra zapuszcza¢ na gteboko$¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ w grunt
za pomoca rur obsadowych o $rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej obsypki
filtracyjne;.
Zakres Robdt obejmuje:
o wptukanie igiet,
utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,
utozenie przewodu ttocznego,
pompowanie,
demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a) Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
wykonac¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltrow o diugosci 6+7 m.

b) Rozstaw igtofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopdw liniowych i dookota
wykopéw jamistych.



c) W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas pracy
jednego zestawu pompowego igtofiltrow przez caty okres wykonywania robot
ziemnych i montazowych.

d) W rejonie wystepowania gruntéw organicznych oraz spodziewanego duzego naptywu
wod gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukac igtofiltry IgE-81lub réwnowazne, o $rednicy do
50 mm w obsypce zwirowej na gteboko$¢ min. 7,0 m od poziomu terenu w iloSci
minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania). Rozpoczg¢ depresyjne
pompowanie wody, stopniowo obnizajac jej poziom, po czym rozpoczgé¢ reczne
wykopy.

f) Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz prowadzi
do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem
Nalezy zastosowaé w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po opadach
deszczu).
W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkéw pogodowych,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢ drenaz poziomy w
obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, potozonych w
najnizszych punktach wykopu, a nastepnie wypompowywac¢ wode na powierzchnie.
Gtebokos¢ studzienek zbiorczych 50 cm.
Rury drenazowe uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).

Zakres Robot obejmuje:
e wykonanie podsypki,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewodow ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu préb szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
»opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane przepisami
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy

e selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.



3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

o Sprzet zastosowany do Robot musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych Robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

¢ Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub réwnowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegoélne

a) Szczegolne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkow
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opadoéw deszczu i zwigzanych z tym
wahan lustra wody.

b) Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopow
muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania
do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w niekorzystnych warunkach
skracaé okres wykonywania prac ziemnych i montazowych, poprzez zwiekszanie
liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”



6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robaét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

e sprawdzanie prawidlowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych

e sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej

c) Przez caty czasokres Rob6t montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego
zwierciadta wody.

d) W trakcie Robét odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektéw
budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Roboét Jednostka Dokfadnos¢
drenaz, przewody ssawne i tfoczne mb
igtofiltry szt.
3. pompowanie wody godz.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robét

e QOdbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Roboét ziemnych i trwa az do
zakonhczenia Robét montazowych.

o Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Robdét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni $ciekow , ktore zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i

infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa;:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami $ciekow,
Skoczkowo, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terendw dla nastepujgcych
przepompowni:

L.p. Numer |Rodzaj Lokalizacja Obreb Numer rysunku

przepo |przepompowni przepompowni
mpown
i

1. |PS8 sieciowa dz. nr 348/42 Msciszewice 19
PS9 sieciowa dz. nr 45/50 Msciszewice 20
PS10 ([Lokalna, dz. nr477/31 Podjazy 20

przejezdna
4. |PS11 |lokalna dz. nr477/62 Podjazy 21

Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
¢ wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi slusarskiemu.

W zakres Roboét wchodzi:

¢ Budowa nowych ogrodzen dla terenéw w/w przepompowni;

¢ Woykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogélne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.



2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatéw

e Slupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgtnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana ogniowo,
powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli, kolor zielony;

o Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych @5, oczka 50x100

mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania
0golne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét
a) geodezyjny sprzet pomiarowy,
b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i w ilo$ci odpowiadajgce;
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

a) samochod skrzyniowy,

b) samochod dostawczy,

c) inne $rodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Roboét, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczegolne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykona¢ wykopy pod cokoliki betonowe
stupkéw ogrodzenia.

b) Po zaszalowaniu wykopow pod cokoliki stupkéw ogrodzenia i wylaniu mieszanki
betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwic stupki na gtebokos¢ 50 cm., do
wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodete przy
uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki podeprzeé.

c) Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.

d) Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych, wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.



e) Montaz furtki:

e przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktoremu Wykonawca zlecit wykonanie
furtki,

e zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki.

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczysci¢
szczotkg stalowg (lll stopien czystosci) i zagruntowac¢ farbg przeciwrdzewng cynkowg
60%, lub réwnowazna.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonania Robét i uzytych Materiatow
oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),

e poprawnos¢ montazu.

Szczegolnej kontroli podlegac bedg Roboty niewidoczne po odbiorze.
e Woyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
e W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik préby ruchowej i zamkniec¢ furtek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Roboét Jednostka Dokfadnosé¢
furtki i stupki szt. do 1 szt.
panele i ogrodzenia mb do 0,1'mb
zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw roboét budowlanych przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoine”.



8.2. Warunki szczegélne odbioru robét

Odbidr techniczny ogrodzen terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
zastosowanie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikow
pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,

dokonaé szczegétowych ogledzin Robdt.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).
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