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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Sulęczyno, ul. Kartuska 26, 83-320 Sulęczyno.

2. Materiały służące do opracowania projektu

 Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali1:1000 z naniesionymi urządzeniami podziemnymi.
 Umowa 
 Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.
 Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcą.
 Obowiązujące przepisy i normy
 Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o

w Sierakowicach.
 Uzgodnienia branżowe 
 Perspektywa dziesięcioletnia podłączenia do kolektorów nowych mieszkańców
 Dane o ilości mieszkańców wsi objętych opracowaniem.

3. Cel i zakres opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  sporządzenie  projektu  wykonawczego  „Sieci  kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków” w miejscowości Skoczkowo, gm. Sulęczyno.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w części w ramach projektu:

„Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa

Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt  zawiera  również  odcinki  objęte  odrębnym  finansowaniem.  Zakres  rzeczowy  projektu
z podziałem  na  źródła  finansowania  przedstawiono  w  tabelach  2  i  3  oraz  na  projektach
zagospodarowania terenu i profilach. 
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym do następujących projektów budowlanych:

Tabela 1. Zestawienie pozwoleń na budowę dotyczących opracowania

Lp Nazwa projektu Typ 
opracowania

Numer pozwolenia Mapa

1. Projekt główny Projekt 
budowlany 

B.6740.949.2011.MC z dnia 
26.05.2011 zmieniona decyzją 
B.6740.856.2013.MA z dnia 
18.07.2013

16-21

2. Zmiana lokalizacji 
przepompowni ścieków Ps3, 
Ps4, Ps11 wraz ze zmianą 
trasy sieci kanalizacji 
sanitarnej

Projekt 
budowlany 
zmienny

B.6740.2533.2014.MA z dnia  
02.04.2014

21
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3. Projekt zamienny budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami i 
przepompowniami ścieków –
Mściszewice, Skoczkowo, 
Żakowo

Projekt 
budowlany 
zmienny

20

Tabela 2. Zakres rzeczowy projektu finansowany z PROW 

Lp. Zakres rzeczowy

Kanalizacja ciśnieniowa

1. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE-RC Ø90 
(w tym przewierty sterowane)

L=2790,0m

2. Przewiert sterowany rurą Ø90PE-RC L=1757,0m

3. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE-RC Ø50 L=397,0m

4. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ø50 w studni betonowej   
Ø1200 (studnia uwzględniona w poz. 9)

2 szt.

5. Trójnik żeliwny DN80/40 do montażu zaworu napowietrzająco-
odpowietrzającego

2 szt.

6. Zawór kulowy DN40 2 szt.

7. Klapa rewizyjna w studzience betonowej Ø1200 (studnia uwzględniona 
w poz. 9)

2 szt.

8. Zasuwa miękkouszczelniona DN80 z kółkiem ręcznym (montaż w 
studniach z klapą rewizyjną)

4 szt. 

9. Studnia rozprężna betonowa Ø1200 5 szt. 

10. Studnia rewizyjna betonowa Ø1200 (z klapą rewizyjną, z zaworem n-o.) 4 szt.

11. Antyodorowy neutralizator podwłazowy do studni betonowych Ø1200 9 szt.

12. Trójnik żeliwny DN80/80/80 do rur PE z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem 

1 szt.

13. Trójnik PE DN40/40 5 szt.

14. Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwą miękkouszczelnioną DN40 z 
obudową teleskopową  i skrzynką uliczną 

1 szt.

15. Zasuwa miękkouszczelniona DN80 z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną do rur PE

3 szt.

16. Zasuwa miękkouszczelniona DN40 z obudową teleskopową  i skrzynką 
uliczną do rur PE

8 szt.

17. Przydomowa przepompownia ścieków Ø800 6 szt.

18. Sieciowe przepompownie ścieków Ø1500 4 szt.

19. Neutralizator-wkład kominkowy do przepompowni ścieków 4 szt. 

Kanalizacja grawitacyjna

20. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ200 (w tym przecisk 
kierowany)

L=2537,0m

21. Przecisk kierowany rurą stal. DN300 z przeciąganiem rur PCVØ200 L=16,0 m

22. Docieplenie rurociągu Ø200 z otuliny z twardej pianki poliuretanowej L=26,0 m
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23. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 L=612,0m

24. Studnia rewizyjna betonowa Ø1200 26 szt.

25. Antyodorowy neutralizator podwłazowy do studni betonowych Ø1200 14 szt. 

26. Studzienka rewizyjna Ø400 PCV 75 szt.

27. Studzienka rewizyjna Ø315 PCV 114 szt.

28. Trójnik PVC Ø200/160 41 szt.

Tabela 3. Zakres rzeczowy projektu objęty odrębnym finansowaniem

Lp. Zakres rzeczowy

1. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE-RC Ø50 (w tym 
przewiert sterowany)

L=486,0m

2. Przewiert sterowany rurą Ø50PE-RC L=52,0m

3. Przydomowa przepompownia ścieków Ø800 17 szt.

4. Trójnik PE DN40/40 3 szt.

5. Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwą miękkouszczelnioną DN40 z 
obudową teleskopową  i skrzynką uliczną 

12 szt.

6. Zasuwa miękkouszczelniona DN40 z obudową teleskopową  i skrzynką 
uliczną do rur PE

4 szt.

7. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 L=12,0m

8. Docieplenie rurociągu Ø160 z otuliny z twardej pianki poliuretanowej L=2,0 m

9. Studzienka rewizyjna Ø315 PCV 2 szt.

4. Dane o   istniejącym   uzbrojeniu

W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, stwierdza się, że na terenie objętym 
opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kanalizacja indywidualna z szambami,
- sieć wodociągowa PE110; PE90; PE80
- kable energetyczne SN i NN,
- linie napowietrzne SN i NN,
- kable oświetleniowe,
- słupy oświetleniowe,
- kable telefoniczne,
- linie telefoniczne słupowe.

5. Stan   projektowany

5.1. Uwagi ogólne

Kanalizację sanitarną (grawitacyjną i ciśnieniową) projektuje się jako szczelną. Trasa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, średnice rur, wielkość i kierunek spadku wg rys. 16-21. 

5.2. Dobór średnicy rurociągów

Doboru  średnic  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  dokonano  na  podstawie
obowiązujących  norm.  Rurociągi  tłoczne  dla  poszczególnych  przepompowni  dobrano
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uwzględniając  planowane  wydajności  pompowni  oraz  max  wielkości  napływu,  opory  liniowe,
prędkości samooczyszczania. Dobrane rurociągi spełniają warunek: prędkość v: 0,8 m/s  v
 2,5 m/s).

5.3. Materiały

Materiały  podstawowe,  przewidziane  do  budowy  sieci  muszą  być  materiałami  ekologicznymi.
Ponadto  muszą  posiadać  deklaracje  zgodności,  deklaracje  właściwości  użytkowych,  aprobaty
techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację
zgodności.  Dokumenty  te  winny  być  przekazane  Inwestorowi  wraz  z  protokołem  odbioru
końcowego.
Celem  zapewnienia  trwałości,  prawidłowej  pracy,  szczelności  całego  systemu  kanalizacji,  do
budowy sieci  należy zastosować materiały renomowanych producentów,  o szerokim wachlarzu
produkcji, oferujących kompleksowe, systemowe rozwiązania. 

5.4. Rury

Sieć  kanalizacji  grawitacyjnej projektuje  się  z  rur  PVC-U  Ø200mm  o  połączeniach
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM; TPE), lite o powierzchni zewnętrznej gładkiej, typ ciężki
„S” SN8 SDR34.

Sieć  kanalizacji  ciśnieniowej projektuje  się  z  rur  polietylenowych  PE  100  RC
z kształtkami  systemowymi  Ø90x5,4mm,  Ø50x3,0mm jedno  lub  wielowarstwowe typoszeregu
SDR17 o ciśnieniu nominalnym p=1,0MPa.  W  przypadku  zastosowania  rur  o  ściankach
wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny być wykonane z polietylenu RC. Połączenia rur i
kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.

Przykanaliki należy budować z rur gładkich PVC-U Ø160mm, o połączeniach kielichowych
z  uszczelką  gumową  (EPDM;  TPE),  lite  (o  jednowarstwowej  strukturze  ścianki),  powierzchni
zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34.

Materiały  do  budowy  rurociągów:  odporne  na  działanie  związków  chemicznych
organicznych i nieorganicznych.

5.5. Studnie kanalizacyjne

5.5.1. Studnie rewizyjne bet.Ø1200mm i PVCØ400mm
Studnie  kanalizacyjne  (węzłowe)  betonowe  Ø1200mm  z  dnem  szczelnym  wykonane  z

betonu  wibroprasowanego  B45,  wodoszczelnego  W8  i  mrozoodpornego  F-150  zgodne  z
obowiązującymi  normami.  Kręgi  betonowe i  prefabrykowany element  studni  łączone na  pióro-
wypust  uszczelnione  elastomerową  uszczelką  gumową.  Włazy  montowane  na  płycie
nastudziennej  na  pierścieniach  betonowych.  Pokrywy  do  włazów kanałowych  Ø600  typ  ciężki
D400  (w drogach  o  ruchu  kołowym)  i  typu  lekki  D250  (w pozostałych  miejscach).  Pierścienie
odciążające  stosować  w  drogach  o  ruchu  kołowym.   Kinety  i  przejścia  szczelne  rur
prefabrykowane przez producenta studni.

Studnie węzłowe bet.Ø1200mm na sieci kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać zgodnie
ze schematem rys. nr 72.

Pozostałe  studnie  (pośrednie)  zaprojektowano  z  tworzywa  sztucznego  PVCØ400mm
zgodnie ze schematem rys. nr 78. Studnie PVCØ400mm składają się z kinety, rury trzonowej PVC-
U lite SN 8 (pod drogami) i  SN4 (w pozostałych miejscach), rury teleskopowej z PCV, pierścienia
uszczelniającego i włazu żeliwnego. Pokrywy do włazów kanałowych typ ciężki D400 (w drogach o
ruchu kołowym) i  typu lekki  D250 (w pozostałych miejscach).   W przypadku głębokości  studni
powyżej 4m stosować studnie betonowe.

Stabilizację  i  zabezpieczenie  włazów studni  PCV w gruncie  nieutwardzonym i gruntach
rolnych należy wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych odciążających pod
włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych równo z poziomem terenu

Studzienki z kaskadowym włączeniem kanałów pokazano na profilach. Schemat kaskady
na  włączeniu  kanału  do  studni  betonowej  pokazano  na  rys.  nr  76.  Przewidziano  kaskady
PVCØ200mm. 
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Celem zapewnienia szczelności systemu kanalizacji  sanitarnej konieczne jest zastosowanie do
budowy studni, rur i kształtek tego samego producenta. 

UWAGA:
W  studniach  rewizyjnych  bet.Ø1200mm  i  PVCØ400mm  należy  stosować  tylko  kinety
zbiorcze

5.5.2. Studnie posesyjne PVCØ315mm
Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne połączeniowe  PVCØ315 mm. Studnie

PVCØ315mm składają się z kinety,  rury trzonowej PVC-U lite  i  SN4, rury teleskopowej z PCV,
pierścienia uszczelniającego i  włazów żeliwnych (na wjazdach  typu ciężkiego a pozostałe typu
lekkiego). Schemat studzienki pokazano na rys. nr  77.

Stabilizację  i  zabezpieczenie  włazów  studni  PCV  w  gruncie  nieutwardzonym  należy
wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych odciążających pod włazy studni o
wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych równo z poziomem terenu.

5.5.3. Studnie rozprężne betonowe Ø1200mm
Studzienki  rozprężne  w  miejscach  włączenia  przewodów  ciśnieniowych  do  kanalizacji

grawitacyjnej  należy  wykonać  z  betonu  wibroprasowanego  B45,  wodoszczelnego  W8
i mrozoodpornego  F-150.  Kręgi  betonowe  i  prefabrykowany  element  studni  łączone  na  pióro-
wypust uszczelnione elastomerową uszczelką gumową. 

Podstawy studzienek należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z
chudego betonu – klasy nie mniej niż B-15. 

Na studzience należy montować właz na płycie nastudziennej na pierścieniu betonowym z
pokrywą  żeliwną  lub  żeliwną  z  wypełnieniem  betonowym  o wytrzymałości  uzależnionej  od
położenia studzienki. Pokrywy do włazu kanałowego Ø600 typ ciężki D400 (w drogach o ruchu
kołowym)  i  typ  lekki  D250  (w pozostałych  miejscach).  W  przypadku  posadowienia  studni  na
gruntach uprawnych, studnię unieść 20 cm ponad teren.

Lokalizację  studzienek  rozprężnych  pokazano  na  mapach  i  profilach  niniejszej
dokumentacji oraz w Tabeli 4. 

5.6. Armatura na sieci ciśnieniowej

5.6.1. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na rurociągu ciśnieniowym
Dla  umożliwienia  płukania  rurociągu  tłocznego  należy  na  przewodzie  ciśnieniowym

zainstalować  klapy  rewizyjne  kołnierzowe  z  zaworem  hydrantowym.  Urządzenie  należy
zainstalować  w  studzience  betonowej  prefabrykowanej  Ø1200  wykonanej  z  betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z obowiązującymi
normami. Klapę zamontować pomiędzy 2 zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi DN 90.
 Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m.

Na studzience należy montować włazy na płycie nastudziennej na pierścieniu betonowym z
pokrywą  żeliwną  lub  żeliwną  z  wypełnieniem  betonowym,  o  wytrzymałości  uzależnionej  od
położenia studzienki. Pokrywy do włazów kanałowych Ø600 typ ciężki D400 (w drogach o ruchu
kołowym)  i  typu  lekki  D250  (w pozostałych  miejscach).  W przypadku  posadowienia  studni  na
gruntach uprawnych, studnie unieść 20 cm ponad teren. Schemat studzienki przedstawiony na
rysunku nr 73.

Lokalizację studzienek z klapami rewizyjnymi pokazano na mapach i profilach niniejszej
dokumentacji oraz w Tabeli 4. 

5.6.2. Zawory odpowietrzająco-napowietrzające na rurociągu ciśnieniowym
Dla  umożliwienia  odpowietrzania  i  napowietrzania  rurociągu  ciśnieniowego  należy

zainstalować  w miejscu  wskazanym  na  mapach  i  profilach  poszczególnych  rurociągów zawór
odpowietrzająco-napowietrzający  Ø50  PN16.  Zawór  odpowietrzająco-napowietrzający  należy
stosować w zależności od konfiguracji terenowej w studniach beton.Ø1200mm z dnem szczelnym
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wykonane  z  betonu  wibroprasowanego  B45,  wodoszczelnego  W8  i  mrozoodpornego  F-150
zgodnie z obowiązującymi normami. W celu umożliwienia demontażu zaworu odpowietrzająco-
napowietrzającego  należy  zamontować  zawór  kulowy  Ø50.  Minimalna  wys.  komory  roboczej
H=2,0m. Schemat studzienki przedstawiony na rysunku nr 74.

Na studzience należy montować właz na płycie nastudziennej na pierścieniu betonowym z
pokrywą  żeliwną  lub  żeliwną  z  wypełnieniem  betonowym  o wytrzymałości  uzależnionej  od
położenia studzienki. Pokrywy do włazu kanałowego Ø600 typ ciężki D400 (w drogach o ruchu
kołowym)  i  typ  lekki  D250  (w pozostałych  miejscach).  W  przypadku  posadowienia  studni  na
gruntach uprawnych, studnię unieść 20 cm ponad teren. 

Lokalizację  studzienek  z  zaworami  odpowietrzająco-napowietrzającym  pokazano  na
mapach i profilach w niniejszej dokumentacji oraz w tabeli 4.

Tabela 4. Zestawienie studzienek betonowych Ø1200 na kolektorze tłocznym

Mapa St. rozprężna Klapa rewizyjna Zawór  napowietrzająco-
odpowietrzający

16 Sr3 - -

17 - - KT103

18 - KT108, KT113 -

19 - - KT115

20 Sr4, Sr5, Sr6, Sr7 - -

Suma: 5 2 2

5.7. Antyodorowe neutralizatory podwłazowe do studni betonowych Ø1200mm

Neutralizator  ma za zadanie skutecznie usuwać odory oraz lotne substancje toksyczne
organiczne  oraz  nieorganiczne.  Usuwane  związki  chemiczne  powinny  być  skutecznie
neutralizowane w jednym kompaktowym urządzeniu, przy pomocy dwuetapowego procesu tj.: 

 wstępnej neutralizacji chemicznej przez substancje pomocnicze (sublimacja)
 zasadniczej  neutralizacji  przez  adsorpcję  na  impregnowanym,  świeżym  (nie  wtórnie

reaktywowanym) węglu aktywnym.
 Neutralizatory powinny spełniać poniższe warunki techniczno-eksploatacyjne:

 Urządzenie  musi  być  przystosowane do montażu w studzienkach kanalizacyjnych,  pod
właz żeliwnych okrągły o prześwicie 600 mm. Konstrukcja neutralizatora ma zapewniać
prosty  montaż/demontaż,  bez  konieczności  stosowania  specjalistycznego  sprzętu  po
odkryciu włazu studzienki. 

 Neutralizator  powinien  posiadać  dwa  niezależne  sposoby  montażu  gwarantujące
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w istniejących studzienkach kanalizacyjnych.

 Obudowa neutralizatora  ma być  wykonana z materiałów odpornych na biodegradację  i
korozję w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)

 Odporność na temperaturę w zakresie -20ºC do +50ºC.
 Budowa neutralizatora powinna umożliwiać prostą wymianę wypełnienia neutralizującego

bez potrzeby demontażu urządzenia ze studzienki kanalizacyjnej.
 Neutralizator powinien być wyposażony w zewnętrzny system odpływu wody opadowej w

postaci  syfonu  wraz  z  wydzielonym  systemem  gromadzenia  zanieczyszczeń  stałych
(osadnika) którego rzeczywista objętość magazynowania poniżej odwodnienia wynosi nie
mniej niż 0,80 dm3.

 Wypełnienie  filtra  ma  stanowić  impregnowany  węgiel  aktywny  zapewniający  skuteczną
neutralizację odorów oraz sublimujący materiał chemiczny jako wypełnienie wstępne.

 Nieprzerwany okres pracy urządzenia, minimum dwa lata.
 Minimalna ilość impregnowanego węgla aktywnego to 10 kg.
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 Objętość sorpcyjna impregnowanego węgla aktywnego musi wynosić co najmniej 0,15 g
H2S/cm3

Neutralizatory montować we wszystkich studzienkach betonowych Ø1200mm (rewizyjne na
rurociągu grawitacyjnym, studzienki rozprężne oraz technologiczne na rurociągu tłocznym).  

5.8. Neutralizatory do kominów wentylacyjnych przepompowni ścieków

Neutralizator w kominkach wentylacyjnych przy przepompowniach ścieków ma za zadanie
skutecznie  usuwać  odory  oraz  lotne  substancje  toksyczne  organiczne  oraz  nieorganiczne.
Neutralizator powinien spełniać następujące warunki techniczno-eksploatacyjne:

 Obudowa  neutralizatora  ma  być  wykonana  z  materiałów  odpornych  na  biodegradację
i korozję w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)

 Odporność na temperaturę w zakresie -20ºC do +50ºC.
 Budowa neutralizatora powinna umożliwiać prostą wymianę wkładu neutralizującego bez

potrzeby demontażu filtra.
 Wypełnienie  filtra  ma  stanowić  impregnowany  węgiel  aktywny  zapewniający  skuteczną

neutralizację odorów
 Minimalna ilość impregnowanego węgla aktywnego w urządzeniu :

-dla kominków wentylacyjnych o średnicy 110mm  to  3,8  kg
-dla kominków wentylacyjnych o średnicy 160mm  to  6,8  kg

 Odpowietrzenie z pełną osłoną otworów wentylacyjnych.
 Komora filtracyjna z systemem utrzymującym wkład neutralizujący zamontowanym na dnie

kominka.
 Nieprzerwany okres pracy urządzenia, minimum dwa lata.
 Objętość sorpcyjna impregnowanego węgla aktywnego musi wynosić co najmniej 0,15 g

H2S/cm3

Urządzenie  wraz  z  wypełnieniem  neutralizującym  ma  być  objęte  gwarancją  przez  okres  60
miesięcy od daty podpisania protokołu częściowego odbioru dostawy.

6. Roboty ziemne

6.1. Wycinka drzew

Dojazd do przepompowni  PS11 wykonać poprzez wycięcie  zieleni  niskiej  i  wysokiej  na
obszarze pokazanym na rysunku nr 79.  Przed przystąpieniem do robót  zależy uzyskać zgodę
Gminy Sulęczyno na wycinkę zieleni.

6.2. Wykopy

Wykopy należy  wykonywać  wąsko  przestrzennie,  sprzętem mechanicznym lub  ręcznie.
Wykop ręczny: w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych uzasadnionych
wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, zasypywanie (zasypka) rur
do wysokości 30 cm nad wierzch rury. 

Pionowe ściany wykopów należy umocnić szalunkiem płytowym przestawnym. Szalunki w
wykopie  głębokim  (powyżej  3  m)  należy  ustawiać  jeden  nad  drugim.  Wykorzystywany  przy
wykopach szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony geodeta.
W miejscach krzyżowań kanalizacji z wodociągiem posadowionym na nieustalonej rzędnej, w celu
ostatecznego  ustalenia  rzędnych  posadowienia  kanalizacji  należy  zlokalizować  wodociąg,
wykonując przed układaniem i montażem kanalizacji próbne przekopy poprzeczne. 

Szerokość wykopu: odległość pomiędzy szalowaniem wykopu, a zewnętrzną ścianką rury
kanałowej powinna wynosić z każdej strony min. 20 cm, łącznie nie mniej niż 1,00 m.

Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, zabezpieczyć na
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czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury dwudzielne, zgodnie z warunkami
uzgodnień z ich gestorami.

Składowanie  ziemi  z  wykopów podczas budowy -  na odkład,  w pobliżu  wykopu  lub w
przypadku innej możliwości wywóz i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora. Miejsce
składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową praktyką podobnych robót, prowadzonych
na terenie Gminy Sulęczyno, zostanie uzgodnione przez wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru
ziemi. 

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowiązany
do przedłożenia Wójtowi Gminy Sulęczyno informacji o rodzaju i ilości odpadów w terminie na 30
dni przed podjęciem działań, w wyniku których powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne (w
tym ziemia z wykopów lub inne).

6.3. Odwodnienie wykopów

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Wyniki badań
gruntów na trasie kanalizacji naniesiono na profilach.

Roboty  montażowe  kolektora  mogą  być  wykonywane  tylko  w  wykopach  o  podłożu
odwodnionym  lub  naturalnie  suchym.  Odwodniony  stan  podłoża  pozwala  na  uformowanie
zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kolektora.

W razie  potrzeby,  przewidziano  odwadnianie  igłofiltrami,  wspomagane odwodnieniem z
wykopu na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad
dnem wykopu. Potrzebę odwodnienia wykopów określi każdorazowo inspektor nadzoru.

6.4. Podłoże pod kolektory

6.4.1. Kanalizacja grawitacyjna
Bezpośrednio  przed  układaniem  rur  kanalizacyjnych  należy  wyprofilować  dno  wykopu

zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem.
Dno  wykopu  pod  podłoże  w  normalnych  warunkach  powinno  być  wykonywane

z dokładnością  od  2  do  5  cm,  ze  spadkiem  podanym  na  rysunkach  niniejszego  projektu.
Ewentualne ubytki gruntu w wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem.

Celem  zapewnienia  odpowiedniego  spadku  i  trwałego,  stabilnego  i  równomiernego
podparcia  przewodu,  na  dnie  wykopu  należy  wykonać  odpowiednią  warstwę  wyrównawczą  –
podsypkę z materiału sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego). 

Zalecana wartość podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm.  W przypadku, gdy grunt rodzimy
posiada właściwe parametry, należy go wykorzystać po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu). 

Natomiast w przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych, należy je wymienić na
grunt nośny do głębokości 30 cm poniżej dna rury. 

6.4.2. Kanalizacja ciśnieniowa
Rurociągi  tłoczne,  montowane  z  rur  wielowarstwowych  PE-RC  nie  wymagają

przygotowania  podłoża,  ani  wykonania  żwirowych  podsypek.  Mogą  one  być  układane  na
dowolnym gruncie nośnym.

Natomiast w przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nienośnych, należy je wymienić na
grunt nośny do głębokości 30 cm poniżej dna rury.

6.5. Odtworzenie nawierzchni ziemnej

Należy wykonać odtworzenie dróg do stanu pierwotnego w ten sposób, że na szerokości
pasa wykopu, umocnić drogę dwiema warstwami tłucznia, dolna warstwa 10 cm (po zagęszczeniu)
i górna -7cm (po zagęszczeniu) .
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7. Roboty montażowe

7.1. Posadowienie sieci

Do obsypki  i  zasypki,  do  wysokości  30  cm  ponad  rurę  użyć  piasku.  Kolejne  warstwy
zasypki wykonać gruntem rodzimym, dokładnie zagęszczając, zgodnie z wytycznymi układania rur
z tworzyw sztucznych. Stopień zagęszczenia gruntu pod drogami ma wynosić Idmin = 98%, na
pozostałym terenie Idmin = 90%.  

W  przypadku  prowadzenia  przewodu  pod  drogą  o  nawierzchni  asfaltowej,  jeżeli  grunt
rodzimy jest trudno zagęszczalny bądź gliniasty, należy go wymienić w obrębie całego wykopu.

Zasypywanie wykopu do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągu wykonać ręcznie
ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągu. Pozostałą część wykopu
zasypać mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni terenu
powinna zabezpieczać przed zamarzaniem ścieków w rurach (min. 1 m). 

Nad  rurociągami  ciśnieniowymi  (20  cm)  ułożona  będzie   taśma  lokalizacyjna  koloru
brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja ciśnieniowa”, z zatopioną wkładką wskaźnikową. 

7.2. Montaż rur

Budowę kanalizacji grawitacyjnej należy prowadzić z projektowanymi spadkami pomiędzy
punktami  węzłowymi,  odcinkami  od  rzędnych  niższych  do  wyższych.  Kielich  układanej  rury
powinien być zabezpieczony odpowiednim zamknięciem montażowym aby nie dostawał się piasek
do jej wnętrza.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału.
Łączenie rur  kanalizacji  ciśnieniowej  przewidziano metodą zgrzewania doczołowego lub

elektrooporowego.  Roboty  montażowe  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  producenta
zastosowanego materiału.

Roboty  montażowe  kolektora  mogą  być  wykonywane  tylko  w  wykopach  o  podłożu
odwodnionym  lub  naturalnie  suchym.  Odwodniony  stan  podłoża  pozwala  na  uformowanie
zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kolektora.

7.3. Montaż studzienek

Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”.
Włączenia  rur   z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy zastosowaniu
specjalnych  tulei  ochronno-uszczelniających  wklejonych  w  trakcie  prefabrykacji  elementu
żelbetowego. 

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosować betonowania rury lecz
wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na betonowym
fundamencie związanym z fundamentem studni. 

W  studzienkach  systemowych  z  PVCØ400mm  z  kaskadowym  włączeniem  wykonać
kaskady z oparciem o grunt rodzimy i dokładnie zagęścić grunt wokół rury. 

W  wymienionych  przypadkach  należy  zamówić  studzienki  prefabrykowane
z wprowadzeniami dla kaskad, bądź szczególnie starannie wykonać wprowadzenie kaskadowe. 

Montaż studzienek betonowych Ø1200mm na kolektorach tłocznych (studzienki rozprężne,
studzienki  z  klapami  rewizyjnymi)  wykonywać  wg  opisu  podanego  w katalogach  producentów
zakupionych studni.

Studnie betonowe izolować zewnętrznie masą asfaltową uszczelniającą. 

7.4. Montaż armatury

Montaż armatury na sieci należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów.
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8. Metody   bezwykopowe

Przejścia  rurociągów pod  przeszkodami  terenowymi  oraz  jezdniami  ulic  o  nawierzchni
asfaltowej,  będących  drogą   wojewódzką,  powiatową  i  gminną  należy  wykonać  metodami
bezwykopowymi – przeciskiem kierowanym lub przewiertem sterowanym – wg. Tabeli 5.

Przecisk kierowany
a) przeciski kierunkowe na kanałach  grawitacyjnych: rurami ochronnymi stalowymi DN300 

z wprowadzeniem rury przewodowej PVCØ200mm,

Przecisk  kierowany  wykonywać  w  rurze  ochronnej  stalowej,  w  którą  wprowadzona  będzie  na
płozach dystansowych rura przewodowa PVC. Końce rury osłonowej  należy uszczelnić pianką
poliuretanową i manszetą z tworzywa sztucznego. 

Przewiert sterowany
a) przewiert sterowany na kanałach tłocznych: rurami PE-RC Ø90mm,
b) przewiert sterowany na kanałach tłocznych: rurami PE-RC Ø50mm.

W trakcie opracowywania dokumentacji wykonawczej na odcinku kanalizacji tłocznej KT98-
KT128 zlokalizowanym w pasie drogowym położono nawierzchnię asfaltową. W związku z tym
odcinek należy na całej  długości  wykonać metodą przewiertu  sterowanego lokalizując  komory
startowe i końcowe poza asfaltem.

W  przypadku  prowadzenia  przewodu  w  wykopie  otwartym  pod  drogą  o  nawierzchni
asfaltowej,  jeżeli  grunt  rodzimy jest  trudno zagęszczalny bądź gliniasty,  należy go wymienić  w
obrębie całego wykopu. Nawierzchnię asfaltową w obrębie wykopu należy odtworzyć.

Tabela 5. Zestawienie przejść do wykonania metoda bezwykopową.

Numer Ø300 stal Ø90PE-RC Ø50PE-RC Mapa

P-22/1 4 16

P-23 7 16

P-24 6 17

P-25 6 17

P-26 6 18

P-27 8 19

P-28 11 19

P-29 8 19

P-30 3,5 19

P-31 6 19

P-32 3,5 19

P-33 1740 16-20

Pr22 16 20

Suma 16 1757 52

9. Sieciowe   przepompownie ścieków

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 4 przepompownie ścieków: PS8, PS9,
PS10 i PS11.
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Tabela 6. Zestawienie przepompowni ścieków

L.p. Numer 
przepom
powni

Rodzaj 
przepompowni

Lokalizacja 
przepompowni

Obręb Numer 
rysunku

Finansowanie

1. PS8 sieciowa dz. nr 348/42 Mściszewice 19 PROW

2. PS9 sieciowa dz. nr 45/50 Mściszewice 20 PROW

3. PS10 Lokalna, 
przejezdna

dz. nr 477/31 Podjazy 20 PROW

4. PS11 lokalna dz. nr 477/62 Podjazy 21 PROW

Oprócz  4  głównych  przepompowni  ścieków  zaprojektowano  23  przydomowe
przepompownie ścieków. 

Szczegółowy opis głównych przepompowni ścieków zawarto w odrębnym opracowaniu pn.:
„Projekt technologii przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą”.

10. Przydomowe   przepompownie ścieków

Zbiornik  przepompowni  przydomowej  powinien  być  antywypornościowy,  wykonany  z
polietylenu (PE). Średnica zbiornika min. 800mm, wysokość min. 1600mm. Możliwość montażu
dodatkowych  nadstaw  zbiornika  do  uzyskania  zmiennej  wysokości  całkowitej  zbiornika
przepompowni  do min.  2400mm. Pokrywa włazu bez wentylacji  o śr.  600mm.  Właz może być
nieprzejezdny,  ale ma umożliwiać poruszanie się w ciągach komunikacyjnych (chodnik;  pieszy,
rowerzysta). Zbiornik ma być przystosowany do zastosowania w nim włazu przejezdnego kl. B125
–  w  przypadku  konieczności  posadowienia  przepompowni  w  ciągu  komunikacyjnym  gdzie
poruszają się samochody do 3,5 t.

Przepompownia winna być wyposażona w zatapialną pompę wirową z systemem rozdrabniająco-
tnącym o następujących parametrach: 

 zasilanie jednofazowe – 230V,
 wykonanie antyeksplozyjne,
 rozdrabniacz posiadający możliwość regulacji i usytuowany na zewnątrz pompy,
 urządzenie rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardości mini-

mum 57 HRC,
 narzędzie tnące musi posiadać głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego

ciał stałych typu: drewno, plastik, szkło, metal,
 narzędzie tnące winno posiadać szczelinę noża tnącego od 7mm,
 pompa winna być wyposażona w króciec tłoczny dn40,
 pompa winna podczas pracy umożliwiać mieszanie ścieków zapobiegając powstawa-

niu osadów i kożucha,
 podwójne łożyskowanie wirnika,
 komora olejowa,
 termostat uzwojenia,
 kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika zakoń-

czony wtyczką,
 długość kabla: min.10,0m,
 wymagane parametry w rzeczywistym punkcie pracy pompy: 

◦ minimalna wydajność – 2,2 l/s
◦ minimalna wysokość podnoszenia  - 20 mH2O
◦ moc minimalna silnika – 2 kW
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Wyposażenie przepompowni z materiałów odpornych na korozję:
 trawersa i system sprzęgowy umożliwiający swobodny sposób wyciągania pompy, bez uży-

cia narzędzi,
 zawór odcinający kulowy ze stali  nierdzewnej z przedłużeniem trzpienia zamykającego i

dźwignią zabezpieczającą,
 wyprowadzona na zewnętrzna rura tłoczna ze stali nierdzewnej 1¼",
 do czyszczenia i konserwacji zbiornika przepompowni musi być możliwość wyjmowana z

niego pompy włącznie z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym.

Niezbędne wyposażenie sterowania przydomowej przepompowni ścieków:

 Szafka sterownicy przystosowana do zabudowy zewnętrznej, 
 obudowa ze stali powlekanej lub tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patentowy, na

cokole metalowym do posadowienia na fundamencie betonowym,
 wyłącznik główny,
 sterowanie pompą: ręczne lub automatyczne,
 rozruch bezpośredni pompy,
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy,
 zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 lampka migająca alarmu na obudowie sterownicy,
 wyłącznik różnicowo-prądowy,
 sterowanie automatyczne za pomocą 2 hydrostatycznych czujników poziomu.

Uwaga:
Całkowity  koszt  podłączenia  przepompowni  i  jej  zasilenia  (sterownicy  wraz  z  montażem oraz
zwiększoną  długość  kabla  zasilającego  należy  wliczyć  w  cenę  jednostkową  przepompowni
przydomowej i nie można z tego z tytułu przewidywać kosztów dodatkowych.
Prąd zasilający przepompownię z posesji właściciela.

Tabela 7. Zestawienie przyłączy ciśnieniowych Ø50PE-RC oraz przydomowych przepompowni ścieków

Lp. Odcinek Mapa Działki Objęte odrębnym
finansowaniem [m]

Finansowanie
PROW [m]

1. PP1/1-TR75 16 503/1;445 18,0
2. PP1-TR76 17 500;403 23,0
3. PP2-TR77 17 332;403 20,0
4. PP3-TR78 17 417;403 13,0
5. PP4-TR79 18 404;403 82,0
6. PP5-TR80 18 339/3;338 5,0
7. PP6-TR81 18 325;338 13,0
8. PP6/1-TR81/1 18 343;338 11,0
9. PP7-TR82 18 345;338 61,0
10. PP8-TR83 19 337;338 14,0
11. PP9-TR84 19 336/1;338 39,0
12. PP10-TR85 19 1010;338 15,0
13. PP11-TR80 20 30;32 7,0
14. PP12-KT133 20 29;32 12,0
15. PP13-KT136 20 988;992;45/2;46/2 5,0
16. PP14-TR82 20 989;992 6,0
17. PP15-TR83 20 990;992 5,0
18. PP16-TR84 20 46/41;46/44;46/2 8,0
19. PP17-TR85 20 46/42;46/44;46/2 10,0
20. PP18-KT134 20 46/43;46/44; 46/2 12,0
21. PP19-TR86 20 991;992 5,0
22. PP20-TR87 20 46/40;46/44;45/2 7,0
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Lp. Odcinek Mapa Działki Objęte odrębnym
finansowaniem [m]

Finansowanie
PROW [m]

23. PP21-KT137 20 46/31;32 7,0
Suma  358,0 40,0

Tabela 8. Zestawienie sieci Ø50PE-RC

Lp. Odcinek Mapa Działki
Objęte odrębnym

finansowaniem [m]
Finansowanie

PROW [m]
1. KT133-KT128 20 34;35/3 158,0
2. KT134-Sr5 20 46/2;45/2 134,0
3. KT137-Sr6 20 46/31;32;46/32;46/47 128,0
4. KT136-KT135 20 992; 45/2; 46/2 65,0

Suma   128,0 357,0

11. Próby   i   odbiory

Odbioru  sieci  kanalizacyjnej  należy  dokonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  oraz
zgodnie  z  „Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  –  zeszyt  9  -  warunki  techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

UWAGA:

Zgodnie z życzeniem Inwestora po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku 
robót, przed odbiorem końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV  (kamerowanie) 
kolektorów. Zapis wyników inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez 
Zamawiającego Inspektorowi Nadzoru.  Zapis cyfrowy wyników inspekcji musi być wykonany 
w ogólnie dostępnych programach, powinien umożliwiać i zawierać:

 Przebieg kamerowania w metrach bieżących z opisem początku i końca odcinka, wraz z 
datą i godziną badania

 Rejestracja spadku hydraulicznego badanego kanału
 Pomiar owalizacji badanego kanału
 Zastopowania  kamery  i  uszczegółowienia  obrazu  kamerowanego  w  miejscach  i

jakichkolwiek wątpliwości.

12. Uwagi   dla   Wykonawcy

 Powiadomić  pisemnie  gestorów  sieci  uzbrojenia  podziemnego,  oraz  właścicieli
i zarządców  nieruchomości  o  przystąpieniu  do  robót  z  siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

 Przed  przystąpieniem  do  robót  w  pasie  drogowym  uzyskać  zgodę  odpowiedniego
zarządcy na jego zajęcie. 

 Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić aktualizację uzgodnień branżowych.
 Wykonawca  ma  obowiązek  wytyczenia  geodezyjnego  całego  zakresu  budowy

w terminie  14  dni  od  przejęcia  terenu  budowy  i  przekazanie  w  tym  terminie
Zamawiającemu  informacji  wskazującej  stwierdzone  ewentualne  kolizje  lub  miejsca
potencjalnie trudne do wykonania;

 W terminie 14 dni od przejęcia terenu budowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu  dokumentacji  fotograficznej  wszystkich  dróg  gruntowych  przed
przystąpieniem do robót budowlanych na płytce CD z opisem nr działki.

 Rejon  prowadzenia  robót  ogrodzić  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób
niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i kładki
dla ruchu pieszego.
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 Teren  wokół  wykopów  zabezpieczyć  i  zapewnić  bezpieczne  zejścia.  Wykopy
zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót.

 Roboty  ziemne  i  montażowe  wykonywać  odcinkami,  przy  ograniczonym  ruchu
kołowym. 

 Roboty ziemne prowadzone  w pasie  drogowym dróg publicznych należy  prowadzić
zgodnie z zatwierdzonym z Zarządcą Drogi projektem organizacji ruchu.

 Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia zagłębienia
istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań.

 W  czasie  wykonywania  wykopów  zachować  ostrożność  z  uwagi  na  możliwość
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

 Istniejące  uzbrojenie,  w  tym  wszelkie  kable,  na  czas  wykonywania  robót  należy
zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na górze
wykopu.

 Zabezpieczenie  kabli  energetycznych  i  telekomunikacyjnych  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi 

 Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne.
 Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości

13. Uwagi   końcowe

Całość prac wykonywać zgodnie z:
- „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;
- Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” cz.II;
- Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie budowlanym

warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami branżowymi i
opiniami instytucji uzgadniających;

- Treścią decyzji o pozwoleniu na budowę;
- Informacją BIOZ;
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów

Oświadczenie.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oświadczam, że projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Jerzy Pomałecki -
 upr. proj. POM/0047/POOS/09                    

Sprawdzający: inż. Grażyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
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14. Informacja   dotycząca   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Spis treści:

1)  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych
obiektów;
2)   Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3)   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4)   Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
5)   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych;
6)  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych
obiektów;
Cała infrastruktura techniczna zaliczana do obiektów budowlanych liniowych
Zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu, dlatego też nie wymaga trwałego wydzielania terenu
dla planowanego przedsięwzięcia.
Kolejność  realizacji  poszczególnych  elementów  uzbrojenia  podziemnego  dowolna,  gdyż  nie
kolidują  ze  sobą.  W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  (kabel  energetyczny,
telekomunikacyjny) zastosować tuleje ochronne i prowadzić wszystkie prace ręcznie.  

2)  Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
Istniejące obiekty budowlane to:

 kanalizacja indywidualna z szambami,
 sieć wodociągowa PE110; PE90; PE80
 kable energetyczne SN i NN,
 linie napowietrzne SN i NN,
 kable oświetleniowe,
 słupy oświetleniowe,
 kable telefoniczne,
 linie telefoniczne słupowe.

3)  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4)   Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
Podczas budowy rurociągu ze względu na specyfikę prowadzonych robót zachodzą następujące
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

 przysypanie ziemią -  podczas prac w  wykopie
 możliwość porażenia prądem -   podczas robót  prowadzonych w pobliżu kabli

energetycznych  
 najechanie sprzętem mechanicznym – koparka
 wypadki i zdarzenia drogowe - podczas robót na drogach

5)   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
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robót szczególnie niebezpiecznych;
Pracownicy  biorący  udział  w  procesie  budowlanym  powinni  być  przeszkoleni  w  ramach
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto,
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

 określeniu  sposobu  bezpiecznego  wykonywania  prac  w  ramach  przedmiotowego
przedsięwzięcia

 szczegółowym  poinformowaniu  pracowników  o  występujących  zagrożeniach  podczas
realizacji robót zgodnie z punktem 4.

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego   
           zagrożenia  życia lub zdrowia

6)  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.
W celu zapobiegnięciu przewidywanym zagrożeniom należy:

 odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich
 odzież o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym
 asekuracja pracowników pracujących w wykopie
 przy wykopach płytszych niż 1,5m i gruncie spoistym wykonać ściany

           pochylone z uwzględnieniem naturalnego ukształtowania terenu na którym
           prowadzone są roboty

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót  w wykopie sprawdzić  stan skarp,  umocnień i
zabezpieczeń

Przed przystąpieniem do robót ,kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o wyżej wymienioną
informację  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
uwzględniając  specyfikę  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych,  w  tym  planowane
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

15. Informacja   dotycząca stanu zadrzewienia na terenie planowanej inwestycji

Dojazd do przepompowni PS11 wykonać poprzez wycięcie drzew na obszarze pokazanym na
rysunku nr 79. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zdobyć zgodę na wycinkę drzew. 
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16. Tabela 9 - Podział na zlewnie – kanalizacja tłoczna
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[-] [-] [-] [-] [DN] [mm/mm] [-] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [szt.] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

S
ko

cz
ko

w
o

348/42 PS8 80 PE RC 90x5,4 17 1 2 2 2125,00 - 12 314,00
2

45/50 PS9 80
PE RC 90x5,4 17 0 0 0 316,00 - - -

3 PE RC 50x3,0 17 1 - - - 357,00 10 77,00
4 477/31 PS10 80 PE RC 90x5,4 17 1 0 0 158,00 - - -
5

477/62 PS11 80
PE RC 90x5,4 17 1 0 0 - 128,00 - -

6 PE RC 50x3,0 17 1 0 0 191,00 - 1 7,00
SUMA: 5 2 2 2790,00 485,00 23 398,00

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Skoczkowie, gm. Sulęczyno
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17. Tabela 9 - Podział   na   zlewnie – kanalizacja grawitacyjna
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Zlewnia
Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne 

DN 200 DN 160 Razem DN 1200 DN 400 DN315

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8

1 PS8 343,0 102,0 445,0 0 15 18
2 PS9 1115,0 232,5 1347,5 8 38 48
3 PS10 49,0 27,0 76,0 0 3 6
4 PS11 1030,0 262,5 1292,5 6 31 44

2537,0 624,0 3161,0 14 87 116

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Skoczkowie, gm. Sulęczyno

Lp

Studzienki 
posesyjne
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