
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 

ul. KARTUSKA 12 83-340 SIERAKOWICE 

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej rozbiorczej w ulicy Jeziornej, Kardynała 

Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino - Kawle 

Przedmiar Robót 

L.p. Kod CPV Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena  
jedn. 

Wartość 
PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabela A - Część ogólna 

1.   ST-00 Tablice informacyjne kpl. 1   

2.   Tablice pamiątkowe kpl. 1   

3.   Opłaty administracyjne ryczałt komplet   

4.   Ubezpieczenie Robót ryczałt komplet   

5.   Ubezpieczenie Sprzętu ryczałt komplet   

6.   Ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej 

ryczałt komplet   

7.   Gwarancja należytego wykonania ryczałt komplet   

Razem Tabela A:  

Tabela B - Część techniczna 

L.p. Kod CPV Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena 
jedn. 

Wartość PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.   ST-00 Wytyczenie tras rurociągów w terenie km 5,22   

Razem Roboty przygotowawcze (poz. 1)     

 45233140-2 ROBOTY DROGOWE     

1.   ST-00 Naprawy dróg gruntowych wykonywane 
mechanicznie – wykonanie 
koryta, profilowanie z zagęszczeniem 

m2 4500,0   

2.   Nawierzchnie z asfaltu – rozebranie i 
odtworzenie 

m2 140,0   

3.    Rozebranie i odtworzenie chodników z 
krawężnikami wystające na podsypce 
piaskowej ANALOGIA odtworzenie 
krawężników 30% z nowego materiału 

m2 220,0   

Razem Roboty przygotowawcze (poz. 1-3) Razem    

 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE     

1.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=160mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów próbami szczelności, płukaniem 
i dezynfekcją przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji 
ruchu - metodą przewiertu sterowanego 

m 458,0   

2.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, 
ręczna podsypka z obsypką, 
mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją 
przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 

m 2184,0   



L.p. Kod CPV Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena  
jedn. 

Wartość 
PLN 

organizacji ruchu 

3.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów próbami szczelności, płukaniem 
i dezynfekcją przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji 
ruchu - metodą przewiertu sterowanego 

m 1230,0   

4.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=90mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, 
ręczna podsypka z obsypką, 
mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją 
przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu 

m 944,0   

5.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=90mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów próbami szczelności, płukaniem 
i dezynfekcją przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji 
ruchu - metodą przewiertu sterowanego 

m 228,0   

6.  4523100 
0-5 

 Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC 
Dz=50mm PN10 SDR17 wraz z robotami 
ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, 
ręczna podsypka z obsypką, 
mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją 
przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu 

m 10,0   

7.  4523100 
0-5 

 Wykonanie odgałęzień wodociągowych 
zakończonych zasuwą  Dz=32mm PN10 SDR17 
wraz z nawiertką wodociągową i zasuwą, 
robotami 
ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, 
ręczna podsypka z obsypką, 
mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją 
przewodu, badaniem 
bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. (Łączna długość odgałęzień 
177,3m) 

Kpl. 59   

8.  4523100 
0-5 

 Wykonanie przepięć istniejących przyłączy 
wodociągowych zakończonych zasuwą  
Dz=32mm PN10 SDR17 wraz z nawiertką 
wodociągową i zasuwą, robotami 
ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, 
ręczna podsypka z obsypką, 
mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 
próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją 
przewodu, badaniem 

Kpl. 29   



L.p. Kod CPV Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena  
jedn. 

Wartość 
PLN 

bakteriologicznym wody jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu.  

9.  4523100 
0-5 

 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą 
przewodową HDPE100RC Dz=225mm 
PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów i 
przeciągnięciem rurociągu przewodowego. 
(Nakład nie dotyczy długości rurociągu 
przewodowego - rura osłonowa) 

m 3,0   

10.  4523100 
0-5 

 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą 
przewodową HDPE100RC Dz=160mm 
PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów i 
przeciągnięciem rurociągu przewodowego. 
(Nakład nie dotyczy długości rurociągu 
przewodowego - rura osłonowa) 

m 160,5   

11.  4523100 
0-5 

 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą 
przewodową HDPE100RC Dz=90mm 
PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów i 
przeciągnięciem rurociągu przewodowego. 
(Nakład nie dotyczy długości rurociągu 
przewodowego - rura osłonowa) 

m 6,5   

12.  4523100 
0-5 

 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą 
przewodową HDPE100RC Dz=63mm 
PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów i 
przeciągnięciem rurociągu przewodowego. 
(Nakład nie dotyczy długości rurociągu 
przewodowego - rura osłonowa) 

m 19,0   

13.  4523100 
0-5 

 Montaż hydrantu ppoż. DN80mm nadziemnego 
wraz z zasuwą odcinającą 
DN80mm, osprzętem, obrukowaniem i 
oznakowaniem tabliczką orientacyjną na 
słupku stalowym zgodnie z dokumentacją 
projektową 

kpl. 24   

14.  4523100 
0-5 

 Montaż zasuwy węzłowej DN80mm z gum. 
Klinem wraz osprzętem, obrukowaniem 
i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na 
słupku stalowym zgodnie z 
dokumentacją projektową 

szt.  47   

15.  4523100 
0-5 

 Montaż zasuwy węzłowej DN100mm z gum. 
Klinem wraz osprzętem, 
obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką 
orientacyjną na słupku stalowym zgodnie 
z dokumentacją projektową 

szt.  39   

16.  4523100 
0-5 

 Montaż zasuwy węzłowej DN150mm z gum. 
Klinem wraz osprzętem, 
obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką 
orientacyjną na słupku stalowym zgodnie 
z dokumentacją projektową 

szt.  7   

17.  4523100 
0-5 

 Wykonanie studni tworzywowej HDPE 
DN1000mm rejestratora przepływu i 
ciśnienia wraz z wyposażeniem, zasuwami, 
kształtkami; monitoringiem, rozruchem 
technologicznym i 
badaniami jak w dokumentacji projektowej 

szt.  5   

Razem Roboty instalacyjne (poz. 1 – 17)     

 


