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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP Ill cze$é | — LYSNIEWO, MIGI, POREBY, SIERAKOWICE

TOM 2C — PROJEKT WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI_SCIEKOW

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

Zawarto $¢€ opracowania:
Czesé | OPIS TECHNICZNY

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot i ogolna charakterystyka opracowania
1.2. Okreslenie Inwestora
1.3. Zakres rzeczowy opracowania
2. Lokalizacje przepompowni
2.1. Uwarunkowania realizacyjne — strefa ochronna
2.2. Szczegoly lokalizacji
Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni
Wymogi Inwestora
Dobor przepompowni
5.1. llos¢ sciekdéw doptywajacych
5.2. Dane wyjsciowe do doboru pomp i zbiornikbw
5.3. Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni
5.4. Dobor srednicy rurociggéw ttocznych
5.5.  Wymagana wysokos¢ podnoszenia
5.6. Dobor pomp
5.7. Dobdr srednicy zbiornikbw przepompowni
5.8. Ustalenie retencji przepompowni
5.9. Ustalenie rzednych dna i pokryw zbiornikbw przepompowni
6. Opis rozwigzania projektowego przepompowni sciekow
6.1. Konstrukcja zbiornikow
6.2. Posadowienie zbiornikow
6.3. Plyta fundamentowa pod zbiornik
6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych
6.5. Wyposazenie podstawowe przepompowni
6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie
6.7. Wykonanie, montaz
6.7.1. Zbiorniki przepompowni
6.7.2. Rurociagi ttoczne
6.8. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow
6.9. Przepompownie lokalne
6.9.1 Zbiorniki — konstrukcja i posadowienie
6.9.2 Pompy
6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnych
6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnych
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7. Opis rozwigzania projektowego zasilania, sterowania i sygnalizacji w
przepompowniach sieciowych
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7.2

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Zatozenia do zasilania, sterowania i sygnalizaciji
Wymagania i wyposazenie rozdzielnicy RZS
Sterowanie
Pomiary poziomow
System telemetrii
Instalacje elektroenergetyczne na terenie przepompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
7.6.2. Zakres projektu
7.6.3. Dane elektroenergetyczne
7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji
7.6.5. Stanowisko (fundament) zestawu dozowania chemikaliéw
7.6.6. Ukfadanie linii kablowych
7.6.7. Ochrona przeciwporazeniowa
7.6.8. Pomiary
7.6.9. Obliczenia techniczne
7.6.10.  Zestawienie kabli zasilajgcych i sterujgcych
7.6.11. Zestawienie materialdw

8. Opis rozwigzania projektowego dojazdéw do przepompowni

8.1.
8.2.
8.3.

Zakres opracowania
Stan istniejacy
Stan projektowany

9. Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu przepompowni

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Uwagi ogllne

Roboty ziemne w obrebie terenu przepompowni

Ogrodzenie terenu

Nawierzchnia

Fundamenty urzadzen planowanych na terenie przepompowni

10.Uwagi koncowe

Czesé

ZAt ACZNIKI

1. Kopia warunkéw technicznych ENERGA S.A.
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Czesc¢ Il RYSUNKI

Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny, skala 1:10000
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czes¢ | — Lysniewo, Migi, Poreby, Sierakowice,

Rys. Nr 2 Jw., Projekt zagospodarowania terenu przepompowni, skala 1:250
ark. 1 Przepompownia PL1
ark. 2 Przepompownia PL2
ark. 3 Przepompownia PM1
ark. 4 Przepompownia PM2
ark. 5 Przepompownia PPO1
ark. 6 Przepompownia PPO2

Rys. Nr 3 Jw., Schemat przepompowni $ciekow, skala 1:25

ark. 1 Przepompownia PL1

ark. 2 Przepompownia PL2

ark. 3 Przepompownia PM1

ark. 4 Przepompownia PM2

ark. 5 Przepompownia PPO1

ark. 6 Przepompownia PPO2

ark. 7 Przepompownia Plok1, Plok2

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. Nr 1E Zasadniczy schemat zasilania przepompowni, ark. 1
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il czesc | — Lysniewo, Migi, Poreby, Sierakowice
- czesc elektryczna

Rys. Nr 2E Jw., Przykladowe elewacje rozdzielnicy RZS, ark. 1
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Czes¢ I: OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna
1.1.Przedmiot i ogdlna charakterystyka opracowani a

Niniejszy projekt jest czescig sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice.
Opracowanie to podzielono zgodnie z zalozeniem Inwestora na 4 etapy.

Niniejsze opracowanie nalezy do dokumentacji dla etapu Il cze$¢ 1, obejmujacego
obszar miejscowosci Lysniewo, Migi, Poreby, oraz czes¢ obszaru Sierakowic.

Przedmiotem niniejszego tomu 2 C dokumentacji jest projekt wykonawczy na
budowe 6 sieciowych i 2 lokalnych przepompowni $ciekdw z infrastrukturg
towarzyszacq (wewnetrznymi instalacjami elektroenergetycznymi, uktadami
automatyki, zagospodarowaniem terenu, dojazdami), w zakresie odpowiadajgcym
projektom budowlanym etapu Ill cz. 1 (tom 1A i 1B).

Odpowiednio projekt wykonawczy na budowe sieci grawitacyjnej i na budowe
kolektorow ttocznych na obszarze etapu Il czes¢ 1 zawierajg tomy 2A i 2B
dokumentaciji.

1.2.0kre $slenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Sierakowicach.

1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Projektowane przepompownie stuzy¢ majg odprowadzeniu $ciekdw sanitarnych z
obszaru opracowania, jak rowniez z obszaru objetego etapem Il cz.2
przedsiewziecia (Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice), za posrednictwem
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, do istniejgcej — rozbudowywanej
oczyszczalni sciekow w Sierakowicach.

taczna ilos¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych przez system kanalizacyjny
zaprojektowany w tym zadaniu (etap Il cze$¢ 1 i 2) wynosi 19,99 I/s.

Przepompownie zaprojektowane sg jako bezobstugowe, bezskratkowe, jedno
zbiornikowe.

Wykaz przepompowni i ich lokalizacje zestawiono w tablicy nr 1.
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Tablica nr 1
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1 2 3 4 5 6
1 Lysniewo 276 Lysniewo PL1 sieciowa
2 Lysniewo 328/65 Lysniewo PL2 sieciowa
3 Migi 220/2 Patubice PM1 sieciowa
4 Migi 234/1 Patubice PM2 sieciowa
5 Poreby 14 Sierakowice PPO1 sieciowa
6 Poreby 22/12 Sierakowice PPO2 sieciowa
7 Poreby 42/1 Sierakowice Plok1 lokalna
8 Poreby 42/3 Sierakowice Plok2 lokalna
2. Lokalizacje przepompowni

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne — strefa ochronna

Strefe ochronng (oddziatlywania) dla tego rodzaju obiektow przyjmuje sie jak dla
zbiornikdw na nieczystoéci o pojemnosci do 10 m® Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtos¢
pokryw i wylotéw wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikéw powinna wynosi¢:

* 15 m od drzwi i okien pomieszczenh przeznaczonych na magazyn

produktéw spozywczych,

* 5 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

* 2 m od granicy dziatki sgsiedniej drogi, lub ciggu pieszego.
Wymogi te sg spetnione.

2.2. SzczegOly lokalizaciji

Lokalizacje projektowanych przepompowni sciekbw pokazano narys. 1i 2. Adresy i
numery dziatek zestawiono w tablicy nr 1.

Wszystkie planowane przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych,
ktorych wiasciciele wyrazili wstepng zgode na lokalizacje przepompowni i wykup
czesci dziatki przez gmine (w przypadku przepompowni sieciowych)

Teren pod przepompownie zostanie wydzielony geodezyjnie przez Gmine
Sierakowice jako odrebne dziatki, z uregulowaniem spraw wiasnosciowych.
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3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia,
wykonano dokumentacje geotechniczng. W ramach jej opracowania odwiercono
otwory geotechniczne w rejonie planowanych lokalizacji przepompowni sieciowych

Wyniki badan naniesiono na profilach kanalizacji grawitacyjnej w projekcie
wykonawczym sieci (tom 2A opracowania kompleksowego) i na profilach rurociggow
ttocznych (tom 2 B). Ponadto poziom wody gruntowej naniesiono na schematach

przepompowni (Rys. Nr 3).

Opis warunkéw gruntowo — wodnych przedstawiono w projekcie budowlanym (tom 1
opracowania kompleksowego). Zestawienie wynikow badan zawiera tablica nr 2.

Tablica nr 2
© o >
= -8 | 8$5% g
= C < o = S
23 o0 2SS =
L.p £ % 2¢c S 0T _
S5 °5 08 N
TR Z 9 B =L =
X 2 23 ©
T o S
[] [-] [] [m] [-]
1 2 3 4 5
0-4,7 piasek sredni gliniasty, 4,7-5,0 gliny
1 PE1 6 0.8 piaszczyste i pylaste
5 Pt 2 3 0-10 piasek sredni gliniasty, 1-4,0 piaski
Srednie ze zwirem
3 PM1 10 i 0-2,0 piaski srednie, 2,0-4,0 piaski srednie
ziarniste, zaglinione
4 PM2 8 - 0-4,0 piaski srednie ziarniste, zaglinione
5 PPO1 9 - 0-6,5 gliny piaszczyste i pylaste
0-2,0 piaski srednie, 2,0-4,0 gliny
6 PPO2 12 2.2 piaszczyste i pylaste
7 Plok1 i Plok2 - -

Wykonawca robét winien zapoznacé sie z opracowaniem nt. warunkéw gruntowo
wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

Na czas robot ziemnych zwigzanych z budowg przepompowni PL1, PPO2 nalezy
przewidzie¢ obnizenie poziomu wéd gruntowych za pomoca zestawu igtofiltrow oraz

pomp powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej
planowanego poziomu posadowienia podtoza betonowego pod zbiornik lub pod ptyte

fundamentowa.
4. Wymogi Inwestora

Wymogi Inwestora odnosnie wyposazenia i rozwigzan technicznych przepompowni

Sciekdéw przedstawiajg sie nastepujaco:
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1. Ustalenia podstawowe
a. zbiorniki polimerobetonowe;
b. pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm, z
wyjatkiem przepompowni lokalnych, dla ktérych dopuszcza sie zastosowanie
wirnika z rozdrabniaczem;
c. zasilanie jednostronne + agregat przewozny;
d. sygnalizacja stanow awaryjnych:
- poziomy $ciekdw: min, max, alarm;
- alarm otwarcia pokrywy pompowni i szaf;
- zanik napiecia + powrot;
- awaria pompy.
2. Zagospodarowanie terenu

a. dojazd utwardzony zwirem,

b. ogrodzenie: wys. 1,8 m, segmentowe, prety powlekane ¢5, oczka 5x10, kolor
Zielony;

c. teren utwardzony za pomocg kostki polbruk 20x10x8, ze spadkami na

zewnatrz ogrodzenia — ptukanie pomp na kracie zbiornika;

d. utwardzenie ograniczone obrzezami betonowymi 8x30, 10 cm poza obrysem

linii ogrodzenia;

e. stupki ogrodzenia montowane w gniazdach betonowych w polbruku;

f. rezygnuje sie z bram wjazdowych, pozostawiajgc furtki w ogrodzeniu, szer.1m

g. W obrebie ogrodzenia przewidziec:

- fundament pod zurawik 200x200x800 — z gniazdem montazowym,

- fundament 600x600x120 dla zainstalowania urzgadzen antyodorowych,

z kotwami i wyprowadzeniem rury PVC 110 do podigczenia do
rurociggu tlocznego w zbiorniku przepompowni za pomocag
szybkoztgczki.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren przepompowni;

Nie przewiduje sie oswietlenia terenu przepompowni;

Nie przewiduje sie dodatkowej szafki SP obok szafy sterowniczej.

Wyposazenie zbiornika przepompowni — kontrola poziomow sciekéw:

za pomocg ptywakowych sygnalizatorow poziomu, rezygnuje sie z sondy

hydrauliczne,.

ook w

5. Dobor przepompowni
5.1. llosé sciekoéw doptywaj acych

taczng ilos¢, odprowadzanych do oczyszczalni, Sciekdw z poszczegolnych zadan
okreslono na podstawie obliczen przeprowadzonych w ,Informacjach z projektu do
studium wykonalno$ci”, opracowanych przez PPIR Telsystem w oraz ,Koncepcji
uporzadkowania gospodarki sciekowej gminy Sierakowice w aspekcie
przewidywanego rozwoju drobnego przemystu”.

llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z zabudowy, objetej etapem IIl wynosi
19,99 I/s (faczna ilos¢ sciekow dla catego etapu lll, tzn. niniejszego zadania: etap Il
czesc | — Lysniewo, Migi, Poreby, Sierakowice i etapu lll cz.2 (Kamienica
Krélewska-Zatakowo-Patubice), ktory bedzie realizowane odrebnie.

5.2. Dane wyj sciowe do doboru pomp i zbiornikdw

Parametry techniczne do doboru pomp i obliczen przepompowni, wynikajgce z
koncepciji i rozwigzan projektowych sieci, zestawiono w tablicy nr 3 i 4.
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Tablica nr 3
Podstawowe dane techniczne przepompowni  sciekow

© = < o s = S
= © O N 2o s 8c =
S = S 3= 825 % 0 S 5o 2 % S, Rzedna wigczenia 9>
] 23 £S89 -8 =5 §85¢g =g (kolumna nr 8) lub 283
.p € 7229 co8 =g 025 9 c N |najwyzszy punkt przewodu| S © N
Qo X = 50 £ 50 2 CETS T O [ag= ]
S [ 'g_“” 3 = > % 3- 48 > = ttocznego (kolumna nr 9) 2=
S © ) T 5 Yy 2s 0%
[-] [-] [dm ¥/s] [-] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m.n.p.m]  [m.n.p.m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PL1 2,07 PP DN 200 155,35 158,70 157,30 - 164,00 782
2 PL2 3,3 PP DN 200 160,76 162,60 161,20 182,9 - 11125
3 PM1 8,9 PP DN 200 168,13 173,00 171,60 - 197,5 650,9
4 PM2 0,1 PP DN 200 176,20 178,00 176,60 177,40 - 104,0
5 PPO1 9,3 PP DN 200 185,93 191,50 190,10 - 2119 1062,2
6 PPO2 0,4 PP DN 200 195,60 198,40 197,00 199,80 - 84,0
7 Plok1 0,03 PVC DN 160 196,00 197,60 196,80 197,40 - 6,0
8 Plok2 0,03 PVC DN 160 194,80 196,40 195,60 201,07 - 138
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5.3. Obliczeniowa wydajno $¢ przepompowni

Obliczeniowa wydajnos$¢ przepompowni, rowna wydajnosci jednej pompy, wynosi:
Qobl = K*Qmax , gdzie:
wspotczynnik bezpieczenstwa k przyjeto =1,
Przyjeto do dalszych obliczen:
dla przepompowni sieciowych o maksymalnej ilosci doptywajacych sciekéw ponizej
4 dm¥/s:
Qob = 4 dm¥s, dla przepompowni lokalnych: Qo = 2,5 dm?/s.

5.4. Dobér srednicy ruroci qgow ttocznych

Przy uwzglednieniu planowanych wydajnosci pompowni oraz max wielkosci
naptywu, oporow liniowych, predkosci samooczyszczania, dobrano rurociggi
ttoczne dla poszczegodlnych przepompowni.

Parametry dobranych rurociggéw ttocznych zestawiono w tablicy nr 4.
Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkosé v: 0,8 m/s < v < 2,5 m/s)

5.5. Wymagana wysoko $¢ podnoszenia

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia:
H = H geometryczna + ZAh, gdzie:

H geometryczna = rdznicy pomiedzy rzednymi:

- wylotu do studzienki rozpreznej przewodu ttocznego (rzedna wigczenia),
lub najwyzszego punktu przewodu ttocznego (Ry max)

- minimalnego poziomu sciekow w przepompowni (Rmin);

2Ah = sumie strat miejscowych i liniowych w rurociggu ttocznym, ustalonej na
podstawie parametrow technicznych przyjetego rurociagu i jego przebiegu zgodnie z
projektem, przy uwzglednieniu strat w przepompowni $ciekow.

Dobrane pompy zapewniaja wymagang wysokos$é podnoszenia.

5.6. Dobdér pomp

Do doboru pomp przyjeto zatozenie, ze praca jednej pompy zapewni wydatek
powyzej wymaganego w bilansie zlewni pompowni.

Doboru pomp dokonano na podstawie danych obliczeniowych, zawartych w tablicy
nr 4. Celem doboru byto zapewnienie wlasciwej pracy przepompowni i rurociggéw
ttocznych przy uwzglednieniu wymagan terenowych (rzedne wysokosciowe),
niezbednej wysokosci podnoszenia, wydajnosci, oraz parametrow przyjetych
rurociggow ttocznych. Projektant na etapie doboru urzadzenh postugiwat sie danymi
katalogowymi r6znych firm dostepnych na rynku.

Dobrane pompy s g przyktadowym rozwi gzaniem projektowym,

umo zliwiaj gcym prawidtowe dziatanie systemu kanalizacyjnego na terenie
niniejszego przedsi ewziecia. Wykonawca Rob6t mo ze przyj g€ inne

rozwi gzania, pod warunkiem, ze beda one spetniaty wymogi Inwestora,

okre slone w STWIOR i uzyskaj g pisemn g akceptacj e Inwestora.
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Tablica nr 4

Dobo6r pomp - dane obliczeniowe

@© —

= = Swo < 0. -5 o
53 | 2® 595 | 8§95 £8s :
o2 oS c c D2 N € .- ) o
L.p E N S oz E S5 3 S8R5 o
go | &2 229 | £23 £38 B
N + P

[-] [-] [-] [dm */s] [m] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7
1 PL1 grawitacyjny 4.0 20,5 PE RC 90/79,2 2
2 PL2 | grawitacyjny 4,0 36,4 PE RC 90/79,2 2
3 PM1 grawitacyjny 8,9 39,5 PE RC 140/123,4 2
4 PM2 tloczny 4,0 4,5 PE RC 90/79,2 2
5 PPO1 | grawitacyjny 9,3 33,2 PE RC 140/123,4 2
6 PPO2 tloczny 4,5 22,0 PE RC 90/79,2 2
7 Plok1 tloczny 2,5 8,0 PE RC 63/55,4 1
8 Plok2 grawitacyjny 2,5 8,0 PE RC 63/55,4 1

5.7. Dobér srednicy zbiornikbw przepompowni

Przy uwzglednieniu wymiaréw pomp i srednicy pionow ttocznych, oraz pozostatego
wyposazenia przepompowni, przyjeto srednice zbiornikow:

¢=1,5m, dla przepompowni sieciowych;
¢= 0,8 m, dla przepompowni lokalnych.

5.8. Ustalenie retencji przepompowni

Niezbedna pojemnos¢ studni zbiorczej V(m?®) zalezy od wydajnosci pompy
Qp(dm3/s) i dopuszczalnej czestotliwosci wigczen pompy na godzine - s.

Najwiekszg uzyteczng objetos¢ studni zbiorczej (objetosc¢ retencji przepompowni)
dla jednej pompy i przy zatozeniu, ze doptyw rowna sie potowie wydajnosci
ttoczenia, obliczono (wg. Imhoffa) ze wzoru:

Vrer=0,9 * Qp/s, gdzie: Q, = rzeczywista wydajnos¢ przepompowni (dm?/s)
s = ilo$¢ wigczen pomp w ciggu godziny (przyjeto =15)

WYysokos¢ retenciji zbiornika:
Hret=Vgret/F, gdzie:
@ 1500, F= 1#D?%4 = 3,14 * (1,5 m)? /4=1,77 m?
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5.9. Ustalenie rz ednych dna i pokryw zbiornikéw przepompowni

Dno przepompowni ustalono na podstawie obliczen hydraulicznych minimalnego
poziomu sciekdw w zbiorniku Rnin, Z uwzglednieniem obliczonej wysokosci retencji
zbiornika, przy zatozeniu, ze zagtebienie przepompowni powinno umozliwiaé¢
przykrycie wirnikdw pomp $ciekami.

Wierzch zbiornikéw przepompowni podniesiony bedzie o 20 cm wzgledem
uksztattowania terenu przepompowni.

Parametry zbiornikdw zestawiono w tablicy nr 5. Tablica nr 5
S = = g
= © X 9
5 | 8% |Ss5.|gs8.| =% £g | Lg
L.p £ 5 £ NS ELZ SSEL 2 NS < E
sa | 22 |sggT|fsgT *© $8 | 28
o S S o
0 o [mm] [m] m | {m.npm] [[mnpm [ [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PL1 1500 0,15 0,20 154,35 158,90 4550
2 PL2 1500 0,14 0,20 159,76 162,80 3040
3 PM1 1500 0,14 0,20 167,13 173,20 6070
4 PM2 1500 0,14 0,20 175,20 178,20 3000
5 PPO1 1500 0,14 0,20 184,93 191,70 6770
6 PPO2 1500 0,14 0,20 194,60 198,60 4000
7 Plok1 800 0,14 0,20 195,30 197,80 2500
8 Plok2 800 0,14 0,20 194,10 196,60 2500

6. Opis rozwi gzania projektowego przepompowni  $ciekéw
6.1. Konstrukcja zbiornikow

» Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, o wymiarach
wewnetrznych @1,5m i odpowiedniej do warunkow gtebokosci.

* Dno zbiornikdw powinno by¢ wyprofilowane, ze spadkiem pod pompy.

* Wiazy montazowe z zamknigeciem na zamek oraz kraty bezpieczenstwa
montowane pod wiazem wykonane beda z materiatu odpornego na korozje
wskutek oddziatywania sciekow surowych - stali nierdzewnej OH18NO9.

» Zejscie do zbiornikdw celem dokonania czynnosci obstugowych umozliwiajg
porecze uchwytu wejsciowego usytuowane na pokrywie gornej oraz drabina
ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9.

* Czynnosci obstugowe w przepompowniach dokonywane bedag z drabiny.

* Przepompownie bedg wyposazone w wentylacje z kominkami nawiewnym i
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom $ciekdéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni. Wywiewki ze stali
nierdzewnej.
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» Cala instalacja wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

* Przejscie od pomp do rurociggu ttocznego wykonane bedzie z rur i ksztattek
(kolana hamburskie i trojnik rownoprzelotowy). Wszystkie rurociggi nalezy
wykonaé jako spawane (lub z potgczeniami kotnierzowymi). Srednice rurociggéw
DN 80 (84x2), zgodnie z tablicg nr 5.

* Piony ttoczne nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe.

* Na odcinku wylotowym instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni
zainstalowany bedzie krociec 2” z zaworem odcinajagcym obstugiwanym z drabiny,
celem umozliwienia grawitacyjnego spustu $ciekdéw do zbiornika, w przypadku
awarii rurociggu ttocznego i kréciec z zaworem odcinajgcym do podtgczenia
zestawu dozowania chemikaliow.

* Podtgczenia rur naptywowej i ttocznej do przepompowni wykonuje sie poprzez
ich wsuniecie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika.

» Przejscia pozostatych rurociggdéw przez sciany zbiornika nalezy rowniez
wykonac¢ jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

* Wyttumienie falowania od naptywajacych sciekow zapewni deflektor - piyta
oporowa ze stali nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej,
umieszczona na wlocie grawitacji.

6.2. Posadowienie zbiornikéw

W zaleznosci od warunkoéw gruntowo-wodnych w lokalizacjach przepompowni,
przyjeto posadowienie zbiornikbw przepompowni na gruncie — na warstwie betonu
klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 30
cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja, a w przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych (przepompownia PL1, PPO2) przewidziano
posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej,

z zabezpieczeniem przed wyptynieciem poprzez wiasciwe obcigzenie
konstrukcyjne, przeciw wyporowe.

6.3. Plyta fundamentowa pod zbiornik

Ptyta fundamentowa do posadowienia przepompowni powinna mie¢ ksztatt
prostopadto$cianu o podstawie kwadratu.
Bok kwadratu wynosi: a = Dy, + 1000 [mm], gdzie D,, — Srednica zbiornika.

Obcigzeniem anty wypornosciowym bedzie kotnierz betonowy oparty na ptycie
fundamentowej, dolegajacy do $cianki zbiornika. Jego parametry okres$la sie (przy
wysokim poziomie wod gruntowych) z warunku tgcznego wyporu plyty
fundamentowej, ptaszcza i zbiornika przez wody gruntowe.

Dla przepompowni PL1, PPO2 przyjeto posadowienie na ptycie zelbetowej o
wymiarach w rzucie 2,50x2,50 m, o wysokosci 20 cm. Pod piytg nalezy wykonaé
poditoze z betonu B10 (C8/10) o grubosci 10 cm. Na ptycie przyjeto kotnierz
zelbetowy o grubosci 30 cm i wysokosci 50 cm potaczony monolitycznie z ptytg pod
zbiornikiem. Dolne elementy studni posiadajg wypusty, ktore nalezy zabetonowaé
w kotnierzu.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: gmina Sierakowice,
etap Ill cze$¢ I: Lysniewo, Migi, Poreby, Sierakowice



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Ltupawy 13
na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno

6.4. Pompy w przepompowniach sieciowych

Pompownie wyposazone bedg w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna
rezerwowa) pracujgce naprzemiennie.

Pompy dostarczone bedg wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajaca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe — podwadjne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy - zapewniajgcy wysokg odpornosc¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o
swobodnym przelocie minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone bedg w:

- wodoszczelne, hermetyczne  potlgczenie  kablowe, zapobiegajgce

przedostawaniu sie wody do komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania i
regulaciji.
Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0OC do +40C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55C)
Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gesto$¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?®
Min 10 m kabla zasilajgcego
Montaz i demontaz pomp przewiduje sie za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.

6.5. Wyposa zenie podstawowe przepompowni

Wyposazenie podstawowe przepompowni zawiera tablica nr 6. Szczego6towe
zestawienia zawarte sg na rysunkach schematow przepompowni.

Tablica nr 6

Lp. Wyszczegolnienie Materniat

1 2 3

1 Zbiornik z polimerobetonu wg opisu techn.
2 Pokrywa wiazu (KO) z zamkiem OH18N9

3 Krata bezpieczenstwa (KO) OH18N9

4 Uchwyt wejsciowy (KO) OH18N9

5 Drabinka zejsciowa (KO) OH18N9

6 Pompy (2 szt.) wg opisu techn.
7 Stopy sprzegajace (2 szt.) OH18N9

8 Prowadnice 1,5” (KO) OH18N9
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9 tancuch wyciggowy OH18N9
10 Ostona przeciw bryzgowa (deflektor) OH18N9
11 Zawor zwrotny kulowy wg opisu techn.
12 Zasuwa nozowa AQUA Standard lub rownowazna | wg opisu techn.
13 Belka podpora rurociggow (KO) OH18N9
14 Pion tloczny (KO) OH18N9
15 Przyt. Spustowe 2” z zaworem odcinajgcym i OH18N9
szybkoztgczkg

16 Przewod wentylacyjny wywiew, nawiew z kominkiem | PVC/OH18N9
(wywiewka ze stali nierdzewnej)

17 Przyt. 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania OH18N9
chemikaliow

18 Przejscie szczelne dla rury PVC 200 (grawitacja)

19 Przejscie szczelne dla rury PE 90 (ttoczny)

20 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (kable)

21 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (wentylacja)

22 Przejscie szczelne dla rury PVC 110 (dozowanie
chemikaliéw)

Uklad sterowania i kontroli

23 Szafa sterownicza RZS wg opisu techn

24 Sygnalizatory ptywakowe

6.6. Praca zbiornika, pomp, sterowanie

Wielkos¢ zbiornikbw przepompowni i $srednice przewodow ttocznych dobrano do
wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu Qmax -

Przyjeto, ze kazda przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy: jedng
pracujaca, drugq awaryjng, pracujgce przemiennie. Wspotpraca pomp w uktadzie
1 + 1R. llo$¢ wigczen pomp: s=15/godzine.

Sterowanie pracg pomp dokonywane bedzie ze szafy RZS dostarczonej wraz z
przepompownig i usytuowanej na terenie przepompowni, przy pomocy
sygnalizatorow ptywakowych umieszczonych w zbiorniku pompowni.

Kontrolowane wartosci charakterystyczne poziomu $ciekdw w przepompowni:

a. poziom wigczania pompy - Rmax= Rdop - hp, gdzie:
Rdop - rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego,
h, — wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)
b. poziom wytgczania pompy - Rmin = Rmax- hrer, gdzie:
hrer — wysokosc retencyjna zbiornika,
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

c. poziom alarmu - Raam = Rdop.
kontroluje ptywak nr 3

d. suchobieg (dla pomp o mocy ponizej 4 kW)
kontroluje ptywak nr 4

Powyzsze wartosci charakterystyczne pokazano na schematach przepompowni
(rys. 3).
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6.7. Wykonanie, monta z
6.7.1. Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki przepompowni nalezy ustawia¢ w odwodnionym wykopie.

W przypadku, gdy ze wzgledu na gabaryty zbiornik pompowni zostanie
dostarczony w czesciach, nalezy je ustawia¢ i uszczelnia¢ w ustalonej kolejnosci
Zespolenie nalezy wykonac¢ wytgcznie przy pomocy materiatdw dostarczonych
przez producenta wraz ze zbiornikiem i doktadnie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia rurocigagdw przez sciany zbiornikéw nalezy wykona¢ jako szczelne w
tulejach dla rur przewodowych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca robot winien zapoznac sie z
opracowaniem nt. warunkow gruntowo wodnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem geotechnicznym. W razie potrzeby nalezy zleci¢ wykonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych.

W przypadkach, gdzie wykop bedzie odwadniany, przewidziano odwodnienie za
pomocg zestawu igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych.

Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3x3 m)nalezy
wptukac igtofiltry w obsypce zwirowej, na gteboko$¢ min. 0,5 m od planowanego
dna wykopu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania.
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody i rozpocza¢ reczne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

Montaz i demontaz przepompowni przewiduje sie za pomocg dzwigu.

Nalezy zachowac¢ nastepujacyg kolejnosé robot:

- zabi¢ $cianke szczelng wokét studni;

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

- wykonac¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- obsypaé przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajgce sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

- . wylgczyé pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospotka) nie
zawierajgcqg kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.

Dla przepompowni PL1, PPO2 nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- zabi¢ scianke szczelng wokot studni;

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej warstwy podtoza z
betonu B10;

- wykonac¢ podtoze betonowe B10 (C8/10);

- wykonac zelbetowg ptyte fundamentowg o grubosci 20 cm — zbrojenie
wedtug rysunku konstrukcyjnego - z betonu B25 (C20/25);
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- ulozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podktadowej tylko pod
zarysem studni przepompowni. Papa stanowi warstwe eliminujgcq
naprezenia krawedziowe a nie izolacje wodoszczelng;

- ustawi¢ elementy przepompowni;

- zaszalowac od strony zewnetrznej $ciane pionowg kotnierza wokot
zbiornika;

- zabetonowac kotnierz zelbetowy o wysokosci 50 cm — beton B25
(C20/25);

- obsypaé przepompownie do wysokosci poziomu wody gruntowej. Do
zasypki stosowac piaski bez duzych kamieni lub grunty rodzime
nadajgce sie do zageszczenia. Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci
okoto 25 cm z zageszczeniem do Is = 1,0.

- Jezeli zasypka nie bedzie spetniata podanych warunkow nalezy wykonaé
odpowiednio wyzszy kotnierz zelbetowy;

- wylgczyé pompowanie wody;

- zasypac do planowanej rzednej poziomu terenu ziemig (pospotka) nie
zawierajgcq kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.

6.7.2. Ruroci agi ttoczne

Przebiegi projektowanych rurociggéw ttocznych pokazano na mapach w projekcie
budowlanym (tom 1 opracowania kompleksowego). Szczegdtly technologiczne i
wykonawcze budowy rurociggdw ttocznych oraz ich profile zawiera tom 2B —
Projekt wykonawczy rurociggéw ttocznych.

6.8. Zestaw urz gdzen do dozowania chemikaliow

Celem likwidacji ucigzliwosci zapachowych, przenoszonych siecig, zastosowane
bedg przemieszczane urzadzenia do dozowania chemikalidw.

W tym celu na terenie kazdej przepompowni wykonany zostanie fundament
betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110 do zbiornika przepompowni, ktérg
wprowadzony zostanie przewod dostarczajgcy chemikalia do rurociggu ttocznego.

Wykonawca zakupi dla catego kontraktu nr 2 cztery zestawy urzadzen do
dozowania chemikaliow, w tym dla niniejszego zadania trzy zestawy i zainstaluje je
w nastepujgcych, wstepnie wytypowanych przepompowniach: PL1, PM1, PPOL1.

Kazdy zestaw powinien sklada¢ sie z:

- pompy dozujacej (z zasilaniem 220V),

- zbiornika dozujacego,

- obudowy, zabezpieczajacej przed wpltywem czynnikbéw atmosferycznych i
0s6b trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym fundamencie
betonowym.

Zasilanie pompy dozujacej — z szafy RZS.

6.9. Przepompownie lokalne
6.9.1. Zbiorniki — konstrukcja i posadowienie

Przewiduje sie zakup gotowych, kompaktowych przepompowni lokalnych, w
ktérych pompy montowane bedg w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o
Srednicy DN 800 i wysokosci H=2500 mm., z przej$ciami szczelnymi wlotowymi
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dla przewodu grawitacyjnego DN 160 — 700 mm od dna zbiornika i przewodu
ttocznego DN 63 — 1000 mm od wierzchu zbiornika.

Posadowienie zbiornikdw przepompowni lokalnych na gruncie — na warstwie
betonu klasy B-15, o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej
grubosci 30 cm, lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaja,.

Wyposazenie zbiornika:

- pompa z elementami montazowymi: stopg sprzegajaca, prowadnicg z uchwytem,
ze stali nierdzewnej KO,

- orurowanie ze stali nierdzewnej KO;

- zawor zwrotny kulowy;

- armatura odcinajgca: zasuwa nozowa.

6.9.2. Pompy

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe.

Wirnik pompy - zapewniajacy wysokg odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik rozdrabniajgcy
Przyjete w dokumentacji projektowej i do obliczen kosztowych pompy wyposazone
beda w:

- wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe,

- bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne,

- rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej,

- podwdjne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy zlgczne ze stali nierdzewnej,

- dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana,

- min 10 m kabla zasilajgcego.

Liczba wigczen: co najmniej 20 na godzine oraz mozliwos¢ pracy ciggtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?®

Klasa izolacji F (155° C)

Inwestor dopuszcza zastosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach
technicznych nie gorszych, ni  z urzadzenia dobrane w projekcie.

6.9.3. Zasilanie przepompowni lokalnych

Zasilanie energig elektryczng przepompowni lokalnych nie jest objete
opracowaniem. Projekt i realizacja przytacza elektrycznego bedzie realizowane
przez wiasciciela nieruchomosci, ktérg dana przepompownia obstuguje, z instalacji
elektrycznej nieruchomosci, na jego koszt.

Sprawdzenia przytagcza dokona monter przed uruchomieniem przepompowni.
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6.9.4. Sterowanie przepompowni lokalnych

— jeden wytgcznik ptywakowy.
— sygnalizacje dzwiekowg i Swietlng — przekroczenie poziomu alarmowego

Niniejsze opracowanie nie okresla wymogow dla systemu zdalnego przesytu
danych przepompowni lokalnych — sg to urzadzenia obstugujace indywidualnych
uzytkownikow.

7. Opis rozwi gzania projektowego zasilania, sterowania i sygnaliz  acji
7.1. Zalozenia do zasilania, sterowania i sygnalizaciji

Przedmiotem projektu jest sterowanie i sygnalizacja 6 projektowanych sieciowych
przepompowni sciekdw, oraz instalacje elektroenergetyczne w obiektach
przepompowni.

Zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez ENERGA oddziat Kartuzy zostanie zaprojektowane i wykonane
przez ENERGA, po zawarciu przez Inwestora stosownych umoéw o przytgczenie do
sieci dystrybucyjnej.

Przyjete zatozenia:

» Przylacza elektryczne oraz pola szaf sterowniczych bedg zwymiarowane dla
docelowej wielkosci doptywu Sciekow.

* Brak mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania — budowa
rozdzielnicy RZS bedzie umozliwiata podigczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Nalezy zastosowac¢ w obiektach wtyczke tréjfazowg 32A z
z kablem HO7RNF, dobranym do mocy przepompowni.

Ztacza kablowe z pomiarem energii elektrycznej ZK-P, zlokalizowane beda przy
ogrodzeniach przepompowni. Lokalizacje ztgcz i rozdzielnic pokazano na rys. nr 2.
Na etapie opracowywania przez ENERGE projektu przytaczy zostang one
przekazane projektantowi.

Z szafek licznikowych do rozdzielni zasilajgco - sterujgcych RZS doprowadzone
beda kable zasilajgce.

Urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS, dostarczonych wraz z
przepompowniami.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5 kW
zamontowane bedg urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym
braku fazy), pompy nalezy zabezpieczy¢ przed rownoczesnym wigczeniem. Kazdg z
pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp, powinny
one pracowac¢ w cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiadac licznik
czasu pracy pomp.

Wyposazenie szaf rozdzielni — zgodnie z wytycznymi Inwestora.
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7.2. Wymagania i wyposa zenie rozdzielnicy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, dostarczona przez dostawce przepompowni
sciekow, powinna zawierac:
- zabezpieczenia od czujnikow termicznych umieszczonych w pompach
oraz czujnikbw zawilgocenia, w przypadku ich zastosowania;

- zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilania, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym kierunkiem za pomoca
przekaznika kontrolnego (kontroli faz) ze zwlokg czasowg przy wiaczeniu i
wytaczeniu;

- wewnetrzne zrédto ciepta (w projekcie przyjeto100 W) z
termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowej temperatury pracy
urzadzen;

- wylgcznik gtéwny (sie¢ -0 - agregat);

- zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, definiowany do zasilania
systemu sterowania i teletransmisji;

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Il stopnia w obwodzie gidownym
zasilania;

- ukfad o$wietlenia wewnetrznego;

- gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC (dla przepompowni
sieciowych);

- zlgcze agregatu pradotwdérczego, tj 2 metrowy kabel z wtyczkg trojfazowa
3P+N+PE; 32A.

- urzadzenie przesytowe, np.:

Dialer Wavecome - SMALL_WAVE_PROX - producent PROXIMA Torunh
Modut MGSM 5.0 - producent Ropam Elektronik s.c., lub rownowa zne,

- obwdd zasilania stanowiska dozowania chemikaliow;

W rozdzielnicy sterujgcej nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac¢ w szafe
ochronng wzglednie wykonac w szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP55.

Przyktadowe rozmieszczenie elementdéw sygnalizacji i sterowania na drzwiach
szafy wewnetrznej przedstawiono na rys. Nr 2E.

7.3. Sterowanie

Ukfad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien
umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt bedzie mogt funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomoca przetacznikdw rodzaju sterowania REKA / 0
/ AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.
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Tryby pracy przepompowni:

Tryb pracy AUTOMATYKA (Praca podstawowa) — zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez ukiad sterujgcy wspotpracujacy z wytgcznikami ptywakowymi-.

Po spietrzeniu $ciekbw w komorze pompowni do zadanego poziomu wiaczenia,
nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie pompy nastgpi przy zadanym
poziomie wylgczenia. Poziomy wigczenia i wylgczenia okreslone bedg przez
odpowiednie zamontowanie wytgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekdéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.
Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem:
- dla pomp o mocy ponizej 4 KW za pomocg wytgcznika ptywakowego,
- dla pomp o mocy powyzej 4kW za pomocg ukladu zabezpieczajgcego,
dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Tryb pracy R EKA - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju
pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA". W tym stanie pracy, sterowanie
pomp odbywa sie recznie (w projekcie przyjeto sterowanie poprzez przyciski
sterujgce umieszczone na elewacji rozdzielnicy RZS.)

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone.
Niemozliwe jest sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje
automatyke i zabezpiecza przed mozliwoscig podania napiecia na urzadzenia w
tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.

7.4. Pomiary poziomow w przepompowni
Kazdg przepompownie nalezy wyposazyc w:

- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpieczaé przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Pomiar podstawowego poziomu  $ciekow
Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowac¢ dwa wytaczniki ptywakowe.

Pomiar granicznych pozioméw  $ciekow (poziomdéw awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu sciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wysytanie sygnatoéw
alarmowych oraz zataczenie pompy rezerwowe).

Obnizenie lustra $ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwitoczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekow
w zbiorniku powinno spowodowaé automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej
pompy i zatlgczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wigczenie sie uktadu
powiadamiania o awarii.
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7.5. System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktorym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny
Istniejacy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem “Inspector” , komunikujac sie z
nig za pomocg komunikatéw SMS.
Wymagane cechy modutow:
* ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
* mozliwos$¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.
* llo$¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12.
* mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwéch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.
* minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakow (preferowana 36)
* mozliwos$¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilos¢ godzin lub
o statej porze dnia. llo$¢ testow 1 do 4 na dobe.
* mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg ukladéw
technologicznych, rejestracje danych o pracy poszczegdllnych urzadzen oraz
sygnatéw pomiarowych i alarmowych na stanowisku monitoringu.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne na terenie prze  pompowni
7.6.1. Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:
— projekt technologii przepompowni;
— dane znamionowe urzadzen;
— projekt konstrukcji oraz zagospodarowania terenu;
— warunki przytagczenia wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
— obowigzujace przepisy i normy;
— zalecenia Inwestora.

7.6.2. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
— Dobdr kabli zasilajgcych od ztgcza kablowo-pomiarowego;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen w obwodach
rozdzielczych;
— Schemat ideowy potgczen urzgdzen przepompowni;
— Zestawienie materiatow.
Swoim zakresem czes$¢ dokumentacji dot. instalacji elektroenergetycznych nie
obejmuje:
— Projektu przytgcza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej — opracowuje ENERGA;
— Projektu rozdzielnicy RZS (dostarcza dostawca przepompowni).
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7.6.3. Dane elektroenergetyczne Tablica nr 7

Wskaznik Warto s¢

1 | Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz

2 | Uklad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S

3.1 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PL1 12,5 kW

3.2 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PL1 25,5 kW

3.3 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PM1 25,5 kW

3.4 | Moc przytgczeniowa — przepompowni PM2 12,5 kW

3.5 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PPO1 22,5 kW

3.6 | Moc przytaczeniowa — przepompowni PPO2 12,5 kW

7.6.4. Ogolne warunki zasilania i opis instalacji

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytgczenia
wszystkie przepompownie bedg zasilane liniami kablowymi z najblizszych stupéw
elektroenergetycznych, lub bezposrednio ze stacji transformatorowej. Linie
kablowe bedg zasilaly zigcza kablowo pomiarowe zlokalizowane po zewnetrznej
stronie ogrodzenia dziatki przepompowni. Zaciski wyjsciowe tych zigcz sg granicg
opracowania. Prgd znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych topikowych w
przypadku mocy przytaczeniowej 12,5 kW bedzie wynosit 25A. W przypadku mocy
przytaczeniowej 16,5kW — 32A a dla mocy przytagczeniowej 25,5kW — 50A.

Projekt przytgcza oraz zigcza kablowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA -
OPERATOR SA.

W zwigzku z brakiem powyzszego opracowania, niniejszy projekt zaktada podziat
sieci TN-C/TN-S w zlgczu kablowo-pomiarowym. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
zostanie wyprowadzona linia kablowa, pieciozytowym przewodem YKYZzo (0,6/1kV)
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni RZS. Rownolegle do kabla
zasilajgcego zostanie poprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4.
Tasme nalezy przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy RZS.

W rozdzielnicy tej beda znajdowaly sie elementy zabezpieczajace, sterownicze
oraz transmisyjne do przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.
Schemat rozdzielnicy RZS nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do do
urzadzen przepompowni. Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykonac¢ uziom pionowy
pogragzany w gruncie (pret stalowy ocynkowany) i przytaczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy RZS. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od Ru<10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
urzadzen przepompowni. Gltdwng szyne wyrdwnawczg do uziemienia dostepnych
czesci przewodzacych nalezy wykonaé tadmg stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4 i
prowadzi¢ od szyny PE rozdzielnicy RSZ do zbiornika przepompowni.

Potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm?. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny by¢ taczone do
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gtdbwnej szyny wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ beda takie
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomiedzy ztaczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni beda prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy
zabezpieczac przed dostawaniem sie wilgoci.

Tabelaryczne zestawienie kabli dla kazdej z przepompowni zostato podane w
dalszej czesci opracowania (tablica nr 9). Warunki przytagczenia zostaty zatgczone
do projektu.

7.6.5. Stanowisko (fundament) posadowienia dozownik  a chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni bedzie wybudowane stanowisko do posadowienia
dozownika chemikaliow. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to
bedzie wyposazone w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. ObwoOd zasilajacy
gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wylacznikiem roznicowoprgdowym i
wyposazony w optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostaé
wytgczony spod napiecia. W sytuacji demontazu dozownika, w celu ochrony
gniazda i innych elementow przytgczeniowych, fundament powinien umozliwiaé¢
zamkniecie pokrywg z blachy stalowe;.

7.6.6. Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004 zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z planami
sytuacyjnymi. Projektowane kable nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci co
najmniej 70 cm w grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem
na rysunkach. Kable uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie przykry¢é warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypac ubijajac ziemie
warstwami co 15 cm.
- Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0.

nalezy wykonac przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktadac
opaski informacyjne w wejsciach do przepustow, rozdzielnic, Opaska powinna
zawierac informacje:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,

— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowaé odlegtosci
zgodnie z normg PN-76/E-05125 .Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu.
Tasmy stalowe ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegto$ci minimum 15cm od
przepustu.

W zwigzku z zabezpieczeniem rozdzielnicy sterujgcej przepompowni RS
roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi (zabezpieczenie w
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zlaczu  kablowo-pomiarowym), silniki trojffazowe zasilane z rozdzielnicy
sterowniczej, powinny by¢ zabezpieczone przed pracg niepetnofazowa.

7.6.7.0chrona przeciwpora zeniowa

W projektowanym ukfadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S,
nalezy zapewnic:

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);

— polaczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wytgczniki roznicowoprgdowe (ochrona uzupetniajgca).
Opracowanie obejmuje dobdr i sprawdzenie kabli zasilajgcych od zlacza do
urzadzenh. Nie obejmuje zakresem projektu przytacza i rozdzielnicy RZS.
W celu doboru przekrojow kabli na warunki skutecznosci ochrony od porazen,
przekroj linii zasilajgcej od punktu zasilania z sieci elektroenergetycznej do zigcza
kablowo-licznikowego oraz zabezpieczenia urzadzenh zostaty zatlozone.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca przed ostatecznym zamdwieniem materialdw
powinien sprawdzi¢ warunki doboru wszystkich kabli i linii zasilajgcych.

7.6.8. Pomiary

Po zakonczeniu rob6ét wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdélnosci
z normg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125 oraz przepisami BHP.

7.6.9. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zawiera tablica nr 8.

7.6.10. Zestawienie kabli zasilaj acych i sterowniczych
Kable do budowy zestawiono w tablicy nr 9.
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Tablica nr 9
Pvc:’rr:}go z Do Typ kabla :(Ig;f Uwagi
Z+qc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x6 1 zasilanie
pomiarem
UWAGA:
rozdzielnica Rzs | Z0iornik - zas HO7 RNF 10x2,5 o |Pompa - kabelna
pompy wyposazeniu
urzadzenia.
PL2 UWAGA:
rozdzielnica Rzs | Ziornik - ster. HO7 RNF 3x1,5 4 | Plywak - kabelna
Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 gh alio
chemikaliéw chemikaliow
Z+qc_ze kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYzo 5x16 1 zasilanie
pomiarem
UWAGA:
rozdzielnicaRzs | Z0iornik - zas HO7 RNF 10x4 o | Pompa - kabelna
pompy wyposazeniu
urzadzenia.
PL1 UWAGA:
rozdzielnica Rzs | ZPiornik - ster. HO7 RNF 3x1,5 4 |Phywak-kabelna
Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZ0 3x2,5 1 gh ilcalic
chemikaliow chemikaliow
Z+qc;e kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYzo 5x16 1 zasilanie
pomiarem
UWAGA:
rozdzielnica Rzs | ZPiornik - zas HO7 RNF 10x4 o |Pompa - kabelna
pompy wyposazeniu
urzadzenia.
PM1 UWAGA:
rozdzielnica Rzs | Z0iornik - ster. HO7 RNF 3x1,5 4 | Plywak - kabelna
Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 gh alio
chemikaliéw chemikaliow
Z+qc_ze kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x6 1 zasilanie
pomiarem
UWAGA:
rozdzielnica Rzs | Z0iornik - zas HO7 RNF 10x2,5 o |Pompa - kabelna
pompy wyposazeniu
urzadzenia.
PM2 UWAGA:
rozdzielnica Rzs | Z0iornik - ster. HO7 RNF 3x1,5 4 |Phywak-kabelna
Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 1 9 o
N chemikaliéw
chemikaliéw
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Ziqc_ze kablowe 2 rozdzielnica RZS | YKYZzo 5x25 zasilanie
pomiarem
UWAGA:

rozdzielnica RZS

zbiornik - zas
pompy

HO7 RNF 10x4

pompa - kabel na
wyposazeniu

urzadzenia.
PPO1 UWAGA:
rozdzielnica Rzs | ZPiornik - ster. HO7 RNF 3x1,5 plywak - kabel na
Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZo 3x2,5 9 o
o chemikaliéw
chemikaliéw
Ziqc;e kablowe z rozdzielnica RZS | YKYzo 5x10 zasilanie
pomiarem
UWAGA:
rozdzielnica Rzs | ZPiornik - zas HO7 RNF 10x4 pompa - kabel na
pompy wyposazeniu
urzadzenia.
PPO2 UWAGA:

rozdzielnica RZS

zbiornik - ster.

HO7 RNF 3x1,5

ptywak - kabel na

Ptywak wyposazeniu
urzadzenia.
fundament - niazdo - dozownika
rozdzielnica RZS | gniazdo dozownika | YKYZzo 3x2,5 g N
o chemikaliow
chemikaliéw

7.6.11. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow zawiera tablica nr 10.
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Zestawienie materiatow

Tablica nr 10

g g g o B g 4
Ln
: g9 9| g 9 88| e 88| 3% o« 2%, gk
2 0 0 0 % A as 2 G R ags 3N
s S 9 8 5] o T TS 0 0 c -~ =& NE-2
£ < < < < ¢| 5zl 52| B2 Es 3l §s8| §%s
g X X X > 1 % ¢ o = &8 N3
= = = i S N i
@ o @ O] @
- [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [szt] [szt]
PL1 7,0 4,0 3,5 6,5 3,5 15,0 5,0 1,0 1,0
PL2 3,5 3,0 15 3,0 2,5 9,5 5,0 1,0 1,0
PM1 3,5 25 2,5 3,5 1.8 10,5 5,0 1,0 1,0
PM2 2,5 25 3,0 2,0 1,8 10,0 50 1,0 1,0
PPO1 4,0 4,5 3,0 3,5 3,5 11,5 50 1,0 1,0
PPO2 4,0 5,0 3,0 3,5 5,0 11,5 5,0 1,0 1,0
- 4,0 7,0 4,0 9,5 215 16,5 22,0 18,1 68,0 30,0 6,0 6,0 SUMA
Uwaga :

1. llo$¢ przewodu do potgczen wyréwnawczych policzona wskaznikowo (5m na przepompownig),
2. Powyzsze zestawienie materiatéw nie jest ostateczng postawg do zamowien.
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8. Opis rozwi gzania projektowego dojazdéw do przepompowni

8.1. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano budowe zjazdéw z drég do
przepompowni PPO1 i PPO2, oraz utwardzenie zwirem zjazdu do przepompowni
PL2 i PM1.

8.2. Stan istniej acy

PL1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z dziatki
gminnej , z przejazdem po dzialce prywatnej.

PL2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
dziafki, w jej narozu. Dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej. Nie wymaga
budowy dojazdu, jedynie utwardzenia zwirem oznaczonej na planie
zagospodarowania powierzchni, bezposrednio przed ogrodzeniem przepompowni,
do istniejgcej drogi. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PM1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatne;j
taki. Dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej. Nie wymaga budowy
dojazdu, jedynie utwardzenia zwirem oznaczonej na planie zagospodarowania
powierzchni, bezposrednio przed ogrodzeniem przepompowni, do istniejgcej drogi.
Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PM2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatne;j
dziatki planowanego parkingu zaktadu, na jej skraju, przy drodze gminnej. Wymaga
budowy krétkiego dojazdu zwirowego.

PPOL1 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z
prywatnego pola, na dziatce, zlokalizowanej przy drodze wojewodzkiej. Wymaga
budowy nowego zjazdu z drogi wojewddzkiej na pole z dojazdem zwirowym do
dziatki Przewidziano wykonanie prac opisanych w p. 8.3.

PPO2 - Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie wydzielonym z prywatnej
taki, bezposrednio przy nieurzadzonej drodze prywatnej, odchodzacej od drogi
gminnej. Wymaga budowy zjazdu. Przewidziano wykonanie prac opisanych w p.
8.3.

8.3. Stan projektowany

Dla przepompowni PL2, PM1 i PM2 projektuje sie utwardzenie wjazdu przez
wbudowanie nawierzchni zwirowe;.

Roboty ziemne bedg polegaly na wybraniu gruntu w obrysie planowanego
wjazdu, oznaczonym na mapie, na srednig gtebokosé ok. 0,3 m, wykonaniu
zageszczonego do Is = 1,0 podtoza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto-
centymetrowej] warstwy mieszanki zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu i
optymalnej wilgotnosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.
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Powierzchnia utwardzenia:

dla przepompowni Pt2 - 12.6 m?,

dla przepompowni PM1 - 4,2 m*

dla przepompowni PM2 — 43,9 m*

Dla przepompowni PPO1 projektuje sie wykonanie zjazdu od drogi wojewodzkiej,
skrajem dziaitki pola, przez wbudowanie nawierzchni zwirowej na odcinku od
granicy pasa drogowego do ogrodzenia przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypéw z gruntu pozyskanego z
wykopow, uformowaniu i umocnieniu skarp zjazdu, o min. nachyleniu 1:1,5,
wybraniu gruntu w pozostatym obrysie planowanego dojazdu, oznaczonym na
mapie, na s$rednig gtebokosc¢ ok. 0,3 m, wykonaniu zageszczonego do I = 1,0
podioza o grubosci 25 cm i wbudowaniu pietnasto- centymetrowej warstwy
mieszanki zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu i optymalnej wilgotnosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.

Szeroko$é dojazdu — 4,0 m, powierzchnia utwardzenia zwirem — 44,0 m?.

W obrebie pasa drogowego istniejacy zjazd na pole utwardzony bedzie przez
wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o
wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Powierzchnia utwardzenia kostka: 46,20 m?.

Ponadto nalezy wykonac przepust dla rowu przydroznego rurg betonowg DN 400
ze stopkg .W tym celu nalezy na rzednej dna rowu utozy¢ rure betonowg DN 400
na zwirowej fawie fundamentowej, o grubosci 30 cm, wyrownanej z doktadnoscig
do 2 cm wyprofilowanej ze spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku,
zageszczonej do Is = 0,92.

Dla przepompowni PPO2 projektuje sie wykonanie utwardzonego zwirem zjazdu.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu nasypéw z gruntu pozyskanego z
wykopow, uformowaniu i umochieniu skarp zjazdu i terenu przepompowni, 0 min.
nachyleniu 1:1,5, wykonaniu zageszczonego do |s = 1,0 podtoza o grubosci 25
cm i wbudowaniu pietnasto- centymetrowej warstwy mieszanki zwirowej 0
optymalnym uziarnieniu i optymalnej wilgotnosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciem walca statycznego
gtadkiego do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.

Powierzchnia utwardzenia zwirem: 17,0m?.

9. Opis rozwi gzania projektowego zagospodarowania terenu przepomp owni
9.1. Uwagiogolne

Zagospodarowanie terendw przepompowni — w obrebie wydzielonych dziatek —
nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr 2 (ark. 1 - 6).

Wymogi Inwestora co do zagospodarowania terenu przedstawiono w p.2
niniejszego opisu technicznego.
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9.2. Roboty ziemne w obr ebie terenu przepompowni

Po wytyczeniu terenu przepompowni, nalezy uzupetié grunt — pozyskujac go z
nadmiaréw ziemi z wykopow pod sie¢, wykonac¢ niwelacje terenu do rzednej
projektowanej, zagescic¢ do Is = 1,0.

9.3. Ogrodzenie terenu

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej
2500x1800 cm z pretow powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkoéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm  ze stali ocynkowane]
ogniowo, powlekanej PVC lub malowane;.

Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie
planowanej nawierzchni nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki stupkow
ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowe.

W wylewanym betonie nalezy kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50 cm., do wytyczonej
linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: taczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki: przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca
zlecit wykonanie furtki, lub zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w
przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczyC¢ przed korozjg i pomalowac.

9.4. Nawierzchnia

Na terenach przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgcg 10 cm poza obrys ogrodzenia

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego, o wymiarach 8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30, obnizone do
poziomu nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

» kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,
* grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

» zageszczone podioze gruntowe.
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Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2 %
spadkow podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejgcym terenie.

9.5. Fundamenty urz gdzen planowanych na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen,
wymagajacych fundamentéw betonowych:

» szafa RZS,

» zurawik,

» urzadzenie dozujgce chemikalia.

Szafy posadowione bedg na gotowych fundamentach betonowych.

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekéw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament dla zurawika, o wymiarach 20x20x80cm, zlokalizowany w poblizu
zbiornika przepompowni, nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci
0,10 m.

Fundament dla urzadzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 60x60x12cm ,
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonaé z betonu
zbrojonego klasy min. B-15. W fundamencie nalezy zainstalowac rure PVC 110,
do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w
obrebie zbiornika przepompowni. Otwory w fundamencie przeznaczone dla
przewodow: elektrycznego i hydraulicznego nalezy zabezpieczy¢ od gory
zamykang pokrywg z blachy stalowe;j.

Fundamenty winny by¢é wyposazone w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
urzadzen, oraz otwory dla doprowadzanych przewodow.

10.  Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac zwigzanych z budowa, montazem i uruchomieniem przepompowni
Sciekow oraz budowg infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z:
* niniejszg dokumentacja,

» projektem budowlanym sieci (tom 1 opracowania kompleksowego),

» whasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,

» zaleceniami planu BIOZ,

* warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

* wymogami producentow urzgdzen i materiatow.

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano w oparciu o wyposazenie dobrane z
dostepnych na rynku produktow konkretnych firm.

Zastosowanie innych urzadzen jest mozliwe, pod warunkiem spetnienia wymogow
zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.
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Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i uzyskac dla nich pisemng akceptacije
Inwestora.

Prace ziemne, zwigzane z budowg infrastruktury towarzyszacej, szczegolnie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywac recznie przy
zachowaniu duzej ostroznosci.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci.
Opracowali:
Czes¢ technologiczna:

mgr inz. Marian Piotrowski
)

[

mgr inz. Stawomir Szurman

Czesc¢ elektryczna:

mgr inz. Pawet Iwaniuk
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